Priloha Vyzvy &. 2

Priloha €. 1: Pfedmét plnéni
Cast A - ,SLM"

A.1. Popis predmétu pInéni
Predmétem plnéni Poskytovatele jsou dle odstavce 3.3.1 Ramcové smlouvy Sluzby:

Cinnosti souvisejici s podporou rozvoje a fizeni sluzeb (»SLM") odboru provozu ICT MPSV:

l. Release Management véetn& navrhu workflow, evidence, zobrazeni a toku
informaci o nasazovani novych verzi u stavajicich a novych aplikaci MPSV a UP;

I Change Management infrastruktury a evidence provoznich pozadavkd ICT
MPSV; _

. Priprava a pfedavani aktualnich informaci odboru provozu ICT MPSV, zajisténi
pravidelné komunikace s Informatiky KrP a KoP UP o aktualinim stavu
pripravovanych a probihajicich projekti;

V. Nasazovani aplikaci do produkéniho prostredi ICT MPSV:

V. Ugast na vsech jednanich pracovnich skupin, tykajici podpory rozvoje a fizeni
sluzeb odboru provozu ICT MPSV:

VI. Operativni poZadavky dle potfeb odboru provozu ICT MPSV.

A.2. Rozsah Sluzeb

Poskytovatel bude zajistovat Sluzby vymezené predmétem pInéni prostfednictvim osob
v rolich, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Predpokladany rozsah kapacit je uveden v nasledujici tabulce:

Jednotkova | Pfedpokladany ngf'%m ng;e;m
Role cena bez rozsah MD /
DPH mésic vV MD v MD
Vedouci tymu podpory rozvoie a fizeni
sluzeb e j 6 500 K¢ 20 15 240
Celkem 15 255

A.3. Odpovédna osobu Objednatele

Pan Bc. Karel Svitil, feditel odboru provozu ICT, je odpovédnou osobou Objednatele
opravnénou schvalovat Vykaz plnéni v souladu s odstavcem 4.14. Ramcové smlouvy.
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Cast B -
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,Redos”

B.1. Popis pfedmétu plnéni

Pfedmétem pinéni Poskytovatele jsou dle odstavce 3.3.1 Ramcove smiouvy Sluzby:

Cinnosti souvisejici s pfipravou VZ Resortni dochazkovy systém (,REDOSY), (1. faze

2016/2017)
I

Il.

M.
V.

VI

VI
VIII.
IX.

Zpracovani Zadosti o stanovisko odboru Hlavniho architekta MV CR k VZ na
Resortni dochazkovy systém (REDOS) a zajisténi jejiho schvaleni:

Navrhnout business, aplikaéni a infrastruktumi  architekturu  budouciho
dochézkového systému s ohledem na stavajici a budouci systémy resortu
MPSV, se kterymi bude dochazkovy systém komunikovat a na které bude
napojen;

Ugast na vsech jednanich pracovnich skupin ke sbéru pozadavku za jednotlivé
oblasti vztahujici se k resortnimu dochazkovému systému MPSV (ICT
poZadavky, pozadavky personalniho oddéleni, pozadavky vnitini spravy a
bezpeénosti);

Vyhodnoceni poZadavkl za jednotlivé organizace, komunikace se &leny
pracovnich skupin, ovéfeni spravnosti navrzenych feseni:

Zpracovani funkénich ICT pozadavki:

Zpracovani katalogu sluzeb pro zajisténi provozu a rozvoje systému

Konzultace ke zptisobu implementace a harmonogramu nasazeni dochazkového
systému v resortu MPSV

Dohled nad celkovou provazanosti jednotlivych poZadavkil na dochazkovy
systém v ramci VZ

Konzultace k pfipravé hodnoticich kritérii a zpisobem hodnoceni VZ
Zpracovani specifikace nabidkového prototypu (pokud bude pozadovan)

Pomoc pfi vypofadani dotazil uchaze&t o VZ a pomoc s hodnocenim vefejné
zakazky na dochazkovy systém

B.2. Rozsah Sluzeb

Poskytovatel bude zajigtovat Sluzby vymezené predmétem pinéni prostfednictvim osob
v rolich, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Predpokladany rozsah kapacit je uveden v nasledujici tabulce:

Zajistino | Jednotkova | Predpokidany | Celkem Sl
Role osob{a .mi Vol cena bez rozsah MD /
: DPH mésic vV MD v MD
Zastupce 5
Architekt vedouciho tymu &M iKe 18 B “0
informacnich Architekt
systému informacnich 7 700 K& 10 10 40
systemu
| Celkem 20 100
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B.3. Odpovédna osobu Objednatele

Pani PhDr. Lenka Bockova, vedouci oddé&leni projektll vnitinich agend, je odpovédnou
osobou Objednatele opravnénou schvalovat Vykaz pinéni v souladu s odstavecem 4.14.
Ramcové smlouvy.
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Cast C - ,Zaméstnanost"

C.1.

Popis pfedmétu pinéni

Predmétem pinéni Poskytovatele jsou dle odstavee 3.3.1 Ramcové smlouvy Sluzby:

Ocekavany vycet aktivit a zodpovédnosti Test Managera v projektu IS Zaméstnanost:

VI.

VII.
VIII.

Xl

XII.
X1
XIV.

revize a odsouhlaseni Test planu s dodavatelem (zahrnuje metodiku testovani
pro vsechny typy testl - SIT, UAT, popis roli v testech, harmonogram testl a
dalsi);

revize testovacich scénaiti navrzenych dodavatelem a jejich schvaleni pro SIT a
pro UAT;

priprava pro spusténi testd - rozdéleni testovacich scénart na testery (garanti,
klicovi uZivatelé), organizace testt:

sprava testovaciho nastroje (Mantis nebo jiny dle rozhodnuti Test Managera) -
zadani test. scénail, administrace pribéhu testl v nastroji;

zorganizovani testeri podle test planu - rozdéleni prace pro testery,
harmonogram testi (b&hy, opravy, retesty), zaskoleni testeri v metodice
testovani a pouzivani nastroje k reportovani chyb:;

kazdodenni Ffizeni testd, kontrola postupu prace oproti planu, vyhodnoceni
odchylek a pfijimani korektivnich opatfent:

vyhodnoceni chyb reportovanych testery a predavani chyb na dodavatele:
priprava pravidelného reportu testovani (napf. protestovanost TS, tUspé&snost TS,
statistika chyb, ... konkrétni obsah reportu bude vydefinovan pfed zahajenim
testd);

komunikace s vedenim projektu, s dodavatelem, s testery a garanty;

priprava zavéreénych reportt z test (SIT, UAT) jako podklad pro akceptaci,
spolupodili se na akceptaci (UAT dle akceptacniho protokolu);

podpora Ovéfovaciho provozu v oblasti vyhodnoceni a pfedavani chyb na
dodavatele, zajisténi komunikace o opravach chyb zpét na uzivatele;
vyhodnocena akceptacniho testovani, vé. zpracovani navrhu opatrent;

dalSi ¢innosti souvisejici s vykonem role testovaciho manazera dle pokyn(
Objednatele.
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C.2. Rozsah Sluzeb

Poskytovatel bude zajistovat SluZzby vymezené predmétem pinéni prostifednictvim osob
v rolich, ktere jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Poskytovatel bude vyse uvedené akiivity
realizovat do kapacity ekvivalentu 1 FTE.

Predpokladany rozsah kapacit je uveden v nasledujici tabulce:

3ta ; .| Predpokladany | C8lkem | Celkem
Zajisténo osobami | Jednotkova rozsah MD / 2016 2017

v roli cena G
mesic v MD v MD

Role

Vedouci projektového

. 7 000,00 10 10 100
Testing manager | tymu
senior '
Spravce dokumentace | 3 000,00 10 0 100
Celkem 10 210

C.3. Odpovédna osobu Objednatele

Pani Ing. Jana BeneSova, feditelka projektu Zaméstnanost, je odpovédnou osobou
Objednatele opravnénou schvalovat Vykaz pinéni v souladu s odstavcem 4.14. Ramcové
smiouvy.
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Cast D - JNSDA“

D.A.

Popis predmétu pinéni

Predmétem pInéni Poskytovatele jsou dle odstavee 3.3.1 Ramcové smlouvy Sluzby:

Cinnosti souvisejici s pripravou VZ Novy systém diichodovych agend (rok 201 7)

II.

1.

VI.
VII.

VI
. Spoluprace na zpracovani specifikace nabidkového prototypu (pokud bude

XL

D.2.

Zpracovani Zadosti o stanovisko odboru Hlavniho architekta MV CR k VZ na Novy
systém dlchodovych agend (NSDA) a podpora komunikace v ramci jeho schvalovan;;
Spoluprace na navrhu obchodni, aplikaéni, datové a technické architekturu Nového
systému dichodovych agend s ohledem na stavajici systemy resortu MPSV v oblasti
duchodovych agend, resortni architekturu a jejich principy;

Ugast na vsech jednanich pracovnich skupin ke sbéru funkénich i technickych
pozadavkil za jednotlivé oblasti vztahujici se k NSDA:

. Spolupréace na vyhodnoceni pozadavkid, komunikace se ¢leny pracovnich skupin,

ovéreni tplnosti a spravnosti navrzenych fedeni:

Spoluprace na zpracovani funkénich ICT pozadavkii:

Spoluprace na zpracovani katalogu sluzeb pro zajisténi provozu a rozvoje systému;
Konzultace ke zplUsobu implementace a harmonogramu nasazeni Nového systému
diichodovych agend;

Konzultace k pfipravé hodnoticich kritérii a zpusobu hodnoceni VZ;

pozadovan);

Spoluprace na vyporadani dotazi uchazedii o VZ a pomoc s hodnocenim vefejné
zakazky na Novy systém dichodovych agend:;

Zajisténi administrativni podpory projektového Fizeni a spravu dokumentace projektu
véetné administrace Registru rizik a Katalogu zménovych poZadavki, piipravy zapisi
z jednani dohledu nad realizaci schlizek pracovnich tyma a ostatnich administrativnich
c¢innosti spojenych s fizenim projektu.

Rozsah Sluzeb

Poskytovatel bude zajistovat Sluzby vymezene predmétem pInéni prostfednictvim osob
v rolich, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Predpokladany rozsah kapacit je uveden v nasledujici tabulce:

. | Pfedpokliadany | Celkem
Role Jedg:;l;ova rozsah MD/ | 2017
mésic v MD
Projektovy manazer 1 . 20 180
Projektovy manazer 1 CO00TRe 20 160
Architekt informaénich a
komunikacnich technologii 7 800 K¢ 20 180
(ICT)
Architekt informacnich systéema 7 700 Ke 20 160
Spravce dokumentace 3 000 K¢ 20 240
Celkem 920
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D.3. Odpovédna osobu Objednatele

Pan Ing. Radomir Juréa je odpovédnou osobou Objednatele opravnénou schvalovat Vykaz
pInéni v souladu s odstavcem 4.14. Ramcové smiouvy.



Cast A - ,SLM*

Harmonogram plnéni

Priloha Vyzvy &. 2

Ocekavany harmonogram vychazi z predpokladu, Ze prace budou zahajeny 15. 12. 2016 a ukonéeny 31. 12, 2017.

Harmonogram SLM

Termin

do

od
15.12.2016

31.12. 2017

Pribé&zné plnéni dle pokynii Objednatele




Cast B - ,Redos*

Ocekavany harmonogram vychazi z predpokladu, Ze prace budou zahajeny 1. 12. 2016 a ukonéeny 31. 3. 2017.

R R T

Priloha Vyzvy & 2

Harmonogram REDOS
Aktivita Vystup Potet mésicd e [
od do
Zahajeni projektu. T 1.12.2016
Zpracovani Zadosti o stanovisko odboru Hiavniho architekta MV CR k VZ | Vytvoreni Zadosti a Jeit <
na Resortni dochazkovy systém a zajidténi jejiho schvaleni. schvéleni MV CR T+2=T1 1.12.2018 81.01.2017
Navrh business, aplikaéni a infrastrukturni architektury budouciho .
dochazkového systému s ohledem na stavajici a budouci systémy gg‘g‘ggr chitektury T+3=T2 1122016 | 28.02.2017
v resortu.
- - " » Seznam ICT funkénich
Zpracovani funkénich ICT pozadavk. pozadavki T+4 12.12.2016 31.03.2017
Zpracovani katalogu sluZeb pro zajisténi provozu a rozvoje systému. Katalog sluzeb T+4 12.12.20186 31.03.2017
Zpracovani specifikace nabidkového prototypu (v pfipads, #e bude . .
pozadovan). Nabidkovy prototyp
Pomoc pfi vyporadani dotaz(i uchazeét o V2 pomoc s hodnocenim Pribézné, zpréva o " "
vefejné zakazky (v piipadé, ze bude poZadovan). hodnoceni

*} V obdobi a dle termint: VZ
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Cast D- ,NSDA"
Otekavany harmonogram vychazi z pfedpokladu, Ze prace budou zahajeny 1. 1. 2017 a ukonéeny 31. 12. 2017.

Harmonogram NSDA

Termin
od do

Pribézné pinéni dle pokyni Objednatele 1.1.2017 31.12.2017%)

*) Bude v souladu s harmonogramu projektu NSDA
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