

DÍLČÍ SMLOUVA

Dílčí smlouva ČSSZ - RS o vývoji a údržbě APV EXK "Optimalizace EXK a úpravy šablon - 2016"

níže uvedené smluvní strany se dohodly na základě Výzvy k realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK „ČSSZ – RS o vývoji a údržbě APV EXK“ ze dne 19. 10. 2016 a v souladu s uzavřenou „Rámcovou smlouvou o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost“ ze dne 3. 10. 2013 (dále jen „Rámcová smlouva“), na uzavření této Dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“):

A) Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce objednatele: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace aplikačního programového vybavení
IČO: 00006963
DIČ: neplátce

(dále jen „**Objednatel**“
nebo „**ČSSZ**“)

na straně jedné

a

B) WEBCOM a.s.

Sídlo: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
Zastoupená: Bc. Stanislavem Hlobilkem, MBA, předsedou představenstva
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16870
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 86-5211550267/0100
IČO: 25820826
DIČ: CZ25820826

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v této Dílčí smlouvě označováni také jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



DÍLČÍ SMLOUVA

I. Předmět Dílčí smlouvy

1. Předmětem této Dílčí smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele rozvoj aplikačního programového vybavení Objednatele pro exekuční činnost (dále jen „APV EXK“). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v odst. 2. tohoto článku této Dílčí smlouvy a v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
2. Předmětem Dílčí smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele provádět a zajišťovat:
 - a) analytickou činnost a návrhy řešení jednotlivých úprav APV EXK;
 - b) vývojové a konzultační práce;
 - c) předání upravené aplikace EXK dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy;
 - d) úpravy technické a uživatelské dokumentace;
 - e) uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům plnění dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy;
 - f) předání zdrojových kódů(dále jen „Dílo“).
3. Předmětem této Dílčí smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla cenu sjednanou v článku IV. této Dílčí smlouvy.
4. Předmětem Dílčí smlouvy není poskytování údržby a podpory provozu APV ve smyslu čl. II. odst. 2.5 Rámcové smlouvy.
5. Předmětem Dílčí smlouvy není poskytování pozáruční/mimozáruční podpory.
6. Jsou-li v této Dílčí smlouvě sjednána práva a povinnosti Stran rozdílně oproti Rámcové smlouvě, má pro posouzení práv a povinností Stran přednost ujednání obsažené v Dílčí smlouvě.

II. Rozsah Díla a čas plnění

1. Dílo dle této Dílčí smlouvy bude Zhotovitelem poskytnuto v rozsahu dle Přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy, stanoveném jako maximální možné množství člověkohodin jednotlivých pozic specialistů Zhotovitele odvedených při realizaci plnění (Díla).
2. Realizace Díla dle této Dílčí smlouvy bude členěna do následujících etap:
 - 2.1. **Komplexní revize a aktualizace tiskopisů APV EXK**
 - a) Etapa č. 2.1.1. – Analýza a návrh řešení
 - b) Etapa č. 2.1.2. – Předání do testovacího prostředí Objednatele
 - c) Etapa č. 2.1.3. – Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele



DÍLČÍ SMLOUVA

2.2. Rozšíření jiného příjemce

- a) Etapa č. 2.2.1. – Analýza a návrh řešení
- b) Etapa č. 2.2.2. – Předání do testovacího prostředí Objednatele
- c) Etapa č. 2.2.3. – Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele

2.3. Optimalizace 2016 – Snížení dat Fáze I.

- a) Etapa č. 2.3.1. – Analýza
- b) Etapa č. 2.3.2. – Předání do testovacího prostředí Objednatele
- c) Etapa č. 2.3.3. – Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele

2.4. Optimalizace 2016 – Odeslání k aprobaci

- a) Etapa č. 2.4.1. – Analýza a návrh řešení
- b) Etapa č. 2.4.2. – Předání do testovacího prostředí Objednatele
- c) Etapa č. 2.4.3. – Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele

2.5. Optimalizace 2016 – Snížení dat Fáze II.

- a) Etapa č. 2.5.1. – Analýza
- b) Etapa č. 2.5.2. – Předání do testovacího prostředí Objednatele
- c) Etapa č. 2.5.3. – Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele

2.6. Optimalizace 2016 – Úprava fronty automatické evidence

- a) Etapa č. 2.6.1. – Analýza a návrh řešení
- b) Etapa č. 2.6.2. – Předání do testovacího prostředí Objednatele
- c) Etapa č. 2.6.3. – Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele

- 3. Realizace Díla a jednotlivých etap bude provedena dle podrobného harmonogramu uvedeného v kapitole 2 Přílohy č.1 této Dílčí smlouvy. Na zahájení jednotlivých etap se obě Strany dohodnou a vytvoří o tom zápis na úrovni řízení projektu.
- 4. Realizace Díla se bude řídit přílohou č. 3 Rámcové smlouvy a platnými standardy Objednatele. Soupis platných a pro potřeby této Dílčí smlouvy relevantních standardů je uveden ve Výzvě Objednatele ze dne 19. 10. 2016.

III. Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5.



DÍLČÍ SMLOUVA

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla činí maximálně 4.808.000,- Kč (slovy: čtyřmilionyosmsetosmtisíc korun českých) bez DPH, tj. 5.817.680,- Kč (slovy: pětmilionůsmsetsedmnácttisícšestsetosmdesát korun českých) včetně DPH.
2. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku této Dílčí smlouvy je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy, a maximálně možného množství člověkohodin konkrétního specialisty odvedených při realizaci Díla.
3. Všechny ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou maximální a mohou být překročeny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tyto ceny překročeny.
4. Dílčí fakturace bude vázána na odevzdání a akceptaci příslušného dílčího fakturačního milníku dle členění jednotlivých etap uvedených v čl. II odst. 2. této Dílčí smlouvy takto:

Milník I.

Etapa 2.1. Komplexní revize a aktualizace tiskopisů APV EXK

Etapa 2.2. Rozšíření jiného příjemce

Faktura – daňový doklad na částku, která nebude vyšší než 1.853.600,- Kč bez DPH, tj. 2.242.856,- Kč včetně DPH, po ukončení Etapy č. 2.1.3. a 2.2.3 dle čl. II odst. 2.1 písm. c) a odst. 2.2. písm. c) této Dílčí smlouvy.

Milník II.

Etapa 2.3. Optimalizace 2016 – Snížení dat Fáze I.

Etapa 2.4. Optimalizace 2016 – Odeslání k aprobaci

Faktura – daňový doklad na částku, která nebude vyšší než 1.329.480,- Kč bez DPH, tj. 1.608.670,80 Kč včetně DPH, po ukončení Etapy č. 2.3.3 a 2.4.3 dle čl. II odst. 2.3 písm. c) a odst. 2.4 písm. c) této Dílčí smlouvy.

Milník III.

Etapa 2.5. Optimalizace 2016 – Snížení dat Fáze II.

Etapa 2.6. Optimalizace 2016 – Úprava fronty automatické evidence

Faktura – daňový doklad na částku, která nebude vyšší než 1.624.920,- Kč bez DPH, tj. 1.966.153,20 Kč včetně DPH, po ukončení Etapy č. 2.5.3 a 2.6.3 dle čl. II odst. 2.5 písm. c) a odst. 2.6. písm. c) této Dílčí smlouvy.

5. Platební podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.



DÍLČÍ SMLOUVA**V. Součinnost Objednatele**

Objednatel se, vedle povinností stanovených v jiných článcích této Dílčí smlouvy, zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 – Podmínky plnění.

VI. Sankční ujednání a náhrada škody

1. Sankce se řídí dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
2. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

VII. Oprávněné osoby

1. Pro účely jednání ve věcech souvisejících s Dílčí smlouvou jsou oprávněnými osobami:
 - 1.1 na straně Objednatele:
Ing. Miroslav Bauer, MBA
e-mail: miroslav.bauer@cssz.cz
tel: + 420 257 062 080
 - 1.2 na straně Zhotovitele:
Petr Kubát
e-mail: petr.kubat@webcom.cz
tel: +420 731 600 407
2. Oprávněné osoby jsou oprávněny zejména k jednání ve věcech smluvních a obchodních.
3. K podpisu předávacího a akceptačního protokolu jsou ze strany Objednatele oprávněni Ing. Zuzana Stracená a Ing. Roman Makovička.
4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

VIII. Platnost, účinnost a trvání Dílčí smlouvy

1. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do akceptace Díla v souladu s harmonogramem realizace uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž Dílo musí být předáno a akceptováno do 7 (slovy: sedmi) měsíců od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.
2. Dílčí smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Dílčí smlouvy, tato Dílčí smlouva se od počátku ruší. Smluvní Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi nimi neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní Strana požadovat.



IX. Způsob předání a akceptační kritéria

1. Způsob předání a proces akceptace Díla se řídí ustanovením čl. IV. Rámcové smlouvy.
2. Akceptační protokoly budou sepsány pro každou Etapu (tj. Etapy 2.1.1 až 2.6.3) dle čl. II. odst. 2. této Dílčí smlouvy a budou obsahovat popis splnění dílčího plnění v následujících akceptačních kritériích:
 - Etapa č. 1. – Analýza a návrh řešení jednotlivých úprav APV EXK
 - Předání analýzy popřípadě návrhu řešení
 - Etapa č. 2. – Předání do testovacího prostředí Objednatele
 - Předání dílčího plnění do testovacího prostředí Objednatele
 - Etapa č. 3. – Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele
 - Ověřená funkcionální Díla v testovacím prostředí Objednatele.
 - Předání aktualizované dokumentace.
 - Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - Předání instalačních balíčků.
3. Pro každé níže uvedené plnění byly stanoveny fakturační milníky podle čl. IV odst. 4. této Dílčí smlouvy, na základě akceptace Etapy č. 3 "Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele".

Akceptace dílčího plnění proběhne nejpozději do 15 pracovních dnů (v souladu s Rámcovou smlouvou článek IV. odst. 5) od předání dílčího plnění v rámci Etapy (dílčí fáze projektu) "Předání do Testovacího prostředí Objednatele" pro příslušné plnění:

- Komplexní revize a aktualizace tiskopisů APV EXK
- Rozšíření jiného příjemce
- Optimalizace 2016 – Snížení dat Fáze I.
- Optimalizace 2016 – Odeslání k aprobaci
- Optimalizace 2016 – Snížení dat Fáze II.
- Optimalizace 2016 – Úprava fronty automatické evidence

Etapa č. 3 bude „Akceptována s výhradou“ v případě, že plnění, jehož se týká, vykazuje vady nebránící nasazení do produkce. V takovém případě se proces odstranění vad řídí ustanovením čl. VI. Rámcové smlouvy.



DÍLČÍ SMLOUVA


X. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy, a to:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Díla
 - Příloha č. 2 – Maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů a oblastí plnění
 - Příloha č. 3 – Podmínky plnění
2. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny Rámcovou smlouvou.
3. Záruka a odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.
4. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) vyhotovení.
5. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
6. V oblastech, které tato Dílčí smlouva výslovně neupravuje, se smluvní Strany zavazují postupovat dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
7. Změny této Dílčí smlouvy lze činit pouze formou písemného vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními Stranami.
8. Tato Dílčí smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Stranami vzniklé z této Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní se Strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se smluvní Strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
9. Strany po přečtení této Dílčí smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dílčí smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.


13-12-2016

V Praze dne

WEBCOM a.s.

Bc. Stanislav Hlobilek, MBA
předseda představenstvaWEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10
IČ: 25820826
DIČ: CZ25820826
www.webcom.cz

V Praze dne 13.12.2016

Česká republika - Česká správa
sociálního zabezpečeníIng. Miroslav Bauer, MBA
ředitel odboru implementace APVNepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY**
www.webcom.cz

Příloha č. 1

1 Specifikace Díla

V rámci Díla je plánováno několik oblastí, které byly identifikovány Objednatelem jako prioritní, a to:

1. Optimalizace 2016 APV EXK,
2. Komplexní revize a aktualizace tiskopisů EXK,
3. Rozšíření Jiného příjemce.

Optimalizace 2016 představuje další etapu k zefektivnění práce v APV EXK a logicky navazuje na optimalizační úpravy realizované v roce 2015. Navržené optimalizace vychází zejména z podnětů od Objednatele.

Optimalizace 2016 jsou zaměřeny na:

- zrychlení práce prvních pracovníků,
- průběžné odbavování zvolených prioritních dokumentů,
- zvýšení kapacity zaevidování dokumentů,
- zrychlení APV EXK díky snížení množství dat používaných v běžné práci.

a) Optimalizace odeslání k aprobaci

Požadavek na optimalizaci „odeslání k aprobaci“ vychází z pozitivně vnímané úpravy optimalizace aprobace provedené v rámci předchozích optimalizačních realizací. Optimalizace aprobace zahrnuje několik částí: úpravu odeslání k aprobaci, úpravu odeslání k aprobaci na jeden podpis a úpravu obrazovky Fronta úkolů prvního pracovníka.

Úprava odeslání k aprobaci

- Odeslání bude spuštěno v novém vlákně. Bude zobrazena obrazovka Fronta úkolů prvního pracovníka.

Úprava obrazovky Fronta úkolů prvního pracovníka

Úprava bude zahrnovat:

- Nový atribut Stav odeslání.
- Do obrazovky Fronta úkolů prvního pracovníka bude přidán sloupec Stav.
- Při neúspěšném odeslání bude do poznámky zapsána informace o pokusu odeslání k aprobaci a text chyby, ke které došlo.

b) Rozšíření dokumentů evidovaných jako prioritní

V rámci automatické evidence je požadováno prioritní odbavování některých dokumentů. Bude tedy rozšířen číselník CK_TYP_NALEHAVOSTI_EXT, kde bude zaveden nový atribut PRIORITNI_ZAEVIDOVANI NUMBER(1) s defaultní hodnotou 0.

Dokument bude zařazen do prioritní fronty, pokud bude typ dokumentu prioritní nebo naléhavost zpracování prioritní.



c) Úprava fronty automatické evidence dokumentů

Z důvodu zrychlení procesu automatického zaevidování dokumentu bude zavedeno paralelní zpracování a budou provedeny níže uvedené úpravy.

Zobrazení fronty čekajících dokumentů

Fronta čekajících dokumentů bude dalším pohledem souběžně s „frontou manipulanta“ a „frontou Vraceno z mazání“. Dokumenty se již nebudou zobrazovat ve frontě manipulanta.

Pro případ nápravy chybného stavu bude možné dokument opakovaně ztotožnit/odmítnout/zneplatnit.

Úprava výběru dokumentů pro paralelní zpracování

Výběr dokumentů bude provádět rezervaci tak, aby je jiné vlákno nemohlo znovu vybrat. Pro každého povinného na rezervovaném dokumentu budou zarezervovány zároveň všechny dokumenty se stejným povinným.

Úprava automatického spouštění úlohy Zaevidování dokumentů

Úloha bude moci být spuštěna současně na více serverech ve více vláknech. Počet vláken bude nastavitelný technickým parametrem. Spouštění automatického zaevidování dokumentů bude řízeno vlastním schedulerem na každém aplikačním serveru.

Nová obrazovka Přehled spuštěných úloh

Bude vytvořena nová obrazovka přehled spuštěných úloh, která bude obsahovat filtr podle data spuštění a stavu úlohy. Neukončené úlohy bude možné ukončit (pouze v roli Administrátor).

d) Snížení množství dat v APV EXK

Vývoj a instalace ArchivEXK

Cílem úpravy je snížit množství dat, se kterými EXK (dále aktuální produkční APV EXK nazvaná jako „AktivEXK“) pracuje. Data, která se již nemění, budou odsunuta jinam (DMS, ArchivEXK).

Proto vznikne nové produkční prostředí EXK s názvem ArchivEXK. Bude osazeno stejnou verzí APV, jako stávající AktivEXK. Instance ArchivEXK bude mít dostupné pouze operace pro čtení a dohled. Toho bude docíleno pomocí uživatelských oprávnění. V instanci ArchivEXK se nebudou provádět žádné úpravy dat.

Stávající verze APV EXK (pro AktivEXK i ArchivEXK) bude upravena tak, aby zvládala oba 2 přístupy. Jak variantu s plným přístupem, tak variantu určenou pouze pro čtení.

Instance ArchivEXK bude konfiguračně upravena tak, aby neprováděla aktualizace.

Dojde například k:

- Vypnutí aktualizace dat ArchivEXK z KE SI2.
- Vypnutí aktualizace dat ArchivEXK z EDS.
- Vypnutí aktualizace dat ArchivEXK z Konta příjemce.

Archivace uzavřených OS do ArchivEXK

Obstávkové složky (OS) označené jako uzavřené budou přeneseny do ArchivEXK a z AktivEXK smazány. Součástí výmazu bude celá struktura OS včetně:



DÍLČÍ SMLOUVA

- Obstávkové složky
- Historie změn OS
- Exekuční případy
- Části případu
- Pohledávky
- Srážky na pohledávku
- Příkazy VYP + rozklady
- Hodnota pole (Pole, Clob, String)
- Dokumenty + Vazby
- Dopisy (s adresou)
- Účastníci
- Email
- Adresa
- Organizace
- Aprobace
- Dávky
- Právní moc

Bude použita stávající technologie pro export dat OS.

Import OSek na straně ArchivEXK bude probíhat ve 2 režimech.

- Pro OS neexistující v ArchivEXK se provede import
- Pro OS existující jak v ArchivEXK tak AktivEXK se provede na straně ArchivEXK sloučení obou OSek do jedné.

Archivace uzavřených EP do DMS

Uzavřené exekuční případy (EP) v neuzavřených obstávkových složkách budou archivovány ve formě „Výstupního dokumentu EP“ a uloženy do DMS. Dokument bude ve formátu PDF. Data budou z AktivEXK smazána a budou přístupná pouze jako náhled na dokument v DMS.

V rámci analytické přípravy tohoto rozvojového požadavku bude společně s dodavateli okolních systémů vyhodnocena a případně vyvinuta možnost uložení původních dat EP do systému ZDV ve formě XML dokumentu.

Případné navrácení dat ze ZDV do AktivEXK není součástí tohoto požadavku, ale uložení dat v ZDV to v budoucnu umožní.

Vývoj náhledu na archivované EP

Do APV EXK přibude nová funkcionality, která umožní zobrazit Výstupní dokument EP pro archivované EP. Bude se jednat o nový typ výstupního dokumentu. Přehled o všech uzavřených EP v dané OS bude nová obrazovka a z každého dokumentu této obrazovky bude možné rozkliknout samostatný náhled na dokument DMS.

Odstranění nepoužívaných dat

Nepotřebná a nepoužívaná data budou z AktivEXK odstraněna.. Zejména se bude jednat o:

- Uzavřené TechOS (Uzavřené nebo ukončené/kdo a jak bude ukončovat/uzavírat)
- Historické záznamy PrideleniUkolu



DÍLČÍ SMLOUVA

V tabulce je uveden aktuální stav a předpokládané procentuální snížení počtu záznamů při odstranění záznamů starších 5 let (údaje z testovacího prostředí k 10/2015):

Typy záznamů	Počet celkem	Počet starších 5 let	Procentuální snížení počtu záznamů
Přidělení úkolu	12.700.000	11.200.000	88%

- Historie změn OS

Typy záznamů historie stavů OS	Počet celkem	Počet starších 5 let	Procentuální snížení počtu záznamů
Obstávková složka	2.485.000	85.000	3,5%

- Historické záznamy stavů OS
 - ExkObstavkovaSlozka
 - ExkObstavkovaSIApr
 - ExkObstavkovaSITr
 - ExkObstavkovaSITech

Typy záznamů historie stavů OS	Počet celkem	Počet starších 5 let	Procentuální snížení počtu záznamů
Obstávková složka	1.369.491	124.567	9%
Transformační obstávková složka	733.238	144.138	20%
Aprobovatelná obstávková složka	5.548.148	292.770	5%
Technická obstávková složka	41.481	5.451	13%

Další typy záznamů mohou být vyhodnoceny v rámci detailní analýzy tohoto požadavku.

Periodická archivace dat (ArchivEXK, DMS, odmazání)

Veškeré přesuny dat popsané výše budou navrženy tak, aby je bylo možné v pravidelných intervalech opakovat. Bude se jednat o přesuny:

- EP z AktivEXK do DMS
- TrOSky z AktivEXK do ArchivEXK



DÍLČÍ SMLOUVA

Analýza dalších oblastí (Dopisy, Sady podkladů)

Během analytické fáze projektu projdou kontrolou další typy dat. Analýza tak může archivované resp. mazané tabulky ještě rozšířit.

e) Komplexní revize tiskopisů EXK**Odstranění neplatných tiskopisů**

Požadavkem je odstranit z EXK a rozhraní ATR-EXK nepoužívané tiskopisy. Jedná se jednak o tiskopisy zneplatněné již dříve. Dále je potřeba zahrnout tiskopisy, jejichž platnost bude omezena ke dni nasazení verze popisované v tomto dokumentu.

V EXK budou tyto tiskopisy i nadále pouze označovány platností do, neboť musí být zachována konzistenci historických dat. Z rozhraní ATR-EXK definiční soubory pro nepoužívané tiskopisy zmizí.

Šablona	Název	Operace
28	Přešetření jedacího čísla - chybné č.j. na právní moci nebo na usnesení	smazat aktuálně
29	Došetření částky z právní moci - žádost o přešetření výše vymáhané pohledávky	smazat aktuálně
35	chybí razítko soudu_v01.doc	smazat aktuálně
40a	Výzva k vrácení částek vyplacených bez právního důvodu (úmrtí) - převod na účet	smazat aktuálně
40b	Výzva k vrácení částek vyplacených bez právního důvodu (úmrtí) - hotovost	smazat aktuálně
40c	Výzva k vrácení částek vyplacených bez právního důvodu	smazat aktuálně
47	Sdělení o zahájení srážek - od určitého datumu, jak požaduje exekutor	smazat aktuálně
48	Sdělení o nemožnosti provádět srážky - jak požaduje exekutor	smazat aktuálně
1036	Oznámení o změně srážek na základě změny parametrů pro výpočet srážky	smazat aktuálně

Šablona	Název	Operace
08a	Žádost o sdelení údaje pro poukaz srážek - žádost o nový účet (sporitelna)	smazat neaktivní
16	Oznámení, že není I-plne invalidní (bude Ic-částecne invalidní) a zastavuje se výplata srážek na výživné	smazat neaktivní
30	30 chybné č. na PM-fin. úřad_v01.doc	smazat neaktivní
p80a	Prešetření nástupce (odvolaný exekutor)	smazat neaktivní
p80b	Žádost o předání VR (protože v žádosti o duchod byl zaznamenán VR) (odvolaný exekutor)	smazat neaktivní
p1034	Oznámení o neproveditelnosti srážek vzhledem k výši duchodu (malé neproveditelné) - odvolaný exekutor	smazat neaktivní
p1037b	Sdelení, že není možno dále provádět srážky + úmrtí (odvolaný exekutor)	smazat neaktivní
p1037c	Sdelení, že není možno dále provádět srážky + vyúčtování (odvolaný exekutor)	smazat neaktivní




Výstupem dokumentace rozhraní je uživatelsky čitelný dokument ve formátu XLS. Tuto dokumentaci je nutné s každou provedenou změnou rozhraní aktualizovat.

- Změny v parametrech tiskopisů.
- Změny v textu nebo grafické úpravě tiskopisů.
- Zrušení tiskopisů.

- zkontrolovat vzájemné závislosti jednotlivých šablon,
- soulad požadovaných změn s aktuálními rozpady na opakované celky a
- identifikace konkrétních míst pro provedení změn.

Teprve poté je možné úpravy implementovat v EXK. Stejně změny bude muset na své straně provést i administrace ATR. Příklad rozpadu šablony 1037a je uveden na přiloženém schématu:



Změny typu a) mají vliv na konfiguraci rozhraní ATR-EXK. Po dokončení analýzy připravíme jako výstup aktualizované soubory rozhraní a dokumentaci rozhraní. Tyto materiály předáme zákazníkovi ke kontrole.



DÍLČÍ SMLOUVA

následně k nasazení v ATR. Implementace změn v EXK může proběhnout teprve po schválení změn rozhraní zákazníkem a administrací ATR.

f) Rozšíření Jiného příjemce

Zdrojem informací o jiném příjemci je systém EDS. Tyto informace bez transformace a ukládání jsou poskytovány uživateli EXK a do výstupních souborů pro PC na MF a S13.

V rámci úpravy bude rozšířen číselník v DB a APV. Synchronně s nasazením WS EDS bude nezbytné aktualizovat WS klienta EDS v EXK. Na WS EDS dojde pouze k rozšíření číselníku Status JP. V PC na MF a v S13 se nezmění logika vyplňování doplňujících sloupců jiného příjemce.

Typ zástupce	Původní status	Nový status	LH-OP
Opatrovník klasický	OP	OP	ano
Opatrovník veřejný	JN	OV	ne (bude upřesněno zda jako OP)
Opatrovník svéprávné osoby	JN	OS	ne
Člen domácnosti	JN	CD	ne
Zvláštní příjemce	JN	ZP	ne
Poručník	PR	PR	ano
Pěstoun	PR	PE	ano
Ředitel zařízení	JN	RZ	ano
Opatrovník / osoba ustanovená nezletilému	PR	ON	ano
Bývalý příjemce	JN	BP	ne



DÍLČÍ SMLOUVA

2 Harmonogram realizace

Tato kapitola obsahuje milníky realizace jednotlivých plnění (částí Díla) s předpokládaným datem zahájení projektu (Oznámení o stanovení výdajů) k 2.1.2017.

Detailní harmonogram bude připraven na projektové úrovni a odsouhlasen na kontrolním dni projektu.

Časové milníky:

Komplexní revize a aktualizace tiskopisů EXK

- Předání dílčího plnění do testovacího prostředí Objednatele - do 8.5.2017
- Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele - do 9.6.2017

Rozšíření Jiného Příjemce

- Předání dílčího plnění do testovacího prostředí Objednatele - do 29.5.2017
- Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele - do 5.6.2017

Snížení množství dat - Fáze I (Odstranění nepoužívaných dat)

- Předání dílčího plnění do testovacího prostředí Objednatele - do 3.3.2017
- Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele - Odstranění nepoužívaných dat v TP - do 20.3.2017

Snížení množství dat - Fáze II (Archivace).

- Předání dílčího plnění do testovacího prostředí Objednatele (Migrace do ArchiveEXK) - do 15.5.2017
- Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele - ActiveEXK(EXK) a ArchiveEXK - do 16.6.2017

Optimalizace odeslání k aprobaci

- Předání dílčího plnění do testovacího prostředí Objednatele - do 23.1.2017
- Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele - do 1.2.2017

Úprava fronty automatické evidence

- Předání dílčího plnění do testovacího prostředí Objednatele - do 20.4.2017
- Ověření Díla na testovacím prostředí Objednatele - do 8.5.2017

Maximální počet číslicových znaků včetně desetinných míst	Maximální počet číslicových znaků včetně desetinných míst	Maximální počet číslicových znaků včetně desetinných míst	Maximální počet číslicových znaků včetně desetinných míst
1300	600	750 000	750 000
650	600	350 000	350 000



Příloha č. 2

Maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů a níže uvedených plnění:

Komplexní revize a aktualizace tiskopisů EXK

	Maximální počet člověkohodin za dobu trvání Dílčí smlouvy	Jednotková maximální cena za člověkohodinu v Kč bez DPH	Cena dle jednotlivých specialistů v Kč bez DPH
Projektový Manažer	400	600	240 000
Procesní analytik	150	600	90 000
Architekt informačního systému	108	600	64 800
Systémový specialista	0	400	0
Ostatní	3647	400	1 458 800
Maximální cena bez DPH			1 853 600

Optimalizace

	Maximální počet člověkohodin za dobu trvání Dílčí smlouvy	Jednotková maximální cena za člověkohodinu v Kč bez DPH	Cena dle jednotlivých specialistů v Kč bez DPH
Projektový Manažer	1300	600	780 000
Procesní analytik	650	600	390 000



DÍLČÍ SMLOUVA

Architekt informačního systému	558	600	334 800
Systémový specialista	2220	400	888 000
Ostatní	1404	400	561 600
Maximální cena bez DPH			2 954 400



Příloha č. 3 – Podmínky plnění

1 Projektové a technické podmínky realizace

Projektové a technické předpoklady a podmínky, které je nezbytné zajistit na straně Objednatele.

Rozšíření statusů Jiného příjemce - specifická součinnost od Objednatele nad rámec standardní součinnosti

1. Rozšíření jiného příjemce v EDS dle bodu g) Specifikace díla Přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy a nasazení funkcionality synchronně s úpravou v APV EXK do TP a PP.
2. Na WS EDS dojde pouze k rozšíření číselníku Status JP. V PC na MF a v S13 se nezmění logika vyplňování doplňující sloupců jiného příjemce.
3. Úprava bude realizována rozšířením číselníku v DB a APV.

Snížení množství aktivních dat v APV EXK - specifická součinnost od Objednatele nad rámec standardní součinnosti

1. Instance ArchiveEXK bude mít dostupné pouze operace čtení a dohled.
2. V instanci ArchiveEXK se nebudou provádět žádné úpravy dat.
3. Uzavřené exekuční případy (EP) v neuzavřených obstavkových složkách budou archivovány ve formě "Výstupního dokumentu EP" a uloženy do DMS. Dokument bude ve formátu PDF. Data budou z aktivní instance EXK (AktiveEXK) smazána.
4. Zajištění konfigurace a úpravy prostředí DMS dle požadavku z analýzy (export dat do DMS).
5. Zajištění součinnosti dodavatelů pro vyhodnocení a následnou realizaci uložení původních dat EP do systému ZDV ve formě XML dokumentu.
6. Nastavení konfigurace okolních systémů pro instanci ArchiveEXK dle požadavků z analýzy (nebude prováděna aktualizace dat z KE, EDS, Konta příjemce apod.)
7. Zajištění dedikovaného prostředí pro přípravu archivace.
8. Zajištění SW a HW pro instanci ArchiveEXK v TP a PP.
9. Zavedení ArchiveEXK do monitoringu a konfigurace v nástroji Nagios a Cacti.
10. Zajištění stroje pro analýzu logů.
11. Úpravy Scheduleru.
12. Zajištění monitoringu, který bude dostatečně komplexní a konzistentní pro kontinuální vyhodnocování a sledování APV EXK (ArchiveEXK a AktiveEXK) a poskytování výstupů z monitoringu Zhotoviteli.

Úprava fronty automatické evidence dokumentů - specifická součinnost od Objednatele nad rámec standardní součinnosti

1. Počet vláken bude nastavitelný technickým parametrem.
2. Spouštění automatické zaevidování dokumentů bude řízeno vlastním schedulerem na každém aplikačním serveru.



DÍLČÍ SMLOUVA

Úprava logiky HRP - specifická součinnost od Objednatele nad rámec standardní součinnosti

1. Zajištění dedikovaného prostředí pro ověření úprav HRP.
2. Úprava rozhraní VYP pro simulování neúspěšné aktualizace VYP.

Revize a aktualizace tiskopisů - specifická součinnost od Objednatele nad rámec standardní součinnosti

1. Zajištění úprav ATR – EXK rozhraní a jejich nasazení na prostředí (TP, PP) synchronně s APV EXK.
2. Kontrola a převzetí upravených XSD souborů rozhraní ATR (odbor 53).
3. Vygenerování kompletního rozhraní ATR – EXK (odbor 53).
4. Společné testování metodiky EXK a administrací ATR (odbor 53).
5. V rámci komplexní revize a zejména ověřování na TP může být zjištěno, že aktuálně některá pole nejsou korektně plněna údaji z aplikace (např. měsíční výše srážek). Úpravy a opravy logiky plnění nejsou součástí Díla.
6. Pro zajištění zpětné konzistence bude mazání šablon prováděno v rozsahu, které umožní integrované systémy. Šablony budou případně v aplikaci znepřístupněny a zůstanou pouze v databázi.

2 Součinnost

Objednatel se, vedle povinností stanovených v jiných částech této Dílčí smlouvy, zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost dle níže uvedené specifikace:

Součinnost	Termín	Typ součinnosti
Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Po celou dobu realizace	Analytická součinnost
Realizace, schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu realizace	Analytická součinnost
Poskytnutí nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v zadávací dokumentaci (např. v podkladech pro analytickou expertní podporu), aktivní účast na schůzkách, zajištění předání všech relevantních dokumentů a výstupů APV.	Po celou dobu realizace	Analytická součinnost
Zajištění testovacích dat pro testovací a integrační prostředí ČSSZ (v kvalitě dle požadavků ČSSZ). Jedná se o dostupnost dat ve všech prostředích ČSSZ pro agendy	Po celou dobu realizace	Analytická součinnost



DÍLČÍ SMLOUVA

související s agendou EXK, včetně EXK samotné.		
Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Umožnění vstupu a pohybu v prostorách ČSSZ pracovníkům Zhotovitele a jeho subzhotovitele v rozsahu nezbytném pro provádění Dílčí smlouvy. Toto platí pouze v rámci pracovní doby Objednatele.	Při zahájení poskytování dílčího plnění	Realizační předpoklady
Proškolení koncových uživatelů a administrátorů bude-li relevantní.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Rozhodnutí o přechodu do integračního, testovacího a produkčního prostředí a zahájení produkčního provozu ČSSZ.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Organizace a provedení testování v testovacím prostředí ČSSZ, včetně zajištění spolupráce třetích stran, spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Objednatel bude využívat bugtrackingový systém Zhotovitele pro hlášení chyb identifikovaných v rámci podpory poskytované dle této Dílčí smlouvy.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Organizaci realizačních schůzek na týdenní bázi nebo dle aktuální situace.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Možnost přímé komunikace týmu Zhotovitele a jeho subzhotovitele s týmem Objednatele.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Poskytnutí testovacího prostředí (TP) Objednatele pro úvodní ověření opravy.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
V případě řešení požadavku integračního charakteru zajistí Objednatel spolupráci zhotovitelů souvisejících aplikací třetích stran jako ESB Backend, SAP BW, DMS, ATR-EXK atd.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování., zajištění potřebných vstupních informací (popis neočekávaného chování APV, podklady pro nasimulování problémů, očekávané korektní chování včetně analytické dokumentace), zajištění logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí prostředí pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Zajištění možnosti komunikace s třetími stranami v případě potřeby.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Bezodkladné řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost



DÍLČÍ SMLOUVA

Zajištění součinnosti pro ověření a nasazování databázových balíčků.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění vzdáleného přístupu použitím technologie Citrix pro zpřístupnění logových souborů a testovacího a integračního prostředí	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Ukládání logů na sdílené úložiště, včetně logů z běhu skriptů na CDU (přímo administrací CDU).	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Dostupnost systémů, na které je realizované rozhraní, zajištění dostupnosti pro testování.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a s dostatečnou kapacitou a výkonem včetně její konfigurace a testovacích dat.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění potřebných prostor k zajištění požadovaných testů v systému Objednatele, konzultací s Objednatelem, projektových a řídicích schůzek a pro další uvedené součinnosti.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Změny v nastavení uživatelských rolí v systému AAA pro všechna prostředí Objednatele, pokud budou vyplývat z návrhu řešení úprav.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění součinnosti pro kategorizaci, návrh a rozhodnutí o způsobu řešení jednotlivých požadavků vedených v bugtrackingovém systému.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Přístup do DB Integračního a testovacího prostředí pomocí read-only účtu.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Přístup do TP Objednatele ze standardní pracovní stanice ČSSZ.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Přístup na analytický Linux Server – úložiště logů.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění pravidelné kontroly logů SCH administrací.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění produkčního (PP) aplikačního monitoringu v Nagios pro účely podpory Výčet sledovaných parametrů je uveden v následující tabulce.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost



DÍLČÍ SMLOUVA

Výčet parametrů:

Stroj	Komponenta	Sledovaný parametr
APV	Hardware	CPU load
		MemoryUtilization
	Interfaces	Throughput
		Packets
		Errors
	File Systems	Utilization
	Network	Latency
		Packetloss
		open IP ports
	Java	HeapMemory
		Non-HeapMemory
		ThreadCount
		JBoss Thread Count
		JBoss Thread Busy
		ProcessingTime
		RequestCount
		ErrorCount
	http	Response Time
		Response Size

Sloupce „Termín“ ve výše uvedených tabulkách specifikují okamžik (fázi realizace nebo realizaci konkrétních úkonů), kdy je nejzazší termín pro poskytnutí požadované součinnosti. Změna termínů požadované součinnosti je možná pouze na základě oboustranně odsouhlasené dohody.

Výše uvedené termíny jsou vymezeny následujícím způsobem:

Termín	Vymezení
Po celou dobu realizace	Dle požadavku Zhotovitele v průběhu účinnosti této Dílčí smlouvy, kdy požadavek bude předložen e-mailem či v rámci jednání zachyceného v písemném zápisu nebo obdobném dokumentu.
Při zahájení poskytování dílčího plnění	Datum nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.



Příloha č. 4**Přehled schválených standardů ČSSZ k 09.11.2016**

Číslo	Název souboru	Název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfig. pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_20
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA -	3.6



DÍLČÍ SMLOUVA

		Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41
18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00

