



Smlouva o dílo

č. 23/231/45/14

k veřejné zakázce: OSSZ Frýdek – Místek Energetické úspory zateplením
obvodového pláště,

uzavřená v souladu s ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 10006-127001/0710

Statutární zástupce objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel

Jednající: Ing. Stanislav Stehlik, ředitel odboru hospodářské správy

Tel. 257 062 669

e-mail: Stanislav.Stehlik@cssz.cz

ID: 49kaiq3

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

obchodní společnost

TURČINA s.r.o.

Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov

IČO: 25886550

DIČ: CZ25886550

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2510792/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24293

zastoupena Martinem Turčinou, jednatelem společnosti

ID: hdr8rna

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební dílo a závazek objednatele zaplatit mu za provedení stavebního díla sjednanou cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

2. Stavebním dílem jsou stavební úpravy domu č.p. 115 v ul. Palackého, v obci Frýdek – Místek. Jedná se o zateplení obvodového pláště, zateplení stropu v podkroví, výměnu oken, vybudování soklu, klempířských prvků, hromosvodů, okapového chodníku a nové stříšky nad vchodem do sekce „C“.

Závazek zhotovitele zahrnuje provedení níže popsaných stavebních prací:

- V rámci rekonstrukce obvodového pláště budovy budou fasády objektu (budova „A“ a „B“ kompletně a budova „C“ částečně bez přilehlé stěny k sousednímu objektu) zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z desek EPS v tl. 140 mm. Soklová část ve dvorní a uliční části bude zateplena deskami XPS v tl. 50 mm a opatřena mozaikovou omítkou marmolit.
 - Strop v podkrovním prostoru bude v rovné části zateplen minerální vlnou v tl. 160 mm položením přímo na stávající zateplení. Stávající okna s výjimkou oken na čelní straně budovy „B“ budou nahrazena novými okny z plastových a hliníkových rámců a zasklena izolačním dvojsklem s $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Vybudování nového okapového chodníku kolem objektu, kde jsou nezpevněné plochy, z betonových dlaždic ve spádu směrem od objektu. Dlaždice budou položeny do nového posypu z drceného kameniva.
3. Součástí závazku zhotovitele je též:
 - Zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci stavebního díla (např. zábor přilehlého chodníku, parkování vozidel stavby, napojení na energie a média apod.) podle podmínek stanovených ve stavebním povolení a územním rozhodnutí.
 - Zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí stavebního díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, příp. dalších dokladů nutných pro oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Úprava dokumentace skutečného provedení stavebního díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové dokumentace.

III. Provádění stavebního díla a místo plnění

1. Provádění stavebního díla je rozděleno do stěžejních etap stavebních prací (dále i jen „stavební etapy“), které jsou specifikovány v „harmonogramu stavby“, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Každá stavební etapa má uveden předpokládaný termín jejího dokončení a výši prostavěných finančních prostředků.

2. Technický dozor stavebníka (dále i jen „TDS“) určený objednatelem bude zhotoviteli upřesňovat postup prací v rámci stavebních etap v harmonogramu stavby.
3. Místem plnění je budova „OSSZ Frýdek – Místek“ ul. Palackého č.p. 115, Frýdek – Místek, k.ú. 634824 Místek, ležící na pozemku parcela č. 199.

IV. Doba plnění, předání a převzetí staveniště a stavebního díla

1. Předání a převzetí staveniště do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací 6 měsíců od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí stavebního díla 15 dnů od dokončení stavebních prací
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném výše v odst. 1. tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS.
3. Termín dokončení stavební etapy dle dílčího termínu plnění uvedeného v harmonogramu stavby může být prodloužen vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. O této skutečnosti bude veden záznam ve stavebním deníku.
4. Termínem pro předání a převzetí stavebního díla se rozumí předání a převzetí stavebního díla bez vad a nedodělků včetně úplného vyklizení staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu v termínu do 15 (patnácti) dnů od předání a převzetí stavebního díla.
6. Objednatel seznámí zhotovitele se staveništěm a s přístupy na stavbu při předání a převzetí staveniště.
7. Zhotovitel nese nebezpečí za škody způsobené na stavebním díle až do doby převzetí stavebního díla objednatelem, po dobu svých prací si zodpovídá sám za svůj materiál, pracovní stroje a nářadí.
8. Závazek zhotovitele provést stavební dílo bude splněn podpisem konečného předávacího protokolu o předání a převzetí stavebního díla mezi objednatelem a zhotovitelem, který bude podepsán po:
 - odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení,
 - předání všech podkladů (certifikátů, prohlášení o shodě apod.) a revizních zpráv nutných pro udělení souhlasu s užíváním stavby,
 - vydání příslušných kolaudačních souhlasů ze strany místně příslušného stavebního úřadu,

s tím, že výše uvedené podmínky musí být splněny kumulativně.

V. Cena stavebního díla

1. Cena stavebního díla byla stanovena dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem ve výši:

Cena díla celkem bez DPH.....9.099.806,- Kč
DPH 21%.....1.910.959,- Kč
Celková cena vč. DPH.....11.010.765,- Kč

2. Cena stavebního díla je nejvýše přípustná a je určena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu se specifikací stavebních prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
3. Cena obsahuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele spojené s realizací stavebního díla (materiál, doprava, přesuny hmot, náklady na zařízení staveniště, spotřeby energií, úklid pracoviště, spotřeba vody apod.). Mimo jiné zaškolení osob ze strany objednatele je-li to potřebné a obvyklé, a celkové zprovoznění všech systémů dodávaných zhotovitelem v rámci realizace stavebního díla.
4. Navýšení sjednané ceny je možné pouze v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení stavebního díla dojde ke změnám sazeb DPH.
5. Nebude-li zhotovitelem některá část stavebního díla realizována, snižuje se cena stavebního díla o hodnotu takto neprovedené části.

VI. Platební podmínky

1. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu/faktury dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.
2. Splatnost faktur je 60 (šedesát) dní od doručení objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem připsání odpovídající částky na účet zhotovitele.
3. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na cenu stavebního díla.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat po ukončení příslušné stavební etapy dle harmonogramu stavby (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy) dílčí daňový doklad (fakturu)/znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za provedené práce v předchozích kalendářních měsících, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který je vždy nedílnou přílohou každé faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat dílčí faktury do výše 90 % celkové ceny stavebního díla vč. DPH uvedené v čl. V. této smlouvy.

5. Daňový doklad/fakturu na zbývajících 10 % celkové ceny stavebního díla vč. DPH zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán za podmínek dohodnutých v čl. IV. odst. 8 této smlouvy.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění provádět stavební dílo podle předané projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými v době provedení stavebního díla a podmínek uvedených ve stavebním povolení a územním rozhodnutí.
2. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení stavebního díla si zajistí zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
4. Objednatel kontroluje provedení stavebního díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Harmonogram KDS bude dohodnut při předání a převzetí staveniště. Pravidelné KDS se konají cca jedenkrát za 14 (čtrnáct) dní. Kontrolní dny sjednává z pověření objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.
5. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve zhotovitel písemně TDS a projektanta akce vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“) nejméně 5 (pět) dnů předem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá osoba vykonávající TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
6. Dojde-li při realizaci stavebního díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření stavebního díla, je zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit objednatele. Tyto změny budou provedeny po odsouhlasení objednatelem formou dodatku k této smlouvě.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko.
8. Zhotovitel je povinen neprodleně sám i na výzvu objednatele odstranit materiály, části dodávky, které jsou vadné, neodpovídají této smlouvě nebo zkouškám a atestům.
9. Při realizaci stavebního díla mohou být použity pouze takové materiály, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu výrobku a použité technologii.

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci stavebního díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Zhotovitel bude TDS oznamovat veškeré úrazy (i drobná poranění) vzniklé na pracovišti včetně záznamu do deníku BOZP.
12. Zhotovitel nese zodpovědnost za vykonávání svých stavebních prací. Musí přitom dodržovat zákonné a místní předpisy, zodpovídá za to, že nenaruší pořádek a čistotu okolí objektu, zejména v té části, kde je bezprostřední kontakt s plochami přístupnými veřejnosti.

VIII. Záruční podmínky a vady stavebního díla

1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na stavební a montážní práce v délce 60 (šedesáti) měsíců. Tuto záruční dobu poskytuje i pro veškeré ostatní práce a dodávky jím provedené vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, u těchto výrobků poskytuje záruční dobu v délce, kterou poskytuje autorizovaný výrobce, nejméně však 24 (dvacetčtyři) měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne konečného předání a převzetí stavebního díla bez veškerých vad a nedodělků. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, je zhotovitel povinen poskytnout záruku nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je záruka poskytována tímto výrobcem, nejméně však v délce 24 (dvacetčtyři) měsíců, a to ode dne předání a převzetí stavebního díla bez veškerých vad a nedodělků.
3. Popis postupu při reklamaci, podmínky odstranění vad:
 - Při předání a převzetí stavebního díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky nebránící užívání stavebního díla s termíny a způsobem jejich odstranění. Zhotovitel odstraní bezplatně případné vady a nedodělky, zjištěné při předání a převzetí stavebního díla nejpozději do 7 dnů ode dne zápisu, pokud nebude dohodnuto jinak. Teprve poté má zhotovitel nárok na doplacení celkové ceny za provedené stavební dílo při splnění dalších podmínek stanovených touto smlouvou. Určení konečného termínu odstranění vad a nedodělků je na straně objednatele.
 - V případě uplatnění reklamace vad v záruční době budou písemně reklamované vady (uplatněné písemnou formou u zhotovitele: poštou, faxem, datovou schránkou nebo e-mailem, viz čl. I. této smlouvy) odstraněny bezplatně do 10 dnů nebo v delším termínu určeném objednatelem.
 - U vady, která má havarijní charakter, postačí telefonické nahlášení reklamace a vada bude odstraněna do 24 hodin od nahlášení, pokud nebude dohodnuto jinak. O odstranění reklamovaných vad dodá zhotovitel písemný doklad. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínu, případně postup odstraňování vad nedává objednateli dostatečnou záruku splnění termínu, případně kvality prací, je oprávněn

objednatel zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subdodavatelem a náklady s tím související vyfakturovat zhotoviteli dle této smlouvy.

4. Kvalitativní podmínky stanovené projektovou dokumentací pro stavební povolení musí být dodržovány a zhotovitel ručí za to, že stavební dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení stavebního díla, že se seznámil s dokumentací objednatele včetně veškerých navazujících profesí a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (stavební dílo) odborně provést v projektem předepsaném rozsahu a za sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel souhlasí (včetně případných subdodavatelů) s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
4. Stavební a technologické práce budou realizovány v souladu s ČSN a s obecně platnými technologickými předpisy pro výstavbu, platnými v době zpracování projektové dokumentace a realizace stavebního díla.
5. Všechny materiály a technologie na stavbě budou použity v souladu s návody doporučenými jejich výrobcí a také při povětrnostních podmínkách doporučených výrobcí.
6. Dodávaný materiál a provedení prací budou v první jakostní třídě, v souladu s projektovou dokumentací.
7. Kvalita stavebního díla je zajišťována systémem managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Hodnocení kvality se řídí podle „Příručky jakosti“, která je souhrnným popsáním systému řízení jakosti a struktury používané dokumentace v jednotlivých fázích výstavby.

X. Sankční ujednání

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byly sjednány následující smluvní pokuty:

1.1. Smluvní pokuta uložena zhotoviteli za prodlení oproti sjednanému termínu řádného a kompletního dokončení stavebního díla jeho předáním a převzetím, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

1.2. Smluvní pokuta uložena zhotoviteli za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení.

1.3. Smluvní pokuta uložena zhotoviteli v případě, že zhotovitel vyzve objednatele k příjemce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodu nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti TDS na stavbě.

1.4. Smluvní pokuta uložena zhotoviteli v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

1.5. Smluvní pokuta uložena zhotoviteli v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

1.6. Smluvní pokuta uložena zhotoviteli při nedodržení termínu uvolnění staveniště do 15 (patnácti) dnů po předání a převzetí stavebního díla, a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště.

2. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
3. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli úrok z prodlení podle předpisů práva občanského.
5. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury k dílčí platbě uhradí objednatel zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené předpisy práva občanského. Zhotovitel však není oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu pro případ tohoto prodlení.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmetné akce, a to ani do 90 (devadesáti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této smlouvy, tato


smlouva se od svého počátku ruší. Strany smlouvy nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi stranami neexistují žádné závazky anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

3. Ostatní neupravené vztahy se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a právním řádem České republiky, včetně případů odstoupení od smlouvy dle ust. § 344 a násl. obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami s tím, že podmínkou platnosti změny je podpis oprávněnými osobami podle čl. I. této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Harmonogram stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne: 10. 9. 2014

V Havířově dne: 2014

Objednatel:



ČR-Česká správa sociálního zabezpečení
Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

Zhotovitel:



Martin Turčina
jednatel společnosti

-1-
TURČINA s.r.o.
735 64 Havířov - Pr. Suchá, Budovatelů 771/1
DIČ: CZ25986550

HARMONGRAM POSTUPU PRACÍ - OBJEKT B

Název stavby: OSSZ Frýdek - Místek, Energetické úspory zateplením obvodového pláště

Objednatel: Česká správa sociálního zabezpečení

Zhotovitel: Turčina s.r.o.

2014 / 2015	září			říjen					listopad			prosinec			leden			únor			březen							
	Týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obj. B - JZ strana																												
Zařízení staveniště (oplocení atd.)																												
Bourání pův. výplň otvorů vč. parapetu																												
D+M nových plast.vyrobků vč. parapetu																												
Zednické zapravení kolem plast. oken																												
Montáž fasádního lešení a sítí																												
Demontáž fasádního lešení a sítí																												
Zateplení ploché střechy vč. krytiny																												
Montáž fasádního izolantu EPS, MV																												
Zastřeškování sklotextilní vrstvy vč. lišt																												
Vnější plechové parapety																												
Tenkovrstvá omítka - silikonová																												
Tenkovrstvá omítka- mozaiková																												
Sanacní práce																												
Průmysl a likvidace vybouraných hmot																												
Ostatní klempířské výrobky																												
Ostatní zámečnické výrobky																												
Pokládka tep. izolace - 4.np																												
D+M garážových vrat vč. demontáží																												
Zednické zapravení kolem gar. vrat																												
Zemní práce a komunikace																												
Obj. B - SV strana																												
Zařízení staveniště (oplocení atd.)																												
Bourání pův. výplň otvorů vč. parapetu																												
D+M nových plast.vyrobků vč. parapetu																												
Zednické zapravení kolem plast. oken																												
Montáž fasádního lešení a sítí																												
Demontáž fasádního lešení a sítí																												
Montáž fasádního izolantu EPS, MV																												
Zastřeškování sklotextilní vrstvy vč. lišt																												
Vnější plechové parapety																												
Tenkovrstvá omítka - silikonová																												
Tenkovrstvá omítka - mozaiková																												
Průmysl a likvidace vybouraných hmot																												
Hromosvod																												
Ostatní klempířské výrobky																												
Ostatní zámečnické výrobky																												
Okapový chodník																												

Celková doba výstavby 6 měsíců

Předpokládané zahájení prací 18.9.2014

Předpokládané ukončení prací 18.3.2015

Vypracoval: Ing. Daniel Moravec

