

23/231/68/2015
SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel prohlašuje, že Č. /2015,

je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr volitelného uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

1. Zhotovitel prohlašuje, že

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

jako **Objednatel** na straně jedné

a

RALLY – GROUP s.r.o.

Sídlo: Ostrovského 253/3, Smíchov, Praha 5
Zastoupená/Jednající: Vladimír Kroupar
IČO: 24811424
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 217820800/600
ID datové schránky: 3rrymba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176463

jako **Zhotovitel** na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. Předmět Smlouvy je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy – projektové dokumentaci č. OV_15_05 vypracované společností DPU RYBY s.r.o. a v Příloze č. 2 této Smlouvy – položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami).

2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.

Preamble

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
 1. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
 1. Tato Smlouva se uzavírá za účelem revitalizace budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Teplice (dále jen „OSSZ Teplice“) na adrese Přítkovská 1576, 415 01 Teplice, v termínech a za podmínek dále v této Smlouvě uvedených, přičemž revitalizace má za cíl zvýšení účinnosti užití energie a úspory provozních nákladů.
- ### I. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v revitalizaci budovy OSSZ Teplice, na adrese Přítkovská 1576, 415 01 Teplice (dále jen „Dílo“).
 2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí zateplení obvodového pláště budovy uvedené v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy, střechy nad celou budovou, včetně provedení nového oplechování střechy a úpravy hromosvodů. Nebude se provádět výměna výplní otvorů.
 3. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábor pozemků apod.),
 - b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky příp. dalších dokladů nutných pro oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Podklady“),
 - c) úprava dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové části Přílohy č. 1 této Smlouvy - projektové dokumentace.
 1. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - projektové dokumentaci č. OV_15_05 vypracované společností DPU REVIT s.r.o. a v Příloze č. 2 této Smlouvy - položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami).
 2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.

3. Dílo bude dokončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž tento konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení, a současně po předání všech Podkladů.

II. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli ve lhůtě maximálně do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací uvedeného v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:
Předání a převzetí staveniště: do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
Zahájení stavebních prací: do 10 (slovy: deseti) dnů od termínu předání a převzetí staveniště.
Dokončení stavebních prací: do 3 (slovy: tří) měsíců od termínu zahájení stavebních prací.
3. Provádění Díla bude probíhat dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, a který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění Díla v souladu s touto Smlouvou. Harmonogram dále obsahuje stěžejní etapy stavebních prací a dodávek. U každé stavební etapy, resp. dodávky, je uveden předpokládaný termín jejího ukončení a výše prostavěných finančních prostředků. Harmonogram prací musí být v souladu s termíny uvedenými v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy.
4. Místem plnění je budova OSSZ Teplice na adrese Přítkovská 1576, 415 01 Teplice.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla činí 4.089.294,46,- Kč (slovy: čtyřmilionyosmdesátdevět tisíc dvěstědevadesátčtyři korun českých a 46 haléřů) bez DPH, tedy 4.089.294,46,- Kč (slovy: čtyřmilionyosmdesátdevět tisíc dvěstědevadesátčtyři korun českých a 46 haléřů) včetně DPH (nejsem plátce DPH), výše DPH činí -,- Kč (nejsem plátce DPH).
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 2 – položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady (zejména náklady na dopravu materiálu, odvoz vybouraného materiálu a úklid staveniště) Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, dílčí daňový doklad (fakturu), znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který za Objednatele odsouhlasí technický dozor stavebníka určený Objednatelem (dále jen „TDS“) a který je vždy přílohou každé dílčí faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do

výše 90 % (slovy: devadesát procent) celkové ceny Díla vč. DPH. Daňový doklad (fakturu) na zbývajících 10 % (slovy: deset procent) celkové ceny Díla včetně DPH Zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech Podkladů a který bude přílohou této faktury.

7. Daňový doklad (faktura), jehož součástí bude konečný předávací protokol, ve kterém bude konstatováno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, bude vystaven Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od předání a převzetí Díla.
8. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury)/daňového dokladu (faktury) se stanovuje na dobu 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla a v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy - projektovou dokumentací, se kterou se Zhotovitel seznámil před podpisem této Smlouvy, k níž nemá žádné výhrady, což svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.
5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6. Objednatel kontroluje provádění Díla, zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Pravidelné KDS se konají cca jedenkrát za 14 (slovy: čtrnáct) dní. Kontrolní

dny sjednává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.

7. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně TDS a projektanta akce vykonávajícího autorský dozor (dále jen „AD“) nejméně 5 (slovy: pět) dnů předem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
9. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla - stavby nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy.
11. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny budou provedeny po odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
12. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat.
13. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešeními).
15. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 20 000 000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

8. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

V. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 2 (slovy: dva) dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.
4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven konečný předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, a který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VI. Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II., odst. 1. a 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostatisic korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesátisic korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 16. této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy a smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).

8. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

za Zhotovitele: Vladimír Kroupar, tel: 604 765 449, email: rally-group.sro@seznam.cz,

VII. Odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu v délce poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) kalendářních měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatelem, tedy bez veškerých vad a nedodělků, a předání a převzetí veškerých Podkladů, tedy ode dne podpisu konečného předávacího protokolu.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytknutí (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytknutí (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného vytknutí (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.
6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII. Oprávněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: Vladimír Kroupar, tel: 604 765 449, email: rally-group.sro@seznam.cz,

za Objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy, tel: +420 257 062 669, email: stanislav.stehlik@cssz.cz

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: Vladimír Kroupar, tel: 604 765 449, email: rally-group.sro@seznam.cz,

za Objednatele: Rudolf Tureček, odbor hospodářské správy,
tel.: +420 257 063 338, email: rudolf.turecek @cssz.cz

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinny vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.

IX. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Díla dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

X. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a dále porušení povinností dle čl. IV. odst. 13. této Smlouvy a porušení povinností dle čl. IV. odst. 16. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Zhotoviteli.
4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
5. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
7. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
10. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližší původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
12. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

13. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.

14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla – projektová dokumentace, která je zpracována elektronicky na CD.

Příloha č. 2 – Specifikace Díla a celkové ceny Cíla – položkový rozpočet (výkaz výměr s cenami).

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 – Přehled subdodavatelů Zhotovitele

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne:

- 2 -10- 2015

Za Objednatele:

v. z. *411L*


Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne: 15.9.2015

Za Zhotovitele:

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 248 11 424

Kroupar
Vladimír Kroupar
jednatel



Projektant

Zpracovatel

Podpis a razítko

Razítko

Podpis a razítko

Razítko

Zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 7/2015

Stavba: Energetické úspory budovy OSSZ Teplice

JKSO:

Místo: Teplice

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel: RALLY-GROUP s.r.o., Ostrovského 253/3, Smíchov, Praha 5

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

4 089 294,46

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 089 294,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE

RALLY-GROUP s.r.o., Ostrovského 253/3, Smíchov, Praha 5

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 248 11 424

Datum a podpis:

Razítko

15.9.2015
Datum a podpis:

Razítko

1) Náklady z rozpočtů

4 084 294,46

7/2015

Energetické úspory budovy OSSZ Teplice

4 084 294,46

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 7/2015

Stavba: Energetické úspory budovy OSSZ Teplice

Místo: Teplice

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	
1) Náklady z rozpočtů		4 089 294,46	
7/2015	Energetické úspory budovy OSSZ Teplice	4 089 294,46	
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 089 294,46	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SALLY-GROUP s.r.o., Ostrovského 253/3, smíchov, Praha 5

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Energetické úspory budovy OSSZ Teplice

JKSO:

Místo:

Teplice

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

RALLY-GROUP s.r.o., Ostrovskeho 253/3, Smíchov, Praha 5

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 796 930,78

Ostatní náklady

292 363,68

Cena bez DPH

4 089 294,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

RALLY-GROUP s.r.o., Ostrovskeho 253/3, Smíchov, Praha 5

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Energetické úspory budovy OSZ Teplice

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 248 11 424

Datum a podpis: *15.9.2015* Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

RALLY-GROUP s.r.o., Ostrovsk

1) Náklady z rozpočtu 3 796 930,78

HSV - Práce a dodávky HSV 2 021 116,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výzdoby 1 442 712,75

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání 573 403,86

99 - Přesuny hmot a sutí 79 263,46

PSV - Práce a dodávky PSV 1 741 021,97

712 - Pevňkové krytiny 530 762,00

713 - Izolace tepelné 528 415,23

762 - Konstrukce tesářské 344 376,00

763 - Konstrukce suché výstavby 21 704,12

764 - Konstrukce klempířské 199 469,43

766 - Konstrukce truhlářské 14 100,00

767 - Konstrukce zámečnické 44 575,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 618,80

M - Práce a dodávky M 34 792,20

46 M - Zemní práce při extr.mont.pracích 34 792,20

2) Ostatní náklady 292 363,68

Zařízení staveniště 63 532,48

Uzemní vlivy 75 938,62

Provozní vlivy 37 969,31

Jiné VRN 94 923,27

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Energetické úspory budovy OSSZ Teplice

Místo: Teplice

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

RALLY-GROUP s.r.o., Ostrovsk

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

3 796 930,78

HSV - Práce a dodávky HSV

2 021 116,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 442 712,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

578 403,86

99 - Přesuny hmot a sutí

79 263,46

PSV - Práce a dodávky PSV

1 741 021,97

712 - Povlakové krytiny

530 762,80

713 - Izolace tepelné

528 415,22

762 - Konstrukce tesařské

344 376,00

763 - Konstrukce suché výstavby

21 704,12

764 - Konstrukce klempířské

199 469,43

766 - Konstrukce truhlářské

14 100,00

767 - Konstrukce zámečnické

44 575,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

57 618,80

M - Práce a dodávky M

34 792,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

34 792,20

2) Ostatní náklady

292 363,68

Zařízení staveniště

83 532,48

Územní vlivy

75 938,62

Provozní vlivy

37 969,31

Jiné VRN

94 923,27

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 089 294,46

24	M	592172110	ABC100/5/ 25 R Jedy 100 x 5 x 25 cm	kus	89,000	83,60	7 440,40
3	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lešního zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	1 520,000	37,30	56 696,00
4	K	941211211	Přístavek k lešení řadového rámového lešního s 0,9 m v do 25 m za první a 2ND den	m2	182 400,000	1,43	261 832,00
5	K	941211012	Demontáž lešení řadového rámového lešního zatížení do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 25 m	m2	1 520,000	23,10	35 112,00

ROZPOČET

Stavba: Energetické úspory budovy OSSZ Teplice

Místo: Teplice

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

RALLY-GROUP s.r.o., Ostrovsk

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

3 796 930,78

HSV - Práce a dodávky HSV

2 021 116,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 442 712,75

11	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	30,000	161,00	4 830,00
7	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1 018,000	548,00	557 864,00
8	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	600,000	298,10	178 860,00
16	M	283R	deska fasádní z fenolických desek BAUMIT XS 022	m2	32,000	1 045,00	33 440,00
9	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	426,360	261,80	111 621,05
12	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40	m	156,000	214,00	33 384,00
13	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	40,000	74,50	2 980,00
17	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 869,000	48,00	89 712,00
18	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	790,000	48,60	38 394,00
19	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal.	m	662,000	22,00	14 564,00
20	M	590514920	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m	197,000	42,50	8 372,50
21	M	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2	m	192,000	68,40	13 132,80
22	M	590515000	profil dilatační stěnový E s hranou, dl. 2,5 m	m	28,000	250,80	7 022,40
14	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 048,000	300,00	314 400,00
15	K	623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo	m2	40,000	343,00	13 720,00
24	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	44,000	464,00	20 416,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

578 403,86

25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	89,000	140,00	12 460,00
26	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	89,000	83,60	7 440,40
3	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 520,000	37,30	56 696,00
4	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	182 400,000	1,43	260 832,00
5	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 520,000	23,10	35 112,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	966R	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze skleněných desek včetně spoj.materiálů budov v do 24 m	m2	600,000	211,00	126 600,00

99 - Přesuny hmot a sutí

79 263,46

39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	10,097	1 240,00	12 520,28
40	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	10,097	1 430,00	14 438,71
36	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,097	382,00	3 857,05
35	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	37,498	272,00	10 199,46
34	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	37,498	1 020,00	38 247,96

PSV - Práce a dodávky PSV

1 741 021,97

712 - Povlakové krytiny

530 762,80

94	K	712300841R	Úprava povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	425,500	15,70	6 680,35
114	K	712300841R1	Úprava povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	123,000	15,70	1 931,10
98	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	490,000	53,20	26 068,00
99	M	283220130	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm barevná	m2	490,000	319,20	156 408,00
117	K	712363001b	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	142,000	53,20	7 554,40
118	M	283220000	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	142,000	316,80	44 985,60
127	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné	m2	475,000	113,00	53 675,00
128	K	712363005b	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné	m2	158,000	113,00	17 854,00
96	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	425,500	34,30	14 594,65
97	M	693112290	textilie netkaná MOKRUTEX HQ PES 300	m2	490,000	24,10	11 809,00
95	K	712R	Vyspravení povrchu střešní krytiny prořezáním vzdutých částí	m2	425,500	32,40	13 786,20
100	K	712R0	Vytažení svislé plochy PVC folie tl. 1,5 mm	m	103,000	258,00	26 574,00
119	K	712R0b	Vytažení svislé plochy PVC folie tl. 1,5 mm	m	32,000	258,00	8 256,00
101	K	712R1	Kotvy pro kotvení PVC folie	ks	2 130,000	15,00	31 950,00
120	K	712R1a	Kotvy pro kotvení PVC folie		630,000	23,80	14 994,00
116	K	712R1b	Kotvy pro kotvení tepelné izolace	ks	310,000	23,80	7 378,00
102	K	712R2	Plech VIPLANYL pro PVC krytiny	m	220,000	174,00	38 280,00
121	K	712R2b	Plech VIPLANYL pro PVC krytiny	m	64,000	174,00	11 136,00
103	K	712R3	Vpust' střešní s integrovanou manžetou	ks	2,000	2 400,00	4 800,00
104	K	712R4	Odvětrání kanalizace	ks	3,000	1 180,00	3 540,00
105	K	712R5	Opracování detailů prostupů	ks	3,000	504,00	1 512,00
115	K	712Rb	Vyspravení povrchu střešní krytiny prořezáním vzdutých částí	m2	123,000	32,40	3 985,20
122	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	5 077,515	3,78	19 213,32
126	K	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m	%	5 077,515	0,75	3 797,98

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

713 - Izolace tepelné

528 415,22

109	K	713112221	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 300 mm vodorovné	m2	425,000	77,80	33 065,00
111	M	631511000	vata minerální foukaná IZOŠpol	m3	112,000	1 836,00	205 632,00
129	K	713141163	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl do 130 mm kotvami, budova v do 20 m	m2	246,000	191,00	46 986,00
130	M	631514720	deska minerální izolační tuhá ISOVER T tl. 120 mm	m2	250,920	660,00	165 607,20
112	K	713R	vytvoření otvorů pro aplikaci foukané izolace	ks	59,000	828,00	48 852,00
113	K	713R1	Uzavření a zabetnění otvorů	ks	59,000	175,00	10 325,00
123	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	5 104,672	2,64	13 476,33
125	K	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	5 104,672	0,88	4 471,69

762 - Konstrukce tesařské

344 376,00

10	K	762	Základ stěn z desek FERMACELL tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	615,000	484,00	297 660,00
131	K	762R	Zřízení podkladu pod oplechování z desek OSB tl. 15mm	m	125,000	180,00	22 500,00
32	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	15,135	1 600,00	24 216,00

763 - Konstrukce suché výstavby

21 704,12

30	K	763164791	Montáž SDK obkladu kovových kci jednoduché opláštění	m2	34,000	454,00	15 436,00
31	M	590305220	deska stavební sdk "A" tl. 15,0 mm	m2	39,100	107,40	4 199,34
55	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	196,353	10,54	2 068,78

764 - Konstrukce klempířské

199 469,43

81	K	764222520K10	Oplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 330 mm	m	16,500	382,00	6 303,00
82	K	764222590K10	Montáž oplechování TiZn okapů tvrdá krytina	m	16,500	66,00	1 089,00
92	K	764233520K14	Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 190 mm	m	12,500	263,00	3 287,50
93	K	764233591K14	Montáž lemování TiZn plech zdí plochá	m	12,500	86,50	1 081,25
83	K	764252505K11	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 400 mm	m	13,500	529,00	7 141,50
84	K	764252511K11	Montáž TiZn žlab podokapní půlkruhový	m	13,500	127,00	1 714,50
58	K	764510550K01	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm	m	116,100	292,00	33 901,20
61	K	764510550K02	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm	m	7,400	292,00	2 160,80
89	K	764510550K13	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů	m	2,800	292,00	817,60
64	K	764510570K03	Oplechování parapetů TiZn rš 500 mm	m	33,600	400,00	13 440,00
67	K	764510570K04	Oplechování parapetů TiZn rš 500 mm	m	1,800	400,00	720,00
70	K	764510570K05	Oplechování parapetů TiZn rš 500 mm	m	5,250	400,00	2 100,00
59	K	764510591K01	Montáž oplechování parapetů TiZn do rš 330	m	116,100	113,00	13 119,30
60	M	553499300K01	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku š 260 mm	kus	108,000	75,00	8 100,00
62	K	764510591K02	Montáž oplechování parapetů TiZn do rš 330	m	7,400	113,00	836,20
63	M	553499300K02	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku š 260 mm	kus	8,000	75,00	600,00
65	K	764510592K03	Montáž oplechování parapetů TiZn přes rš 330 mm	m	33,600	134,00	4 502,40

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	553499340K03	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku š 380 mm	kus	56,000	76,90	4 306,40
68	K	764510592K04	Montáž oplechování parapetů TiZn přes rš 330 mm	m	1,800	134,00	241,20
69	M	553499340K04	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku š 380 mm	kus	6,000	76,90	461,40
71	K	764510592K05	Montáž oplechování parapetů TiZn přes rš 330 mm	m	5,250	134,00	703,50
72	M	553499340K05	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku š 380 mm	kus	5,250	76,90	403,73
90	K	764510592K13	Montáž oplechování parapetů TiZn přes rš 330 mm	m	2,800	134,00	375,20
91	M	553499310K13	koncovka parapetu plastová z PP pod omítku KPP 30280 š 280 mm	kus	2,000	75,10	150,20
75	K	764530530K07	Oplechování TiZn zdí rš 400 mm včetně rohů	m	14,000	540,00	7 560,00
87	K	764530530K12	Oplechování TiZn zdí rš 400 mm včetně rohů	m	9,500	536,00	5 092,00
73	K	764530540K06	Oplechování TiZn zdí rš 500 mm včetně rohů	m	58,500	552,00	32 292,00
77	K	764530550K08	Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů	m	24,500	638,00	15 631,00
79	K	764530560K09	Oplechování TiZn zdí rš 750 mm včetně rohů	m	14,500	755,00	10 947,50
74	K	764530592K06	Montáž oplechování TiZn zdí přes rš 330 mm	m	58,500	70,40	4 118,40
76	K	764530592K07	Montáž oplechování TiZn zdí přes rš 330 mm	m	14,000	70,40	985,60
78	K	764530592K08	Montáž oplechování TiZn zdí přes rš 330 mm	m	24,500	70,40	1 724,80
80	K	764530592K09	Montáž oplechování TiZn zdí přes rš 330 mm	m	14,500	70,40	1 020,80
88	K	764530592K12	Montáž oplechování TiZn zdí přes rš 330 mm	m	9,500	70,40	668,80
85	K	764554504K11	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 150 mm	m	13,500	539,00	7 276,50
86	K	764555503K11	Montáž TiZn odpadní trouby kruhové průměr 150 mm	m	13,500	108,00	1 458,00
57	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 624,301	1,93	3 138,15

766 - Konstrukce truhlářské

14 100,00

106	K	766671301R	Výlez nařtěchu VELUX zateplený	kus	1,000	14 100,00	14 100,00
-----	---	------------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické

44 575,60

41	K	767995111	Výroba a montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	260,000	130,00	33 800,00
42	M	138141930	plech hladký pozinkovaný jakost EN 10143, EN 10327 1,00x1000x2000 mm	t	0,260	37 800,00	9 828,00
56	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	436,280	2,17	947,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

57 618,80

6	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 018,000	56,60	57 618,80
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

M - Práce a dodávky M

34 792,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

34 792,20

28	K	460200023	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	89,000	58,40	5 197,60
29	K	460560013	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	89,000	25,40	2 260,60
37	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	9,000	422,00	3 798,00
38	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	90,000	15,60	1 404,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm	m2	44,000	503,00	22 132,00

HARMONOGRAM : OSSZ TEPLICE -Energetické úspory budovy OSSZ Teplice, Přítkovská 1576

Popis	Začátek		Konec		počet týdnů od zahájení stavby													
	Týden		Týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	od data účinnosti smlouvy		3 měsíce od zahájení stavby		stavební práce													
převzetí staveniště																		
úpravy povrchů																		
povlakové krytiny																		
izolace tepelné																		
kce. Tesařské																		
kce. Klempířské																		
kce. Zámečnické																		
lešení																		
dokončovací práce																		
malba																		
zemní práce																		
Předání stavby bez vad a nedodělků																		

PZ v případě výhyby může být harmonogram upraven dle přání investora .

RALLY - GROUP s.r.o.
Ostrovního 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 248 11 424

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ SUBODAVATELE

Firma RALLY - GROUP s.r.o. se sídlem v ulici Ostrovského 253/3, Smíchov v. 150 00 Praha 5, IČ:24811424 jako uchazeč o veřejnou zakázku

„OSSZ Teplice – Energetické úspory budovy OSSZ Teplice, Přítkovská 1576“

Prohlašuje, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky níže uvedeným subodavatelům:

Pořadové číslo subodavatele	Subodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ identifikační (IČO)	Věny podle subodavatele veřejné zakázky
1.	Sandra Krejčová	76370542	stavby vedoucí
2.			
3.			
4.			
5.			

Všichni výše uvedení podnikatelé jsou našimi subodavatelé a jejich podíl na veřejné zakázce je uveden v příloze č. 1.

V případě přidělení zakázky bude s těmito subodavatelé uzavřena smlouva o dílo.

Uvádíme pouze pravdivé a správné údaje a skutečnosti obráceny v opak. budeme čestně postoupeny v souladu se zákony ČR.

V Praze: 15.9.2015

Koupen

RALLY – GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 248 11 424



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Firma **RALLY – GROUP s.r.o.** se sídlem v ulici Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ:24811424

jako uchazeč o veřejnou zakázku:

„OSSZ Teplice – Energetické úspory budovy OSSZ Teplice, Přítkovská 1576“

Prohlašuje, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky níže uvedeným subdodavatelům:

Pořadové číslo subdodavatele	Subdodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1.	Sandra Krejčová	76370542	stavbyvedoucí	1
2.				
3.				
4.				
5.				

Všichni výše uvedeni podnikatelé jsou našimi subdodavateli, nejedná se o zaměstnanecký poměr.

V případě přidělení zakázky bude s těmito subdodavateli uzavřen smluvní vztah.

Uvádíme pouze pravdivé a správné údaje. Jsme seznámeni s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti obráceny v opak, budeme čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR.

V Praze: 15.9.2015


RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 248 11 424

Podpis: _____

Vladimír Kroupar

tel.:
www.
rally-group.sro@seznam.cz

RALLY - GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 2
IČ: 248 11 424



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBODAVATELSTVÍ

Firma RALLY - GROUP s.r.o. se sídlem v ulici Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 2, IČ: 248 11 424
jako uchazeč o veřejnou zakázku:

"Ossz Teplice - Energetické úspory budovy Ossz Teplice, Přítkovská 1576"

Prohláší, že má v úmyslu podat část veřejné zakázky níže uvedeným subodavatelům:

Číslo řádku	Podoba subodavatel (obdobní firma nebo název/subodavatel firma nebo jmeno a příjmení)	IC (identifikační číslo)	Všechny podli subodavatele na plnění veřejné zakázky	Plnění podli subodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1.	Sandra Křepčová	76370242	stavbyvedoucí	1
2.				
3.				
4.				
5.				

Všechni výše uvedení podnikatelé jsou našimi subodavatelé, nejedná se o zprostředkovatele.

V případě přidělení zakázky bude s těmito subodavatelé uzavřen smluvní vztah.

Uvádíme pouze pravdivé a správné údaje. Jsme seznámeni s tím, že pokud by byly uvedené skutečnosti ohroženy v opaku, budeme čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR.

V Praze: 12.9.2012

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 2
IČ: 248 11 424

Podpis: Václav Křepčák

tel.:
www:
rally-group@seznam.cz