

SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel prohlašuje, že

č. 23/231/105 /2015,

je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

2. Zhotovitel prohlašuje, že

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Statutární zástupce:

Jednatel:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Křížová 25, 225 08 Praha 5

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel

Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy

00006963

neplátce

Česká národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

jako **Objednatel** na straně jedné

a

RALLY – GROUP s.r.o.

Sídlo:

Zastoupená/Jednatel:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

Vladimír Kroupar - jednatel

248 11 424

GE Money Bank

217820800/0600

3rrymba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176463

jako **Zhotovitel** na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označovány jako „Smluvní strany“, a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem revitalizace budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Mělník (dále jen „OSSZ Mělník“) na adrese Tyršova č. p. 106, 276 01 Mělník, v termínech a za podmínek dále v této Smlouvě uvedených. Přičemž revitalizace má za cíl zvýšení účinnosti užití energie a úspory provozních nákladů.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce, spočívající v revitalizaci budovy OSSZ Mělník, objektu č. p. 106 v ulici Tyršova, Mělník (dále jen „Dílo“).
2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí zateplení obvodového pláště budovy uvedené v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy, střechy nad celou budovou a výměna výplní otvorů, včetně provedení nového oplechování střechy a drobných stavebních úprav.
3. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábor pozemků apod.),
 - b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky příp. dalších dokladů nutných pro oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Podklady“),
 - c) úprava dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové části Přílohy č. 1 této Smlouvy - projektové dokumentace.
4. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - projektové dokumentaci vypracované společností DPU REVIT s.r.o. a v Příloze č. 2 této Smlouvy - položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami).
5. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.
6. Dílo bude dokončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž tento konečný předávací protokol bude

podepsán po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení, a současně po předání všech Podkladů.

II. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli ve lhůtě maximálně do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací uvedeného v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště:	do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
Zahájení stavebních prací:	do 10 (slovy: deseti) dnů od předání a převzetí staveniště.
Dokončení stavebních prací:	do 4 (slovy: čtyř) měsíců od zahájení stavebních prací.
3. Provádění Díla bude probíhat dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, a který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění Díla v souladu s touto Smlouvou. Harmonogram dále obsahuje stěžejní etapy stavebních prací a dodávek. U každé stavební etapy, resp. dodávky, je uveden předpokládaný termín jejího ukončení a výše prostavěných finančních prostředků. Harmonogram prací musí být v souladu s termíny uvedenými v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy.
4. Místem plnění je budova Objednatele na adrese Tyršova č. p. 106, 276 01 Mělník.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla činí 2.461.581,47- Kč (slovy: dva miliony čtyřista šedesát jedna tisíc pětset osmdesát jedna korun českých a čtyřicet sedm haléřů) bez DPH, tedy 2.978.513,67- Kč (slovy: dva miliony devětset sedmdesát osm tisíc pětset třináct korun českých a šedesát sedm haléřů) včetně DPH, výše DPH činí 516.932,20,- Kč (slovy: pětset šestnáct tisíc devětset třicet dva korun českých a dvacet haléřů).
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 2 – položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady (zejména náklady na dopravu materiálu, odvoz vybouraného materiálu a úklid staveniště) Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, dílčí daňový doklad (fakturu), znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který za Objednatele odsouhlasí technický dozor stavebníka určený Objednatелеm (dále jen „TDS“) a který je vždy přílohou každé dílčí faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do výše 90 % (slovy: devadesáti procent) celkové ceny Díla vč. DPH. Daňový doklad (fakturu) na zbývajících 10 % (slovy: deset procent) celkové ceny Díla včetně DPH Zhotovitel vystaví až na

- základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech Podkladů a který bude přílohou této faktury.
7. Daňový doklad (faktura), jehož součástí bude konečný předávací protokol, ve kterém bude konstatováno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, bude vystaven Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od předání a převzetí Díla.
 8. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury)/daňového dokladu (faktury) se stanovuje na dobu 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
 9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
 10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
 11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
 12. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat jakékoliv zálohy.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla a v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy - projektovou dokumentací, se kterou se Zhotovitel seznámil před podpisem této Smlouvy, k níž nemá žádné výhrady, což svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.
5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6. Objednatel kontroluje provádění Díla, zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Pravidelné KDS se konají cca jedenkrát za 14 (slovy: čtrnáct) dní. Kontrolní dny sjednává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.

7. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně TDS a projektanta akce vykonávajícího autorský dozor (dále jen „AD“) nejméně 5 (slovy: pět) dnů předem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
9. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla - stavby nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy.
11. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny budou provedeny po odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
12. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat.
13. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešeními).
15. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 20 000 000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

V. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 2 (slovy: dva) dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.
4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven konečný předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, a který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelkem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VI. Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním jakéhokoli termínu uvedeného v čl. II., odst. 1. a 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotísic korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěšestpadesátisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 16. této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy a smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).
8. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

za Objednatele: Bc. Petr Bzděch, odbor hospodářské správy, tel.: +420 257 07638, email: petr.bzdekh@cssz.cz

VII. Odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu v délce poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatel, tedy bez veškerých vad a nedodělků, a předání a převzetí veškerých Podkladů, tedy ode dne podpisu konečného předávacího protokolu.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.
6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatel na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII. Oprávněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: Vladimír Kroupar, tel: 604 765 449, email: info@rally-group.cz,

za Objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy, tel: +420 257 062 669, email: stanislav.stehlik@cssz.cz

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: Vladimír Kroupar, tel: 604 765 449, email: info@rally-group.cz,

za Objednatele: Bc. Petr Bezděk, odbor hospodářské správy, tel.: +420 257 02638, email: petr.bezdek@cssz.cz

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.

IX. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Díla dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

X. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a dále porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 13. této Smlouvy a porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 16. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Zhotoviteli.
4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (slovy: devadesát) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně

vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
5. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
7. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
10. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
12. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.
13. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla – projektová dokumentace, která je zpracována elektronicky na CD.

Příloha č. 2 – Specifikace Díla a celkové ceny Cíla – položkový rozpočet (výkaz výměr s cenami).

Příloha č. 3 – Harmonogram prací.

Příloha č. 4 – Přehled subdodavatelů Zhotovitele.

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: 20-01-2016

Za Objednatele:

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne: 16.12.2015

Za Zhotovitele:

RALLY-GROUP s.r.o.

Ostrovského 253/3, Smíchov


150 00 Praha 5

IC 248 11424

Vladimír Kroupar
jedenatel

OPH základní	23,000	20	2 461 581,47	516 932,20
snížená	15,000	20	0,00	0,00

Cena s DPH CZK 2 978 513,67



Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IC 248 11424

REK SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 237/2015
Stavba: Zateplení objektu ČSSZ Mělník

JKSO:
 Místo: Mělník

CC-CZ:
 Datum: 23.07.2015

Objednavatel: RALLY-GROUP s.r.o.

Projektant:
 Zpracovatel: Vladimír Kroupar

Zhotovitel:

Projektant: 1) Rozpočty
 237/201 Zateplení objektu ČSSZ Mělník
 Zpracovatel:

	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
IČ:	2 461 581,47	2 978 513,67
DIČ:		
IČ:	2 461 581,47	2 978 513,67
DIČ:		

Náklady z rozpočtů	2 461 581,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 461 581,47
Cena bez DPH	2 461 581,47

DPH základní	21,00%	ze	2 461 581,47	516 932,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 978 513,67
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

RALLY-GROUP s.r.o.
 Ostrovskeho 253/3, Smíchov
 150 00 Praha 5
 IČ 248 11 424

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 237/2015

Stavba: Zateplení objektu ČSSZ Mělník

Místo: Mělník

Datum: 1.11.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: RALLY-GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Kroupar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 461 581,47	2 978 513,67
237/2015			
5	Zateplení objektu ČSSZ Mělník	2 461 581,47	2 978 513,67
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 461 581,47	2 978 513,67

DPH základní	21,00%	516 932,20
snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH	CZK	2 978 513,67
------------	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostřavského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 245 11 424

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu ČSSZ Mělník

JKSO:

Místo:

Mělník

Objednavatel:

Zhotovitel:

Rally-group s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

23.07.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1) Projektant: rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

2 461 581,47

2 261 403,47

200 178,00

2 461 581,47

snížená

15,00%

ze

0,00

516 932,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 978 513,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

200 178,00

62 222,00

42 599,00

52 999,00

42 358,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

RALLY-GROUP s.r.o.

Ostrovského 253/3, Smíchov

150 00 Praha 5

IČ 248 11 424

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektu ČSSZ Mělník

Místo: Mělník

Datum: 01.11.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu					2 261 403,47
HSV - Práce a dodávky HSV					1 246 603,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 015 839,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		m2	108,000	210,00	230 764,31
99 - Přesuny hmot a sutí					10 517,81
PSV - Práce a dodávky PSV					1 014 800,03
712 - Povlakové krytiny		m2	418,000	30,80	419 110,98
713 - Izolace tepelné		m2	103,000	30,80	152 504,66
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		m2	728,000	160,00	12 139,33
764 - Konstrukce klempířské		m2	235,000	40,00	16 265,70
781 - Dokončovací práce - obklady keramické		m2	239,700	299,00	414 779,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
VRN6 - Územní vlivy		m2	103,000	481,00	0,00
2) Ostatní náklady					200 178,00
Zařízení staveniště					62 222,00
Územní vlivy		m2	186,860	481,00	42 599,00
Provozní vlivy		m2	183,000	94,50	52 999,00
Jiné VRN		m	23,000	78,70	42 358,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)					2 461 581,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					230 764,31
2 - K 941211112	Montáž lešení řadového rámového lehiského zařízení do 200 kg/m2 3 do 0,9 m v do 25 m	m2	1 227,000	35,00	46 626,00
3 - K 941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehiskému 1 0,9 m v do 25 m za první a ZKO den použití	m2	36 810,000	2,10	77 301,00
3 - K 941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehiského zařízení do 200 kg/m2 3 do 0,9 m v do 25 m	m2	1 227,000	29,00	35 583,00
5 - K 944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	1 227,000	11,30	14 115,30
6 - K 944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKO den použití	m2	36 810,000	1,00	36 810,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektu ČSSZ Mělník

Místo: Mělník

Datum: 23.07.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 261 403,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 246 603,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 015 839,13

20	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	108,000	210,00	22 680,00
22	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	108,000	245,00	26 460,00
9	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	418,000	30,80	12 874,40
15	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně - strojovna výtahu	m2	103,000	30,80	3 172,40
21	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	728,000	160,00	116 480,00
13	K	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	235,000	480,00	112 800,00
14	M	631515200	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 60 mm	m2	239,700	299,00	71 670,30
16	K	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken - strojovna výtahu	m2	103,000	451,00	46 453,00
17	M	631515200	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 60 mm - strojovna výtahu	m2	105,060	290,00	30 467,40
7	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken - parapetní zídky	m2	183,000	467,00	85 461,00
8	M	631515270	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm	m2	186,660	477,00	89 036,82
10	K	622251001	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	183,000	51,50	9 424,50
30	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	23,000	79,70	1 833,10
31	M	590516430	lišta soklová základací U 06 cm, 1,0/200 cm	m	24,150	57,40	1 386,21
28	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 370,000	43,60	59 732,00
29	M	590514840	lišta soklová PVC 10/10 cm s trankmou dat. 2,5 m	m	1 438,500	20,00	28 770,00
23	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	728,000	227,00	165 256,00
18	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - strojovna	m2	103,000	227,00	23 381,00
19	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - zadní průčelí	m2	235,000	227,00	53 345,00
35	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	368,000	25,90	9 531,20
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 066,000	42,80	45 624,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

230 764,31

2	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 227,000	38,00	46 626,00
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	36 810,000	2,10	77 301,00
1	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 227,000	29,00	35 583,00
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 227,000	11,50	14 110,50
6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	36 810,000	1,00	36 810,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 227,000	8,00	9 816,00

99 - Přesuny hmot a sutí

10 517,81

24	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	18,951	247,00	4 680,90
25	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	18,951	200,00	3 790,20
26	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	94,755	21,60	2 046,71

PSV - Práce a dodávky PSV

1 014 800,03

712 - Povlakové krytiny

419 110,98

36	K	712300841R	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	461,000	50,00	23 050,00
37	K	712361705R	D + M povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji včetně opracování detailů	m2	532,000	420,00	223 440,00
43	K	712363304R	D + M fóliové plechy ALKORPLAN délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 100 mm	kus	90,000	370,00	33 300,00
42	K	712363312	D + M plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	90,000	430,00	38 700,00
38	K	712391171	D + M povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	480,000	45,00	21 600,00
39	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicemi terči	kus	2 200,000	30,00	66 000,00
47	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3 785,170	3,44	13 020,98

713 - Izolace tepelné

152 504,66

41	K	713141172R	D + M izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby , budova v do 20 m	m2	430,000	343,00	147 490,00
50	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	1 474,900	3,40	5 014,66

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 139,33

40	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	4,000	2 980,00	11 920,00
49	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	119,200	1,84	219,33

764 - Konstrukce klempířské

16 265,70

46	K	712R1	Kotvy pro kotvení PVC folie	kpl	1,000	4 270,00	4 270,00
44	K	764430220R	Óplechování Pz zdí rš 330 mm včetně rohů	m	15,000	495,00	7 425,00
45	K	764R	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00
48	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	153,450	6,00	920,70

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

414 779,36

12	K	781674113R	Montáž obkladů parapetů šířky přes 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	76,500	120,00	9 180,00
11	K	781774116	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - parapetní zidky	m2	183,000	350,00	64 050,00
32	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	3 949,788	3,00	11 849,36
33	M	597R	Fasádní obklad režný , neglazovaný	m2	210,000	1 570,00	329 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PZ: v případě výhry může být harmonogram upraven dle přání investora.

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3. 150 00 Praha – Smíchov
IČ: 24811424

V Praze dne 30.11.2015

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 248 11 424

Vladimír Kroupar - jednatel

RALLY – GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 248 11 424



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Firma **RALLY – GROUP s.r.o.** se sídlem v ulici Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ:24811424
jako uchazeč o veřejnou zakázku:

„OSSZ Mělník - |Energetické úspory budovy OSSZ Mělník, Tyršova 106“

Prohlašuje, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky níže uvedeným subdodavatelům:

Pořadové číslo subdodavatele	Subdodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1.	Sandra Krejčová	76370542	stavbyvedoucí	1
2.				
3.				
4.				
5.				

Všichni výše uvedení podnikatelé jsou našimi subdodavateli, nejedná se o zaměstnanecký poměr.

V případě přidělení zakázky bude s těmito subdodavateli uzavřen smluvní vztah.

Uvádíme pouze pravdivé a správné údaje. Jsme seznámeni s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti obráceny v opak, budeme čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR.

V Praze: 30.11.2015

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 248 11 424


Podpis:-----

Vladimír Kroupar

tel.:

www.

rally-group.sro@seznam.cz



RALLY - GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 24811424

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBODAVATELÍCH

Firma RALLY - GROUP s.r.o., se sídlem v ulici Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 24811424

jako uchazeč o veřejnou zakázku:

„Ossz Mělník - Energetické úspory budovy Ossz Mělník, Týřova 106“

Prohlašuje, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky níže uvedeným subodavatelům:

Podřadové číslo subodavatele	Subodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl subodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl subodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1.	Sandra Krejčová	76370242	stavební	1
2.				
3.				
4.				
5.				

Všichni výše uvedení podnikatelé jsou našimi subodavatelmi, nejedná se o zaměstnance ani o zprostředkovatele.

V případě přidělení zakázky bude s těmito subodavatelmi uzavřena smluvní vztah.

Uvádíme pouze pravdivé a správné údaje. Jsme seznámeni s tím, že pokud by byly uvedené skutečnosti objasněny v opak, budeme čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR.

V Praze: 30.11.2012

RALLY - GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 24811424

Vladimír Kroupar

Podpis:

tel.:
www:
rally-group.sro@seznam.cz