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uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


Smluvní strany 

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo: 			Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO:			00006963	
Zastoupen:		JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel

Bankovní spojení:	ČNB, pobočka Praha, číslo účtu 10006-127001/0710
č. ú.:			………………. 
(dále jen „objednatel“) 


(Název - doplní uchazeč)
Sídlo:			(doplní uchazeč)
IČO:			(doplní uchazeč)
Zápis v OR: 		(doplní uchazeč – název soudu, oddíl, vložka)
Zastoupená:		(doplní uchazeč)

Bankovní spojení: 	(doplní uchazeč)
č. ú.:			(doplní uchazeč)


(dále jen „zhotovitel“)





PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), na realizaci veřejné zakázky s názvem „ČSSZ - rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská 1997, Praha 8“ (dále též „veřejná zakázka“). 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je provedení dodávek technologií, provedení stavebních prací a zajištění dalších souvisejících činností, prováděných s cílem zajistit dostatečný chladící výkon pro datové centrum a rekuperací přebytečného tepla. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo, spočívající v provedení rekonstrukce chlazení datového centra. Rekonstrukce chlazení datového centra spočívá v centralizování systému chlazení ve strojovně. Bude vybudována nová strojovna, která vznikne stavebním předělením stávající garáže č. m. 01.24.  Rekonstruované prostory se nalézají v budově Pražské správy sociálního zabezpečení na adrese Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8, katastrální území Libeň, který je součástí pozemků č. parc. 699/2 a 699/6 v k. ú. Libeň., včetně dalších souvisejících činností dle této smlouvy (dále souhrnně jen „dílo“), a dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

3. Souvisejícími činnostmi dle výše uvedeného je rovněž předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných k příslušným správním rozhodnutím, zpracování dokumentace skutečného provedení díla v příslušném počtu vyhotovení dle této smlouvy, zajištění a předání montážní a výrobní dokumentace technologické a elektro části díla a prováděcí dokumentace v potřebném rozsahu.   

4. Zhotovitel je dále na základě této smlouvy povinen provádět další související činnosti, spadající do doby po předání díla. Jedná se zejména o veškerou podporu v rámci zkušebního provozu, vč. provedení nezbytných úprav, seřízení a nastavení technologií, provádění potřebných zkoušek a servisních plnění, zaznamenávání všech relevantních informací do protokolů o zkouškách, Zprávy o zkušebním provozu a dalších dokumentů, a ostatní činnosti a součinnost objednateli, směřující k bezproblémovému fungování. 

5. Předmět a rozsah díla je určen následujícími dokumenty: 

a)	Zadávací dokumentace k veřejné zakázce;
b) Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení;
                  c)	Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „ČSSZ - rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská 1997, Praha 8“ vypracovaná generálním projektantem: SVIŽN s.r.o., Havlíčkova 1682/15, 110 00, Praha 1, IČ: 033 010 87, která tvoří přílohu této smlouvy (dále též „Projektová dokumentace“);
d)	Soupis prací, společně s oceněným výkazem výměr, které tvoří přílohu této smlouvy (dále též „Soupis prací“);
e)	Harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem v souladu s podmínkami výše uvedených dokumentů, který je přílohou této smlouvy;
f)	Organizace výstavby, zpracovaná zhotovitelem v souladu s podmínkami výše uvedených dokumentů, která je přílohou této smlouvy;
g) Tato smlouva o dílo.

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že měl možnost se se všemi výše uvedenými dokumenty před uzavřením této smlouvy seznámit a že byly v relevantním znění zhotoviteli řádně předány před podpisem smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s veškerou dokumentací potřebnou k jeho realizaci, uvedenou v této smlouvě, a s místem provádění díla, a to před podpisem smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla, měl nebo mohl předvídat.

7. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. 

8. Po dokončení prací zhotovitel staveniště, resp. místo dodání díla a výkonu činností dle této smlouvy, vyklidí a nejpozději do 10 dnů po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně předá objednateli.

9. Osoby na straně objednatele, oprávněné:

· jednat ve věcech technických: Ing. Petr Bezděk, tel: +420 257 062 638, e-mail: petr.bezdek@cssz.cz, Ing. Daniel Wankat, tel: +420 527 062 709. Daniel.wankat@cssz.cz k vedení a podepisování stavebního deníku:	(bude doplněno zadavatelem ke dni podpisu smlouvy)
· k předání a převzetí staveniště: Ing. Petr Bezděk, tel: +420 257 062 638, e-mail: petr.bezdek@cssz.cz, Ing. Daniel Wankat, tel: +420 527 062 709. Daniel.wankat@cssz.cz 
· k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Ing. Petr Bezděk, tel: +420 257 062 638, e-mail: petr.bezdek@cssz.cz, Ing. Daniel Wankat, tel: +420 527 062 709. Daniel.wankat@cssz.cz 

· Osoby na straně zhotovitele, oprávněné:

· jednat ve věcech technických:	(doplní uchazeč)
· k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:	(doplní uchazeč)
· k předání staveniště:	(doplní uchazeč)
· k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:	(doplní uchazeč)


1. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy. Cena díla je závazně určena rozpočtem, který jako Soupis prací tvoří přílohu této smlouvy, a který odpovídá rozsahu soupisu prací a výkazu výměr dle Projektové dokumentace. K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Jakákoli změna ceny díla oproti ceně díla předložené v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení může být provedena pouze na základě dohody obou stran, a to vždy výlučně postupem souladným s ustanoveními ZVZ.

2. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem potřebným k realizaci díla a ve smlouvě neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. Součástí ceny dle výše uvedeného jsou taktéž správní poplatky zaplacené zhotovitelem při provádění díla.

3. Cena díla dle této smlouvy je splatná na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za předcházející kalendářní měsíc podle následujících ustanovení této smlouvy a schválených objednatelem. Každá měsíční faktura může obsahovat pouze vyčíslení položek skutečně objednatelem provedených v daném měsíci a musí vždy odpovídat Soupisu prací. Strany sjednávají, že 10 % z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno teprve po splnění všech následujících podmínek:

(a) dílo bude předáno a převzato a nebude mít žádné vady a nedodělky, tedy ani drobné vady a nedodělky ve smyslu ustanovení § 2628 OZ;
(b) objednatel podepsal protokol o předání a převzetí díla, přičemž objednatel nebude podepsání protokolu bezdůvodně odmítat ani zdržovat; a
(c) příslušným stavebním úřadem byl vydán kolaudační souhlas pokrývající plný provoz celého díla.  

4. Splatnost faktury vystavované v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnů ode dne vystavení. Faktura musí být doručena do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy. 

5. Nebude-li příslušná faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením ceny díla či její příslušné části. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této smlouvy včetně jejích příloh na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. 


1. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem plnění je sídlo Pražské správy sociálního zabezpečení na adrese Trojská 1997, Praha 8 (dále též „staveniště“).

2. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště ve lhůtě stanovené v písemné výzvě objednatele, která nebude kratší než 10 (deset) dní a kterou objednatel doručí zhotoviteli po nabytí účinnosti smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen práce na díle zahájit nejpozději do 7 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen v zahájených pracích v souladu s Harmonogramem postupu prací a dalšími dokumenty dle čl. I. odst. 5 této smlouvy řádně pokračovat a dodržovat závazné termíny plnění díla. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje práce na instalaci nového chladicího systému provádět v pracovní dny pondělí až čtvrtek od 7.00 – do 15.45 a pátek od 7.00 – do 14.30 hod vždy za přítomnosti oprávněných zaměstnanců ČSSZ. 

5. Maximální doba k provedení díla ve smyslu čl. VI této smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek zde uvedených, je stanovena v délce trvání maximálně 6 měsíců ode dne zahájení provádění díla. 

6. Součástí závazku k provedení díla dle této smlouvy je i provedení zkoušek díla jako celku i jeho jednotlivých součástí, a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v Projektové dokumentaci.

7. Zhotovitel si k provedení díla sám vlastním nákladem zajistí dodávku vody a elektrické energie na staveniště. Objednatel může dle svého uvážení a v rámci svých kapacitních a provozních možností poskytnout zhotoviteli přístup k nejbližšímu napojení na uvedené zdroje v místě plnění, avšak pouze v takové míře, která neomezí provozní činnost objednatele;  strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že nezajištění tohoto přístupu není porušením žádné povinnosti objednatele a nepředstavuje důvod pro omezení či přerušení provádění prací na straně zhotovitele.


1. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů a v souladu se zájmy objednatele. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Zhotovitel je dále povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy. Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů.

3. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej bez zbytečného odkladu upozornil na jejich nevhodnost, znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.

4. Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem.

5. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poskytnutých informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, platí, že poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle této smlouvy.

6. V zájmu co nejmenšího omezení provozní činnosti objednatele a s ohledem na to, že objednatel nevlastní zařízení, prostřednictvím kterých by mohl zajistit náhradní chlazení technologií dotčených prováděním díla, zavazuje se zhotovitel po dobu, kdy v důsledku provádění prací na díle nebude funkční stávající chladicí zařízení objednatele, zajistit u dotčených technologií náhradní chlazení, a to např. využitím mobilních chladících jednotek, které zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuté v ceně díla ve smyslu článku II smlouvy, a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel odpovídá za škodu a nemajetkovou újmu, která vznikne objednateli nebo jakékoli třetí osobě v důsledku omezení provozní činnosti objednatele, k níž dojde v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele zajistit náhradní chlazení podle tohoto čl. IV. odst. 6 smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel ty které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením ceny díla.

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s realizací sjednaného předmětu plnění či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této smlouvy. Tento závazek je zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců a subdodavatelů a případně jiných osob v obdobném postavení vůči zhotoviteli. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem Objednatele od smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel je povinen vykonávat odborné činnosti spadající pod činnost stavbyvedoucího (vedoucího stavby), v rozsahu vyplývajícím z Projektové dokumentace, pouze prostřednictvím osoby, která disponuje příslušnou kvalifikací pro výkon činnosti stavbyvedoucího dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména je držitelem osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“) v oboru „Pozemní stavby“, tedy výlučně prostřednictvím [doplní uchazeč]. Pokud zhotovitel hodlá v průběhu provádění díla změnit osobu stavbyvedoucího, je povinen prokázat kvalifikaci nově navrhovaného stavbyvedoucího objednateli předtím, než se tato osoba začne podílet na plnění smlouvy a pokud současně s touto osobami vysloví objednatel souhlas. Objednatel nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat ani zdržovat. Souhlas se považuje za udělený, pokud objednatel do pěti pracovních dnů nového stavbyvedoucího, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud objednatel takto navrženou osobu odmítne, nesmí se tato odmítnutá osoba žádným způsobem podílet na plnění smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn provádět činnosti související s instalací a uvedením do provozu technologie chlazení výlučně prostřednictvím osob, které disponují po celou dobu provádění dané činnosti na základě této smlouvy platnou autorizací České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě udělenou dle autorizačního zákona pro činnost „Technika prostředí staveb - specializace technická zařízení“ ve stupni autorizovaný inženýr, nebo autorizace pro obor „Technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika“ ve stupni autorizovaný technik. Pokud zhotovitel hodlá v průběhu provádění díla změnit osobu provádějící činnost vyžadující autorizaci, je povinen prokázat kvalifikaci nově navrhované osoby objednateli předtím, než se tato osoba začne podílet na plnění smlouvy a pokud současně s touto osobami vysloví objednatel souhlas. Objednatel nebude svůj souhlas bezdůvodně odepírat ani zdržovat. Souhlas se považuje za udělený, pokud objednatel do pěti pracovních dnů nového stavbyvedoucího, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud objednatel takto navrženou osobu odmítne, nesmí se tato odmítnutá osoba žádným způsobem podílet na plnění smlouvy. 

11. Zhotovitel je oprávněn provádět veškeré činnosti spadající pod předmět plnění díla podle této smlouvy vždy výlučně prostřednictvím osob, které k tomu budou splňovat podmínky stanovené právními předpisy, stanovují-li tyto takové podmínky. 

12. Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatele na základě a v rozsahu seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné zakázky. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý ze subdodavatelů provede svojí část prací osobně a nepřevede jí na další osobu. Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatele, který není uveden v seznamu subdodavatelů předloženém společně s nabídkou pouze na základě předchozího souhlasu objednatele. V takovém případě musí zhotovitel předem písemně oznámit objednateli název takového subdodavatele spolu s identifikací dílčího plnění, které má tento další subdodavatel realizovat. Takový další subdodavatel se považuje za schváleného, pokud objednatel do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího subdodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud objednatel takto navrženého dalšího subdodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý subdodavatel žádným způsobem podílet na plnění smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že změnou subdodavatele nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZVZ.

13. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví povinnost provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla a zhotovitel je k jejich provedení povinen v rámci svého závazku k provedení díla.

14. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí na náklady zhotovitele, a to i prostřednictvím třetí osoby.

15. Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností a činností jeho subdodavatelů. To platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na staveniště dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Pro tyto účely je povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím.

16. Zhotovitel se zavazuje, že postupem v souladu s právními předpisy zlikviduje části stávajícího systému. Zhotovitel zároveň předá objednateli protokol o této likvidaci.

17. Zhotovitel se zavazuje zajistit odvoz veškerého obalového materiálu z dodávaných technologií. 

18. Zhotovitel je povinen k náhradě škody a nemajetkové újmy způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí v souvislosti s prováděním díla.

19. Zhotovitel je povinen předat odborný posudek o stávajícím chladicím systému, který definuje jeho aktuální technický stav. Tento posudek bude předán zástupci objednatele před ekologickou likvidací stávajícího chladícího zařízení dle čl. IV. odst. 16 této smlouvy. 

20. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o shodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla. 

21. Zhotovitel prohlašuje, že pravdivě doložil objednateli před podpisem smlouvy, že má sjednané pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, včetně odpovědnosti ze záruky za jakost a za vady díla, a to ve výši minimálně 10 000 000,- Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 5 % z této částky. Výše uvedené pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude osobou oprávněnou k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba), a to po celou dobu trvání pojištění, nejméně však po celou dobu trvání smlouvy nebo že bude pojistné plnění ve prospěch objednatele vinkulováno. V případě ukončení pojistné smlouvy je povinen tuto včas nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k jakémukoli prodlení se závazkem být řádně pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Uzavření nového pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli předložením potvrzení o pojištění (pojistka), a to bez zbytečného odkladu. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.  

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, podmínky stavebního povolení, dále se zhotovitel zavazuje dodržovat povinnosti dle platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ochrany životního prostředí. 

23. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu, prováděl dílo řádným způsobem a případně aby odstranil již vzniklé vady a nahradil újmu již vzniklou vadným prováděním díla. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

24. V rámci plnění dle této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž frekvenci určí objednatel. Kontrolních dnů se musejí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná plnění. Kromě pravidelných kontrolních dnů je zhotovitel povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 7 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření jakýchkoli prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

25. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli náhradu nákladů vzniklých odkrytím. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.


1. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU STAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu realizace díla stavební deník, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví smlouvy. Záznamy ve stavebním deníku musí zhotovitel uvádět přehledným, čitelným a srozumitelným způsobem. V případě jakýchkoli rozporů v záznamech uváděných ve stavebním deníku zhotovitelem nebo budou-li tyto záznamy neúplné, nečitelné, neurčité nebo nesrozumitelné, budou tyto záznamy vykládány v neprospěch zhotovitele a zhotovitel současně odpovídá objednateli za jakoukoli újmu tím způsobenou objednateli nebo třetím osobám, a to včetně újmy způsobené zvýšením nákladů na opravu, úpravu nebo údržbu díla. 

1. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.

1. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 7 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 

1. Zhotovitel je povinen předat stavební deník objednateli při předání díla. Pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.


1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené smlouvou je provedeno jeho dokončením, protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli a úspěšným provedením zkoušek. 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnů před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením předá zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle této smlouvy.

1. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení.

1. [bookmark: _Ref378754931][bookmark: _Ref403582394]Při předávání díla je zhotovitel povinen předat objednateli tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (v listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM ve formátu *.pdf), veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla a další doklady a dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, která je předmětem díla („Dokumentace“). Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k výhradnímu výkonu práva užívat Dokumentaci v její původní i upravené podobě v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ po celou dobu trvání majetkových autorských práv k Dokumentaci, bez územního a množstevního omezení, pro jakýkoli způsob užití a v souladu s jakýmikoli dalšími podmínkami této smlouvy („Licence“). Objednatel může udělit podlicenci v rozsahu Licence a/nebo může Licenci postoupit jakékoli třetí straně bez jakéhokoli omezení a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí. Na základě tohoto odstavce zhotovitel nemá právo udělit licenci k Dokumentaci třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně. Bude-li třeba užít Dokumentace, k níž zhotovitel není oprávněn uplatňovat majetková práva, zhotovitel se zavazuje, že oprávnění k výkonu těchto majetkových práv získá od oprávněných třetích stran, včetně práva udělit podlicenci a postoupit licenci k této Dokumentaci objednateli. V tomto případě zhotovitel uděluje objednateli podlicenci k této Dokumentaci třetích stran ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, za kterých zhotovitel získal tuto (pod)licenci od třetích stran. Licence podle této smlouvy má být použita v nejširší možné míře, kterou umožňují právní předpisy České republiky, nejen pro Dokumentaci, ale také pro předměty práv k nehmotným statkům včetně know-how, vynálezů, ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., vytvořených zhotovitelem v průběhu tvorby díla („Předměty práv k nehmotným statkům“). Zhotovitel tímto uděluje bezplatnou Licenci také k Předmětům práv k nehmotným statkům. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně díla.

1. Objednatel uděluje zhotoviteli oprávnění k výhradnímu výkonu práva užívat a upravovat Projektovou dokumentaci v rozsahu potřebném pro účely zhotovení dokumentace skutečného provedení díla specifikovaného touto smlouvou; toto právo se uděluje pouze na nezbytnou dobu, nejdéle však do doby předání bezvadné dokumentace skutečného provedení díla a výlučně na území České republiky (dále jen „Licence zhotovitele“). Zhotovitel bere na vědomí, že rozsah Licence zhotovitele nemůže být větší než jaké je oprávnění Objednatele nakládat s Projektovou dokumentací udělené Objednateli třetími osobami, které vykonávají majetková autorská práva k Projektové dokumentaci. Zhotovitel může udělit podlicenci v rozsahu Licence zhotovitele a/nebo může Licenci zhotovitele postoupit výlučně subdodavateli podle článku IV. odst. 12.

1. Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladů uvedených v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel povinen dílo převzít. 


1. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku za jakost díla. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že poskytnutí záruky za jakost se žádným způsobem nedotýká nároků objednatele z odpovědnosti za vady díla vyplývající z ustanovení § 2615 odst. 2 OZ.

2. Záruční doba na stavební část díla a ostatní součásti díla je stanovena ve lhůtě 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Na jednotlivá technologická zařízení je poskytována záruka se záruční dobou v délce danou výrobcem tohoto zařízení, minimálně však v délce 24 měsíců. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 

4. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné škody a nemajetkovou újmu. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla.

5. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla v případě, kdy nelze věc opravit, nebo, za podmínek uvedených v článku VII. odst. 7 od smlouvy odstoupit. Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je reklamační list.

6. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od notifikace vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce na odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode dne zahájení těchto prací je povinen vadu nebo závadný stav odstranit, nebude-li stranami dohodnuto jinak pro případ, že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených, je objednatel, dle své volby, oprávněn zajistit jejich odstranění sám nebo jejich odstraněním pověřit jinou (třetí) osobu a zhotovitel je povinen objednateli nahradit náklady takto zajištěného odstranění vady, anebo je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za vady dílo jako celku ani jeho jednotlivých částí ani povinnosti zaplatit smluvní pokutu sjednanou dle článku VIII. 


1. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
1. za prodlení s dodržením jakéhokoli termínu uvedeného v Harmonogramu postupu prací, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
1. za prodlení s  odstraněním jakékoli vady či nedodělku v rozporu s článkem VII. smlouvy, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení;
1. při porušení povinností zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ve výši 5.000,- Kč denně za každé zjištěné porušení až do zajištění nápravy;
1. při porušení povinností zhotovitele, vyplývajících z čl. IV. odst. 20 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním těchto povinností.    

1. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu nebo nemajetkovou újmu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může objednatel započítat i proti ceně díla dle čl. II. této smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení za prodlení se zaplacením ceny díla ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

1. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 OZ, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.

1. Zhotovitel není oprávněn jednostranně postoupit jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy, třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.


1. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

1. Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

1. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

· Zhotovitel provede do pěti dnů od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení od smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se k tomuto vyjádří do deseti dnů od jeho doručení.

· Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je povinen do deseti dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníků, Dokumentace, ale i jiných dokumentů, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

1. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá zhotovitel za vady provedené části díla zjištěné po celou záruční dobu záruky za jakost poskytnuté podle této smlouvy. Záruční doba běží ode dne předání provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku.

1.  Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran. 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré výše uvedené úkony, případně úpravy smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem podléhají nejen příslušným ustanovením OZ, ale též platné a účinné právní úpravě zadávání veřejných zakázek. 


1. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle rovněž v době odstraňování vad díla a v době, kdy je v prodlení s odstraněním vad díla. 

1. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami.

1. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.

1. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ a § 2620 odst. 2 OZ.

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh zdánlivé, neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto zdánlivého, neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení zdánlivého, neplatného resp. neúčinného.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti s touto smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem.

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění (zejména na profilu zadavatele) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

1. V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“) se smluvní strany dohodly na následujícím:

(a) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu vyžadovaném ZRS;
(b) Objednatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašle správci registru smluv elektronický obraz smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS;
(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dní od vzniku takové povinnosti anebo od podpisu smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane později.


1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této smlouvy smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo ke dni zveřejnění smlouvy v registru smluv dle ZRS, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 180 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší, a to bez ohledu na to, zda již byla zveřejněna v registru smluv dle ZRS. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem vynaložené náklady a prohlašují, že mezi nimi neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, především OZ. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před jakýmkoli ustanovením zákona, které nemá donucovací účinek. 

1. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena v souladu se ZVZ.

1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.



Přílohy:
· Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem: „ČSSZ - rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská 1997, Praha 8“ vypracovaná generálním projektantem: SVIŽN s.r.o., V Jirchářích 149/6, 110 00, Praha 1, IČ: 033 010 87
· Příloha č. 2 - Soupis prací, vč. oceněného výkazu výměr
· Příloha č. 3 - Harmonogram postupu prací 
· Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů Příloha č. 5 - Doklady o pojištění






V Praze dne ……………..					V (doplní uchazeč) dne (doplní uchazeč) 


								(podepisuje uchazeč)
___________________________                                     	_________________________________
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení	        	(název uchazeče a oprávněnou osobu –
JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel				doplní uchazeč)
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