
Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na

Provozní podporu a další rozvoj IKR

číslo 2017/10064/000

„čssz — Úpravy IKR“

 

 

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové

integrace a koordinace

tel-=_e-mail=—
IČO: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Jednající/Zastoupená: _prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

Kontaktní osoba

tel.: e-mail:

IČO: 27074358

DIČ: (227074358

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako

„Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Úpravy IKR“, za podmínek uvedených

v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též ,,RS“), a za

podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):
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1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy a rozšíření

aplikace IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2 bodů 2.2.2.1 až 2.2.2.3 Rámcové smlouvy

(dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění

je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí

právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské

ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platebni podminky

Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

4 131 660,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyřimilionystotřicetjedentisícšestsetšedesát korun českých)

tj. 4 999 308,60 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřimi|ionydevětsetdevadesátdevěttisíctřistaosm korun českých a šedesát haléřů)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny

sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných

právních předpisů v dobé uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy:

třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této

Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

 



 

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

 

Akceptace Díla je provedena vsouladu s příslušnými ustanoveními RS na základě výsledků

verifikačních a validačních testů a zaškolení obsluhy. Akceptace je provedena potvrzením

akceptačního protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle

příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu

ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou

změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá

účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

 

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této

Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti ke dni, kdy

ude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno



&;?
Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové

kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-Ii k tomuto Stanovení výdajů

na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od

dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou

v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana

požadovat.

   

6.2. Zhotovitel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv

vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a

účinném.

6.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této

Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen

takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

6.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

6.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel

a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

6.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto

Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA Jméno:

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, Funkce: prokurista

systémové integrace a koordinace

Datum: 30 '05‘ 2017 Datum: 9/37. É 642

Místo: Místo: ,

 



 

Příloha Dílčí smlouvy č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Předmětem plnění dle této Smlouvy je:

. Upravy APV DMZ IKR

. Úpravy APV IKR InfoDB

. Úpravy APV IKR ORP

. Úpravy APV IKR EBQ

. Úpravy APV IKR ZUR

Předmět plnění (Dílo) je rozdělen do dvou etap:

Etapa 1, část - 1 - Zrušení kontroly ELDP vstupujících e-podání pomocí XSD šablony

Předmětem plnění Etapy 1, část- 1 je

. Zrušení kontroly ELDP vstupujících e-podání pomocí XSD šablony

Etapa 1, část - 2 - BZB služby analogické k 2.6.x

Předmětem plnění Etapy 1, část - 2 je

. Vytvoření 2 BZB služeb analogických ke službám 2.6.1 a 2.6.2

. Rozšíření ZUR o možnost provolat vytvořené služby

Etapa 1, část - 3 — Zavedení označení trvalé adresy jako adresy v sídle úřadu

Předmětem plnění Etapy 1, část - 3 je

. Úprava extrakčních skriptů EBQ

. Úprava služeb ORP

. Zobrazení nového typu adresy v ZUR a na ePortáIu

Etapa 2, část - 1 — Prvotní plnění pro službu 4.1.1 a denní aktualizace včetně rozšíření vstupních

parametrů služby 4.1.1

Předmětem plnění Etapy 2, část — 1 je

. Prvotní plnění dat pro službu 4.1.1 a denní aktualizace

. Rozšíření vstupních parametrů služby 4.1.1

. Úprava vstupního formuláře služby v ZUR

Etapa 2, část — 2 - Revize řízení procesů pomocí EBQ

Předmětem plnění Etapy 2, část - 2 je

. Revize stávajícího řízení aktualizace

. Řízení ad hoc aktualizace

. Řízení provádění kontrol

Etapa 2, část — 3 - Řešení problému duplicitních identit osob

Předmětem plnění Etapy 2, část - 3 je

. Řešení problému duplicitních identit osob změnou datového modelu InfoDB a jeho plnění

. Úprava služeb ORP pro výběr osoby

 



 

V rámci plnění dle této Smlouvy budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

1.

P
O
N
Q
W
Ř
W
N

Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení

Zpracování implementačního plánu

Provedení implementace ve vývojovém prostředí

Zpracování detailní specifikace řešení

Provedení testování v testovacím a integračním prostředí

Zpracování dokumentace skutečného provedení

Zaškolení obsluhy

Provedení implementace v produkčním prostředí

Podrobný popis činností je uveden v čl. III. přílohy č. 1 RS.

Akceptační kritéria

Akceptace výše uvedeného plnění (Díla) bude provedena na základě odsouhlaseného akceptačního protokolu po

splnění níže uvedených akceptačních kritérií.

Předán návrh řešení požadavku na úpravy a rozšíření IKR

Předán implementační plán

Ověřená funkcionalita Díla v testovacím prostředí Objednatele

Předán protokol o průběhu a výsledcích akceptačního testování

Předána dokumentace skutečného plnění
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2 Specifikace ceny

Cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet

na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS — „Sazby za Člověkoden“

b) stanovení pracnosti na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem plnění této Smlouvy

(provádění Díla)

Pracnost části Díla — Etapa 1, část - 1 - Zrušení kontroly ELDP vstupujících e-podání pomocí XSD

šablony

 

   
Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

   

  

 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Celkem bez DPH

251 680,00 Kč  

 

 

Celková cena za plnění „Etapa 1, část - 1 - Zrušení kontroly ELDP vstupujících e-podání pomocí XSD šablony“ je

251 680,00 Kč tj. 304 532,80 Kč včetně DPH.

 



 

Pracnost části Díla - Etapa 1, část - 2 - BZB služby analogické k 2.6.x

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálové řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

   
Celkem bez DPH

562 640,00 Kč  
 

Celková cena za plnění „Etapa 1, část — 2 - BZB služby analogické k 2.6.x“ je 562 640,00 Kč bez DPH

tj. 680 794,40 Kč včetně DPH.

Pracnost části Díla — Etapa 1, část - 3 — Zavedení označení trvalé adresy jako adresy v sidle úřadu

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)
 
 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware     
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Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

 

 

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bez DPH

177 840,00 Kč

Celková cena za plnění „Etapa 1, část — 3 - Zavedení označení trvalé adresy“ je 177 840,00 Kč bez DPH

tj. 215 186,40 Kč včetně DPH.

  
 

Pracnost části Díla — Etapa 2, část - 1 - Prvotní plnění pro službu 4.1.1 a denní aktualizace včetně

rozšíření vstupních parametrů služby 4.1.1

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech

   

 

 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Celkem bez DPH

1 333 020,00 Kč    
  

  

Celk á cena za plnění „Etapa 2, část - 1 - Prvotní plnění pro službu 4.1.1 a denní aktualizace včetně rozšíření

vs pních parametrů služby 4.1.1“ je 1 333 020,00 Kč bez DPH tj. 1 612 954,20 Kč včetně DPH.

 



 

Pracnost části Díla — Etapa 2, část - 2 - Revize řízení procesů pomocí EBQ

 

Název role Pracnost v Cena bez DPH

člověkodnech
 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálové řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

   
Celkem bez DPH

968 240,00 Kč    
Celková cena za plnění „Etapa 2, část- 2 - Revize řízení procesů pomocí EBQ“ je 968 240,00 Kč bez DPH tj. 1

171 570,40 Kč včetně DPH.

 

 



Pracnost části Díla - Etapa 2, část - 3 - Řešení problému duplicitních identit osob

 

Název role Pracnost v

člověkodnech

Cena bez DPH   

 

 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílčí plnění

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

 

 

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware

 

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux,

Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay

Specialista pro bezpečnost IS

Analytik pro portálová řešení

Pracovník HelpDesk Zhotovitele

Specialista platformy Oracle DB

Specialista platformy Microsoft SQL Server

Specialista platformy Microsoft Windows Server

Specialista na datové sítě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Celkem bez DPH

838 240,00 Kč    
Celková cena za plnění „Etapa 2, část- 3 - Řešení problému duplicitních identit osob“ je 838 240,00 Kč bez

DPH tj. 1 014 270,40 Kč včetně DPH.

 

 



 

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky Etapa 1:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milník
Termín

(kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín dokončení detailního návrhu řešení T + 25 dní

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 35 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí T + 36 dní

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 36 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 36 dní

Termín zahájení akceptace T + 66 dní

Konečný termín plnění T + 140 dní

Fakturační milník T + 141 dní

T : den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapa 2:

Milník
Termín

(kalendářní dny)

Termín zahájení prací
T

Termín dokončení detailního návrhu řešení T + 60 dní

Termín ukončení implementace ve vývojovém prostředí T + 80 dní

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí T + 81 dní

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 82 dní

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 82 dní

Termín zahájení akceptace T + 90 dní

Konečný termín plnění T + 160 dní

Fakturační milník T + 161 dní  
 

T : den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

 

 

 

 



 

Příloha Dílčí smlouvy č. 2 — Podmínky plnění

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Standardy schválené

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0-97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1-00d.doc Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf
Standard AD DNS DHCP 2-05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systémové konfigurace pracovní stanice Standard systémové konfigurace pracovní 2.20

2.20 stanice

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0-54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_20

9. std_pravidIareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Předávání APV a release 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

11. Programátorské konvence .NET 2.0 - Programátorské konvence .NET 1_O_19

4.5 v1 O_18.pdf

12. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standardy pro tvorbu aplikací pro 2.01

Microsoft BizTalk server

13. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02 Požadavky na nové aplikace při integraci 9.02

do AAA portálu

14. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_0.4.pdf Standard pro tvorbu, předávání a 0.4

spouštění skriptů v databázích Oracle

15. Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: 3.6

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V3_4_0_20150518.pdf WS_API_DMA - Standard rozhraní pro

ukládání dokumentů do DMS

16' CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1‘12

17. std_srv_0.41.doc Standard systémové konfigurace 0.41

aplikačních serverů

18. Std_PKI_V2.pdf Standard pro PKI 2.0

19. Standard Komunikace SD s exter firm v1_00 Standard komunikace Servicedesku 5 1.00

externími firmami
 

 

 

 



 

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích

subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro realizaci Díla.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby pracovníci Zhotovitele

mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací, integrační

a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je IKR

v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s ostatními systémy IIS CSSZ.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

. Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v části

„III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

. vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

o koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

L'Jčast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

Lýčast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Učast v etapách testování (klíčoví uživatelé).

Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových

uživatelů Objednatele.


