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Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového

vybavení pro Registr IKP ze dne 29. 1. 2016

„čssz — Úprava APV registru IKP 2016 - 2017“,

Číslo 2017/10066/000

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

  

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5 „

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel CSSZ

Osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Bauer, MBA

ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba:

tel.:

„ e-mail:

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

@ankovni spojeni: Ceská národní banka

Císlo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budě'ovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Zastoupena’: _prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

8525

Kontaktní osoba: Director of Public eGovernment Division

tel.:

„ e-mail:

ICQ: 27074358

DIC: CZZ7074358

@ankovni spojeni:

Cislo účtu:

ID datové schránky: thcwzg

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako

„Strany“)
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Strany sedohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na rozvoj aplikačního programového vybavení Registr IKP

„ČSSZ— Úprava APV registru IKP 2016— 2017“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro Registr IKP, ze dne 29.1.2016 (dále jen ,,RS“), a za podmínek

uvedených níže v této smlouvě (dále jen „Smlouva“):

Clánek 1

Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele rozvoj aplikačního

programového vybavení Registr IKP (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této

Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

1.2 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

1.4. Záruka za Dílo je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Clánek 2

Ceny a platební podmínky

2.1 Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

2 632 779,00 Kč bez DPH

(slovy: dvamiliónyšestsettřicetdvatisícsedmsetsedmdesátdevět korun českých)

tj. 3 185 662,59 Kč vč. DPH

(slovy: třimi|iónystoosmdesátpěttisícšestsetšedesátdva korun českých a padesátdevět haléřů)

2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

2.3. Bližší specifikace ceny za provedení Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a Ize je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotoviteiem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data

jejich doručení Objednateli.
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3.1.

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Článek 3

Trvání Smlouvy a misto plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do předání Díla a jeho akceptace

v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha.

Článek 4

Sankční ujednání, náhrada škody

Sankce a náhrada škody se řídí podle příslušných ustanovení RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy zjednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti

Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit

si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné

závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady

od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v registru smluv nebudou uveřejněny údaje zastupujících osob,

bankovní spojení a z důvodu obchodního tajemství Zhotovitele také údaje o pracnosti a cenové kalkulaci

Díla.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

  
Místo:

Jméno: Ing/Miroslav Bauer, MBA

Funkce: ředitel odboru implementace APV

  

Funkce: prokurista

Datum: 12 TBF 2017 ' Datum:

Místo:

Objednatel: . strana 4
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Předmětem plnění dle této Smlouvy (Díiem) je rozvoj aplikačního programového vybavení Registr IKP (dále

jen „APV“), přičemž se jedná o tyto změny:

Úprava rozhrání RIKP se SAD — PDDP pro manuální ověření evidovaných údajů

Uprava statistik a řídícího modulu IKP

Optimalizace zpracování příchozích souborů do APV

Uživatelské úpravy APVp
o
p
?

1 Specifikace Díla

Detailní popis jednotlivých požadovaných úprav v APV:

- Doplnění funkcionality „Zobrazit SAD — PDD“ pro manuální ověření evidovaných údajů;

- Uprava kontrol parametrů a chybového hlášení u auditních informací a u statistiky;

- Doplnění funkcionality na vyčištění filtru u zadaných hodnot;

- Zavedení indexace tabulek ve správní konzoli IKP, optimalizovat SQL dotaz a setřídit výpis

dle data vložení;

- Doplnění filtru pro omezení počtu záznamů ve správní konzoli IKP;

- Zapracování zobrazení výsledku kontroly DB;

- Provedení revize zdrojových PL/SQL kódů, které by lépe umožnily řídit správu data

provedení vyčištění dat v pomocných tabulkách po definovaném časovém intervalu;

- Oprava textace chybových hlášení a doplnit upozorňující hlášku, pokud se nevyhledají

žádné požadavky dle definovaných kritérií;

- Rozšíření políčka počtu NP v detailu konkrétního konta;

- Umožnění vyloučení určité skupiny poživatelů důchodu při výběru kont;

- Umožnit označení více kont najednou pomocí kiávesnice SHIFT + levé tlačítko myši v části

„Výsledky zpracova’nl“; „ v

- Optimalizovat možnosti zadávání RC/ECP;

- Zobrazení detailu konta proklikem ze seznamu;

- Zalamování dlouhých textů v historii změn konta;

- Revize nadbytečných atributů a zrušení podpory VIP;

- Doplnění vyhledávání dle Data úmrtí v rozmezí OD-DO;

— Doplnění vyhledávání dle Data přiznání a zániku důchodu v rozmezí OD—DO;

- Umožnit vyhledávání konta s neplatnými doklady;

- Doplnění sloupce „Druh důchodu“ do tabulky „Seznamu kont“;

- odstranění textu „Datum“ nad střílnami pro získání prostoru a doplnit přepínače „Vyhledání

dle data odeslání / ukončen|“;

- uprava dohledání konta dle ID IVK;

- Uprava APV v důsledku změny rozhraní NWORK;

- Náhrada zpracování DAZ souboru importem změn ze SAD, včetně narovnání stavu v IKP.

1.1 Součástí Díla bude

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV (Návrh řešení);

- Testování v prostředí Zhotovitele;

- Zdrojové kódy APV se zapracovanými změnami;

- Spustitelná verze APV se zapracovanými změnami;

- Aktualizovaná Uživatelská příručka;

- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);

- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;

- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;

- Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 MD celkem, která

zahrnuje zejména poskytování ko ultací a podpory mimo běžnou dobu poskytování

Objednatel:1 strana 5Parafováno: Zhotovitel:
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aplikační podpory, podporu v sídle Objednatele, vytvoření databázových skriptů, úpravy

konfigurace.;

- Záruka 24 měsíců na jakékoliv vady Díla.

1.2 Akceptační kritéria

Akceptační kritéria jsou následující:

- Převzetí a zkontrolování analytické, technické dokumentace, zdrojových kódů a testovacích

scénářů.

— Uspěšné absolvování akceptačního testování.

2 Specifikace ceny za provedení Díla

Maximální cena za provedení Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou

podílet na provedení Díla, tak jak jsou uvedeny v Příloze č. 2 k Rámcové smlouvě — „Cena plněn|“;

b) pracnost pro jednotlivé pracovníky/role při provádění Díla dle této Smlouvy

Pracnost a cenová kalkulace Díla:

Název role „ Pracnost v Denní sazba Maximální cena bez

Clověkodnech za 1 CD DPH

Projektový manažer

Procesní analytik

Architekt informačního systému

Tester

Vývojář

Ostatní

 

Celkem 2 632 779,00 KČ

Maximální cena Díla činí 2 632 779 Kč bez DPH.

Maximální cena Díla činí 3 185 662,59 Kč včetně DPH.
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3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T).

Projektové milníky:

 

,v;

Milník Termín (kalendarm dny)
 

Termín zahájení zpracování detailní specifikace řešení T

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v T + 90

testovacím prostředí

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 90

 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 91

 

 

 

Termín zahájení akceptace T + 92

Konečný termín plnění T + 140

Fakturační milník T + 141   
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Příloha č. 2 — Podminky plnění

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými standardy Objednatele uvedenými v následující

tabulce:

 

    
“. fr

 

   či ,. .- á

' "fig; Tgrafip l“ ., Č
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

5,: u. „» „: .. =— ,* . ,. . $*. .w- vvi,“

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_ínet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systémové konfig. pracovní stanice 2.20 Žttšgižzrd systemove konfigurace pracovni 2.20

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1_o_2o

9. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Standard Release managementu 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NET 2.0 - , ,
11. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NEI' 1_0__19

12. BizTalkDeveIopmentStandard.v2.01.pdf standard pro tvorbu ap"kac' pm M'Cr°5°& 2.01
BizTalk server

. Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA

13. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02 portálu 9'02

. Standard pro tvorbu, předávání a spouštění
14. Standard_pro_tvorbu_skr|ptu_db_0racle_0.4.pdf skriptů v databázích Oracle 0.4

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS API DMA -
Standard API rozhrani systemu DMA - , , , , — _

15. CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf Štha'gdard rozhrani pro ukladani dokumentů do 3.6

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

17. std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace aphkacnich 0.41

serverů verze

18. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Parafováno: Zhotovitel: Objednatel: . strana 8
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Standard komunikace Servicedesku s externími

 

 

 

 

      

19. Standard Komunikace SD 5 exter firm v1_00 firmami 1.00

$6.1. Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf šgagdard Pripravenost HS CSSZ na otevrena 0.4

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.4

56.5. Standard číselníky ČSSZ.pdf Standard číselníky Čssz 0.5

Parafováno: Zhotovitel: Objednatel: . strana 9
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Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za servis, expertní podporu a provoz informačních systémů, které

s prováděním Díla bezprostředně souvisejí.

Objednatel se zavazuje poskytovat níže uvedenou požadovanou součinnost v období pondělí až pátek 8:00 až

16:00 hod.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro provádění Díla.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací,

integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících a budoucích zhotovitelů (dodavatelů) ostatních subsystémů IIS

CSSZ, s nimiž je registr IKP propojen.

. Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, buď s využitím aplikačního programového vybavení

pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění spuštění Zhotovitelem připravených a Objednatelem

schválených dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

. Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstranění vady.

. Spolupráce při provedení, odstranění a akceptaci odstranění vady.

Legislativní součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na legislativní součinnost ze strany Objednatele:

o Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele za

každou dílčí část registru IKP a dalších systémů:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

správce CDU,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. tlčast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

. Učast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
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