

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění – úprav APV

Předmětem této smlouvy jsou úpravy aplikačního programového vybavení Odběratele sestávajícího z programových modulů a aplikací (dále také „APV“) v souvislosti s realizací prioritních úkolů Odběratele.

Plnění Dodavatele dle bodu I.2. této smlouvy zahrnuje tato dílčí plnění:

I.2.1. Připojení k ISZR

I.2.1.1. Fyzické připojení IIS ČSSZ na ISZR

I.2.1.2. Komunikační systém se základními registry

I.2.1.3. Prvotní provázání dat údajové základny ČSSZ s referenčními záznamy v ZR

I.2.2. Úpravy procesů a aplikací

I.2.2.1. Komunikační systém se základními registry – zapisování informací do systému Kmenových evidencí

I.2.2.2. Úpravy datového modelu Kmenových evidencí včetně potřebných úprav aplikace TCL

I.2.2.3. Aktualizace dat z IS ZR (ROB) do IS MF Evidence důchodů

I.2.2.4. Úpravy aplikace UI44

I.2.2.5. Zajištění informací o změně místní příslušnosti zaměstnavatelů a OSVČ

I.2.2.6 Úprava zápisového modulu (ZM) VZT – zamezení přepsání trvalé adresy z ONZ u pojištěnců navázaných na ROB

Plnění Dodavatele dle této smlouvy bude realizováno v souladu se standardy ČSSZ platnými v době zahájení realizace, se kterými byl Dodavatel prokazatelně seznámen. Případné výjimky pro plnění Dodavatele dle této smlouvy jsou explicitně vyjmenovány dále v této příloze (v kapitolách specifikujících jednotlivá dílčí plnění dle odst. I.2. této smlouvy).

Seznam aktuálně platných standardů (vydání k 29. 2. 2012) je uveden v následující tabulce.

č.	Název souboru	Název dokumentu	Verze
1	AAA_Pozadavky_na_aplikace_7.01.pdf	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	7.01
2	BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	1.00
3	CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v29_100212.doc	API rozhraní systému DMA_WS_API_DMA: standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	2.9
4	Programatorskekonvence_1_0_17.doc	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0 a 3.5	1.0.17
5	std_AVO1-10.doc	Standard Antivirové ochrany	1.10
6	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1.0.19
7	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.00
8	std_db_060803_v0.91.doc	Standard databází	0.91
9	CSSZ_DU_STD_V011.1.doc	Standard implementace databáze Oracle ČSSZ	1.10
10	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.2
11	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.00.pdf	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.00
12	std_srv_0 15.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.15
13	PP_APV_ČSSZ_RRMDD.doc	Šablona pro předání do integračního/testovacího/produkčního prostředí ČSSZ	
14	ReleasePRJ000_000_000.doc	Vzor popisu Release při převzetí od dodavatele	
15	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf	Předávání APV a release	1.2.6
16	std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard systému Active Directory, DNS, DHCP, NTP	1.34
17	std_inet_1-10.doc	Standard připojení k internetu	1.10
18	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard management vrstvy	0.54
19	std_net_1-92.doc	Standard síťové infrastruktury	1.92
20	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.1. této smlouvy ***Připojení k ISZR***

Specifikace předmětu plnění

V následujících podkapitolách jsou popsána plnění zahrnutá pod bodem I.2.1. této smlouvy, tvořící jádro řešení napojení Integrovaného informačního systému (IIS) ČSSZ na Informační systém základních registrů (ISZR). Realizace řešení popsaných v této části plnění zabezpečuje nezbytné požadavky vyplývající ze zákona č.111/2009 Sb. o základních registrech a zároveň vytváří podmínky pro jeho možné budoucí využití k aktualizaci Jednotné datové základny resortu MPSV.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.1.1. této smlouvy ***Fyzické připojení IIS ČSSZ na ISZR***

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.1.1. této smlouvy je poskytnutí následující součinnosti úseku informačních a komunikačních technologií (IKT) ČSSZ:

- Konzultace při návrhu propojení aplikační vrstvy ČSSZ na rozhraní ISZR, které je poskytované ve formě eGON služeb dostupných v prostředí KIVS.
- Specifikace požadavků na infrastrukturu v aplikační vrstvě ČSSZ (počty aplikačních serverů, upřesnění platformy, jejich zařazení do VLAN a požadavky na síťové prostupy do jiných VLAN resp. systémů).
- Vygenerování asymetrických klíčových párů k žádosti o certifikát agendového informačního systému pro integrační prostředí a testovací a školící prostředí ČSSZ.
- Konzultace pro vyplnění věcných částí žádosti o certifikát agendového informačního systému pro jednotlivá prostředí ISZR.
- Ověření dostupnosti služeb rozhraní ISZR z příslušných aplikačních serverů v integračním prostředí a testovacím a školícím prostředí ČSSZ po vytvoření a nastavení určeného komunikačního kanálu.

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- vyplněné žádosti o přidělení oktetu pro potřebné VLAN;
- soubory s asymetrickými klíčovými páry k žádosti o certifikát agendového informačního systému pro integrační a testovací a školící prostředí ČSSZ;
- ověření dostupnosti služeb rozhraní ISZR z příslušných aplikačních serverů v integračním prostředí a testovacím a školícím prostředí ČSSZ prostřednictvím určeného komunikačního kanálu;
- organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení).

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.1. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.1. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.1. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.1. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.1.1. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.1. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.1. této smlouvy následující služby a činnosti:

- definice a provedení nastavení síťové vrstvy ČSSZ k zajištění propojení do prostředí KIVS;
- vyplnění a odeslání žádosti o certifikát agendového informačního systému orgánu veřejné moci pro žádané prostředí ISZR;
- vygenerování asymetrických klíčových párů k žádosti o certifikát agendového informačního systému pro produkční prostředí ČSSZ.
- žádné úpravy ani změny APV ani DB vrstvy;
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu;
- realizace zátěžových testů;
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV;
- školení uživatelů;
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této smlouvě.

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.


Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.1.2. této smlouvy Komunikační systém se základními registry

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.1.2 je provedení analýzy požadavků, návrhu řešení a realizace APV, které bude zajišťovat následující činnosti spojené s napojením IIS ČSSZ na ISZR:

- Získávání informací o vzniklých změnách referenčních údajů v jednotlivých základních registrech prostřednictvím služeb z Katalogu eGon služeb verze 7.01 v rámci pravidelných aktualizací i aktualizací na vyžádání.
- Udržování aktuální lokální kopie referenčních údajů ze základních registrů prostřednictvím služeb z Katalogu eGon služeb verze 7.01 v rozsahu údajů, k jejichž evidenci, shromažďování a využívání je ČSSZ oprávněna dle příslušných zákonů.
- Zpřístupnění lokální kopie referenčních údajů uživatelům ČSSZ snadno dostupnou prohlížeč aplikací.
- Zprostředkování přístupu k on-line dotazům na služby základních registrů podle Katalogu eGon služeb verze 7.01 pro odpovídající vymezené procesy správy údajové základny a dalších útvarů ČSSZ.
- Zpřístupnění eGON reklamačních služeb z Katalogu eGon služeb verze 7.01 pro uplatňování reklamací referenčních údajů v ZR.
- Mapování interních rolí AAA portálu na činnostní role ZR.
- Logování přístupů k referenčním údajům ZR a zabezpečení jejich prohlížení.

Základní architektura napojení IIS ČSSZ na ISZR je zachycena na následujícím schématu. V levé části jsou vyobrazené Základní registry a jejich komunikační rozhraní ISZR, ve střední části jsou hlavní prvky komunikačního systému se základními registry (označovaného souhrnnou zkratkou KZR), které jsou blíže popsány v textu pod schématem.



Komunikační modul KZR (KMR)

V komunikačním modulu (KMR) je soustředěna veškerá komunikace IIS ČSSZ se službami ISZR, jak pro příjem notifikací o změnách referenčních údajů a získávání jejich aktuálních hodnot v rámci aktualizčních procesů, tak pro získání celého obrazu referenčních údajů (výchozí naplnění nebo obnova obsahu referenčních údajů v KZR) a také pro on-line dotazy na stav referenčních údajů i pro uplatňování reklamací referenčních údajů. Aktualizační procesy vykonávané KMR budou spouštěny komponentou Scheduler (SCH). KMR zajišťuje všechny náležitosti volání služeb ISZR a kromě vlastních referenčních údajů poskytuje také informace o průběhu a výsledcích vykonávaných procesů.

Aplikační rozhraní WS KZR

Aplikační rozhraní WS KZR zapouzdřuje datovou vrstvu KZRdb a zprostředkovává nad ní ostatním modulům KZR rozhraní pro čtení i zápis.

Databáze KZRdb

Databáze KZRdb bude vytvořena jako samostatné schéma v instanci Centrálního datového úložiště ČSSZ (CDÚ) a bude zahrnovat následující hlavní oblasti:

- lokální data s obrazem referenčních údajů udržovaným na základě aktualizčních procesů;
- provozní údaje KMR;
- vazební údaje mezi účastníky v KE ČSSZ a subjekty v Základních registrech;
- fronty zpracování pro automatizované procesy KZR.

Kukátko TZR

Prohlížecká aplikace (alias „Kukátko“ KZR) bude uživatelům ČSSZ poskytovat přístup k referenčním údajům ze Základních registrů. Pro širší množinu uživatelů bude poskytován pohled na lokální obraz referenčních údajů z KZRdb, pro užší množinu uživatelů (zejména z útvaru správy údajové základny) budou referenční údaje volitelně poskytovány přímo z on-line služeb ISZR zprostředkovaných Komunikačním modulem KMR.

Správní konzole KZR (SKR)

Správní konzole KZR bude zpřístupňovat následující funkcionality řešení KZR:

- zobrazení stavu probíhajících automatizovaných procesů realizovaných KMR a zobrazení statistik činnosti KMR;
- zobrazení statistik on-line přístupů IS ZR;
- přístup k auditním záznamům KMR;
- iniciace přenosu mimořádné aktualizace.

Reklamacie referenčních údajů (RZR)

Bude vytvořen elektronický formulář, který umožní zadat potřebné údaje pro vznesení reklamacie konkrétního údaje v ZR. Struktura formuláře bude vycházet z parametrů příslušných reklamačních služeb na rozhraní ISZR (iszrReklamujUdajeROB, iszrReklamujUdajeROS). Údaje vyplněné do formuláře budou předány na služby poskytované KMR k uplatnění do ZR, uplatněné reklamacie budou evidovány v KZRdb. Stav evidovaných reklamací bude aktualizován na základě vyhodnocování informací o zpochybněných údajů na reklamovaných záznamech, reklamacie bude možné uživatelským vstupem uzavřít, Zároveň bude možné umožnit vypsání seznamu dosud

zadaných reklamačních požadavků včetně možnosti filtrování podle vhodných kritérií (časové období, registr, stav apod.).

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- dokument Návrh řešení (resp. odpovídající části Realizačního projektu řešení Připojení IIS ČSSZ k IS ZR);
- DB skripty pro vytvoření KZRdb dle pravidel release managementu;
- logové soubory z implementace DB skriptů pro vytvoření KZRdb;
- zdrojové kódy aplikačních modulů KZR (KMR, WS KZR, TZR, SKR, RZR);
- programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům apl. modulů KZR (KMR, WS KZR, TZR, SKR, RZR);
- instalační balíčky modulů KZR (KMR, WS KZR, TZR, SKR, RZR) dle pravidel release managementu;
- uživatelská, administrátorská a instalační dokumentace modulů KZR (KMR, WS KZR, TZR, SKR, RZR) dle pravidel release managementu;
- protokoly o funkčním testování;
- organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení).

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.2. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.2. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.2. této smlouvy

Dodávka bude plně respektovat standardy ČSSZ, kromě Komunikačního modulu KMR – z důvodu implementace balíkového řešení na platformě Java, dodávaného subdodavatelem Asseco Central Europe, a.s..

Seznam identifikovaných výjimek:

Řešení KMR bude obsahovat komunikační komponentu KA, jedná se o již dříve vytvořený a opakovaně využívaný produkt (framework) společnosti Asseco Central Europe, a.s., který bude zapouzdřen v celkovém dodávaném řešení.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.2. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.1.2. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Asseco Central Europe, a.s.	27074358
Unicorn Systems, a.s.	25110853

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.2. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.2. této smlouvy následující služby a činnosti:

- jiné úpravy a změny APV než vyjmenované v tomto bodě smlouvy;
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech dle tohoto bodu;
- realizace zátěžových testů;
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v tomto bodě smlouvy;
- řešení zápisu referenčních údajů a zajištění jejich následné aktualizace v systému Kmenových evidencí (řešeno dle bodu I.2.2 smlouvy);
- řešení předávání změn referenčních údajů do IS MF Evidence důchodů a do lokálních aplikací provozovaných na OSSZ (řešeno dle bodu I.2.2)

- úpravy rozsahu řešení KZR vyvolané na základě úprav služeb ISZR po verzi 7.01 dle katalogu služeb.

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele po skončení měsíční intenzivní podpory po nasazení do rutinního provozu, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.1.3. této smlouvy ***Prvotní provázání dat údajové základny ČSSZ s referenčními záznamy v ZR***

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.1.3 je provedení nezbytných kroků k realizaci prvotního provázání dat údajové základny v produkčním prostředí ČSSZ s referenčními záznamy v ZR:

- Vyhodnocení výchozího stavu identifikátorů pro navazování dat registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů v KE na ZR.
- Návrh, realizace a provedení datových úprav údajové základny KE pro zvýšení úspěšnosti provázování na ZR (1 iterace cyklu návrh, příprava skriptů, provedení, vyhodnocení).
- Zajištění podpory pro finální variantu získání identifikátorů AIFO_{ČSSZ} dle výsledné dohody ČSSZ s MV ČR (např. hromadný export potřebných údajů pojištěnců, hromadný import přidělených identifikátorů).
- Zajištění podpory pro finální variantu získání identifikátorů IČO dle výsledné dohody ČSSZ s ČSÚ (např. hromadný export potřebných údajů zaměstnavatelů, hromadný import přidělených identifikátorů).
- Návrh a realizace získání výchozího stavu referenčních údajů do KZRdb pro všechny záznamy, které se vůči ZR podařilo ztotožnit.
- Vytvoření seznamů subjektů, které jsou evidovány v registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů v KE a ztotožněny nebyly, ačkoliv by dle svých vlastností ztotožněny být měly, k předání odpovědným útvarům ČSSZ k dalšímu řešení došetření a ztotožnění.
- Prvotní naplnění ztotožněných dat subjektů ZR, které jsou evidovány v registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů, do KZRdb na základě výše uvedených kroků.

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- analýza výchozího stavu identifikátorů pro navazování dat registru pojištěnců a registru zaměstnavatelů v KE na ZR;
- návrh řešení datových úprav KE pro zvýšení úspěšnosti provázování na ZR;
- DB skripty pro vytvoření datové úpravy KE pro zvýšení úspěšnosti provázování na ZR;
- logové soubory z implementace DB skriptů pro datové úpravy KE pro zvýšení úspěšnosti provázování na ZR v produkčním prostředí ČSSZ;

- protokolární vyhodnocení úspěšnosti provázání dat údajové základny ČSSZ na ZR a získání výchozí podoby referenčních údajů do KZRdb;
- organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení).

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.3. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.3. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.3. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.1.3. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.1.3. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.3. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.3. této smlouvy následující služby a činnosti:

- jiné úpravy a změny APV než vyjmenované v tomto bodě smlouvy;
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu;
- realizace zátěžových testů;
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV;
- školení koncových uživatelů;
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v tomto bodě smlouvy;
- migrace dat vyjma služeb k prvotnímu provázání dat uvedených v bodu I.2.1.3.;
- prvotní naplnění a aktualizace odpovídajících hodnot záznamů v Kmenových evidencích ČSSZ podle hodnot referenčních údajů (řešeno dle části I.2.2 smlouvy);
- zajištění vstupních souborů pro prvotní provázání dat od správců základních registrů.

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí

Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.2. této smlouvy Úpravy procesů a aplikací

Specifikace předmětu plnění

V následujících podkapitolách jsou popsána plnění zahrnutá pod bodem I.2.2 této smlouvy, vyplývající z úprav procesů a souvisejících aplikací odvozených od dopadů navrženého řešení napojení IIS ČSSZ na systém Základních registrů.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.2.1. této smlouvy Komunikační systém se základními registry – zapisování informací do systému Kmenových evidencí

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.2.1. této smlouvy je implementace Zápisového modulu KZR (ZM KZR), který bude v návaznosti na přijaté aktualizace referenčních údajů v KZRdb ukládat informace o zpochybnění referenčních údajů a asynchronně provádět aktualizaci odpovídajících záznamů v Kmenových evidencích ČSSZ. Zápisy budou realizovány na základě pravidel, jejichž detailní specifikace bude definována v rámci následné analýzy a návrhu řešení.

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- Dokument Návrh řešení (resp. odpovídající části Realizačního projektu řešení Připojení IIS ČSSZ k IS ZR);
- Zdrojové kódy zápisového modulu (ZM KZR);
- Programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům zápisového modulu (ZM KZR);
- Instalační balíčky ZM KZR dle pravidel release managementu;
- Uživatelská, administrátorská a instalační dokumentace ZM KZR;
- Protokoly o funkčním testování;
- Organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení).

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.1. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.1. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.1. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.1. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.2.1. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.1. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.1. této smlouvy následující služby a činnosti:

- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu;
- realizace zátěžových testů;
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV;
- školení uživatelů;
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této smlouvě;
- migrace dat.

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.2.2. této smlouvy Úpravy datového modelu Kmenových evidencí včetně potřebných úprav aplikace TCL (Tenký klient Kmenových evidencí)

Specifikace předmětu plnění

V rámci řešení napojení IIS ČSSZ na ISZR bude zapotřebí do systému KE ukládat následující informace:

- Hodnoty referenčních údajů z ROB, ROS a adres z RÚIAN
- Informace o zpochybněních referenčních údajů v Základních registrech (tak jak jsou poskytovány ze ZR, tedy ve vazbě na atributy, nikoliv na celé záznamy)
- Informace o navázání subjektu na záznam v ZR
- Časovou značku poslední úspěšné aktualizace záznamu ze ZR = kdy byla uložená hodnota ověřeně shodná s referenční hodnotou)

Plnění dle bodu I.2.2.2. bude vycházet z následujícího návrhu umístění informací ze ZR do datového modelu KE:

- Informace o zpochybněních budou zapisovány do entity Indikace (pro každý atribut, který může být zpochybněn, se v číselníku vytvoří nový typ Indikace).
- Informace o navázání záznamu účastníka v KE na záznam v ZR (tzn. záznam osoby nebo organizace je ztotožněn a je předmětem aktualizace dle referenčních údajů) bude zapisována do atributu Overeno (typu stAnoNe).
- Časová značka poslední provedené aktualizace z referenčních údajů bude zapisována do entity Synchronizace, která atributově vyhovuje a dnes není využívána.
- Referenční údaje fyzických osob z ROB a osob z ROS budou zapisovány do odpovídajících atributů účastníků v KE (jmenné údaje, datum a místo narození a úmrtí, adresa pobytu, státní občanství, identifikační číslo a název organizace atd.).
- Identifikátory datových schránek budou zapisovány mezi kontaktní údaje do seznamu e-mailových adres s nově zavedenými typy užití spojení podle jednotlivých typů datových schránek. Tím bude umožněno systémové odlišení identifikátorů datových schránek od ostatních kontaktních údajů.

Při přípravě umístění informací ze ZR do datového modelu KE budou vyhodnoceny potřebné a příp. vhodné změny na datové vrstvě KE s cílem dosažení optimálního fungování uchovávání informací ze ZR, mj. řízené odstranění dřívějších hodnot v entitě Synchronizace pocházejících z dob sehrávání okresních evidencí do KE a provozování řešení AKE. Pro navržené změny datové vrstvy budou realizovány odpovídající databázové skripty.

Na základě realizace výše uvedených změn je potřeba zajistit v rámci aplikace TCL načítání informací o aktualizaci (na úrovni Účastníka), načítání informací o zpochybněních (na úrovni Atributu), předpokladem řešení je prezentace informace o aktualizaci na úrovni seznamu i úrovni detailu.

Pro potřeby načítání výše uvedených údajů z KE bude navrhováno řešení zahrnující následující vlastnosti a dopady:

- Běžné referenční údaje (identifikační údaje, adresa pobytu nebo sídelní adresa apod.) budou získatelné stejnými metodami SI2 rozhraní jako doposud.
- Informace o napojení účastníka na ZR a čtením metody v3 se střední projekcí nebo vyšší.
- Informace o zpochybněních (Indikace) a značka poslední aktualizace jeho záznamu (Synchronizace) jsou získatelné čtením metody v3 s projekcí účastník úplný bez vztahů nebo vyšší
- Bude nutno upravit APV TCL na volání (ve specifikovaných případech) metody s vyšší projekcí než využívá v současné době.

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- Analýza a návrh řešení vhodných úprav na datové vrstvě KE
- DB skripty pro úpravy datové vrstvy KE v souladu s pravidly release managementu
- Logové soubory z implementace DB skriptů pro úpravy datové vrstvy KE v jednotlivých prostředích ČSSZ
- Dokumenty Návrh řešení (resp. odpovídající části návrhu Realizačního projektu řešení za celé Připojení IIS ČSSZ k ISZR) včetně schématu datového modelu KE;
- Zdrojové kódy aplikace TCL dle pravidel release managementu
- Programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům aplikace TCL dle pravidel release managementu
- Instalační balíček aplikace TCL dle pravidel release managementu
- Upravená uživatelská, administrátorská a instalační dokumentace aplikace TCL dle pravidel release managementu
- Protokol o funkčním testování
- Organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení)

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.2. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.2. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.2. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.2. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.2.2. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.2. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.2. této smlouvy následující služby a činnosti:

- jiné úpravy a změny datového modelu KE než vyjmenované v tomto bodě smlouvy
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu
- realizace zátěžových testů
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v tomto bodě smlouvy
- migrace dat

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.2.3. této smlouvy Aktualizace dat z IS ZR (ROB) do IS MF Evidence důchodů

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.2.3. této smlouvy je rozšíření funkcionality ZM KZR vymezené v bodě I.2.1.2 o zajištění podmínek pro konfrontaci a neprodlené promítání změn referenčních údajů přijatých z Registru obyvatel a zapsaných do Kmenových evidencí také do MED. Ze strany řešení KZR bude k tomuto účelu po zpracování každé aktualizace referenčních údajů z KZR do KE (standardně na denní bázi) vytvářen ZM KZR aktualizací soubor změn (zahrnující jmenné a adresní údaje a datum úmrtí z ROB). Tyto aktualizací soubory budou k dispozici pro další zpracování na straně IS MF Evidence důchodů, kde bude nutno zajistit vyhodnocení podmínek a provedení požadovaných relevantních aktualizací údajů do MED. Detailní návrh řešení včetně formátu předávaných souborů bude připraven v rámci realizace projektu v koordinaci s týmem IS MF Evidence důchodů.

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- Dokument Návrh řešení (resp. odpovídající části Realizačního projektu řešení Připojení IIS ČSSZ k IS ZR);
- Zdrojové kódy zápisového modulu (ZM KZR);
- Programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům zápisového modulu (ZM KZR);
- Instalační balíčky ZM KZR dle pravidel release managementu;
- Uživatelská, administrátorská a instalační dokumentace ZM KZR;
- Protokoly o funkčním testování;
- Organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení)

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.3. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.3. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Círka za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.3. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.3. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.2.3. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.3. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.3. této smlouvy následující služby a činnosti:

- definice pravidel pro uplatnění změn z vytvářených změnových souborů do MED
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu
- realizace zátěžových testů
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v tomto bodě smlouvy, zejména úpravy IS MF Evidence důchodů pro zpracování předávaných změnových souborů
- migrace dat

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.2.4. této smlouvy ***Úpravy aplikace UI44***

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.2.4 je provedení realizace následujících úprav aplikace UI44:

- Dotahování a zobrazování informací o napojení záznamů účastníků na referenční údaje ze ZR včetně údajů o platnosti a datu poslední aktualizace referenčních údajů z KE
- Úprava správy registrovaných osob v procesu referent-aproband – zamezení editace platných referenčních údajů (u dat navázaných na ZR)
- Úprava správy organizací – doplnění a rozšíření spravovaných atributů (IČ na organizaci, datové schránky), zamezení editace platných referenčních údajů (u dat navázaných na ZR)
- Funkcionalita pro načítání informací o zpochybnění referenčních údajů v ZR, KE
- Nová funkcionalita pro správu vazebních údajů mezi záznamy účastníků v KE a jejich údaji v základních registrech (vyhledávání v ZR, vytvoření/změna/odstranění vazby atd.)
- Nová funkcionalita on-line získání aktuální podoby navázaného záznamu osoby nebo organizace ze ZR
- Referentské zadání požadavku na reklamaci údajů v ZR
- Zobrazení výkonových statistik za nové funkcionality (správa vazeb na ZR, správa organizací)
- Vyžádání ad hoc aktualizace ze ZR (jak celkové – všechny změny od poslední dokončené aktualizace, tak selektivní – získání stavu záznamu konkrétního subjektu a jeho propsání do KE)

Pro všechny funkcionality spojené s komunikací s rozhraním ISZR bude využíván komunikační modul KMR.

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- Dokument Návrh řešení úprav UI44 (resp. odpovídající části návrhu Realizačního projektu řešení za celé Připojení IIS ČSSZ k ISZR)
- Zdrojové kódy střední vrstvy a klientské aplikace UI44 dle pravidel release managementu
- Programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům střední vrstvy a klientské aplikace UI44 dle pravidel release managementu
- Instalační balíčky střední vrstvy a klientské aplikace UI44 dle pravidel release managementu
- Upravená uživatelská, administrátorská a instalační dokumentace střední vrstvy a klientské aplikace UI44 dle pravidel release managementu
- Protokol o funkčním testování
- Organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení)

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.4. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.4. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.4. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.4. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.2.4. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.4. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.4. této smlouvy následující služby a činnosti:

- jiné úpravy a změny APV než vyjmenované zde v této smlouvě
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu
- realizace zátěžových testů
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této smlouvě
- migrace dat

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.2.5. této smlouvy Zajištění informací o změně místní příslušnosti zaměstnavatelů a OSVČ

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.2.5 je úprava systému VZT a rozšíření funkcionality ZM KZR vymezené v bodě I.2.1.2 o zajištění poskytování informace o možné změně místní příslušnosti zaměstnavatelů a OSVČ v návaznosti na zpracovávané změny referenčních údajů ze základních registrů - adres sídla zaměstnavatelů a adres pobytu OSVČ. V případě zaměstnavatele bude realizována automatizovaně změna místní příslušnosti, informace o změně bude poskytována původní i nové OSSZ/MSSZ/PSSZ do aplikace UI08 na základě vytvořené a udržované mapovací struktury umožňující z adresních prvků určit příslušnost ke konkrétní OSSZ/MSSZ/PSSZ – definice a udržování této mapovací informace je nezbytnou součinností Odběratele. Na základě provedení změny místní příslušnosti zajistí původní OSSZ fyzický převod příslušné dokumentace na nově místně příslušné pracoviště OSSZ. V rámci PSSZ se propíše změna sídelní adresy zaměstnavatele,

ale převod místní příslušnosti automatizovaně neproběhne. Na základě zobrazení informace o změně adresy rozhodne pracovník PSSZ o realizaci případného převodu místní příslušnosti zaměstnavatele rámci pracovišť PSSZ. U OSVČ bude informace o možné změně místní příslušnosti poskytována pouze původní OSSZ/MSSZ/PSSZ do aplikace UI08, která následně provede převod a tím i změnu místní příslušnosti.

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- Dokument Návrh řešení (resp. odpovídající části návrhu Realizačního projektu řešení za celé KZR)
- Zdrojové kódy ZM KZR, VZT dle pravidel release managementu
- Programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům ZM KZR, VZT dle pravidel release managementu
- Instalační balíčky ZM KZR, VZT dle pravidel release managementu
- Upravená uživatelská, administrátorská a instalační dokumentace aplikace ZM KZR, VZT dle pravidel release managementu
- Protokol o funkčním testování
- Organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení)

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.5. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.5. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.5. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.5. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.2.5. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.5. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.5. této smlouvy následující služby a činnosti:

- Definice a průběžné udržování informace o mapování mezi adresními prvky a OSSZ/MSSZ/PSSZ
- jiné úpravy a změny APV než vyjmenované v tomto bodě smlouvy
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu
- realizace zátěžových testů
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v tomto bodě smlouvy
- migrace dat

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Detailní popis předmětu plnění dle bodu I.2.2.6. této smlouvy Úprava zápisového modulu (ZM) VZT – zamezení přepsání trvalé adresy z ONZ u pojištěnců navázaných na ROB

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění dle bodu I.2.2.6 je provedení následujících úprav systému VZT:

- Úpravy validačních kontrol a vyhodnocovacích algoritmů v Zápisovém modulu VZT tak, aby v případě zpracování datové věty ONZ pojištěnce, jehož záznam je v Kmenových evidencích označen jako ztotožněný a navázaný na záznam v Registru obyvatel, nebyl proveden zápis trvalé adresy z ONZ, která by mohla přepsat referenční adresu místa pobytu z ROB

Výstupy plnění dle této smlouvy

V rámci plnění Dodavatele budou realizovány následující výstupy:

- Dokumenty Návrh řešení (resp. odpovídající části návrhu Realizačního projektu řešení za celé Připojení IIS ČSSZ k ISZR)
- Zdrojové kódy ZM VZT dle pravidel release managementu
- Programátorská dokumentace ke zdrojovým kódům ZM VZT dle pravidel release managementu

- Instalační balíčky ZM VZT dle pravidel release managementu
- Upravená uživatelská, administrátorská a instalační dokumentace ZM VZT dle pravidel release managementu
- Protokol o funkčním testování
- Organizace a řízení služeb a dodávky díla ze strany Dodavatele (projektové řízení)

Oprávněné osoby ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.6. této smlouvy

Oprávněnými osobami ve smyslu odst. III.5. této smlouvy pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.6. této smlouvy jsou Ing. Ondřej Církva za stranu Odběratele a Ing. Petr Červený za stranu Dodavatele.

Výjimky ze standardů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.6. této smlouvy

K dnešnímu datu nejsou evidovány výjimky ze standardů.

Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele podle bodu I.2.2.6. této smlouvy

V souladu s ustanovením odst. X.3. této smlouvy je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle bodu I.2.2.6. této smlouvy prostřednictvím následujících třetích osob (subdodavatelů):

Plný název subdodavatele	IČ
Není	

V případě rozšíření počtu subdodavatelů nebo změny oproti výše uvedenému přehledu bude postupováno v souladu s odst. X.3. této smlouvy.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.6. této smlouvy

V souladu se Zadávací dokumentací Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění nejsou předmětem plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.6. této smlouvy následující služby a činnosti:

- jiné úpravy a změny APV než vyjmenované v tomto bodu smlouvy
- úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu
- realizace zátěžových testů
- zvýšená podpora náběhu provozu při implementaci nové verze APV
- školení koncových uživatelů
- úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této smlouvě
- migrace dat

Předmětem plnění Dodavatele dle této smlouvy dále není podpora nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Odběratele, administrace a podpora provozu v produkčním prostředí Odběratele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Odběratele uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy.

Seznam použitých zkratk

Pojem	Význam
AAA	Informační systém pro centralizaci uživatelských identit a oprávnění
AIFO	Agendový identifikátor fyzické osoby
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
eGon	Webová služba pro přístup k datům v ISZR
IIS ČSSZ	Integrovaný informační systém ČSSZ
ISZR	Informační systém základních registrů
ITAM	Evidence logických rolí aplikací
ITIM	Evidence zaměstnanců a jejich rolí
KIVS	Komunikační infrastruktura veřejné správy
KE	Kmenové evidence
KMR	Modul komunikace se základními registry
KZR	Informační systém Komunikace se základními registry
KZRdb	Databáze systému KZR
MED	Mezиеvidence důchodů
ROB	Registr obyvatel vedený v ISZR
ROS	Registr osob vedený v ISZR
RÚIAN	Registr územní identifikace adres a nemovitostí vedený v ISZR
RZR	Reklamace referenčních údajů v ZR
SI2	Aplikační rozhraní systému KE
SKR	Správní konzole KZR
TCL	Tenký klient Kmenových evidencí
TZR	Aplikace Tenký klient základních registrů
UC	Use Case – případ užití
UI08	Aplikace pro správu požadavků a prezentaci výsledků zpracování
UI44	Správní aplikace systému KE
VLAN	Virtuální LAN – virtuální síť
VZT	Pojistné vztahy
WS KZR	Webová služba pro přístup k datům v KZRdb
ZM KZR	Zápisový modul KZR
ZM VZT	Zápisový modul VZT
ZR	Základní registr/y

Příloha č. 2 – Termíny plnění – harmonogram

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.1 této smlouvy **Fyzické připojení IIS ČSSZ na ISZR**

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.1 této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_0 + 1t$	
II.	Realizace technického řešení splňujícího požadavky zákona č.111/2009 Sb. k 1.7.2012	29.6.2012	
III.	Implementace do produkčního prostředí zákazníka	29.6.2012	
IV.	Realizace cílového technického řešení	$T_0 + 1t$	
V.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_0 + 1t$	
VI.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_0 + 1t$	I.2.1.1_001

T_0 – datum účinnosti smlouvy
t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.2. této smlouvy **Komunikační systém se základními registry**

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.2. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_0 + 4t$	
II.	Realizace technického řešení splňujícího požadavky zákona č.111/2009 Sb. k 1.7.2012	29.6.2012	
III.	Implementace do produkčního prostředí zákazníka	29.6.2012	
IV.	Realizace cílového technického řešení	$T_0 + 8t$	
V.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_0 + 9t$	
VI.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_0 + 12t$	I.2.1.2_001

T_0 – datum účinnosti smlouvy
t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.3. této smlouvy

Prvotní provázání dat údajové základny ČSSZ s referenčními záznamy v ZR

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.3. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_0 + 8t$	
II.	Realizace technického řešení splňujícího požadavky zákona č.111/2009 Sb. k 1.7.2012	29.6.2012	
III.	Implementace do produkčního prostředí zákazníka	29.6.2012	
IV.	Realizace cílového technického řešení	$T_0 + 16t$	
V.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_0 + 17t$	
VI.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_0 + 20t$	I.2.1.3_001

T_0 – datum účinnosti smlouvy

t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.1. této smlouvy

Komunikační systém se základními registry – zapisování informací do systému Kmenových evidencí

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.1. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_0 + 12t$	
II.	Realizace technického řešení	$T_0 + 20t$	
III.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_0 + 21t$	
IV.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_0 + 24t$	I.2.2.1_001

T_0 – datum účinnosti smlouvy

t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.2. této smlouvy

Úpravy datového modelu Kmenových evidencí včetně potřebných úprav aplikace TCL

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.2. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_0 + 12t$	
II.	Realizace technického řešení	$T_0 + 20t$	
III.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_0 + 21t$	
IV.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_0 + 24t$	I.2.2.2_001

T_0 – datum účinnosti smlouvy
 t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.3. této smlouvy Aktualizace dat z IS ZR (ROB) do IS MF Evidence důchodů

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.3. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_0 + 12t$	
II.	Realizace technického řešení	$T_0 + 20t$	
III.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_0 + 21t$	
IV.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_0 + 24t$	I.2.2.3_001

T_0 – datum účinnosti smlouvy
 t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.4. této smlouvy Úpravy aplikace UI44

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.4. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
------	----------------------	-----------------	-----------------

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_o + 12t$	
II.	Realizace technického řešení	$T_o + 20t$	
III.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_o + 21t$	
IV.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_o + 24t$	I.2.2.4_001

T_o – datum účinnosti smlouvy

t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.5. této smlouvy

Zajištění informací o změně místní příslušnosti zaměstnavatelů a OSVČ

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.5. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_o + 12t$	
II.	Realizace technického řešení	$T_o + 20t$	
III.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_o + 21t$	
IV.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_o + 24t$	I.2.2.5_001

T_o – datum účinnosti smlouvy

t – kalendářní týden

Termíny plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.6. této smlouvy

Úprava zápisového modulu (ZM) VZT – zamezení přepsání trvalé adresy z ONZ u pojištěnců navázaných na ROB

Plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.6. této smlouvy bude Dodavatelem provedeno v následujících termínech:

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
I.	Technicko-implementační projekt – analýza a návrh řešení	$T_o + 12t$	
II.	Realizace technického řešení	$T_o + 20t$	
III.	Implementace do prostředí zákazníka	$T_o + 21t$	

Část	Dílčí předmět plnění	Ukončení plnění	Platební milník
IV.	Integrační a uživatelské testování v prostředí zákazníka	$T_0 + 24t$	I.2.2.6_001

T_0 – datum účinnosti smlouvy

t – kalendářní týden

Příloha č. 3 – Cenová specifikace

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.1 této smlouvy Fyzické připojení IIS ČSSZ na ISZR

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.1.1_001	Fyzické připojení IIS ČSSZ na ISZR	43 800,00	20	52 560,00
Celková cena		43 800,00	20	52 560,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.2 této smlouvy Komunikační systém se základními registry

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.1.2_001	Komunikační systém se základními registry – plnění dle 1.etapy	32 795 100,00	20	39 354 120,00
Celková cena		32 795 100,00	20	39 354 120,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.3. této smlouvy Prvotní provázání dat údajové základny ČSSZ s referenčními záznamy v ZR

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.1.3_001	Prvotní provázání dat údajové základny ČSSZ s referenčními záznamy v ZR	498 500,00	20	598 200,00
Celková cena		498 500,00	20	598 200,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.1. této smlouvy

Komunikační systém se základními registry – zapisování informací do systému Kmenových evidencí

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.2.1_001	Komunikační systém se základními registry – zapisování informací do systému Kmenových evidencí	3 841 400,00	20	4 609 680,00
Celková cena		3 841 400,00	20	4 609 680,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.2. této smlouvy Úpravy datového modelu Kmenových evidencí včetně potřebných úprav aplikace TCL

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.2.2_001	Úpravy datového modelu Kmenových evidencí včetně potřebných úprav aplikace TCL	719 100,00	20	862 920,00
Celková cena		719 100,00	20	862 920,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.3. této smlouvy Aktualizace dat z IS ZR (ROB) do IS MF Evidence důchodů

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.2.3_001	Aktualizace dat z IS ZR (ROB) do IS MF Evidence důchodů	263 700,00	20	316 440,00
Celková cena		263 700,00	20	316 440,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.4. této smlouvy Úpravy aplikace UI44

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.2.4_001	Úpravy aplikace UI44	1 539 100,00	20	1 846 920,00
Celková cena		1 539 100,00	20	1 846 920,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.5. této smlouvy
Zajištění informací o změně místní příslušnosti zaměstnavatelů a OSVČ

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.2.5_001	Zajištění informací o změně místní příslušnosti zaměstnavatelů a OSVČ	370 900,00	20	445 080,00
Celková cena		370 900,00	20	445 080,00

Cenová specifikace plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.6. této smlouvy
Úprava zápisového modulu (ZM) VZT – zamezení přepsání trvalé adresy z ONZ u pojištěnců navázaných na ROB

Specifikace ceny plnění Dodavatele dle činností sdružených do etap a návazných cenových milníků:

Platební milník	Specifikace platebního milníku	Cena bez DPH [Kč]	DPH [%]	Cena včetně DPH [Kč]
I.2.2.6_001	Úprava zápisového modulu (ZM) VZT – zamezení přepsání trvalé adresy z ONZ u pojištěnců navázaných na ROB	229 000,00	20	274 800,00
Celková cena		229 000,00	20	274 800,00

Příloha č. 4 – Součinnost Odběratele

Konkrétní specifikace součinnosti specifikované v této příloze, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny v Katalogu požadavků nebo Prováděcím / Realizačním projektu či návrhu a mohou být dále upřesněny v rámci realizace řešení v jednotlivých prováděcích plánech a v rámci dohod v písemné formě na úrovni k tomu oprávněných osob uvedených v odst. III.5. této smlouvy.

Předpokladem pro realizaci plnění Dodavatele dle této smlouvy je zejména:

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele

Součinnost Odběratele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produktivním prostředí Odběratele.	Analýza, Návrh řešení, Prováděcí / Realizační projekt
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran v termínech uvedených v harmonogramu.	Integrace
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Realizace, Integrace a Příprava rutinního provozu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Potřebné prostory k zajištění požadovaných činností.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Dodavatelem jejich zajištění.	Realizace a Integrace
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školícího a integračního prostředí APV,	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v zadávací dokumentaci, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Odběratele souvisejících s využíváním APV (až a budou-li k dispozici).	Po celou dobu projektu

Součinnost Odběratele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího plnění Dodavatele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Návrh řešení popř. Change management během projektu
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: Zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školící dokumentace, pokud je součástí výstupů dílčích projektů.	Po celou dobu projektu
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Realizace, Integrace a Příprava rutinního provozu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Příprava rutinního provozu
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu

Součinnost Odběratele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Dodavatelem.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produktivním prostředí Odběratele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Realizace, Integrace a Příprava rutinního provozu
	Koordinace pilotního provozu, vytvoření metodik / organizačních opatření. Dále zajištění účasti vybraných pracovníků na pilotním provozu a spolupráce při jeho vyhodnocení.	Příprava rutinního provozu
	Rozhodnutí o přechodu do integračního prostředí a produkčního provozu ČSSZ.	Příprava rutinního provozu
	Připomínkování a schvalování výstupů Dodavatele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu projektu.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Odběratele pracovníkům Dodavatele a jeho subdodavatelů v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Zabezpečení učebny a pomůcek pro školení klíčových uživatelů. Jmenování účastníků školení, zabezpečení účasti, organizace školení a evidence.	Příprava rutinního provozu
	Proškolení koncových uživatelů.	Příprava rutinního provozu
	Účast na školení klíčových a koncových uživatelů.	Příprava rutinního provozu
	Odběratel spolupracuje na vyhodnocení projektu	Ukončení projektu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Dodavatele a splnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
	Distribuce relevantních výstupů plnění Dodavatele na jednotlivé lokality Odběratele.	Po celou dobu projektu

Součinnost Odběratele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů, Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu

Souběžně s realizací úprav APV dle této smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúcast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Odběratel v rámci své součinnosti).

Specifické požadavky na součinnost pro jednotlivé APV

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.1. této smlouvy

Fyzické připojení IIS ČSSZ na ISZR

- Definice a provedení nastavení síťové vrstvy ČSSZ k zajištění propojení do prostředí KIVS.
- Alokace, zasíťování a příprava potřebných aplikačních serverů v prostředích, ve kterých má být vygenerován asymetrický klíčový pár pro žádost o certifikát AIS ČSSZ a ověřena dostupnost služeb ISZR.

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.2. této smlouvy

Komunikační systém se základními registry

- Zajištění registrace agend ČSSZ a přihlášení ČSSZ k výkonu těchto agend v RPP, předání informací o zaregistrovaných agendách a nahlášených činnostních rolích. Řešení předpokládá registraci IIS ČSSZ jako jeden AIS. Vytvoření mapování vnitřních rolí na příslušné činnostní role registrované v RPP.
- Vytvoření metodických pokynů pro využívání referenčních údajů ze základních registrů a pro interní proces sběru a vyhodnocení požadavků na reklamace údajů.
- Vytvoření metodických pokynů pro správu údajové základny včetně procesů souvisejících se správou napojení ČSSZ na ZR.

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.1.3. této smlouvy

Prvotní provázání dat údajové základny ČSSZ s referenčními záznamy v ZR

- Zajištění definice formátů výměny dat s odpovědnými institucemi (MV ČR pro ROB, ISEO atd., ÚOOÚ pro ORG, ČSÚ pro ROS) pro účely prvotního provázání údajů ČSSZ s údaji ZR, zajištění provedení výměn dat dohodnutými formáty. Způsob poskytnutí dat ze strany odpovědných institucí může mít dopad na harmonogram pro bod plnění I.2.1.3 dle přílohy č.2 ke smlouvě.
- Zajištění nezbytných ověření a úprav dat údajové základny ČSSZ dle detailního návrhu činností pro zvýšení účinnosti prvotního provázání dat, jak ze strany úseku správy údajové základny, tak dle potřeby i ze strany územních pracovišť (zejm. v případě OSVČ a zaměstnavatelů právnických osob).
- Stav a výkonnost rozhraní IS ZR může mít dopad na harmonogram pro bod plnění I.2.1.3 dle přílohy č.2 ke smlouvě.

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.1. této smlouvy

Komunikační systém se základními registry – zapisování informací do systému Kmenových evidencí

- Vytvoření metodických pokynů pro práci věcných agend ČSSZ s informacemi o napojení účastníků v KE na referenční záznamy v ZR (příznak napojení, datum poslední aktualizace, příznaky zpochybněných údajů).
- Vytvoření metodických pokynů pro správu údajové základny včetně procesů souvisejících se správou napojení ČSSZ na ZR

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.2. této smlouvy

Úpravy datového modelu Kmenových evidencí včetně potřebných úprav aplikace TCL

- Vytvoření metodických pokynů pro práci věcných agend ČSSZ s informacemi o napojení účastníků v KE na referenční záznamy v ZR (příznak napojení, datum poslední aktualizace, příznaky zpochybněných údajů).

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.3. této smlouvy

Aktualizace dat z IS ZR (ROB) do IS MF Evidence důchodů

- Zajištění součinnosti při přípravě návrhu řešení včetně definice výměnného formátu a následné úpravy IS MF Evidence údajů

- Definice pravidel promítání změn referenčních údajů do MED, návrh úprav IS Mainframe Evidence důchodů pro zpracování souborů ve výměnném formátu a vyhodnocení a zapsání změn referenčních údajů do MED, implementace a otestování navržených úprav IS Mainframe Evidence důchodů
- Zabezpečení úložiště pro aktualizací soubor změn pro MF – předpoklad ukládání na denní bázi.
- IS MF Evidence údajů po převzetí výstupního souboru bude zajišťovat následnou aktualizaci požadovaných relevantních změn do svého systému.

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.4. této smlouvy

Úpravy aplikace UI44

- Vytvoření metodických pokynů pro práci věcných agend ČSSZ s informacemi o napojení účastníků v KE na referenční záznamy v ZR (příznak napojení, datum poslední aktualizace, příznaky zpochybněných údajů)
- Vytvoření metodických pokynů pro správu údajové základny včetně procesů souvisejících se správou napojení ČSSZ na ZR

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.5. této smlouvy

Zajištění informací o změně místní příslušnosti zaměstnavatelů a OSVČ

- Vytvoření a správa číselníku pro mapování PSČ na místní příslušnost jednotlivých OSSZ
- Vytvoření nebo doplnění metodických pokynů pro provedení změny místní příslušnosti na OSSZ na základě informací předaných z KZR do UI08

Specifikace součinnosti Odběratele pro plnění Dodavatele dle bodu I.2.2.6. této smlouvy

Úprava zápisového modulu (ZM) VZT – zamezení přepsání trvalé adresy z ONZ u pojištěnců navázaných na ROB

- Vytvoření metodických pokynů pro oblast VZT z pohledu procesů souvisejících s napojením ČSSZ na ZR