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Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového

vybavení pro Registr IKP ze dne 29. 1. 2016

„čssz — Úprava APV registru IKP 2016 — 2017 - II“,

Číslo: 2017/10156/000

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Krejčí, pověřený zastupováním

Osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Bauer, MBA

ředitel odboru implementace APV

Kontaktní osoba:

tel.:

„ e-mail:

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budě'ovická 778 3a, 140 00 Praha 4

Zastoupená: _prokuristou

 

ZapsanávOR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

8525

Kontaktní osoba:

tel.:

„ e-mail:

ICQ: 27074358

DIC: C2270743

lgankovní spojení: *

Císlo účtu:

 

ID datové schránky: thcwzg

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně

jako „Strany“)

Parafováno: Zhotovitel: Objednatel: . strana 1

 



W
čssz

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na rozvoj aplikačního programového vybavení Registr

IKP „CSSZ — Rozšíření funkčnosti Registru IKP 2017“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a

údržbě aplikačního programového vybavení pro Registr IKP, ze dne 29. 1. 2016 (dále jen „RS“), a za

podmínek uvedených níže v této smlouvé (dále jen „Smlouva“):

1.1

1.2

1.3.

1.4.

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele rozvoj aplikačního

programového vybavení Registr IKP (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této

Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Záruka za Dílo je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Clánek 2

Ceny a platebni podminky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

814 580,00 Kč bez DPH

(slovy: osmsetčtrnácttisícpětsetosmdesát korun českých)

tj. 985 641,80 Kč vč. DPH

(slovy: devětsetosmdesátpěttisícšestsetčtyřicetjedna korun českých a osmdesát haléřů)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Bližší specifikace ceny za provedení Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v dobé uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od

data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy a misto plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do předání Díla a jeho

akceptace v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
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3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha.

Článek 4

Sankční ujednání, náhrada škody

Sankce a náhrada škody se řídí podle příslušných ustanovení RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě,

musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Clánek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), podléhá tato Smlouva povinnosti uveřejnění

v registru smluv vedeném ve smyslu ZRS, přičemž toto uveřejnění je zároveň i podmínkou pro nabytí

účinnosti této Smlouvy, s tím, že pokud tato Smlouva nebude v registru smluv uveřejněna ani do 3
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(slovy: tří) měsíců ode dne jejího uzavření, platí ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS, že je zrušena od počátku.

Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nejsou povinny si hradit navzájem účelně

vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky,

jejichž splnění by mohla jedna Smluvní strana po druhé Smluvní straně požadovat.

6.3. S ohledem na ustanovení čl. 6.2 se Smluvní strany dohodly, že tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni,

kdy byla tato Smlouva uveřejněna v registru smluv vedením podle ZRS nebo ke dni, kdy bude

Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Financování

(např. Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí) podle toho, která zvýše

uvedených událostí nastane později. Nedojde—Ii ke schválení financování předmětné akce, a to ani do

120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se

od svého počátku ruší.

6.4. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

6.5. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

6.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v registru smluv nebudou uveřejněny údaje zastupujících osob,

bankovní spojení a zdůvodu obchodního tajemství Zhotovitele také údaje o pracnosti a cenové

kalkulaci Díla.

6.7. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.8. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: péti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) Zhotovitel.

6.9. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

6.11. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

 

Jméno: Ing. Miroslav Bauer, MBA

Funkce: ředitel odboru implementše APV Funkce: prokurista

Datum: 4? /7 /<'7L” 7 1

Místo:

 

Datum: ]; ÍóZť/„i/J

MMA Místo: fór/fo
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Předmětem realizace dílčí zakázky dle této Smlouvy (Dílem) je rozvoj aplikačního programového vybavení

RIKP (dále jen ,,APV“), přičemž se jedná o tyto změny:

Oprava provozních záznamů v DB po kolizi mechanismu pro zotavení z chyb zpracování

Ivndikace spuštění výpočtů statistik

Rízení povolených kroků procesního plánu ze správcovské konzole

Optimalizace dotazů pro vyhledání kontP
D
F
?

1 Specifikace Díla

Detailní popis jednotlivých požadovaných úprav APV:

- Při výskytu kolize mechanismu pro zotavení z chyb zpracování 5 pomalou odezvou

externích systémů při odesílání požadavků systém automaticky tento stav napraví -

duplicitní provozní záznamy budou v případě, že se podaří dohledat informaci o dokončení

zpracování v předešlém běhu, smazány;

- Analýza a optimalizace problematických dotazů pro vyhledávání kont podle více podmínek

a úprava indexace jednotlivých tabulek;

- Indikace spuštění statistik v aplikaci, kde bude zobrazeno datum spuštění a čas spuštění

statistiky, informace o stavu spuštěné statistiky a informace o ukončení zpracování

statistiky;

- Rozšíření procesního plánu o příznak povolen/zakázán. Kroky procesního plánu se budou

povolovat/zakazovat z konzoly — bude dostupné pro uživatele s příslušnou rolí.

1.1 Součástí Díla bude

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV (Návrh řešení);

- Testování v prostředí Zhotovitele;

- Zdrojové kódy APV se zapracovanými změnami;

- Spustitelná verze APV se zapracovanými změnami;

- Aktualizovaná Uživatelská příručka;

- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);

- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;

- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;

- Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 CD celkem;

- Záruka 24 měsíců na jakékoliv vady Díla.

1.2 Akceptační kritéria

Akceptační kritéria jsou následující:

- Převzetí a zkontrolování analytické, technické dokumentace, zdrojových kódů a testovacích

scénářů.

- Uspěšné absolvování akceptačního testování.

2 Specifikace ceny za provedení Díla

Maximální cena za provedení Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se

budou podílet na provedení Díla, tak jak jsou uvedeny v Příloze č. 2 k Rámcové smlouvě — „Cena

plnénl“;

b) pracnost pro jednotlivé pracovníky/role při provádění Díla dle této Smlouvy
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Pracnost a cenová kalkulace Díla:

Název role „ Pracnost v Dennívsazba Maximální cena bez

Clověkodnech za 1 CD bez DPH

DPH

Projektový manažer

Procesní analytik

Architekt informačního systému

Tester

Vývojář

Ostatní

Celkem 814 580,00 Kč

 

Maximální cena Díla činí 814 580,- Kč bez DPH.

Maximální cena Díla činí 985 641,80 Kč včetně DPH.
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3 Harmonogram plnění

Niže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T).

Projektové milníky:

 

Milník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení zpracování detailní specifikace řešení T

 

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v T + 60

testovacím prostředí

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 60

 

 

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 61

 

 

 

Termín zahájení akceptace T + 62

Konečný termín plnění T + 120

Fakturační milník T + 121   
 

Parafováno: Zhotovitel: Objednatel: . strana 7



W
CSSZ

Příloha č. 2 - Podmínky plnění

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vsouladu s platnými standardy Objednatele uvedenými v následující

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

tabulce:

čÍSÍO ' ”"5.“ „ „V ‘ . *.Z'í . - '-'..:.*;_<:. “- \ ,VeflG

souboru : -' 'dokuhiéntu “ ;“ .

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

S. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systémové konfig. pracovní stanice 2.20 :ttgrr‘ridgrd systemove konfigurace pracovnl 2.20

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_20

9. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Standard Release managementu 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NET 2.0 - . ,

11. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NET 1_0_19

12. BizTaIkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standard pro tvorbu apIIkaCI pro Mlcrosoft 2.01
BizTalk server

. Požadavky na nové aplikace při integraci do

13. AAA_Pozadavky_na_ap|Ikace_v9.02 AAA portálu 9'02

. Standard pro tvorbu, předávání a spouštění

14. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_0racle_0.4.pdf skriptů v databázích Oracle 0.4

Standard API rozhraní systému DMA - API ROZHRANI SYSTÉMU DMA:

15. CSSZ DMS WS API DMA v3 6 df WS_API_DMA — Standard rozhrani pro 3.6

— — — — — — ** ukládání dokumentů do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

17. std_srv_0.41.doc sm."dřrq Svítemove konňgurace 0.41
aplikacnich serveru verze

18. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0
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19. Standard Komunikace so s exter firm v1_00 3:233: firfig‘inikace semcedes’ku 5 1.00

$6.1. Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na 0.4

data.pdf otevrena data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

$6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.4

$6.5. Standard číselníky ČSSZ.pdf Standard číselníky čssz 0.5
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Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za servis, expertní podporu a provoz informačních systémů, které

s prováděním Díla bezprostředně souvisejí.

Objednatel se zavazuje poskytovat níže uvedenou požadovanou součinnost v období pondělí až pátek 8:00

až 16:00 hod.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro provádění Díla.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací,

integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících a budoucích zhotovitelů (dodavatelů) ostatních subsystémů IIS

CSSZ, s nimiž je registr IKP propojen.

. Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, bud' svyužitím aplikačního programového

vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění spuštění Zhotovitelem připravených a

Objednatelem schválených dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

. Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstranění vady.

. Spolupráce při provedení, odstranění a akceptaci odstranění vady.

Legislativní součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na legislativní součinnost ze strany Objednatele:

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele za

každou dílčí část registru IKP a dalších systémů:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

správce CDU,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. 0čast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

. Učast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
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