

**Dílčí smlouva
k Rámcové smlouvě na
Provozní podporu a další rozvoj IKR
Číslo 2018/10049/000
ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+**

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Krejčí, pověřený zastupováním ústředního ředitele ČSSZ
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
Kontaktní osoba: [redacted] ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“) na straně jedné

a


Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Jednající/Zastoupená: [redacted] prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300
ID datové schránky: qrhwcwg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označovány jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ - Access point (EESSI) - 2018+“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):



Článek 1

Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele rozšíření aplikace IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2 RS (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

- 2.1. Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

24 789 180,- Kč bez DPH

(slovy: dvacetčtyřmilionůsedmsetosmdesátdevětisícstoosmdesát korun českých)

tj. 29 994 907,80 Kč vč. DPH

(slovy: dvacetdevětmilionůdevětsetdevadesátčtyřtisícdevětsedm korun českých, osmdesát haléřů).

- 2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

- 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
- 3.3. Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.



- 3.4. Akceptace Díla je provedena v souladu s příslušnými ustanoveními RS na základě výsledků verifikačních a validačních testů a zaškolení obsluhy. Akceptace je provedena potvrzením protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

- 4.1. Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.
- 4.2. Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

- 5.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

- 5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:


e-mail:

- 5.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 5.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

- 6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany




Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Strana požadovat.

- 6.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
- 6.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 6.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 6.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 6.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.
- 6.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Díla
Příloha č. 2 – Podmínky plnění
- 6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoli omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

**Česká republika -
Česká správa sociálního zabezpečení**

Asseco Central Europe, a.s.

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace


Jméno: 
Funkce: prokurista

Datum: 23 -07- 2018
Místo: Praha

Datum: 23 -07- 2018
Místo: Praha

ASSECO
CENTRAL EUROPE

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4



Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Předmětem plnění (Dílem) dle této Smlouvy je:

- Rozšíření APV IKR DMZ o Access Point EESSI
- Pořízení APV IKR EESSI

Dílo je rozděleno do dvou etap:


Etapa 1 – Rozšíření APV IKR DMZ o Access Point EESSI

Předmětem této první etapy je:

- Aktualizace dopadové analýzy zapojení systémů EESSI do APV IKR na základě aktualizovaných podkladů EESSI z Evropské komise (EK).
- Analýza rizik a dodržení bezpečnostních pravidel stanovených na úrovni EU v bezpečnostní politice EESSI (EESSI Security Policy) a zajištění zásad bezpečnosti stanovených pro IIS ČSSZ.
- Zapojení Access Point do APV DMZ IKR, instalace a konfigurace SW komponenty Access Point, která je dodávána EK.
- Rozšíření APV IKR DMZ o novou komponentu IKR AP Proxy pro napojení externích institucí MFČR, MVČR, MSČR, MOČR.
- Instalace a konfigurace SW komponenty RINA pro ověření instalace a konfigurace Access Point.

Tato etapa zahrnuje následující činnosti:

- Analýzu požadavků a zpracování návrhu řešení.
- Zpracování implementačního plánu.
- Zpracování detailní specifikace řešení.
- Rozšíření APV IKR DMZ pro instalaci Access Point EESSI (dále jen „AP“).
- Vytvoření testovacího, akceptačního a produkčního prostředí EESSI v integračním, testovacím a produkčním prostředí IKR DMZ s ohledem na potřeby vysoké dostupnosti a výkonu zejména akceptačního a produkčního prostředí.
- Instalaci poslední stabilní verze aplikace AP do uvedených prostředí v IKR DMZ.
- Propojení AP na komponentu Central Service Node (dále jen „CSN“) systému EESSI a na koncové uzly (AP) členských států prostřednictvím CMS a TestaNG v jednotlivých prostředích.
- Zprovoznění a ověření synchronizace dat Institution repository (dále jen „IR“) a Common Data Model (dále jen „CDM“) z CSN do AP.
- Ověření funkčnosti předávání zpráv z AP ČSSZ do AP vybraných členských států v jednotlivých prostředích.
- Instalaci a konfiguraci SW komponenty RINA pro ověření instalace a konfigurace Access Point.
- Provedení testování v testovacím a integračním prostředí.
- Funkční, integrační, výkonnostní testování rozšíření.
- Aplikaci opatření na IKR DMZ vzešlých z analýzy rizik implementace AP v IIS ČSSZ.
- Zpracování dokumentace skutečného provedení.
- Zaškolení obsluhy.



Etapa 2 – Pořízení APV IKR EESSI

Předmětem této druhé etapy je vytvoření APV IKR EESSI upravením a rozšířením OpenSource referenční implementace národní aplikace (RINA), kterou dodává EK, zejména uživatelského rozhraní, komponent Case Processing Services (CPI), Messaging Services (MS) o funkce specifické pro ČSSZ a integrace nově vzniklého APV do IIS ČSSZ.

Požadované funkce APV IKR EESSI nad rámec standardní funkcionality RINA:


- Funkcionalita ztotožnění osoby v SED vůči KE prostřednictvím rozhraní SI2.
- Funkce pro vyplnění společných údajů o osobě z KE a dalších relevantních datových zdrojů IIS ČSSZ.
- Funkce aktualizace údajů z EU do KE.
- Funkce pro styčné místo.
- Určení místní příslušnosti pojištěnce.
- Realizace podpory ÚOJ (MSSZ, OSSZ) a dotčených útvarů ústředí ČSSZ jako příslušných institucí EESSI.
- Realizace lokalizačních rolí dle příslušných institucí.
- Realizace workflow v rámci příslušné instituce do úrovně pracovního místa.
- Synchronizace IR a CDM z AP do APV IKR EESSI.
- Archivace příchozích a odchozích zpráv.
- Pokročilý reporting a statistiky.
- Napojení prostřednictvím ESB Backend na ESS pro zajištění nezbytných operací spojených se spisovou službou v rámci elektronické výměny dat se státy EU.
- Realizace napojení na DMS.
- Integrace s AAA pro řízení přístupu uživatelů ČSSZ.
- Funkce DB Audit pro podporu databázového auditu dle požadavků ČSSZ.
- Realizace API pro napojení na dotčené národní APV (KE, SDD (UI3001), ZDD, VPO, MKV, SPR, VYP, NEM, LOK).

Tato etapa zahrnuje následující činnosti:

- Zpracování implementačního plánu APV IKR EESSI.
- Provedení implementace APV IKR EESSI ve vývojovém prostředí.
- Provedení testování APV IKR EESSI v akceptačním prostředí EESSI.
- Zpracování dokumentace skutečného provedení APV IKR EESSI.
- Zaškolení obsluhy APV IKR EESSI.
- Provedení implementace APV IKR EESSI v produkčním prostředí.

Akceptační kritéria:

- a) Etapa 1 – Rozšíření APV IKR DMZ o Access Point EESSI
 - i. Ověřená funkcionality této části Díla v testovacím prostředí Objednatele.
 - ii. Předání aktualizované dokumentace.
 - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - iv. Předání instalačních balíčků.
- b) Etapa 2 – Pořízení APV IKR EESSI
 - i. Ověřená funkcionality této části Díla v testovacím prostředí Objednatele.



- ii. Předání aktualizované dokumentace.
- iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
- iv. Předání instalačních balíčků.

2 Specifikace ceny

Maximální cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- a) sazby za Člověkodenní pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS – „Pravidla pro stanovení cen dílčích plnění“,
- b) stanovení předpokládané pracovní doby na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem plnění této Smlouvy (provádění Díla).

Pracnost části Díla - Etapa 1 – Rozšíření APV IKR DMZ o Access Point EESSI


Název role	Pracnost v člověkodn ech	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílo		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové sítě		
	Celkem	Celkem 10 137 140,00 Kč bez DPH

Celková cena za část plnění „Etapa 1 – Rozšíření APV IKR DMZ o Access Point EESSI“ je **10 137 140,00 Kč bez DPH tj. 12 265 939,40 Kč včetně DPH.**

**Pracnost části Díla - Etapa 2 – Pořízení APV IKR EESSI**

Název role	Pracnost v člověkodn ech	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílo		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové sítě		
	Celkem	Celkem 14 652 040,00 Kč bez DPH

Celková cena za část plnění „Etapa 2 – Pořízení APV IKR EESSI“ je **14 652 040,- Kč bez DPH** tj. **17 728 968,40 Kč včetně DPH**.



3 Harmonogram plnění


Projektové milníky Etapy 1:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení Etapy 1	T
Termín dokončení provedení analýzy požadavků a vytvoření návrhu řešení	T + 12 týdnů
Termín dokončení analýzy rizik implementace AP v IKR ČSSZ a předání k připomínkování	T + 12 týdnů
Termín zahájení implementace v integračním prostředí	T + 12 týdnů
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 12 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 14 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 14 týdnů
Termín zahájení testování a následná akceptace	T + 16 týdnů
Konečný termín plnění	T + 30 týdnů
Fakturační milník	T + 31 týdnů

Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení Etapy 2	T
Termín zahájení implementace v integračním prostředí	T + 24 týdnů
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 26 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 27 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 27 týdnů
Termín zahájení testování a následná akceptace	T + 28 týdnů
Konečný termín plnění	T + 42 týdnů
Fakturační milník	T + 43 týdnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy




Příloha Smlouvy č. 2 – Podmínky plnění

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující tabulce:

Číslo	Název souboru	Název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigur. pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.30
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_20.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_21
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
10.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0_4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
15.	Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_6.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
16.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41
18.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
19.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5



Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem plnění této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.
- Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.
- Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.
- Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je IKR v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s ostatními systémy IIS ČSSZ.
- Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

- Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.
- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v části „III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

- vedoucí projektu,
- garant aplikace,
- klíčový uživatel,
- datový specialista,
- správce infrastruktury,
- tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
- Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčový uživatelé, datový specialisté).
- Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
- Účast v etapách testování (klíčový uživatelé).
- Součinnost při výškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových uživatelů Objednatele.