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„=- ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

! ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVĚHO VYBAVENÍ

'LŠ SSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

% Dílčí smlouva

= k Rámcové smlouvě na

a . Provozní podporu a další rozvoj IKR

=

Číslo 2019/10008/000

„ČSSZ — Elektronická neschopenka - Úpravy IKR“

W

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

systémové integrace a koordinace

Kontaktní osoba:

 

IČO: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006—127001/0710

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

Zastoupená: _prokuristou

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 8525

Kontaktní osoba:
   

  tel.: e-mail:

IČO: 27074358

DIČ: CZZ7074358

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 1657960/0300

ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Elektronická neschopenka — Úpravy IKR“, za

podmínek uvedených v Rémcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015, ve znění

dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2018 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též



 

„Smlouva“):

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy a rozšíření aplikace

IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2 bod 2.2.2.2 až 2.2.2.3 RS (dále jen „Dílo“). Specifikace

Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této

Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za

odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany

Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

23 549 500,- Kč bez DPH

(slovy: dvacet tři miliónů pět set čtyřicet devět tisíc pět set korun českých)

tj. 28 494 895,- Kč vč. DPH

(slovy: dvacet osm miliónů čtyři sta devadesát čtyři tisíc osm set devadesát pět korun českých)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a Ize je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zékonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od

data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho

akceptace. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č.

1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.



  

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Akceptace Díla je provedena v souladu s příslušnými ustanoveními RS na základě splnění akceptačních

kritérií specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy. Akceptace je provedena potvrzením protokolu,

jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

  
Za Zhotovitele:

tel.:

email:

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě,

musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.



 

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a

účinném, Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení,

že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany

příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle

toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti

této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit

si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky

a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Strana požadovat.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby provádění Díla dle této

Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen

takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: péti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

Česká republika — Asseco Central Europe, a.s.

Ceská správa sociálního zabezpečení

   

 

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, Funkce: prokurista

systémové integrace a koordinace

x , .-

Datum: loi “o _ «Low. Datum: 4//„?» 141/7

Místo:



 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

V

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

 

Příloha Smlouvy č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění (Díla)

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou:

. Upravy APV DMZ IKR

Vystavení BZB služeb pro poskytovatele zdravotních služeb

Poskytování informací o DPN zaměstnavatelům vhodným komunikačním kanálem

AuditManager - zapojení nové služby pro auditování přístupu k nové službě

Služba ePortálu pro ošetřujícího lékaře - eNeschopenka

Převod stávajícího formuláře PT_DN do nové služby ePortálu - eNeschopenka

Převod stávajícího formuláře HOL do nové služby ePortálu - eNeschopenka

Rozšíření služby pro zaměstnavatele o DPN jejich zaměstnanců

Zapojení nových a upravených formulářů DPNO
O
O
O
O
O
O
O

. Úpravy APV IKR InfoDB

0 Rozšíření struktury InfoDB o informace nutné pro realizaci služeb pro ošetřující lékaře a

zaméstnavatele

0 Rozšíření struktury InfoDB o informace o poskytovatelích zdravotních služeb a jejich

pověřených osobách

. Úpravy APV IKR ORP

o Realizace nové služby ORP pro ošetřující lékaře

0 Rozšíření služby pro zaměstnavatele o DPN jejich zaměstnanců

. Úpravy APV IKR EBQ

o Uprava údajů potřebných pro data DPN v IKR

. Úpravy APV IKR ZUR

0 Rozšíření APV IKR ZUR o zobrazování statistiky stavů elektronických dokumentů od

okamžiku, kdy jsou vloženy cestou ePortálu či BZB až do okamžiku, kdy jsou předány do

INNP (NEM) ke zpracování.

. Úpravy APV IKR SSIP

0 Podpora pověření osob za poskytovatele zdravotních služeb



 

V rámci provádění Díla budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

1.

:
o
s
o
x
p
a
s
n
e
s
v
i
v

Zpracování implementačního plánu

Provedení implementace ve vývojovém prostředí

Zpracování detailní specifikace řešení

Provedení testování v testovacím a integračním prostředí

Zpracování dokumentace skutečného provedení

Zaškolení obsluhy

Provedení implementace v produkčním prostředí

Ověření funkcionality a uvedení do ověřovacího provozu v produkčním prostředí

Ověřovací provoz v produkčním prostředí

10. Zvýšená podpora během 30 dní po spuštění ověřovacího provozu

11. Vyhodnocení ověřovacího provozu a předání do produkčního provozu

Podrobný popis činností je uveden v čl. III. přílohy č. 1 odst. 2 až 3 RS.

Akceptace výše plnění bude provedena na základě odsouhlaseného akceptačního protokolu po splnění níže

uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokol bude obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

a)

b)

C)

d)

2

Ověřená funkcionalita části Díla v testovacím prostředí Objednatele.

Předání aktualizované dokumentace.

Předání aktualizovaných zdrojových kódů.

Předání instalačních balíčků.

Specifikace ceny

Maximální cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a)

b)

sazby za člověkoden pracovníků (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou

podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS;

stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Zhotovitel provádět za účelem plnění této Smlouvy (provádění Díla).



 

Pracnost Díla

 

Název role Pracnost v

člověkodnech

 

Projektový manažer respektive manažer odpovědný za Dílo
 

Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay
 

Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion

Middleware
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Liferay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na

platformě Oracle Fusion Middleware

 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Liferay
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware

 

Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle

Linux, Apache Tomcat, Apache http server)

 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware
 

Specialista pro databáze provozního prostředí platformy

Liferay
 

Specialista pro bezpečnost IS
 

Analytik pro portálová řešení
 

Pracovník HelpDesk Zhotovitele
 

Specialista platformy Oracle DB
 

Specialista platformy Microsoft SQL Server
 

Specialista platformy Microsoft Windows Server
 

Specialista na datové sítě
   
 

Cena v Kč bez

DPH

Celkem

23 549 500,- Kč

bez DPH 
Maximální cena za Dílo činí 23 549 500,- Kč bez DPH tj. 28 494 895,- Kč vč. DPH.

 



 

 

3 Harmonogram plnění

Projektové milníky:

 

Milník
Termín (týdny)

 

Termín zahájení plnění

T

 

Termín dokončení implementačního plánu T + 10 týdnů

 

Termín zahájení implementace v integračním prostředí T + 21 týdnů

 

Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím

prostředí

T + 23 týdnů

 

 

 

 

 

Termín zahájení zaškolení obsluhy T + 27 týdnů

Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení T + 27 týdnů

Termín zahájení akceptace T + 29 týdnů

Termín zahájení ověřovacího provozu v produkčním prostředí T + 30 týdnů

Konečný termín plnění T + 46 týdnů

  Fakturační milník  T + 46 týdnů

 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

 

 



  

Příloha Smlouvy č. 2 — Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem plněním

této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.

. Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby pracovníci Zhotovitele

mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací,

integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je

IKR v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s ostatními systémy IIS CSSZ.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

. Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v části

„III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

Personální předpoklady a role

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu (provádění tohoto Díla) ze strany

Objednatele:

Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

tlčast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

Učast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Učast v etapách testování (klíčoví uživatelé).

Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových

uživatelů Objednatele.

.
.
.
.
.



  

Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokUmentu Verze

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází o_97

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ mu

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systemove konfigurace Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.30
pracovni stanice 2.30

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_o_21

8. std_pravrdlareleasemanagementu_ Standard Release managementu 1_2_7
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