

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ - ODBOR KONCEPCÍ, SYSTÉMOVÉ INTEGRACE A KOORDINACE

Křížová 25, 225 08 Praha 5

**Dílčí smlouva  
k Rámcové smlouvě na  
Provozní podporu a další rozvoj IKR**

**Číslo 2019/10099/000**

**„ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+ a ČSSZ – Implementace EESSI v národních  
APV 2018+ – úpravy APV EESSI“**

**Smluvní strany**

**Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 10006-127001/0710  
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“) na straně jedné

a

**Asseco Central Europe, a.s.**

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: [REDACTED] prokuristou  
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 1657960/0300  
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+ a ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+ – úpravy APV EESSI“, za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR ze dne 8. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 6. 2019 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 7. 2019 (dále jen „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).



## **Článek 1 Předmět Smlouvy**

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy a rozšíření aplikace IKR ve smyslu čl. II. odst. 2.2 pododst. 2.2.2 bod 2.2.2.2 až 2.2.2.3 RS (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 2 této Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.
- 1.4. Mezi Stranami je nesporné, že ke dni podpisu této Smlouvy teprve probíhá plnění na základě dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR „ČSSZ - Access point (EESSI) – 2018+“, číslo 2018/10049/000, ze dne 13. 9. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2019, jejímž předmětem je vytvoření APV EESSI v požadované podobě (dále jen „Dílčí smlouva“), a že provádění Díla dle této Smlouvy tudíž může být započato až po akceptaci II. Etapy plnění prováděného na základě Dílčí smlouvy, neboť teprve touto akceptací bude APV EESSI zařazeno do majetku ČSSZ.

## **Článek 2 Ceny a platební podmínky**

- 2.1. Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**13 584 220,- Kč bez DPH**

(slovy: třináct miliónů pět set osmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet korun českých)

**tj. 16 436 906,20 Kč vč. DPH**

(slovy: šestnáct miliónů čtyři sta třicet šest tisíc devět set šest korun českých a dvacet haléřů)

- 2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.5. Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

## **Článek 3 Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění a způsob předání plnění**

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu od nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.



- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
- 3.3. Způsob předání Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.
- 3.4. Akceptace Díla je provedena v souladu s příslušnými ustanoveními RS na základě splnění akceptačních kritérií specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy. Akceptace je provedena potvrzením protokolu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příslušných ustanoveních RS.

#### **Článek 4 Sankční ujednání, záruka**

- 4.1. Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných ustanovení RS.
- 4.2. Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

#### **Článek 5 Oprávněné osoby**

- 5.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

- 5.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:  
tel.:  
e-mail:

Za Zhotovitele:  
tel.:  
email:

- 5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:  
tel.:  
e-mail:

Za Zhotovitele:  
tel.:  
e-mail:

- 5.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 5.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.





## Článek 6 Závěrečná ujednání

- 6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma Stranami a účinnosti dnem, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo dnem akceptace II. Etapy plnění prováděného na základě Dílčí smlouvy, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.
- 6.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
- 6.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby provádění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 6.4. Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 6.5. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 6.6. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) obdrží Zhotovitel.
- 6.7. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – Specifikace Díla;  
Příloha č. 2 – Podmínky plnění.
- 6.9. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Česká republika –  
Česká správa sociálního zabezpečení




Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA  
Funkce: ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace

Datum: - 5 -09- 2019

Místo: *Prácheň*

Asseco Central Europe, a.s.



Jméno: *[Redacted]*  
Funkce: prokurista

Datum: *5.9.2019*

Místo: *Prácheň*

## **Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Díla**

### **1 Specifikace předmětu plnění (Díla)**

Předmětem plnění dle této Smlouvy jsou:

- Úpravy APV EESSI

Předmět zakázky je rozdělen do následujících etap:

- **Etapa I** – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+
- **Etapa II** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+

**Etapa I** – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+

- Funkce speciálního aplikačního prohlížečského režimu pro přístup k BUC a SED bez ohledu na příslušnou instituci.
- Funkce pro pokročilé tiskové výstupy dokumentů elektronické komunikace.
- Rozšíření funkcionality pokročilého reportingu a tvorby statistik.
- Úprava pro řízení přístupu uživatelů ČSSZ respektující nastavení uživatelských oprávnění v AAA.

**Etapa II** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+

- Rozšíření funkcionality ztotožňování osob vůči KE o další osoby a manuální identifikaci.
- Podpora a optimalizace procesů a přidělování případů v závislosti na specifikách jednotlivých agend.
- Realizace podpory pro souběh papírové a elektronické komunikace (tzv. „off-line režim“).
- Změny uživatelského rozhraní APV EESSI a podle požadavků ČSSZ.
- Rozšíření služeb rozhraní APV EESSI pro integraci národních APV.
- Funkce notifikací a příznaky pro zjištění stavu elektronické komunikace.

V rámci provádění Díla budou Zhotovitelem vykonávány následující činnosti:

1. Analýza požadavků a zpracování návrhu řešení
2. Zpracování implementačního plánu
3. Provedení implementace ve vývojovém prostředí
4. Zpracování detailní specifikace řešení
5. Provedení testování v testovacím a integračním prostředí
6. Zpracování dokumentace skutečného provedení
7. Zaškolení obsluhy

Podrobný popis požadovaných činností je uveden v čl. III. odst. 1 až 3 přílohy č. 1 RS.

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů pro každou etapu (tj. Etapu č. 1, Etapu č. 2) po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedeného plnění.

Akceptační kritéria:

- a) Etapa I – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+
  - i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele.
  - ii. Předání aktualizované dokumentace.
  - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.



- iv. Předání instalačních balíčků.
- b) Etapa II – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+
  - i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele.
  - ii. Předání aktualizované dokumentace.
  - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
  - iv. Předání instalačních balíčků.

## 2 Specifikace ceny

Maximální cena Díla je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- a) sazby za člověkodenní pracovníky (specialistů) Zhotovitele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na provádění Díla, tak jak jsou uvedeny v čl. II. Přílohy č. 2 k RS;
- b) stanovení maximální pracovní doby pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Zhotovitel provádět za účelem plnění této Smlouvy (provádění Díla).

**Pracnost části Díla - Etapa I – akce 013V221009071 – ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+**

| Název role                                                                                            | Pracnost<br>v ČD | Cena bez DPH                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla                                     |                  |                                             |
| Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay                                                   |                  |                                             |
| Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware                                  |                  |                                             |
| Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay                                 |                  |                                             |
| Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware                |                  |                                             |
| Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay                                    |                  |                                             |
| Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware                   |                  |                                             |
| Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server) |                  |                                             |
| Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware                                  |                  |                                             |
| Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay                                       |                  |                                             |
| Specialista pro bezpečnost IS                                                                         |                  |                                             |
| Analytik pro portálová řešení                                                                         |                  |                                             |
| Pracovník HelpDesku Zhotovitele                                                                       |                  |                                             |
| Specialista platformy Oracle DB                                                                       |                  |                                             |
| Specialista platformy Microsoft SQL Server                                                            |                  |                                             |
| Specialista platformy Microsoft Windows Server                                                        |                  |                                             |
| Specialista na datové sítě                                                                            |                  |                                             |
|                                                                                                       |                  | <b>Cena<br/>4 333 160,00 Kč<br/>bez DPH</b> |

Celková maximální cena za část plnění Etapa I je **4 333 160,- Kč bez DPH tj. 5 243 123,60 Kč vč. DPH.**



**Pracnost části Díla - Etapa II** – akce 013V221009053 – ČSSZ – Implementace EESSI v národních APV 2018+

| Název role                                                                                            | Pracnost<br>v ČD | Cena bez DPH                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla                                     |                  |                                               |
| Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay                                                   |                  |                                               |
| Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware                                  |                  |                                               |
| Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay                                 |                  |                                               |
| Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware                |                  |                                               |
| Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay                                    |                  |                                               |
| Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware                   |                  |                                               |
| Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server) |                  |                                               |
| Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware                                  |                  |                                               |
| Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay                                       |                  |                                               |
| Specialista pro bezpečnost IS                                                                         |                  |                                               |
| Analytik pro portálová řešení                                                                         |                  |                                               |
| Pracovník HelpDesku Zhotovitele                                                                       |                  |                                               |
| Specialista platformy Oracle DB                                                                       |                  |                                               |
| Specialista platformy Microsoft SQL Server                                                            |                  |                                               |
| Specialista platformy Microsoft Windows Server                                                        |                  |                                               |
| Specialista na datové síť                                                                             |                  |                                               |
|                                                                                                       |                  | <b>Celkem<br/>9 251 060,00 Kč<br/>bez DPH</b> |

Celková maximální cena za část plnění Etapa II je **9 251 060,- Kč bez DPH tj. 11 193 782,60 Kč vč. DPH.**



### 3 Harmonogram plnění

#### Projektové milníky Etapy I:

| Milník                                                                              | Termín (týdny) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Termín zahájení prací                                                               | T              |
| Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí | T + 17 týdnů   |
| Termín zahájení zaškolení obsluhy                                                   | T + 19 týdnů   |
| Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení                         | T + 20 týdnů   |
| Termín zahájení akceptace                                                           | T + 21 týdnů   |
| Konečný termín plnění                                                               | T + 25 týdnů   |
| Fakturační milník                                                                   | T + 26 týdnů   |

#### Projektové milníky Etapy II:

| Milník                                                                              | Termín (týdny) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Termín zahájení prací                                                               | T              |
| Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí | T + 27 týdnů   |
| Termín zahájení zaškolení obsluhy                                                   | T + 29 týdnů   |
| Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení                         | T + 29 týdnů   |
| Termín zahájení akceptace                                                           | T + 32 týdnů   |
| Konečný termín plnění                                                               | T + 47 týdnů   |
| Fakturační milník                                                                   | T + 48 týdnů   |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy





## **Příloha Smlouvy č. 2 – Podmínky plnění**

### **Součinnost Objednatele**

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem plnění této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

### **Technická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.
- Umožnění vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Zhotoviteli tak, aby pracovníci Zhotovitele mohli vzdáleně k tomuto systému přistupovat ze svého pracoviště.
- Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.
- Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je IKR v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace IKR s ostatními systémy IIS ČSSZ.
- Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

### **Analytická součinnost**

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

- Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.
- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v části „III. Požadavky na plnění služby úpravy stávajících částí a rozvoj nových částí IKR“ přílohy č. 1 RS.

### **Personální předpoklady a role**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost osob v příslušných rolích na straně Objednatele:

- vedoucí projektu,
- garant aplikace,
- klíčový uživatel,
- datový specialista,
- správce infrastruktury,
- tester (klíčový uživatel).

### **Projektové předpoklady**

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu (provádění tohoto Díla) ze strany Objednatele:

- Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
- Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).
- Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
- Účast v etapách testování (klíčoví uživatelé).
- Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových uživatelů Objednatele.



## Soulad se standardy ČSSZ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se standardy IKT uvedenými v následující tabulce:

| Číslo | Název souboru                                               | Název dokumentu                                                                        | Verze         |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.    | std_db_20151113_v0.97.doc                                   | Standard databází                                                                      | <b>0.97</b>   |
| 2.    | std_inet_1_12.doc                                           | Standard připojení k Internetu                                                         | <b>1.12</b>   |
| 3.    | std_pošta_1_01.pdf                                          | Standard poštovního systému ČSSZ                                                       | <b>1.01</b>   |
| 4.    | std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf                                | Standard AD DNS DHCP                                                                   | <b>2.05</b>   |
| 5.    | std_AVO1_11.doc                                             | Standard Antivirové ochrany                                                            | <b>1.11</b>   |
| 6.    | Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.30        | Standard systémové konfigurace pracovní stanice                                        | <b>2.30</b>   |
| 7.    | std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf                               | Standard metodiky vývoje                                                               | <b>1_0_21</b> |
| 8.    | std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf                | Standard Release managementu                                                           | <b>1_2_7</b>  |
| 9.    | std_net_1-95.docx                                           | Standard síťové infrastruktury                                                         | <b>1.95</b>   |
| 10.   | Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf          | Programátorské konvence .NET                                                           | <b>1_0_19</b> |
| 11.   | BizTalkDevelopmentStandard.v2.0 1.pdf                       | Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server                              | <b>2.01</b>   |
| 12.   | AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.0 2                            | Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu                                | <b>9.02</b>   |
| 13.   | Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.pdf               | Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle                 | <b>0.4</b>    |
| 14.   | Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v 4_3 | API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS | <b>4.3</b>    |
| 15.   | CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc                                      | Standard provozu databáze Oracle                                                       | <b>1.12</b>   |
| 16.   | std_srv_0.41.doc                                            | Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze                               | <b>0.41</b>   |
| 17.   | std_PKI_v2.pdf                                              | Standard pro PKI                                                                       | <b>2.0</b>    |
| 18.   | Standard Komunikace SD s exter firm v1_00                   | Standard komunikace Servicedesku s externími firmami                                   | <b>1.00</b>   |
| 19.   | Std provoz prostředí v4                                     | Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx                                | <b>4.00</b>   |
| S6.1. | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf         | Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data                                        | <b>0.4</b>    |
| S6.2. | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf                          | Standard Tvorba IRI RDF zdrojů                                                         | <b>0.2</b>    |
| S6.3. | Standard Využívání KE.pdf                                   | Standard využívání kmenových evidencí                                                  | <b>0.4</b>    |
| S6.4. | Standard Využívání datového katalogu.pdf                    | Standard využívání datového katalogu                                                   | <b>0.4</b>    |
| S6.5. | Standard Číselníky ČSSZ.pdf                                 | Standard Číselníky ČSSZ                                                                | <b>0.5</b>    |