

SMLOUVA O DÍLO
podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
ČÍSLO : 23 - 231 - 56 /12

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel : Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
se sídlem : Křížová 25, 225 08 Praha 5
zastoupený: Ing. Radkem Doležalem, náměstkem ústředního ředitele pro provoz
IČ : 00006993
bankovní spojení: ČNB, č.ú. 916 -127 001/0710
DIČ : není plátcem
kontaktní osoba : Ing. Ludmila Kubátová, Ing. Pavel Filipovský
oddělení realizace investic, oprav a centrálních nákupů
tel.: 257 062 755, 257 063 080
e-mail: ludmila.kubatova@cssz.cz, pavel.filipovsky@cssz.cz

dále jen „Objednatel“

1.2 Zhotovitel : Pražské výtahy, s.r.o.
se sídlem: Vlkova 34, 130 00 Praha 3
zastoupený : Petrem Novým, jednatelem společnosti a výkonným ředitelem
IČ : 60201282
DIČ : CZ60201282
Telefon / fax.: 222 722 735
e-mail : info@prazskevytahy.cz
kontaktní osoba : Jiří Folda (mobil 603 103 005)

dále jen „Zhotovitel“

2. Název akce

„OSSZ Mělník – rekonstrukce výtahu“

Akce je realizována v rámci investiční akce/projektu „ČSSZ – investiční akce malého rozsahu – stavební“, i. č. SMVS :113V222009014.

3. Předmět plnění

Předmětem plnění je **rekonstrukce stávajícího elektrického výtahu osobního typ TOV 320** (výrobce Transporta Břeclav) umístěného v budově OSSZ Mělník.

Rekonstrukce výtahu bude zahrnovat :

- odstranění bezpečnostních rizik vyplývajících z inspekčního nálezu uvedeného v inspekční zprávě provedené Institutem technické inspekce Praha (ITI Praha) z roku 2007,
- rozšíření výtahové šachty (počtu stanic/nástupišť) do suterénu budovy s nástupištěm do výtahu v 1. PP.

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v Investičním záměru ČR – ČSSZ – č. 22/23/12/2011 ČSSZ – investiční akce malého rozsahu stavební (část týkající se OSSZ Mělník) a v Inspekční zprávě ITI Praha, čj. 583/02.03/07/16.03/21/5 ze dne 5. 3. 2007.

Zhotovitel zajistí pro objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo následující :

- 3.1 Rekonstrukci 1 kusu osobního výtahu v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě a jejích přílohách.
- 3.2 Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DPS“) a realizační projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „RPD“), zpracované dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně detailního soupisu prací a dodávek s výkazem výměr.
- 3.3 Inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení.

4. Místo plnění

Místem plnění je budova OSSZ Mělník, Tyršova 106, Mělník.

5. Cena za dílo

5.1	Celková cena za dílo bez DPH	816.000,-- Kč
	DPH 20 %	163.200,-- Kč
	Celková cena včetně DPH	979.200,-- Kč

Cena díla je sjednána dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Výše ceny je doložena položkovým rozpočtem s kalkulací nabídkové ceny, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- 5.2 Cena díla je konečná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu předmětu plnění. V případě změny sazby bude DPH účtována v základní sazbě dle aktuálně platných předpisů.

6. Platební podmínky

- 6.1. Platba za projektové práce a inženýrskou činnost bude uhrazena po ukončení prací a předání požadované projektové dokumentace, a to DSP potvrzené stavebním úřadem včetně pravomocného stavebního povolení a upravené RPD podle skutečného provedení.
- 6.2. Platby za stavební práce je zhotovitel oprávněn vystavovat po ukončení příslušné etapy prací dle harmonogramu stavby dílčí daňový doklad (fakturu) znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací podepsaného zhotovitelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a objednatelem, který je vždy nedílnou přílohou každé faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do výše 90 % celkové ceny zakázky vč. DPH.

- 6.3 Daňový doklad na zbývajících 10 % celkové ceny plnění včetně DPH zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán zhotovitelem, TDS a objednatelem až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu. Úhrada zbývajících částky je dále podmíněna vydáním kolaudačního souhlasu.
- 6.4 Splatnost faktur je do 30 dnů od doručení objednateli, veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zadavateli
- 6.5 Přílohou č. 2 je věcný, časový a finanční harmonogram prací. Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy.

7. Termín plnění

- 7.1 Termín zahájení prací : do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
- 7.2 Termín ukončení prací : do 7 měsíců od data podpisu smlouvy o dílo
Vlastní odstávka výtahu bude z důvodů montáže od začátku 6. měsíce po dobu max. 6 týdnů v termínu plnění.
- 7.3 Termínem ukončení prací je datum vydání kolaudačního souhlasu místně příslušným stavebním úřadem nebo oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků potvrzeného TDS, podle toho, která ze skutečností nastane později.
- 7.4 Po předání výtahu bude probíhat zkušební provoz výtahu po dobu 14 dnů. Po tuto dobu zhotovitel provede doseřízení výtahu do optimálního stavu.

8. Další ujednání

- 8.1 Zhotovitel poskytne záruční lhůtu v délce 60 měsíců na provedené dílo, s výjimkou výtahu, na výtah je záruka v délce 36 měsíců, při plnění ČSN 274002 a za podmínky provádění pravidelného servisu zhotovitelem. Záruční lhůta začíná ode dne podepsání předávacího protokolu.
- 8.2 Záruka se neposkytuje po dobu, ve které dílo nebylo řádně celé zapláceno, tj. po datu splatnosti poslední faktury o více než 30 dnů. O tuto dobu se záruční doba neprodlužuje.
- 8.3 Smluvní pokutu za nedodržení dohodnutého termínu řádného a bezvadného provedení díla si může objednatel uplatit ve výši 5000,-- Kč za každý den prodlení.
- 8.4 Nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání předmětu díla.
- 8.5 Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úplného zaplacení díla. Až do doby úplného zaplacení díla je vlastníkem díla zhotovitel, který

je oprávněn mít předmět díla u sebe, držet jej a s ním nakládat, včetně jeho případné demontáže, k níž je v případě včasného nezaplacení celé ceny za dílo objednatelem zhotovitel oprávněn.

- 8.6 V případě poškození dodávaného díla objednatelem v době montáže, uhradí objednatel zhotoviteli vzniklou škodu..
- 8.7 Objekt, v němž je umístěna výtahová šachta, bude projektován a zhotoven s ohledem na ČSN 274210 (akustický tlak a hluk výtahu). Pokud výtah bezprostředně sousedí s akusticky chráněnými místnostmi, negarantuje zhotovitel požadavek na maximální hlučnost v těchto místnostech (tj. 28 dB) hlukem způsobeným výtahovými komponenty.
- 8.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
- 8.9 Zhotovitel si zajistí vlastní dozor a pravidelné kontroly nad bezpečností práce, ochranou života a zdraví osob na akci, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

9. Sjednané podmínky pro montáž a zkoušku výtahu

- 9.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí bude pořízen zápis, jehož návrh zpracuje zhotovitel.
- 9.2 Objednatel zajistí zhotoviteli pro realizaci předmětu plnění :
- uzamykatelnou místnost v montážní zóně pro uložení materiálu pro realizaci díla,
 - aktuální revizní zprávu na přívod el. proudu pro výtah před zahájením prací,
 - osvětlení prostoru strojovny a prostor v jednotlivých patrech před nástupišti do výtahu,
 - umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do všech míst, kde bude docházet k provádění díla dle této smlouvy, a to po celou dobu plnění této smlouvy až do doby předání díla,
 - umožnit zhotoviteli vstup na staveniště nezbytný pro řádné a včasné plnění díla a umožnit mu provádění prací minimálně 12 hodin denně v předem sjednané době,
 - dát zhotoviteli k dispozici v místě provádění díla přípojovací bod (zásuvku) pro odběr elektrické energie o napětí 230 V a přípojku pro odběr vody, přičemž spotřebovanou elektrickou energii a vodu při provádění díla hradí objednatel,
 - zajistit pro zhotovitele nepřetržitý přístup k teplé a studené vodě s výlevkou,
 - zajistit, aby v prostoru provádění díla neprobíhaly činnosti, které by mohly ohrozit řádné a včasné provádění díla,
 - dát zhotoviteli k dispozici prostor, který bude zhotovitel po dobu provádění díla používat jako šatnu.

10. Závěrečné ustanovení

- 10.1 Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, platí pro ni předpisy Obchodního zákoníku týkající se smlouvy o dílo.

- 10.2 Tato smlouva může být změněna nebo doplňována jen dohodou obou smluvních stran, přičemž takovou dohodu je nutno uzavřít písemně a výslovně označit jako dodatek této smlouvy.
- 10.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze svobodné vůle, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ním a to potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 10.4 Tato smlouva byla sepsána v českém jazyce, byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nedojde-li k tomuto stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy, smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany v takovém případě nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – popis rekonstrukce výtahu a kalkulace nabídkové ceny

Příloha č. 2 – věcný, časový a finanční harmonogram prací.

Objednatel:

V Praze dne 19.12.2012

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZEPŘÍČENÍ
ČSSR - PRAHA 25
Ing. Radek-Doležal

Ing. Radek-Doležal
náměstek ústředního ředitele pro provoz

Zhotovitel:

V Praze dne 5.12.2012

PRAŽSKÉ VÝTAHY s.r.o.

Vlkova 34, 130 00 Praha 3
IČ (DIČ CZ) 602 01 282
TEL./FAX: 222 722 735
MOBIL: 603 203 979
E-mail: info@prazskevytahy.cz

Petr Nový

jednatel společnosti a výkonný ředitel

Pražské výtahy s.r.o.



Příloha č. 1
Smlouvy o dílo č. 23-231-56/12

Popis rekonstrukce výtahu a
kalkulace nabídkové ceny

Umístění výtahu : **OSSZ Mělník, Tyršova 106**

Popis rekonstrukce výtahu

DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO VÝTAHU	demontáž a ekologická likvidace původního výtahu OT 320
NOVÝ VÝTAHU	osobní lanový výtah
<i>provedení podle normy</i>	EN 81 – 1
<i>označení výtahu</i>	OT – ELEX
<i>nosnost</i>	375 kg
<i>počet stanic / nástupišť</i>	5 / 5
<i>označení stanic</i>	-1, 1, 2, 3, 4 (hlavní stanice 0)
<i>průchozí</i>	ne
<i>rychlost</i>	1 m/s
<i>pohon</i>	lanový s plynulou regulací rozjezdu i dojezdu výtahu, úroveň zastavení výtahu je přesně ve stanici
<i>řízení</i>	se sběrem dolů, mikroprocesorové
ŠACHTA :	
<i>šířka</i>	1500 mm
<i>hloubka</i>	1500 mm
<i>zdvih</i>	14100 mm
<i>nadjezd</i>	3600 mm
<i>prohlubeň</i>	1100 mm
<i>ohrazení šachty</i>	zdivem
ŠACHETNÍ DVEŘE :	
<i>typ</i>	automatické stranové dvoupanelové
<i>povrchová úprava</i>	barva v odstínu RAL
<i>šířka</i>	800 mm
<i>výška</i>	2000 mm
<i>požární odolnost</i>	EW 30
KABINOVÉ DVEŘE :	
<i>typ</i>	automatické stranové dvoupanelové s celoplošnou elektronickou barierou
<i>povrchová úprava</i>	barva v odstínu RAL
<i>šířka</i>	800 mm
<i>výška</i>	2000 mm
KABINA :	šířka 1000, hloubka 1100, výška 2100 mm
<i>strop</i>	barva v odstínu RAL
<i>osvětlení</i>	bodové halogeny
<i>stěny</i>	ocelové panely zevnitř obložené omyvatelným plastovým materiálem v odstínu dle vzorníku
<i>podlaha</i>	protiskluzová podlahová krytina ALTRO v odstínu dle vzorníku
<i>okopové plechy</i>	ano – nerez lesk
<i>zališťování</i>	ano – nerez lesk

vnějšek kabiny	ve vrchním nátěru v odstínu RAL
Invalidní vybavení	dle Vyhlášky 398/09 Sb. pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu – ANO s výjimkou hloubky kabiny
sklopné sedátko	ano
zrcadlo	ano – čiré v horní polovině zadní stěny
madlo	ano – na 1 stěně kruhového průřezu o průměru 40 mm v provedení nerez lesk
ovladač v kabině	provedení kabinové tablo, nerez lesk osazené v nerez lesk pruhu přes celou výšku kabiny, tlačítko spodní stanice uzamykatelné klíčkem
tlačítka	kovová kruhová s mikrozdvihem, antivandal, čitelná hmatem
dorozumívací zařízení	na bránu GSM
zvuková signalizace příjezdu do stanice	ano
světelná signalizace přetížení	ano
nouzové osvětlení	ano
ovladač zavření dveří	ne
digitální polohová signalizace	ano – ve výchozí stanici a v kabině
směrová signalizace	ano – ve stanicích a v kabině
hlásič pater	ano
ocelový žebřík	pro sestup do prohlubně
umístění strojovny	nad šachtou
ocelový roznášecí rošt na podlahu strojovny	ano
ELEKTRO :	
osvětlení šachty	ano
hlavní vypínač	výměna za nový
příkon	3,3 kW
jistič	jištění výtahu musí být provedeno pouze jističem typu C
prostředí elektro	normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A
STAVEBNÍ PROJEKT A STAVEBNÍ PRÁCE	dle autorizovaného projektanta a stavitele Ing. Jindřicha Nováka

Objednatel

Kontakt investor :

Pražské výtahy

Zhotovitel

Ing Jindřich Novák, V Milíři 7/67, 103 00 Praha - Kolovraty

IČ 67372546

DIČ CZ 510314057

AO 0003002

Modernizace a prodloužení výtahu

OSSZ Tyršova Mělník

NABÍDKA

POPIS ZADÁNÍ :

Uvedeno v technologii

Modernizace trakčního výtahu (odstranění rizik) + prodloužení o 1 stanici

4+1 stanic, nosnost z 320 na 375 kg

NABÍDKA PROJ. a INŽ. ČINNOSTI :

Rozpracování projektu pro konzultaci s investorem

Obstarání stavebního povolení pro modernizaci a prodloužení výtahu

V případě realizace stavby obstarání kolaudačního souhlasu

NABÍDNUTÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ :

Nový otvor šachetních dveří

Vybourání stropu a nová prohlubeň pro přidání stanice

Lešení v šachtě pro vybourání stropu a přerovnění vodítek

PŘEDPOKLÁDANÁ TECHNOLOGIE VÝTAHU :

Uvedeno v technologii

OBSAH :

1. Titulní list nabídky
2. Inženýrská činnost
3. Rekapitulace - stavební práce, lešení, EI
4. Cenový odhad

Datum : 25.10.2012

Zpracoval

: Ing. Novák

Telefon : 602610651

Obj. : Pražské výtahy

Zhot. : Ing. Jindřich Novák, V Milíři 7/67, 103 00 Praha - Kolovraty

IČ 67372546 DIČ CZ510314057

AO 0003002

Dat. :
25.10.2012

NABÍDKA INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Zprac.:Ing.
Novák

Stavba **Modernizace a prodloužení výtahu OSSZ Mělník**

A/ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

6 paré autorizované
PD

Položka	Název		Cena Kč
1	Fotodokumentace, převzetí podkladů a zmocnění		1 500,00
2	Zaměření při nedodání podkladů	dle skutečnosti	0,00
3	Ověření podkladů a detailní zaměření pro projekt		2 500,00
4	Tisk 1 paré konceptu PD, projednání s investorem, ověření památ.		2 500,00
5	Koncept a dopracování-závazný rozsah dokumentace pro SP		30 000,00
SMLUVNÍ CENA			36 500,00
Pozn.: Objednaný vícetisk PD - 1 paré á			650,00
Objednané odevzdání na CD			750,00

Podklady od objednatele : řez schodištěm, půdorysy podlaží

Lhůta pro zpracování konceptu 1 měsíc od dodání podkladů

Lhůta dopracování projektu 2 týdny od souhlasu investora

Případný požadavek na zpracování detailů bude řešen samostatně

Vlastní dokumentaci technologie výtahu zpracuje zhotovitel v rámci své dodávky

B/ OBSTARÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Položka	Název		Cena Kč
1	Běžná stanoviska (hasiči, hygiena)		3 000,00
2	Případně další vyžadované stanovisko á	1500,00	0,00
3	Vlastní stavební povolení - pravomocné		5 000,00
4	Poplatky	700,00	300,00
SMLUVNÍ CENA			8 300,00

Lhůta vyřízení cca 2 - 3 měsíce

Příp.požadavky stavebního úřadu z projednání budou termínově a cenově řešeny samostatně

C/ PŘIPOJENÍ NA SÍŤ

Položka	Název		Cena Kč
1	PRE - připojovací poplatek investora za zvýšený odběr	500,- /1A	0,00
2	GSM brána - v ceně technologie		0,00
SMLUVNÍ CENA			0,00

Předpoklad jednotného měření objektu

D/ OBSTARÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

Položka	Název		Cena Kč
1	Žádost, příprava dokladů, účast, rozhodnutí	4 000,00	0,00
2	Dodávka hasicího přístroje do strojovny	původní	0,00
3	Případně vyžádané měření hluku	8 000,00	0,00
4	Odevzdání originálů dokladů	1 000,00	0,00
SMLUVNÍ CENA			0,00

Při realizaci zakázky bude rovněž nabídnuto

REKAPITULACE

List č.2

Položka	Název		Cena Kč
A/	PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		36 500,00
B/	OBSTARÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		8 300,00
C/	PŘIPOJENÍ NA SÍTĚ		0,00
D/	OBSTARÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU		0,00
SMLUVNÍ CENA			44 800,00
	DPH - základní sazba	44 800,00 20,00%	8 960,00
Celková cena včetně DPH			53 760,00

PLATEBNÍ PODMÍNKY :

Samostatná fakturace jednotlivých kapitol

ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE :

Po vrácení z projednání budou zbylá paré odevzdána

LHŮTY :

Celková lhůta projekční a inženýrské činnosti 4 měsíce při dodržení správních lhůt

Obj. : Pražské výtahy
Zhot. : Ing. Jindřich NOVÁK, V Milíři 7/67, 103 00 Praha - Kolovraty

Dat. :
25.10.2012

KRYCÍ LIST - rekapitulace odhadu stav. prací

Stavba **Modernizace a prodloužení výtahu OSSZ Mělník**

Položka	Název		Cena Kč
1	STROJOVNA VÝTAHU		15 000,00
2	ŠACHTA VÝTAHU		10 000,00
3	NÁSTUPNÍ STANICE 0 až 3		34 300,00
4	NOVÁ STANICE -1		17 600,00
5	PROHLUBEŇ DOJEZDU		27 000,00
6	LEŠENÍ		16 300,00
7	ELEKTROINSTALACE		3 925,00
8	Staveništní přesun hmot	124 125,00 6,00%	7 447,50
Mezisoučet		131	131 572,50
Cenová úroveň II/20112		572,50	0,00
Vedlejší náklady :		131	
	Zařízení staveniště	572,50 2,00%	2 631,45
	Doprava zaměstnanců	131 572,50 5,00%	6 578,63
	Mimostaveništní doprava materiálu	131 572,50 7,50%	9 867,94
	Kompletace dodávky	131 572,50 5,00%	6 578,63
	Úklid po ukončení stavebních prací (likvidace obalů)		2 500,00
Celkem			159 729,14
SMLUVNÍ CENA			159 700,00
DPH - přenesená daňová povinnost			0,00
Celková cena			159 700,00
Rezerva (dopad projektu, podmínky stav.povolení)		10%	15 970,00

PLATNOST CENY :

- Realizační ceny 2.pol 2012 - cenová úroveň bude upřesněna dle termínu realizace
- Bezplatné použití vody a elektřiny pro stavbu
- Pro stavbu dispozici WC a uzamykatelný sklad
- Meziskládka stavebního materiálu a bouraniny v budově
- Úplnost odhadu nákladů bude porovnána s projektem
- Standartní provedení pro provozuschopný výtah
- Případně nadstandartní požadavky řešit před realizací

PLATEBNÍ PODMÍNKY :

- Splátka při zahájení prací 50.000,- Kč
- Fakturace kapitol rekapitulace
- Splatnost faktur 14 dní

REALIZACE :

- Zřízení nové prohlubně za provozu starého výtahu

PŘEDBĚŽNÝ VÝČET PRACÍ

Dat :
25.10.2012

Pol.	Text	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celk.cena
1	STROJOVNA VÝTAHU				
1.1	Nové otvory, zabetonování staré				
1.2	Vybourání bloků, likvidace				
1.3	Malby, nátěry, úklid				
	<i>STROJOVNA celkem</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>		<i>15 000,00</i>
2	ŠACHTA VÝTAHU				
2.1	Opravy omítek	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2.2	Vymalování šachty	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	<i>ŠACHTA celkem</i>				<i>10 000,00</i>
3	NÁSTUPNÍ STANICE 0 až 3				
3.1	Vybourání šachetních dveří, přibourání ostění	kpl	1,00	750,00	750,00
3.2	Naložení, odvoz, likvidace	kpl	1,00	250,00	250,00
3.3	Provizorní hrazení otvoru	kpl	1,00	500,00	500,00
3.4	Osazovací úhelník	kpl	1,00	350,00	350,00
	Zednické zapucování osazených šachet.dveří a ostěn	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
3.5	Malba niky primalexem	kpl	1,00	100,00	100,00
3.6	Občasný hrubý úklid zametením	kpl	1,00	125,00	125,00
3.7	<i>NÁSTUPNÍ STANICE celkem</i>		<i>4,00</i>	<i>8 575,00</i>	<i>34 300,00</i>
4	NOVÁ STANICE -1				
4.1	Vybourání podlahy s odvozem a likvidací	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
4.2	Ťěžká pracovní podlaha pro bourání	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
4.3	Vybourání stěny pro přístup k nástupišti, likvidace	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
4.4	Demontáž radiátoru, propojení	kpl	1,00	500,00	500,00
4.5	Překlad nového otvoru, dozdivka, omítka	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
4.6	Osazovací úhelník	kpl	1,00	350,00	350,00
4.7	Provizorní hrazení otvoru	kpl	1,00	500,00	500,00
4.8	Zednické zapucování osazených šachetních dveří	kpl	1,00	4 750,00	4 750,00
4.9	Zednické zapucování ubouraného ostění a podlahy	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
4.10	Občasný hrubý úklid zametením	kpl	1,00	250,00	250,00
	<i>STANICE -1 celkem</i>				<i>17 600,00</i>
5	PROHLUBEŇ DOJEZDU				
5.1	Vybourání podlahy s podkladem	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
5.2	Výkop prohlubně, ubourání základových pasů	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
5.3	Naložení, odvoz, likvidace	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
5.4	Základová deska, vysprávký stěn, štuk	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
5.5	Nátěr dna, malba stěn	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
5.6	Občasný hrubý úklid zametením	kpl	1,00	250,00	250,00
	<i>LEŠENÍ celkem</i>				<i>27 000,00</i>
6	LEŠENÍ				
	Vnitř.: doprava,nošení,mont.,pronájem 6				
6.1	týdnů,dem.	bm	17,00	900,00	15 300,00
6.2	Zesílení podlahy lešení pro bourání stropu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00

	LEŠENÍ celkem				16 300,00
7	ELEKTROINSTALACE				
7.1	Instalace ve strojovně	kpl		v ceně výťahu	0,00
7.2	Instalace v šachtě	kpl		v ceně výťahu	0,00
7.3	Osvětlení nástupišť (původní - 1 doplnit)	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
7.4	Zednické přípomocce	%	10,00	1 750,00	175,00
7.5	Revizní zpráva	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	ELEKTROINSTALACE celkem				3 925,00

NUK

Kalkulace nabídkové ceny

1. Cena za projektové práce

Cena bez DPH	36.500,-- Kč
DPH 20 %	7.300,-- Kč
Celková cena včetně DPH	43.800,-- Kč

2. Cena za inženýrskou činnost

Cena bez DPH	8.300,-- Kč
DPH 20 %	1.660,-- Kč
Celková cena včetně DPH	9.960,-- Kč

3. Cena za stavební práce

Cena bez DPH	159.700,-- Kč
DPH 20 %	31.940,-- Kč
Celková cena včetně DPH	191.640,-- Kč

4. Cena za výtah

Cena bez DPH	611.500,-- Kč
DPH 20 %	122.300,-- Kč
Celková cena včetně DPH	733.800,-- Kč

5. Celková cena (součet bodů 1.-4.)

Cena bez DPH	816.000,-- Kč
DPH 20 %	163.200,-- Kč
Celková cena včetně DPH	979.200,-- Kč

Pražské výtahy s.r.o.



Příloha č. 2
Smlouvy o dílo č. 23-231-56/12

Věcný, časový a finanční harmonogram prací

Název akce: „OSSZ Mělník – rekonstrukce výtahu“

1. – 4. měsíc

- technická dokumentace
- na konci 4. měsíce fakturace – částka 44.800,-- Kč bez DPH

5. měsíc

- demontáž výtahu a provedení prohlubně před odstavením výtahu
- na konci 5. měsíce fakturace – částka 140.000,-- Kč bez DPH

6. měsíc

- zbývající stavební práce a dodání výtahu bez výtahové kabiny
- na konci 6. měsíce fakturace – částka 549.600,-- Kč bez DPH

7. měsíc

- dokompletování výtahu
- fakturace – zbývajících 10 % celkové ceny (81.600,-- Kč bez DPH) po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu