

č. 140020045



SMLOUVA O DÍLO Č. 23/235/37/2014

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce Objednatel: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO: 00006963
Kontaktní osoba: Bc. Petr Bezděk odd. realizace investic, oprav a centrálních nákupů
Tel. spojení: +420 257 062 638, 603 817 080
e-mail: petr.bezdek@cssz.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 10006/127 001/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Sefir s.r.o.
Se sídlem: Chlumecká 1539, Praha 9 Kyje, 198 00
Jednající/zastoupený: David Polák, prokurista
IČO: 27488853
DIČ: CZ27488853
Bankovní spojení: KB Ústí nad Orlicí, 0100
Číslo účtu: 86-124240217/0100
Kontaktní osoba: David Polák
tel. 724917231, fax. 465320726, e-mail: sefir@sefir.cz
ID datové schránky: izxzphk

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(dále také společně označováni jako „Strana/Strany“ nebo „Smluvní strana/Smluvní strany“)

uzavírají Smlouvu následujícího znění:

Preambule

- Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
- je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavební práce pro realizaci stavby „**OSSZ Ústí nad Orlicí – rekonstrukce plynové kotelny**“ (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatel z a řádně a včas provedené Dílo zaplatit cenu dle čl. 5 této Smlouvy.
2. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny, při níž nedojde ke změně jejího umístění. V rámci rekonstrukce dojde k výměně zdroje tepla pro vytápění a osazení plynového tepelného čerpadla sloužící pro ohřev teplé vody do objektu. Rekonstrukce bude probíhat v prostoru stávající kotelny, nebudou dotčeny žádné nosné konstrukce budovy a nebude proveden zásah do vnějšího vzhledu pavilonu A, v němž je umístěna kotelná objektu. Vytápění objektu bude zajišťovat kaskáda čtyř závěsných plynových kondenzačních kotlů. Spotřebič B, bez integrovaného ohřevu TV, výkon 4 x 80 kW, maximální hodinový odběr plynu: 10,49 m³/h pro jeden kotel (v součtu 41,6 m³/h). Jako doplňkový zdroj tepla bude instalováno plynové tepelné čerpadlo vzduch-voda, které bude sloužit primárně pro ohřev teplé vody. Prostor s tepelným čerpadlem bude oddělen příčkou a strop bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z desek EPS tl. 150mm. Podlaha bude vybetonována a tím zbavena nerovností. Předpokládá se, že přípojka plynovodu zůstane ve stávající dimenzi. Rozvody topné vody o max. teplotním spádu 90/70°C, budou rovněž stávající. Totéž se týká přípravy a rozvodů teplé užitkové vody.

Bližší popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci pro realizaci stavby, jehož součástí je neoceněný položkový rozpočet stavby. Jedná se o přílohu č. 4 této Smlouvy.

Součástí plnění Zhotovitele (a tudíž i součástí ceny) je též:

- a) Zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla - stavby (např. zábor přílehlého chodníku, parkování vozidel stavby apod.).
 - b) Zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky příp. dalších dokladů nutných pro oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - c) Úprava dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové dokumentace.
3. Plnění dle této Smlouvy bude ukončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a TDS. Konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro udělení souhlasu s užíváním stavby ze strany místně příslušného stavebního úřadu.
 4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za plného provozu ostatních částí budovy v místě plnění.

2. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli v budově OSSZ Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:
 - Předání a převzetí staveniště: do 15 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
 - Zahájení stavebních prací: do 10 dnů od předání staveniště
 - Dokončení stavebních prací: do 2 měsíců od zahájení stavebních prací
 - Předání a převzetí Díla: do 15 dnů od dokončení stavebních prací
 - Záruční lhůta: záruční lhůta začíná běžet ode dne konečného předání a převzetí Díla (po podepsání konečného protokolu o předání a převzetí Díla).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede Dílo na své náklady a nebezpečí.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
3. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla podle předané projektové dokumentace pro provádění stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla.
4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3 odst. 2 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5. Veškeré zařízení staveniště, včetně energií a vody, nezbytných pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do původního stavu v termínu do 15 dnů od odevzdání a převzetí Díla.
6. Objednatel kontroluje provádění Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Harmonogram KDS bude dohodnut při předání a převzetí staveniště. Pravidelné KDS se konají cca jedenkrát za 14 (čtrnáct) dní. Kontrolní dny svolává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.
7. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně TDS a projektanta akce vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“) nejméně 5 (pět) dnů předem. Souhlas k zakrytí konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném a účinném znění.
9. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu

závazkového vztahu vyplývajícího ze Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva zveřejněna na profilu zadavatele České správy sociálního zabezpečení, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas se zveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před zveřejněním podle jiných právních předpisů.

4. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla činí 2.096.890,-Kč (slovy: dvamilionydevadesátšesttisícosmsetdevadesát korun českých) bez DPH, tzn. 440.347,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetisícčtyřicet sedm korun českých) DPH 21% a 2.537.237,- Kč (slovy: dvamilionypětsetčtyřicet sedmtisícdevětstřicet sedm korun českých) včetně DPH.
2. Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě stavebního rozpočtu uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy.
3. Tato celková cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena měněna.
4. Platba za provedené Dílo bude provedena Objednatelem na základě daňového dokladu/faktury vystavené Zhotovitelem.
5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou postrádat přílohu dle odst. 8 či odst. 9 tohoto článku, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
6. Splatnost faktur činí 30 (třiceti) dní ode dne doručení Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem připsání odpovídající částky na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.
7. Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy.
8. Zhotovitel je oprávněn vystavovat po ukončení příslušné etapy prací dle harmonogramu stavby dílčí daňový doklad/fakturu znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tento soupis nebo jeho kopie je vždy nedílnou přílohou každé faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do výše 90% celkové ceny zakázky vč. DPH.
9. Daňový doklad/fakturu na zbývajících 10% celkové ceny plnění včetně DPH Zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při posledním kontrolním dnu, případně při předávacím řízení a po předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu. Tento konečný předávací protokol nebo jeho kopie bude tvořit nedílnou přílohu faktury. Úhrada zbývajících částky je podmíněna udělením souhlasu s užíváním stavby ze strany místně příslušného stavebního úřadu, resp. uplynutím stanovené lhůty pro zákaz k užívání stavby.

5. Předání Díla

1. V zápise z posledního KDS před předáním Díla bude uveden seznam vad a nedodělků, který sepiše TDS. Vady a nedodělky uvedené v tomto zápise musí být odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů od vyhotovení tohoto zápisu.
2. Plnění bude ukončeno podpisem konečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla mezi Objednatелеm, Zhotovitelem a TDS.
3. Předávací protokol bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, vymezení Díla a jeho popis v požadované kvalitě, místo a čas předání a převzetí, podpisy Smluvních stran a TDS.
4. K termínu předání a převzetí Díla připraví Zhotovitel ve spolupráci s Objednatелеm doklady nezbytné k předání Díla.

6. Sankční ujednání

1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním kteréhokoliv ze sjednaných termínů uvedených v čl. 3 odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků, a to ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.
3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že Zhotovitel vyzve Objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodu nepřipravenosti na straně Zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru Objednatele na stavbě.
4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště do 15 (patnácti) dnů po předání a převzetí Díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště.
7. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
8. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
9. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku

a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném a účinném znění (dále jen „Nařízení“).

10. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu/faktury k dílčí platbě uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.

7. Odpovědnost za škodu a záruka

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné.
2. Zhotovitel poskytuje záruku na stavební a montážní práce v délce 60 (šedesát) měsíců a pro veškeré ostatní práce a dodávky provedené Zhotovitelem vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, záruční dobu v délce 24 (dvacetčtyři) měsíců. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je záruka poskytována výrobcem.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne konečného předání a převzetí Díla bez veškerých vad a nedodělků.

8. Ukončení Smlouvy

1. Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů.
3. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět pro pozdní úhradu oprávněně účtované ceny Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět za předpokladu, že Objednatel na nesplnění povinností a možnou výpověď Smlouvy předem písemně upozorní a vyzve jej k odstranění nedostatků, avšak Objednatel své povinnosti dále ve sjednaném rozsahu neplní.
4. Výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé Straně.
5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Podstatným porušením Smlouvy je zejména prodlení se splněním termínu předání Díla dle článku 3 této Smlouvy a neplnění časového harmonogramu prací, předloženého Zhotovitelem. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

9. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, tak jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části předmětu plnění dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce programu

Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (devadesát) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Strany Smlouvy nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi stranami neexistují žádné závazky, anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s použitím uznávaného elektronického podpisu, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
4. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny před věcně a místně příslušným obecným soudem ČR. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
5. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě obou Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližše původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
7. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku.
8. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (dva) stejnopisy Zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:
Příloha č. 1 – Přehled subdodavatelů;
Příloha č. 2 – Harmonogram stavby;
Příloha č. 3 – Stavební rozpočet.
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace v digitální podobě
10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: 19-08-2014

Za Objednatele:

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne: 14.8.2014

Za Zhotovitele:

Sefir
Chlumčská 1539 IČO: 274 88 853
198 00 Praha 8-Kyjov DIČ: CZ27488853
Provozovna: Nádražní 540
David Pírák
prokurista

SLEPÝ ROZPOČET

List1

Časový, věcný a finanční harmonogram stavby**„OSSZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“**

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

DEN	PRÁCE	OBJEM V KČ. Bez DPH
0-8 den	Demontážní a bourací práce	165 800 Kč
09-27. den	rozvody elektro vody topení odpadů odkouření a vzduchotechniky	428 500 Kč
28-35 den	zaházování otvorů a výplní vč. Zednických prací nátěry podlahy	178 550 Kč
36-46 den	montáž armatur	369 500 Kč
47-55 den	kompletační práce osazení kotlů a zař. Předmětů	909 000 Kč
56-58 den	dokončovací práce revize tlakové	45 540 Kč
59-60 den	rezerva	
60-75	předávací řízení	2 096 890 Kč
..		

Dne: 25.7.2014

Sefir s.r.o.

Jitka Poláková

Jednatelka



Číslo pro DPH	21 0%	2 096 890 Kč
DPH		440 347 Kč
Číslo pro DPH	0 0%	0 Kč
DPH		0 Kč

Poznámka

Jestliže v technické dokumentaci a jejích přílohách není stanoveno konkrétní výrobce, jeho značka, či výrobek, nebo technologie, má se počítat s tím, že je tím definován požadovaný standard produktu a vzájemně nezávislé může být zvolit či částečně nahradit i výrobkem jiným, rovněž s ním.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Rekonstrukce plynové kotelny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	OSSZ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2014/04	OSSZ Ústí nad Orlicí -rekonstrukce plynové kotelny		Náklady na m.j.	0
Projektant	BRES spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BRES spol. s r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	Sefir s.r.o., Chlumecká 1539, Praha 9 Kyje, 198 00		Zakázkové číslo	144N0090
Rozpočtoval	Sefir s.r.o., Pražák Aleš, 605250857		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	239 469	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 582 101	Oborová přirážka	0
R M práce celkem	240 710	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	23 762	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 086 042	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	10 848	Kompletační činnost	0
ZRN+HZS	2 096 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 096 890	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Petr Komínek	Jméno :	Sefir s.r.o., Poláková Jitka	Jméno :	
Datum :	10.4.2014	Datum :	25.7.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0%				2 096 890 Kč
DPH	21,0%				440 347 Kč
Základ pro DPH	0,0%				0 Kč
DPH	0,0%				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 537 237 Kč	

Poznámka :

Je-li v zadávací dokumentaci a jejích přílohách snad definován konkrétní výrobce, jeho zástupce, či výrobek, nebo technologie, má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či částečně nahrazen i výrobkem jiným, srovnatelným.

Stavba :	2014/04 OSSZ Ustí nad Orlicí -rekonstrukce plynové kotelny	Rozpočet :	002
Objekt :	01 OSSZ		Rekonstrukce plynové kotelny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 466	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	36 229	0	0	0	0
62 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s	3 356	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	27 897	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	815	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	3 280	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 690	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 050	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 358	0	0	0	0
700 HZS-nezměřitelné práce, zkoušky, revize	0	28 500	0	0	10 848
700B Demontáže PSV	0	84 214	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	19 518	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 378	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	33 644	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	31 226	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	5 692	0	0	0
731 Kotelny	0	855 312	0	0	0
732 Strojovny	0	334 388	0	0	0
733 Rozvod potrubí	85 862				
734 Armatury		171 279	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	6 809	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 480	0	0	0
783 Nátěry	0	5 659	0	0	0
M21.1 Dodávka materiálu-rozvaděče	0	0	0	6 545	0
M21.2 Dodávka materiálu-řídící systém	0	0	0	56 210	0
M21.3 Dodávka materiálu-periferie	0	0	0	76 793	0
M21.4 Montážní materiál	0	0	0	20 631	0
M21.5 Montáž, HZS, VRN	0	0	0	21 521	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	43 923	0
M24g Odkouření	0	0	23 762	15 087	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 464	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	239 469	1 582 101	23 762	240 710	10 848

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 821 569	0
Oborová přírážka			1 821 569	0
Přesun stavebních kapacit			1 821 569	0
Mimostaveništní doprava			1 821 569	0
Zařízení staveniště			2 086 042	0
Provoz investora			2 062 280	0
Kompletační činnost			2 086 042	0
Rezerva rozpočtu			2 086 042	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ustí nad Orlicí -rekonstrukce plynové	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,30	3 488,00	4 534,40
2	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,50	3 585,00	1 792,50
3	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	1,00	112,50	112,50
4	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	41,00	390,00	15 990,00
5	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	8,70	105,00	913,50
6	59340727.A	Překlad keramický Porotherm 125x14,5x7,1 cm	kus	1,01	122,00	123,22
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				23 466,12
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	601022141RT3	Štuková omítka stropů, ručně tlušťka vrstvy 4 mm	m2	17,00	135,00	2 295,00
8	601032101R00	Penetrační nátěr stropů	m2	17,00	53,00	901,00
9	602011102R00	Postřik cementový Cemix 052 ručně	m2	82,00	47,00	3 854,00
10	602011112RT1	Omítka jádrová Cemix 082 ručně tlušťka vrstvy 10 mm	m2	82,00	202,50	16 605,00
11	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně tlušťka vrstvy 2 mm	m2	82,00	92,00	7 544,00
12	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	17,00	135,00	2 295,00
13	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	5,50	337,50	1 856,25
14	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	20,20	43,50	878,70
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				36 228,95
Díl: 62		Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	5,50	337,5	1 856,25
15	622421144R00	zazdívky obvod.zdi:4		4,00	375,00	1 500,00
Celkem za		62 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové sm				3 356,25
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,75	1 603,00	1 202,25
17	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,25	1 744,00	436,00
18	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	1,00	523,00	523,00
19	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,00	141,00	141,00
20	777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5	m2	10,00	225,00	2 250,00
21	777611901RPN	Opravy podlah-epoxidová penetrace S 1300	m2	115,00	85,00	9 775,00
22	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	115,00	118,00	13 570,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				27 897,25
Díl: 64		Výplně otvorů				
23	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00	815,00	815,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				815,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
24	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,50	338,00	169,00
25	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,50	422,00	211,00
26	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,50	1 800,00	2 700,00
27	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	10,00	20,00	200,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				3 280,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
28	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	20,00	60,00	1 200,00
29	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,00	83,00	2 490,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 690,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
30	892601121RJM	Čištění kanalizační jímky	kpl.	1,00	1 875,00	1 875,00
31	894431111RVN	Osazení plastové vany	kus	1,00	900,00	900,00
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,00	56,00	8 400,00
33	PT28303	Plastová vana 1300x1600x60mm	KS	1,00	1 875,00	1 875,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ustí nad Orlicí -rekonstrukce plynové	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 050,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	15,85	338,00	5 358,46
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 358,46
Díl:	700	HZS-nezměřitelné práce, zkoušky, revize				
35	R01	Uvedení do provozu kotlů, TČ	kpl.	1,00	17 250,00	17 250,00
36	R02	Uvedení do provozu Variomatu	kpl.	1,00	4 500,00	4 500,00
37	R03	Povinné vybavení kotelny (revizní knihy, lékárničk svítilna, hasičský přístř., detektor CO)	kpl.	1,00	6 750,00	6 750,00
38	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	hod	24,00	113,00	2 712,00
39	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00	113,00	8 136,00
Celkem za		700 HZS-nezměřitelné práce, zkoušky, revize				39 348,00
Díl:	700B	Demontáže PSV				
40	240150025R00	Demontáž elektrorozvaděče	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
41	713400842R00	Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy	m2	200,00	75,00	15 000,00
42	731201815R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 290 kW	kus	3,00	3 750,00	11 250,00
43	731202830R00	Rozřezání kotlů ocelových do 2500 kg	kus	3,00	6 375,00	19 125,00
44	732212815R00	Demontáž zásobníků stojat.do 1600 l	kus	1,00	563,00	563,00
45	732213814R00	Rozřezání demontovaných zásobníků do 1600 l	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
46	732214815R00	Vypuštění vody ze zásobníků o obsahu do 1600 l	kus	1,00	338,00	338,00
47	732225811R00	Demont. výměníků tepla staveb. SVT do 1,6 m2 (sahara)	kus	1,00	488,00	488,00
48	732293810R00	Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	2,00	150,00	300,00
49	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	50,00	22,00	1 100,00
50	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	145,00	27,00	3 915,00
51	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	225,00	37,50	8 437,50
52	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133	m	70,00	71,00	4 970,00
53	733120836R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159	m	60,00	79,00	4 740,00
54	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	5,25	670,00	3 514,82
55	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	1,00	113,00	113,00
56	764454804R00	Demontáž odkouření, D 200 mm	m	20,00	113,00	2 260,00
57	767193801VZT	Demontáž větracích mechanismů - stáv.přívodu - stáv.přívodu vzduchu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
58	767851803R00	Demontáž kompletní celé lávky	m	12,00	300,00	3 600,00
Celkem za		700B Demontáže PSV				84 214,32
Díl:	713	Izolace tepelné				
59	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	17,00	72,00	1 224,00
60	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	29,00	26,00	754,00
61	722182024R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	56,00	28,50	1 596,00
62	722182026R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	22,00	30,00	660,00
63	722182028R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110	m	9,00	34,00	306,00
64	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	20,00	22,50	450,00
65	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	40,00	22,50	900,00
66	722182096R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80	kus	10,00	23,00	230,00
67	722182098R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 110	kus	5,00	23,00	115,00
68	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	2,68	364,00	974,61
69	63152602	Pouzdro potrubní kaširov. URSA RS 1/ALU 22/20 mm	m	13,00	56,00	728,00
70	63152604	Pouzdro potrubní kaširov. URSA RS 1/ALU 35/20 mm	m	16,00	74,00	1 184,00
71	63154573	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 42/40 mm	m	8,00	90,00	720,00
72	63154574	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 49/40 mm	m	56,00	101,00	5 656,00
73	63154577	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 76/40 mm	m	22,00	120,00	2 640,00
74	63154580	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 108/40 mm	m	9,00	143,00	1 287,00
75	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,18	523,00	93,76
Celkem za		713 Izolace tepelné				19 518,37
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
76	721170952R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 63	kus	1,00	375,00	375,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ustí nad Orlicí -rekonstrukce plynové kotelny	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63	kus	2,00	165,00	330,00
78	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	187,00	561,00
79	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	49,00	49,00
80	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00	17,00	51,00
81	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,04	346,00	12,17
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						1 378,17
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
82	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm	m	12,00	246,00	2 952,00
83	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 (dopojení kabinetní úpravy a příslušenství)	soubor	1,00	638,00	638,00
84	722235814R00	Ventil redukční s manometrem DN 32	kus	1,00	5 400,00	5 400,00
85	724242213U00	Filtr Aquina FWS	soubor	1,00	2 235,00	2 235,00
86	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00	338,00	338,00
87	48466310012	Nádoba tlaková Expanzomat objem 25 litrů Reflex Refix DD 25/10 25l, 10 bar zelená	kus	1,00	1 613,00	1 613,00
88	551200196007	Montážní napojovací blok s By-passem	kus	1,00	2 363,00	2 363,00
89	PT3780	Nádoba příslušenství Reflex flowjet-průtoč.armatur	KS	1,00	473,00	473,00
90	PT3795	Nádoba příslušenství Reflex Upravna vody SMKZ-20	KS	1,00	9 375,00	9 375,00
91	PT54330	Příslušenství k nádobám Reflex - fillset FV 3/4"	KS	1,00	8 250,00	8 250,00
92	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,02	312,00	7,24
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						33 644,24
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
93	72301	Revize plynu, ověř.tl.zkouška	kompl.	1,00	3 750,00	3 750,00
94	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	13,00	220,00	2 860,00
95	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	8,00	250,00	2 000,00
96	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	32,00	298,00	9 536,00
97	723150352R00	Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 50/20	kus	2,00	375,00	750,00
98	723185114R00	Potrubí ohebné nerez. vlnovcové Eurotis TFG DN 20	m	0,50	420,00	210,00
99	723190203R00	Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	5,00	900,00	4 500,00
100	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	17,00	34,00
101	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	50,00	15,00	750,00
102	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	127,00	127,00
103	723190917R00	Naváření na plynové potrubí DN 50	kus	1,00	187,00	187,00
104	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	4,00	173,00	692,00
105	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	5,00	240,00	1 200,00
106	723261912R00	Montáž plynoměrů PS-2, PS-6	kus	1,00	225,00	225,00
107	734421130V10	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 plynový - do 4kPa, pl.tlak.ventil	kus	2,00	1 474,00	2 948,00
108	38822269	Plynoměr membránový BK G 4 se šroubením	kus	1,00	1 275,00	1 275,00
109	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,58	311,00	181,83
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						31 225,83
Díl: 724	Strojní vybavení					
110	722170924R00	PE, spojka přímá,vně.závit 32x1	kus	2,00	90,00	180,00
111	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm	m	3,00	200,00	600,00
112	722190504R00	Připojky odsávací DN 32	soubor	1,00	263,00	263,00
113	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	3,00	16,50	49,50
114	724229154R00	Montáž zař. s čerpadlem ponorným	soubor	1,00	389,00	389,00
115	PT4316	Čerpadlo Grundfos KP 150-A1 1x230V 10 m s vertikálním plovákem, kabel 10m 230V	KS	1,00	4 200,00	4 200,00
116	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,02	584,00	10,73
Celkem za 724 Strojní vybavení						5 692,23
Díl: 731	Kotelny					
117	731249129R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW	soubor	4,00	6 300,00	25 200,00
118	731249999	Montáž rychlovyhřívacích agregátů	soubor	1,00	15 600,00	15 600,00
119	426107184004	Čerpadlo tepelné Robur - GAHP-A HT S1 38,3kW	kus	1,00	357 996,00	357 996,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ustí nad Orlicí -rekonstrukce plynové kotelny	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	48411801001	Kotel kondenz. Buderus Logamax plus GB 162-80kw	kus	4.00	84 854,00	339 416,00
121	59861030007	Box neutralizační Buderus NE 0.1 + granulát	kus	1.00	7 931,00	7 931,00
122	1	Spínací jednotka Buderus - modul EM10, vstup 0-10V a výstup sumární poruchy	kpl	4.00	3 803,00	15 212,00
123	2	Čerpadlová skupina kotle 162-65/80/100	kpl	4.00	14 938,00	59 752,00
124	35	DDC řídicí terminál	kpl	1.00	11 325,00	11 325,00
125	36	GSM komunikátor	kpl	1.00	15 750,00	15 750,00
126	37	Spinaný zdroj	kpl	1.00	790,00	790,00
127	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	2.17	1 990,00	4 320,95
128	998731193R00	Příplatek ztížený přesun - kotelny	t	2.17	930,00	2 019,34
Celkem za 731 Kotelny						855 312,28
Díl: 732 Strojovny						
129	732119191R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m	kus	2.00	1 350,00	2 700,00
130	732119291R00	Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozdel., DN 100	kus	10.00	75,00	750,00
131	732219113R00	Montáž ohříváků vody PN 0.6-1.6, do 400 l	soubor	1.00	1 360,00	1 360,00
132	732219345R00	Montáž akumulací nádob, do 1000 l	soubor	1.00	2 250,00	2 250,00
133	732219399	Montáž čerpadlového automatu s nádob. do 200 l	soubor	1.00	1 275,00	1 275,00
134	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1.00	338,00	338,00
135	732339199	Montáž nádoby expanzní tlakové 400 l	soubor	1.00	1 275,00	1 275,00
136	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	8.00	350,00	2 800,00
137	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	3.00	550,00	1 650,00
138	42610916009	Čerpadlo Grundfos Magna 1 32-60 230 V, 180 mm Č10	kus	1.00	10 718,00	10 718,00
139	42610916013	Čerpadlo Grundfos Magna 1 32-80 230 V, PN6/10 Č1,Č2	kus	2.00	11 204,00	22 408,00
140	42610916014	Čerpadlo Grundfos Magna 1 25-80 230 V, PN6/10 Č3	kus	1.00	10 126,00	10 126,00
141	42610916016	Čerpadlo Grundfos Magna 1 25-60 Č 5,6,7,8	kus	4.00	8 863,00	35 452,00
142	426109181011	Čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-60 Č9	kus	2.00	6 615,00	13 230,00
143	426109181015	Čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-50 180 NEW 1x230V Č4	kus	1.00	6 353,00	6 353,00
144	48433102005	Zásobníkový ohříváč Storatherm AH 400/1	kus	1.00	30 556,00	30 556,00
145	48438862002	Akumulační nádoba Reflex RECON 1000/6	kus	1.00	27 720,00	27 720,00
146	48466204	Nádoba expanzní membránová NG 35/6	kus	1.00	983,00	983,00
147	PT3568	Nádoba expanzní Reflex Variomat VS1/400	KS	1.00	126 297,00	126 297,00
148	PT3739	Nádoba příslušenství Reflex -kulový kohout MK 3/4"	KS	1.00	747,00	747,00
149	PT53378	RS KOMBI M100/0,6MPa délky 2,2m ETL	KS	2.00	12 705,00	25 410,00
150	PT53405	Stavitelný stojan 370-570 k RS ETL	KS	4.00	963,00	3 852,00
151	PT55562003	Příslušenství k nádobám Reflex - izolace 1000 W - - pro Recon 1000 l 8 m2	KS	1.00	4 659,00	4 659,00
152	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	1.02	900,00	920,65
153	998732193R00	Příplatek za ztížený přesun, strojovny	t	1.02	546,00	558,53
Celkem za 732 Strojovny						334 388,17
Díl: 733 Rozvod potrubí						
154	733111114R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 20	m	5.00	285,00	1 425,00
155	733111115R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 25	m	16.00	296,00	4 736,00
156	733111116R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 32	m	8.00	331,00	2 648,00
157	733111117R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 40	m	56.00	378,00	21 168,00
158	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2.00	56,00	112,00
159	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2.00	83,00	166,00
160	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	14.00	102,00	1 428,00
161	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	4.00	153,00	612,00
162	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	4.00	177,00	708,00
163	733121222R00	Potrubí hladké bežešvé v kotelnách D 76/3,2	m	22.00	603,00	13 266,00
164	733121228R00	Potrubí hladké bežešvé v kotelnách D 108/4,0	m	9.00	1 081,00	9 729,00
165	733123122R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,6	kus	6.00	362,00	2 172,00
166	733124115R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25	kus	6.00	319,00	1 914,00
167	733124115R43	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/32	kus	8.00	319,00	2 552,00
168	733124115R53	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/25	kus	6.00	319,00	1 914,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ústí nad Orlicí -rekonstrukce plynové kotelny	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
169	733124117R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32	kus	6,00	415,00	2 490,00
170	733124119R54	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/40	kus	10,00	415,00	4 150,00
171	733124119R65	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/50	kus	14,00	479,00	6 706,00
172	733124122R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50	kus	2,00	648,00	1 296,00
173	733124123R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/40	kus	4,00	788,00	3 152,00
174	733132113R00	Kompensátor pryžový, IVAR.BRA.T8.500 DN 32	kus	2,00	583,00	1 166,00
175	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	85,00	13,00	1 105,00
176	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89	m	22,00	15,00	330,00
177	733190232R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 133	m	9,00	17,00	153,00
178	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,14	670,00	764,40
Celkem za		733 Rozvod potrubí				85 862,40
Díl:	734	Armatury				
179	722238614R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32	kus	1,00	367,00	367,00
180	722238615R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40	kus	3,00	503,00	1 509,00
181	722238616R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50	kus	6,00	697,00	4 182,00
182	734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/l MPa, DN 65	soubor	9,00	645,00	5 805,00
183	734192536R00	Klapky zpětné L 17-117-616 P2, DN 65	soubor	1,00	3 697,00	3 697,00
184	734193217R00	Klapka uzavírací mezipřírub. DN 65	ks	9,00	1 070,00	9 630,00
185	734209123R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 (pouze montáž - dodávka MaR)	kus	1,00	296,00	296,00
186	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 (pouze montáž - dodávka MaR)	kus	4,00	296,00	1 184,00
187	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 (pouze montáž - dodávka MaR)	kus	4,00	296,00	1 184,00
188	734213113R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 20	kus	22,00	210,00	4 620,00
189	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. Heimeier hlavice K 6000-00	kus	1,00	287,00	287,00
190	734237111R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit standart DN 15	kus	7,00	149,00	1 043,00
191	734237112R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit standart DN 20	kus	1,00	193,00	193,00
192	734237113R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit standart DN 25	kus	5,00	287,00	1 435,00
193	734237114R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit standart DN 32	kus	5,00	412,00	2 060,00
194	734237115R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit standart DN 40	kus	19,00	631,00	11 989,00
195	734237116R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit standart DN 50	kus	23,00	862,00	19 826,00
196	734255144R00	Ventil pojistný, R140 DN 32 x 4,0 bar	kus	1,00	847,00	847,00
197	734255145R08	Ventil pojistný, R140 DN 32 x 8,0 bar	kus	3,00	862,00	2 586,00
198	734266422R00	Šroubení uz.dvotr.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN15	kus	1,00	446,00	446,00
199	734266772R00	Šroubení svěrné Heimeier 15x1 mm - EK	kus	2,00	55,00	110,00
200	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	25,00	108,00	2 700,00
201	734295331KFE	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,KFE	kus	1,00	154,00	154,00
202	734297214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 32	kus	2,00	458,00	916,00
203	734297215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 40	kus	5,00	574,00	2 870,00
204	734297216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 50	kus	6,00	893,00	5 358,00
205	734411141R00	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	24,00	317,00	7 608,00
206	734419124R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50	soubor	1,00	643,00	643,00
207	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"	soubor	1,00	269,00	269,00
208	734419134R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4"	soubor	2,00	292,00	584,00
209	734421150R00	Tlakový měřič 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	13,00	920,00	11 960,00
210	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm (pro MaR)	kus	18,00	129,00	2 322,00
211	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	34,00	100,00	3 400,00
212	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,00	103,00	206,00
213	38822092.008	Měřič tepla DN50, Qp 15,0m3/h, L=270mm	kus	1,00	24 825,00	24 825,00
214	38822098.010	Měřič tepla DN32, Qp=3,5m3/h, L=260mm	kus	2,00	13 051,00	26 102,00
215	38822152	Měřič tepla kompaktní DN20, Qp=0,6m3/h, L=190mm	kus	1,00	7 923,00	7 923,00
216	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,30	480,00	143,03
Celkem za		734 Armatury				171 279,03

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ustí nad Orlicí -rekonstrukce plynové kotelny	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 735	Otopná tělesa					
217	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	1,00	115,00	115,00
218	735159111R00	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm	kus	1,00	270,00	270,00
219	48457601	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 900 dl. 1600	kus	1,00	6 372,00	6 372,00
220	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,09	577,00	51,93
Celkem za		735 Otopná tělesa				6 808,93
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
221	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	539,00	539,00
222	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	1,00	192,00	192,00
223	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00	192,00	192,00
224	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00	223,00	223,00
225	54914591	Kliky se štítem dveří. 804 klíč/90 Cr	kus	1,00	269,00	269,00
226	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	1,00	1 848,00	1 848,00
227	61162143	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm	kus	1,00	1 001,00	1 001,00
228	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00	203,00	203,00
229	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	431,00	13,17
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				4 480,17
Díl: 783	Nátěry					
230	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,00	106,00	106,00
231	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,00	37,00	37,00
232	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	85,00	28,00	2 380,00
233	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email (plyn)	m	53,00	27,00	1 431,00
234	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	31,00	55,00	1 705,00
Celkem za		783 Nátěry				5 659,00
Díl: M21.1	Dodávka materiálu-rozvaděče					
235	01	Rozvaděč oceloplechový, 1000x2000x400mm, IP54/20, vč. silových, jističích a ostatních prvků silnopr	kompl	1,00	6 545,00	6 545,00
Celkem za		M21.1 Dodávka materiálu-rozvaděče				6 545,00
Díl: M21.2	Dodávka materiálu-řídící systém					
236	02	LCD, klávesnice, 3x RS232, RS485 s galv. odd., Ethernet 10 Mbps, 1MB RAM	ks	1,00	2 618,00	2 618,00
237	03	8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů	ks	2,00	3 003,00	6 006,00
238	04	8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení	ks	2,00	3 542,00	7 084,00
239	05	24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení	ks	1,00	6 468,00	6 468,00
240	06	18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení	ks	1,00	5 005,00	5 005,00
241	07	Modem pro přenos dat v síti GSM, SMS	ks	1,00	11 550,00	11 550,00
242	08	Anténa samolepící, 2,5dB, kabel 3ám, SMA	ks	1,00	4 697,00	4 697,00
243	09	Kabel Canon DB9 (vidlice) – RJ45, 2 m (ř.s. - modem)	ks	1,00	2 002,00	2 002,00
244	10	Převodník M-bus/RS232 pro 10 měřičů	ks	1,00	10 780,00	10 780,00
Celkem za		M21.2 Dodávka materiálu-řídící systém				56 210,00
Díl: M21.3	Dodávka materiálu-periferie					
245	11	Prostorové / venkovní čidlo teploty Ni1000, -30°C..+100°C	ks	4,00	554,00	2 216,00
246	12	Příložní čidlo teploty Ni1000, -30°C..+100°C	ks	9,00	596,00	5 364,00
247	13	Jímkové čidlo teploty Ni1000, -30°C..+130°C, vč. Jímky l = 80mm	ks	4,00	762,00	3 048,00
248	14	Jímkové čidlo teploty Ni1000, -30°C..+130°C, vč. Jímky l = 400mm	ks	1,00	885,00	885,00
249	15	Snímač zaplavení plováčkový	ks	1,00	463,00	463,00
250	16	Regulátor tlaku vlnovcový 63-630	ks	1,00	1 032,00	1 032,00
251	17	Regulátor teploty kapilárový 70+140°C kap.2,5m kont.A	ks	1,00	1 216,00	1 216,00
252	18	Regulátor teploty kapilárový 30+90°C kap.2,5m kont.A	ks	1,00	1 216,00	1 216,00
253	19	Regulátor teploty prostorový 20+60°C kont.A	ks	1,00	1 170,00	1 170,00
254	20	Detektor úniku CO	ks	2,00	2 233,00	4 466,00
255	21	Nápadecí zdroj pro detektor plynu	ks	1,00	1 463,00	1 463,00
256	22	Trojč. reg. ventil , Kv 16, DN 32	ks	4,00	993,00	3 972,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ústí nad Orlicí -rekonstrukce plynové	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
257	23	Trojč. reg. ventil , Kv 6,3, DN 25	ks	4,00	862,00	3 448,00
258	24	Trojč. reg. ventil , Kv 1, DN 15	ks	1,00	862,00	862,00
259	25	Servopohon 24V, 0-10V+mont.sada	ks	7,00	5 460,00	38 220,00
260	26	Servopohon 24V,3-bod ovl.+ mont.sada	ks	2,00	3 876,00	7 752,00
Celkem za		M21.3 Dodávka materiálu-periferie				76 793,00
Díl:	M21.4	Montážní materiál				
261	27	JYTY O 2x1	m	450,00	6,80	3 060,00
262	28	JYTY O 4x1	m	170,00	11,50	1 955,00
263	29	JYTY O 7x1	m	60,00	20,00	1 200,00
264	30	CYKY J 3x1,5	m	170,00	9,60	1 632,00
265	31	CYKY-J 3x2,5	m	30,00	17,60	528,00
266	32	Elektroinstalační materiál pro montáž příslušenstv tepelného čerpadla Robur	sada	1,00	2 000,00	2 000,00
267	33	CY 6	m	15,00	14,40	216,00
268	34	Žlab ocel. 62/50 + víko	m	30,00	80,00	2 400,00
269	35	Žlab ocel. 125/50 + víko	m	8,00	120,00	960,00
270	36	Žlab ocel. 125/100+ víko	m	10,00	152,00	1 520,00
271	37	Žlab ocel. 250/100 + víko	m	15,00	208,00	3 120,00
272	38	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	100,00	6,00	600,00
273	39	Pomocný montážní materiál	kpl	1,00	1 440,00	1 440,00
Celkem za		M21.4 Montážní materiál				20 631,00
Díl:	M21.5	Montáž, HZS, VRN				
274	40	Doprava, přesun - Brno - Ústí n.O. 200km	kpl.	1,00	770,00	770,00
275	41	Tvorba aplikačního SW	kpl.	1,00	3 696,00	3 696,00
276	42	Montážní práce	kpl.	1,00	8 200,00	8 200,00
277	43	Oživení, uvedení do provozu, revize, služby	kpl.	1,00	3 696,00	3 696,00
278	44	Montážní práce - propojení příslušenství tepelného čerpadla ROBUR s regulátorem v DT1	kpl.	1,00	3 234,00	3 234,00
279	45	Dodavatelská dokumentace vč.skut.stavu a dílenské dokumentace	kpl.	1,00	1 925,00	1 925,00
Celkem za		M21.5 Montáž, HZS, VRN				21 521,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
280	147	Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - rovné	m2	41,00	280,00	11 480,00
281	148	Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, tř. těsnosti I, II - tvarovky	m2	20,00	305,00	6 100,00
282	149	Pružná spojka O 800	ks	2,00	2 156,00	4 312,00
283	150	Kulisy 100mm	ks	4,00	1 463,00	5 852,00
284	151	Kulisy 200mm	ks	4,00	1 925,00	7 700,00
285	152	Okapový plech 300x1000	m2	0,40	1 101,00	440,40
286	153	Protidešťová žaluzie 1000x1250, sito s oky 10x10 mm	ks	1,00	2 464,00	2 464,00
287	154	Protidešťová žaluzie 800x1250, sito s oky 10x10 mm	ks	1,00	2 926,00	2 926,00
288	155	Protidešťová žaluzie 630x800, sito s oky 10x10 mm	ks	1,00	1 617,00	1 617,00
289	156	Sito s oky 10x10 mm 630x800	ks	1,00	500,00	500,00
290	157	Protidešťová žaluzie 400x400	ks	1,00	532,00	532,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				43 923,40
Díl:	M24g	Odkouření				
291	M2401	Revize spalinových cest	kompl.	1,00	1 925,00	1 925,00
292	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm,výška 100 mm	kus	1,00	416,00	416,00
293	731412547R00	Redukce 80/120	kus	1,00	628,00	628,00
294	731412552R00	Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 1,0 m Trubka 80/1000 (plast)	kus	8,00	168,00	1 344,00
295	731412553R00	Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 2,0 m Trubka 80/2000 (plast)	kus	1,00	323,00	323,00
296	731412563R00	Koleno 87° 80 mm PP Koleno d=80/90° (plast)	kus	5,00	99,00	495,00
297	731412577R00	Hlavice 120	kus	1,00	1 871,00	1 871,00
298	731412584R00	Přechod na stávající odkouření	sada	1,00	1 155,00	1 155,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/04 OSSZ Ustí nad Orlicí -rekonstrukce plynové	Rozpočet: 002
Objekt :	01 OSSZ	Rekonstrukce plynové kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
299	731412585R00	Odtah spalin od TČ	sada	1,00	5 005,00	5 005,00
300	M24	Montáž odkouření	kompl.	1,00	1 925,00	1 925,00
301	122	Koncovka s odvodem kondenzátu	kus	1,00	307,00	307,00
302	123	Sífon	kus	1,00	347,00	347,00
303	124	Sífonk TČ	kus	1,00	424,00	424,00
304	125	Sběrná trubka dlouhá se šikmou odbočkou d250/110	kus	4,00	655,00	2 620,00
305	126	Revizní koleno s dlouhým nástrčným koncem d110	kus	4,00	801,00	3 204,00
306	127	Spalinová trubka d110, délka 250mm	kus	4,00	805,00	3 220,00
307	128	Mřížka přívodu vzduchu	kus	4,00	193,00	772,00
308	129	Spalinová trubka d110, délka 500mm	kus	1,00	153,00	153,00
309	130	Spalinová trubka d110, délka 1000mm	kus	2,00	269,00	538,00
310	131	Spalinová trubka d110, délka 2000mm	kus	18,00	400,00	7 200,00
311	132	Koleno d250	kus	1,00	471,00	471,00
312	133	Koleno d250, včetně vyztužení a podpěry	kus	1,00	3 741,00	3 741,00
313	134	Rozpěrný držák	kus	9,00	85,00	765,00
Celkem za		M24g Odkouření				38 849,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
314	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	28,29	130,00	3 677,56
315	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,29	190,00	5 374,89
316	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	282,89	11,40	3 224,93
317	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	28,29	131,00	3 705,84
318	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	141,44	63,00	8 911,00
319	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	28,29	6,00	169,73
320	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	28,29	133,00	3 762,42
321	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,29	270,00	7 638,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				36 464,38

Seř. a.s.

Se sídlem:

Jednatel/zastupitel:

IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

ID datové schránky:

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

(název „Zhotovitel“)

na straně druhé

81237 102304

Sefir s.r.o.
 IČO: 274 88 853
 DIČ: CZ27488853
 Chlumecká 1539
 198 00 Praha 9 Kyje
 Provozovna: Nádražní 540
 562 01 Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce plynové kotelny		Rekonstrukce plynové kotelny	
1	1.00	1.00	1.00
2	1.00	1.00	1.00
3	1.00	1.00	1.00
4	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	1.00
6	1.00	1.00	1.00
7	1.00	1.00	1.00
8	1.00	1.00	1.00
9	1.00	1.00	1.00
10	1.00	1.00	1.00
11	1.00	1.00	1.00
12	1.00	1.00	1.00
13	1.00	1.00	1.00
14	1.00	1.00	1.00
15	1.00	1.00	1.00
16	1.00	1.00	1.00
17	1.00	1.00	1.00
18	1.00	1.00	1.00
19	1.00	1.00	1.00
20	1.00	1.00	1.00
21	1.00	1.00	1.00
22	1.00	1.00	1.00
23	1.00	1.00	1.00
24	1.00	1.00	1.00
25	1.00	1.00	1.00
26	1.00	1.00	1.00
27	1.00	1.00	1.00
28	1.00	1.00	1.00
29	1.00	1.00	1.00
30	1.00	1.00	1.00
31	1.00	1.00	1.00
32	1.00	1.00	1.00
33	1.00	1.00	1.00
34	1.00	1.00	1.00
35	1.00	1.00	1.00
36	1.00	1.00	1.00
37	1.00	1.00	1.00
38	1.00	1.00	1.00
39	1.00	1.00	1.00
40	1.00	1.00	1.00
41	1.00	1.00	1.00
42	1.00	1.00	1.00
43	1.00	1.00	1.00
44	1.00	1.00	1.00
45	1.00	1.00	1.00
46	1.00	1.00	1.00
47	1.00	1.00	1.00
48	1.00	1.00	1.00
49	1.00	1.00	1.00
50	1.00	1.00	1.00
51	1.00	1.00	1.00
52	1.00	1.00	1.00
53	1.00	1.00	1.00
54	1.00	1.00	1.00
55	1.00	1.00	1.00
56	1.00	1.00	1.00
57	1.00	1.00	1.00
58	1.00	1.00	1.00
59	1.00	1.00	1.00
60	1.00	1.00	1.00
61	1.00	1.00	1.00
62	1.00	1.00	1.00
63	1.00	1.00	1.00
64	1.00	1.00	1.00
65	1.00	1.00	1.00
66	1.00	1.00	1.00
67	1.00	1.00	1.00
68	1.00	1.00	1.00
69	1.00	1.00	1.00
70	1.00	1.00	1.00
71	1.00	1.00	1.00
72	1.00	1.00	1.00
73	1.00	1.00	1.00
74	1.00	1.00	1.00
75	1.00	1.00	1.00
76	1.00	1.00	1.00
77	1.00	1.00	1.00
78	1.00	1.00	1.00
79	1.00	1.00	1.00
80	1.00	1.00	1.00
81	1.00	1.00	1.00
82	1.00	1.00	1.00
83	1.00	1.00	1.00
84	1.00	1.00	1.00
85	1.00	1.00	1.00
86	1.00	1.00	1.00
87	1.00	1.00	1.00
88	1.00	1.00	1.00
89	1.00	1.00	1.00
90	1.00	1.00	1.00
91	1.00	1.00	1.00
92	1.00	1.00	1.00
93	1.00	1.00	1.00
94	1.00	1.00	1.00
95	1.00	1.00	1.00
96	1.00	1.00	1.00
97	1.00	1.00	1.00
98	1.00	1.00	1.00
99	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00