

## Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými stranami (dále jen „Smlouva“)

### Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5  
 Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ  
 Jednající: Ing. Libuše Petrášková, ředitelka Pracoviště ČSSZ České Budějovice  
 Kontaktní adresa: Ant. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice  
 IČO: 00006963  
 DIČ: neplátce  
 Bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice  
 Číslo bank. účtu: 10006-77926231/0710

(dále jen „**Objednatel**“ nebo také „**ČSSZ**“)

na straně jedné

a

### JIMO spol. s r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem České Budějovice oddíl C, vložka 3101  
 Se sídlem: Průběžná 213, 370 08 Staré Hodějovice  
 Jednající: Miloslav Jindra – jednatel společnosti  
 IČO: 49023942  
 DIČ: CZ49023942  
 Bankovní spojení: KB a. s., pobočka České Budějovice  
 Číslo bank. účtu: 82901231/0100  
 kontaktní údaje: [jindra.jimo@centrum.cz](mailto:jindra.jimo@centrum.cz), mob. 608 973 899

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(dále také společně označovány jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany**“)

Uzavírají tuto Smlouvu následujícího znění:

## I.

### Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele Dílo, které spočívá v „Opravě izolace střechy – OSSZ Písek, ID zakázky T004/14V/00037076“ dle zpracovaného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a za řádně a včas provedené a předané Dílo zaplatit cenu dle čl. III této Smlouvy.

## II.

### Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, tj. ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a předat jej Objednateli nejpozději do 15. prosince 2014.
2. Místem plnění je budova:  
OSSZ Písek, Husovo nám. 2078, 397 01 Písek

## III.

### Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla je stanovena jako cena konečná. Celková cena činí **1.058.431,- Kč vč. DPH** (slovy: jedenmilionpadesátosmtisícčtyřistatřicet jedna korun českých), tj. 874.736,- Kč bez DPH (slovy: osmsetsedmdesátčtyřitisícsemdsetřicetšest korun českých.)
2. Celková cena Díla obsahuje veškeré náklady související s prováděním Díla dle této Smlouvy.
3. Cena za Dílo může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena překročena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat zálohy.
5. Příslušná platba se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání a řádném převzetí Díla Objednatel a současném podpisu předávacího protokolu osobou oprávněnou za Objednatele Dílo převzít, přičemž touto osobou je osoba uvedená v čl. VIII této Smlouvy.
6. Daňový doklad, jehož součástí bude předávací protokol, bude vystaven Zhotovitelem do 2 (dvou) pracovních dnů od předání a převzetí Díla Objednateli.
7. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na dobu 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve stanovené lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
9. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny Díla se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
10. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

#### **IV.**

#### **Práva a povinnosti Smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění Díla Zhotovitelem.
4. V případě, že Objednatel prokazatelně neposkytl Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění Díla, kdy následkem neposkytnutí součinnosti by bylo prodlení Zhotovitele s včasným provedením Díla, prodlužuje se termín plnění o dobu, po kterou Objednatel prokazatelně neposkytl Zhotoviteli součinnost.
5. Vybudování, provoz a údržba staveniště jsou součástí předmětu plnění a součástí ceny a jsou závazkem zhotovitele.
6. Vzniklý odpad odveze zhotovitel na určené skládky – cena za likvidaci odpadu je součástí nabídky.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

#### **V.**

#### **Sankční ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli za nedodržení dohodnutého termínu řádného a bezvadného provedení Díla dle této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen ani omezen nárok Objednatele na náhradu škody či nemajetkové újmy ve výši odpovídající vzniklé škodě.
2. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném.

#### **VI.**

#### **Odpovědnost a záruka**

1. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
2. Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky vytknuté Objednatel při protokolárním předání Díla odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu nejpozději však do 3 dnů od předání Díla.
3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků.

## **VII. Ukončení Smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména prodlení Zhotovitele, který nepředá Dílo v dohodnutém termínu v souladu s čl. II. odst. 1. této Smlouvy a dále porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

## **VIII. Oprávněné osoby**

1. Objednatel stanovuje tyto oprávněná osoby, které budou se zhotovitelem komunikovat ve věcech věcného plnění:  
OSSZ Písek, Husovo nám. 2078, 397 01 Písek
  - JUDr. Jaroslava Pitulová, tel. 382 765 407, [jaroslava.pitulova@cssz.cz](mailto:jaroslava.pitulova@cssz.cz)
  - Ing. Marie Deverová, mob. 606 302 136, [marie.deverova@cssz.cz](mailto:marie.deverova@cssz.cz)
2. Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění o změně.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.

## **IX. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy (v případě Objednatele se jedná o kontaktní adresu), nebo e-mailem s použitím uznávaného elektronického podpisu, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele.
5. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě obou Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.

## SLEPY ROZPOČET

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
8. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je i následující příloha:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
10. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu. Tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
11. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Českých Budějovicích dne:

Za Objednatele: 7. 11. 2014

*Podp.*

Ing. Libuše Petrášková



V Českých Budějovicích dne: 6. 11. 2014

Za Zhotovitele:

*Podp.*  
Miloslav Jindra


**JIMO spol. s r.o.**  
stavební izolace  
klempířské a zednické práce  
Průběžná 213, Staré Hodějovice  
370 08 České Budějovice  
tel.: 386 460 011

## SLEPÝ ROZPOČET

Číslo rozpočtu	1	Oprava izolace střechy	JKSO	801
Název objektu	Oprava izolace střechy		SKP	
Název stavby	Oprava izolace střechy		Měrná jednotka	
Objekt	Oprava izolace střechy		Počet jednotek	
Stavba	Oprava izolace střechy		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.J.Skalický		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch.J.Skalický			
Objednatel				
Dodavatel	JIMO spol. s.r.o. Staré Hrdějovice 213		Zakázkové číslo	14844
Rozpočtoval	Jindra Miloslav		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	438 939	Zařízení staveniště	47 659
Z PSV celkem	355 383	Provoz investora	7 943
R M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	15 886
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	794 322		
HZS	8 925		
ZRN+HZS	803 247	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	874 736	Ostatní náklady celkem	71 489

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jindra Miloslav	Jméno :	Jindra Miloslav	Jméno :	
Datum :	17.10.2014	Datum :	16.10.2014	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		<b>JIMO spol. s r.o.</b> stavební izolace klempířské a zednické práce Průběžná 213, Staré Hodějovice 370 08 České Budějovice tel.: 386 460 011			
Základ pro DPH	21,0 %				874 736 Kč
DPH	21,0 %				183 695 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>1 058 431 Kč</b>

Poznámka :

Objekt : 844 OSSZ PÍSEK  
 Objekt : 01 Oprava izolace střechy

Rozpočet : 1  
 Oprava izolace střechy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádkartony	341 653	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	22 412	0	0	0	0
95 Dokončující konstrukce a práce	40 034	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 788	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	8 925
713 Izolace tepelné	0	199 032	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	55 803	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 006	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	2 698	0	0	0
784 Malby	0	54 845	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	29 052	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>438 939</b>	<b>355 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 925</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		6,0	794 322	47 659
Provoz investora		1,0	794 322	7 943
Kompletační činnost (IČD)		2,0	794 322	15 886
<b>CELKEM VRN</b>				<b>71 489</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	844 OSSZ PÍSEK	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava izolace střechy	Oprava izolace střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 342 Sádrokartoný</b>						
1	342264061T00	Podhled THERMOTEX , čtverce na zavěš.oc.ko jen montáž, místn.401-414 13,50*33,81+4,34*2,62+5,91*6,43+4,09*34,49+25,50*14,89+12,18*2*21,28+15,84	m2	207,06	150,00	31 059,00
2	342264098RT1	Příplatek k podhledu za pracnost	m2	207,06	170,00	35 200,20
3	342265112RT1	Úprava stěn sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm. Izol. Orsil tl. 22 cm 409:2,30*(5,05+4,90-1,56) 410:2,30*1,70	m2	23,21 19,30 3,91	1 653,00	38 361,17
4	342265122RT1	Úprava stěn sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm. Izol. Orsil tl. 22 cm 408:2,30*(7,45+0,45) 402:2,30*1,70 409:2,30*0,78*2 410:2,30*(0,78+1,45+0,45) 411-413:2,30*(2,80*2+3,80)	m2	53,45 18,17 3,91 3,59 6,16 21,62	2 055,00	109 843,86
5	342265196R00	Příplatek za otvor ve stěně	kus	20,00	644,00	12 880,00
6	342266998R00	Příplatek pro obklad stěn 53,452+23,207	m2	76,66 76,66	103,00	7 895,88
7	342266998RT2	Příplatek pro obklad - pracnost stěn	m2	76,66	69,00	5 289,47
8	342265112RT1	Úprava stěn sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky standard tl. 12,5 mm. Izol. Orsil tl. 16 cm 408:3,10*4,63 (3,10+1,0)*0,5*0,35 413:3,10*5,50 (3,10+1,0)*0,5*0,35 414:3,10*4,40	m2	46,48 14,35 0,72 17,05 0,72 13,64	1 356,00	63 024,17
9	607	Čtverce THERMATEX (50% nových) 207,06*0,5	m2	103,53 103,53	368,00	38 099,04
<b>Celkem za 342 Sádrokartoný</b>						<b>341 652,79</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m místn. 402-4014	m2	193,56	104,00	20 130,24
11	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m místn.401	m2	13,50	169,00	2 281,50
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>22 411,74</b>
<b>Díl: 95 Dokončující konstrukce a práce</b>						
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 14,77*18,55 -0,45*(10,85+7,07) -3,60*3,90	m2	251,88 273,98 -8,06 -14,04	94,00	23 676,67
13	952901221R00	Vystěhování a opětné nastěhování nábytku, 4.NP 33,81*4,34+2,62*5,91+6,43*4,09+34,49*25,5+14,89*12,18+12,18*2*21,28+15,84+13,50	m2	207,06 207,06	79,00	16 357,74
<b>Celkem za 95 Dokončující konstrukce a práce</b>						<b>40 034,41</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,72	750,00	5 787,53
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5 787,53</b>
<b>Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby</b>						
15	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	35,00	255,00	8 925,00
<b>Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>8 925,00</b>
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
16	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem, příplatek	m2	414,12	32,00	13 251,84
17	713111123R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem min. vlna 2x8cm, místn.401-414	m2	414,12	92,00	38 099,04



## Slepý rozpočet

Stavba :	844 OSSZ PÍSEK	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava izolace střechy	Oprava izolace střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		207,06*2		414,12		
18	713111221RL2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů do podhledu THERMATEX	m2	207,06	74,00	15 322,44
19	713130823U00	Odstraň parozábrany stěn	m2	74,87	30,00	2 245,95
20	713130841U00	Odstraň tepelné izolace stěn 2,30*(7,45+1,70+4,90+0,45+5,05+3,15+0,45+2,80*2+3,80)	m2	74,87	52,00	3 892,98
21	713141813U00	Odstraň. izolace , rošt vlákna 100mm- nad místn 401-414	m2	207,06	51,00	10 560,06
22	631	Minerální vlna tl.8cm 414,12*1,02	m2	422,40	263,00	111 091,83
23	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1 986,00	2,30	4 567,80
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>199 031,94</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
24	766411811R00	Demontáž obložení stěn desky velikosti do 1,5 m2 SDK:2,30*(7,45+1,70+4,90+0,45+5,05+3,15+0,45+2,80*2+3,80) dřev.desky:74,865	m2	149,73	247,00	36 983,31
25	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	149,73	120,00	17 967,60
26	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	550,00	1,55	852,50
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>55 803,41</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
27	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet THERMATEX místn.401-414	m2	207,06	164,00	33 957,84
28	767582800R00	Demontáž podhledů - příplatek za další použití	m2	207,06	40,00	8 282,40
29	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	364,43	2,10	765,29
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>43 005,53</b>
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
30	776200820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podl. pod zateplení štítu v š.18 cm 408:4,63+0,35 413:5,50+0,35 414:4,40	m	15,23	30,00	456,90
31	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	15,23	15,00	228,45
32	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC	m	15,23	93,00	1 416,39
33	28342401.A	Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 1363 lišta 15,23*1,02	m	15,53	37,00	574,78
34	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	26,93	0,78	21,01
<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>						<b>2 697,53</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
35	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	536,85	14,00	7 515,83
36	784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m	m2	99,45	28,00	2 784,66
37	784431901U00	Obnova malba 2xklh bílá míst -3,8m 402:2,90*(14,05+7,10+0,80)*2 403:2,90*(1,41+3,10)*2 404:2,90*(1,60+1,64)*2 405:2,90*(1,18+1,64+1,13+0,88+1,80*2)*2 406:2,90*(1,64+0,90+1,39+2,05+1,15*2+0,90*2)*2 407:2,90*(2,15+2,05)*2 408:2,90*(7,45+4,63)*2 409:2,90*(4,90+5,05)*2 410:2,90*(3,15+4,90)*2 41,412:2,90*(2,80+4,1)*2*2 413:2,90*(3,80+5,50)*2 414:2,90*(3,80+4,40)*2 SDK:-53,452-23,207-46,478	m2	536,85	58,00	31 137,01

## Slepý rozpočet

Stavba :	844 OSSZ PISEK	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava izolace střechy	Oprava izolace střechy

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	784431902U00	Obnova malba 2xkřih bílá míst -5m 401:4,70*(3,78+6,80)*2	m2	99,45	63,00	6 265,48
				99,45		
39	784453101U00	Malba 2xdisp DÚFA b+pen míst -3,8m na SDK 53,452+23,207+46,478	m2	123,14	58,00	7 141,95
				123,14		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>54 844,92</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,77	250,00	2 941,70
41	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	23,53	145,00	3 412,38
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,77	260,00	3 059,37
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,90	16,00	1 694,42
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,77	210,00	2 471,03
45	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,77	15,00	176,50
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,77	1 300,00	15 296,86
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>29 052,26</b>

(úste je "Objednatel" nebo také "ČSSZ")

na straně jedna

**JINDO spol. s r. o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem České Budějovice oddíl III, vložka 2181

Sídlo společnosti: Průběžná 213, 370 05 Stará Nová Ves

Jednatel: Miroslav Jindra - jednatelem společnosti

ICO: 49023942

OÚČ: CZ49023942

Bankovní spojení: KB a. s., pobočka České Budějovice

Číslo bank. účtu: 82901231/0100

Kontaktní údaje: Jindra, Miroslav, tel. 602 573 893

(úste jen "Zhotovitel")

na straně druhé


(úste také společně označeno jako "Strany" nebo "Smluvní strany")

Obsahují tuto Smlouvu následujícího znění:

Vědomí Smlouvy

Smlouva je závazek Zhotovitele poskytnout stavení, na své náklady a nezávisle na Objednateli, jehož účel je oprava izolace střechy - OSSZ část 01 oprava izolace střechy do pracovního podlažního patra, který má být proveden dle Smlouvy číslo 844.

Příloha č. 1



Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena	Suma
24	Demontáž sádkových reštaurace v síř	m2	140,73	170,40	17 067,80
25	Průhled hmot pro truhlářské lepení, výšky do 24 m	%	850,00	1,00	852,50
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					
27	Demontáž podhledu - kábel THERMATEX měřící 401-414	m2	257,00	184,00	33 957,84
28	Demontáž podhledu - odpojení na každé pokroč	m2	207,00	40,00	8 282,40
29	Průhled hmot pro zámečnické lepení, výšky do 24 m	%	304,43	2,10	765,29
<b>Díl: 776 Podlahy dřevěné</b>					
30	Demontáž PVC podlahy naplyných s dřev. pod základy želez. v síř	m2	15,23	30,00	458,90
	113 600-0,30				4,99
	113 600-0,30				0,95
	114 1 90				4,47
31	Demontáž podlahy reštaur. dřev. podhledových s PVC	m	15,23	18,00	273,45
32	Lepení podlahy v síř dřev. podhledových s PVC	m	15,23	20,00	304,60
33	Průhled hmot pro zámečnické lepení, výšky do 24 m	%	15,53	0,00	194,49
	113 600-0,30				15,53
	114 1 90				0,95
34	Průhled hmot pro zámečnické lepení, výšky do 24 m	%	28,28	0,70	29,98
<b>Díl: 784 Malby</b>					
35	Demontáž malby v místnosti v síř 3,0 m	m2	35,00	1,00	35,00
36	Demontáž malby v místnosti v síř 3,0 m	m2	35,00	2,00	70,00
37	Demontáž malby v místnosti v síř 3,0 m	m2	35,00	0,00	0,00
	113 600-0,30				127,15
	114 1 90				1,90
	115 1 90				1,90
	116 1 90				1,90
	117 1 90				1,90
	118 1 90				1,90
	119 1 90				1,90
	120 1 90				1,90
	121 1 90				1,90
	122 1 90				1,90
	123 1 90				1,90
	124 1 90				1,90
	125 1 90				1,90
	126 1 90				1,90
	127 1 90				1,90
	128 1 90				1,90
	129 1 90				1,90
	130 1 90				1,90
	131 1 90				1,90
	132 1 90				1,90
	133 1 90				1,90
	134 1 90				1,90
	135 1 90				1,90
	136 1 90				1,90
	137 1 90				1,90
	138 1 90				1,90
	139 1 90				1,90
	140 1 90				1,90
	141 1 90				1,90
	142 1 90				1,90
	143 1 90				1,90
	144 1 90				1,90
	145 1 90				1,90
	146 1 90				1,90
	147 1 90				1,90
	148 1 90				1,90
	149 1 90				1,90
	150 1 90				1,90