

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA O DÍLO

č. 651-015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo: pracoviště Brno, Veveří 7, 602 00 Brno
Zastoupený: PhDr. Miroslavem Votýpkou, ředitelem pracoviště ČSSZ Brno
Daňový režim: neplátce
IČ: 00006963
Telefon: 549 127 111
Fax: 549 127 218
E-mail: posta.xb@cssz.cz
Bankovní spojení: ČNB Brno
Č.ú.: 10006-77921641/0710

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ilona Dočekalová, vedoucí ekonomicko-správního odboru pracoviště ČSSZ Brno

Oprávněn jednat ve věcech technických: Simona Střílková, vedoucí oddělení vnitřní správy OSSZ Zlín

(dále jen objednatel)

4. DOBA PLNĚNÍ

a

1.2 Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo: Kúty 3967, 762 92 Zlín
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vránou, předsedou představenstva
 Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva
Daňový režim: plátce DPH
IČ: 46900918
DIČ: CZ46900918
Telefon: 577 638 111 **Fax:** 577 638 200
E-mail: obchodni@pstzlin.cz, milan.cernik@pstzlin.cz, divizepsv@pstzlin.cz
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Zlín **Č.ú.:** 1400078389/0800
 Komerční banka, pobočka Zlín **Č.ú.:** 13201-661/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854.

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: - Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva, 604297154

Oprávnění jednat ve věcech technických: - Ing. Libor Král, místopředseda představenstva, 604297106

Zodpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: - Ing. Milan Černík, výkonný ředitel, 733142104

- Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel, 604297120

- Jaroslav Rako, 604297128

(dále jen zhotovitel)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě provede a předá objednateli stavební dílo specifikované v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu, a rovněž poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající z této smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, a rovněž oprávnění k podnikání jsou v souladu s faktickým stavem v době uzavření smlouvy, a zavazují se informovat druhou stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla

**„OSSZ Zlín – výměna oken za hliníková okna s požární odolností EI 30 DP1,
pevné neotvíratelné zasklení, na budově OSSZ Zlín“**

dle nabídky zhotovitele, specifikované položkovým rozpočtem a odsouhlasené objednatel.

- 3.2 Nabídka je vypracována dle podkladů objednatele, tj.:

- soutěžních podmínek, vypracovaných zadavatelem ze dne 21. 1. 2015
- detailu stávajícího měněného okna a návrhu okna s požární odolností EI 30 DP 1 pevné neotevírané zasklení

- 3.3 **Místo plnění:** OSSZ Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 762 61, Zlín

- 3.4 Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a výše uvedenými předanými podklady objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 **Dílo bude zahájeno do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo**

Dílo bude ukončeno do 2 měsíců od zahájení prací

- 4.2 Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo zejména pokud:

- a) dojde během výstavby ke změně rozsahu oproti pracím uvedeným v předmětu smlouvy;
- b) zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule v provádění prací z důvodů ležících na straně objednatele (např. z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti);
- c) dojde k opožděnému předání staveniště;
- d) nepříznivé klimatické podmínky neumožní dodržení technologických postupů prací a tím zajištění kvality díla.
- e) dojde k dalším závažným skutečnostem

V případě uplatnění bodů 4.2 a), b), c), d) a e) bude termín ukončení díla upraven o dobu prodlení dle těchto bodů, a to dodatkem k této smlouvě o dílo.

5. CENA DÍLA, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla je sjednána dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách malého rozsahu jako cena dohodou, vztahující se věcně k předmětu smlouvy a době plnění realizace dle odst. 3.1 a 4.1 této smlouvy. Je doložena položkovým rozpočtem vypracovaným na základě oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace.

Cena stavebních prací:

Cena díla celkem bez DPH 578.162,- Kč

DPH 21 % 121.414,- Kč

Cena díla celkem vč. DPH 699.576,- Kč

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši a za podmínek stanovených příslušným právním předpisem (zákon č. 235/2004 Sb.), DPH bude účtována sazbou platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.2 Cena díla je konečná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu předmětu plnění.
- 5.3 V případě požadavku objednatele na provedení víceprací (popřípadě méněprací) bude zhotovitel vycházet při jejich oceňování z odsouhlasených rozpočtových cen. Pokud vícepráce nebude možno ocenit dle rozpočtu, bude při jejich oceňování použito směrných cen ÚRS ČR, platných pro realizační období. Při neocenitelných pracích bude použito vzájemně odsouhlasené hodinové zúčtovací sazby. Zhotovitel předloží objednateli ocenění víceprací (popřípadě méněprací) k odsouhlasení, a v případě souhlasu objednatele bude tato skutečnost potvrzena formou dodatku k této smlouvě. V případě, že se objednatel nevyjádří ve lhůtě 10 dnů ode dne předložení ocenění, a provedení těchto víceprací (resp. neprovedení méněprací) brání dalšímu provádění prací ze strany zhotovitele, je tento oprávněn provádění prací přerušit do doby odsouhlasení těchto víceprací (méněprací) ze strany objednatele s tím, že o dobu tohoto přerušování bude posunut termín ukončení díla ve smyslu čl. 4.2 písm. e) této smlouvy.
- 5.4 Daňový doklad/fakturu na celkovou cenu plnění včetně DPH zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.
- 5.5 Faktura zhotovitele bude objednatelem proplacena převodním příkazem na účet zhotovitele u pobočky ČS Zlín **do 14 dnů** po jejím obdržení objednatelem. Úhradou se rozumí den odepsání z bankovního účtu objednatele.
- 5.6 V případě omezení nebo rozšíření díla budou smluvní strany postupovat ve smyslu čl. 5.3 této smlouvy.
- 5.7 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. SMLUVNÍ SANKCE

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení svých povinností uvedených ve smlouvě o dílo mají navzájem možnost vyúčtovat následující smluvní sankce:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém smluvním termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení;
 - b) při prodlení s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.

7. PODMÍNKY ZHOTOVENÍ DÍLA

- 7.1 Dílo bude provedeno za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s ohlášením stavby. V průběhu výstavby zajistí zhotovitel veškerá nezbytná bezpečnostní a protipožární opatření v souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001:2007. Zhotovitel je držitelem certifikátu DNV Business Assurance.
- 7.2 Stavební a technologické práce budou realizovány v souladu s obecně platnými předpisy pro výstavbu, platnými v době realizace díla. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních

prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

- 7.3 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od rozpočtové dokumentace bez dopadu na cenu. Objednatel sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko, přičemž nevyjádří-li se do 3 dnů od provedení zápisu, považuje se příslušný zápis za odsouhlasený.
- 7.4 Zhotovitel nese odpovědnost za vykonávání stavebních prací svými pracovníky od okamžiku převzetí staveniště do doby předání a převzetí díla objednatel. Toto se nevztahuje na případ, kdy objednatel užíval dílo nebo jeho část před předáním. Přitom musí zhotovitel dodržovat zákonné a místní předpisy. Zodpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel zodpovídá za to, že nenaruší pořádek a čistotu okolí staveniště, zejména v části, kde je bezprostřední kontakt s plochami přístupnými veřejnosti. Ochranu životního prostředí zajišťuje zhotovitel systémem environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001:2004.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho subdodavateli, pokud nebyli vybráni objednatel. V případě, že byli subdodavatelé vybráni objednatel, ručí tento za kvalitu jejich prací a ponese odpovědnost za případné způsobené škody. Zhotovitel je seznámí se všemi dohodnutými podmínkami provádění prací.
- 7.6 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatel (např. zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se objednatel na výzvu zhotovitele, hradí tyto náklady objednatel.
- 7.7 Kvalita díla je zajišťována systémem managementu jakosti dle ISO 9001:2008. Hodnocení kvality se řídí podle „Příručky jakosti“, která je souhrnným popsáním systému řízení jakosti a struktury používané dokumentace v jednotlivých fázích procesu dle ISO 9001:2008.
- 7.8 Zhotovitel je pojištěn proti odpovědnosti za škody u ČSOB Pojišťovna, a. s., č. pojistky 8058551012.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli ohlášení stavby do zahájení díla. V případě zajištění vstupu za účelem provádění stavebních prací v místech a na objektech, které nejsou ve vlastnictví ani užívání objednatel, zajistí objednatel do zahájení díla potřebná povolení.
- 8.2 Objednatel nesmí bez předchozí dohody se zhotovitelem užívat stavební dílo, které mu nebylo odevzdáno a jím převzato.
- 8.3 Objednatel určí zhotoviteli místo napojení na zdroje médií. Spotřebu médií hradí zhotovitel.
- 8.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do zahájení díla, prostě nároku třetích osob. Hranice staveniště přesně vymezí. O předání staveniště bude sepsán zápis.
- 8.5 Objednatel a jeho stavební dozor jsou oprávněni kontrolovat způsob provádění díla. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatel přístup na staveniště.
- 8.6 Objednatel svolává podle potřeby kontrolní den. Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní den odpovědného zástupce.

9. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Záruka za dílo:
 - a) Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude odpovídat příslušným ČSN. Kontrolu stavebních prací v průběhu realizace si zajišťuje zhotovitel odborným dohledem státem akreditované zkušebny.

- b) Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky, u nichž je záruční doba daná výrobcem, zhotovitel poskytuje nejméně **24 měsíců** od předání a převzetí díla.
- c) Záruka se vztahuje na předmět díla a jeho části, popř. samostatné konstrukce. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady, způsobené nedodržením postupu dle čl. 9.2 písm. b), nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, jakož i nekompletnost zjištěnou po předání zhotovitel neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením a na věci, které obstaral objednatel. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele a popř. i oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za závady, které nesouvisí s jeho činností.

9.2 Postup při reklamaci, podmínky odstranění vad:

- a) Písemně uplatněné oprávněné reklamace v záruční lhůtě budou opraveny dohodnutým způsobem v dohodnutém termínu (tj. bezplatně, popř. přiměřenou slevou). Na reklamace uplatněné písemně objednatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel do 15 dnů od jejich doručení, přičemž objednatel není oprávněn zajistit bez souhlasu zhotovitele odstranění vady jiným subjektem, neboť v takovém případě je nutno uplatnit čl. 9.1 písm. c) této smlouvy.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli a TDS k jakému datu bude dílo dle této Smlouvy připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 7 (sedm) kalendářních dní předem.
- 10.2 Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou obou smluvních stran.
- 10.3 V rámci předávacího řízení je zhotovitel povinen předat objednateli také všechny podklady a revizní zprávy nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu.
- 10.4 O průběhu předávacího řízení bude pořízen záznam, ve kterém bude mimo jiné uveden soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění. Záznam bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a TDS.
- 10.5 Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude potvrzeno písemným konečným předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran a TDS. Konečný předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a TDS.
- 10.6 Součástí předávacího řízení je předání originálu stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě.
- 10.7 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele předáním a převzetím díla, zároveň s přechodem nebezpečí škody na díle.
- 10.8 Po předání a převzetí díla zhotovitel uvede pracovní plochy, používané pro realizaci díla do původního stavu a vyklidí staveniště do 15 dnů.

11. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1 Smlouvu lze ukončit dohodou, odstoupením od smlouvy, nebo uplynutím termínu platnosti smlouvy provedením díla. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 11.2 V případě ukončení smlouvy dohodou nebo odstoupením od smlouvy, jsou obě smluvní strany povinny uhradit vzájemně v dohodnutém termínu vzájemné pohledávky. Vyrovnaním pohledávek nezaniká nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
- 12.2 Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně o opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv smluvní strany pouze pořadově číslovaným, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným písemným dodatkem. Druhá strana se k písemnému návrhu první strany vyjádří do 10 dnů po jeho obdržení.
- 13.2 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení českého práva, občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.
- 13.3 Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro případ, že nedojde ke shodě, rozhodne o sporu příslušný soud.
- 13.4 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.5 Tato smlouva o dílo je zpracována ve 4 vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží obě smluvní strany.
- 13.6 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


14. Příloha

- 14.1. Položkový rozpočet

V Brně dne 3.3.2015

Za objednatele:

PhDr. Miroslav Votýpka
ředitel pracoviště ČSSZ Brno



Ve Zlíně dne 2.3.2015

Za zhotovitele:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967
762 92 Zlín


Ing. Libor Král
místopředseda představenstva

k.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	OSSZ Zlín		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	výměna oken za hliníkové požární EI 30 DP1		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	179 564	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	370 598	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	550 162	Zařízení staveniště	12 000
			Provoz investora	0
HZS			Kompletační činnost (IČD)	16 000
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		578 162	Ostatní náklady celkem	28 000
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum : 2.3.2015		Datum : 3.3.2015	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	Pozemní stavitelství Zlín, a.s. Kúty 3967 762 92 Z L Í N			
Základ pro DPH	21,0 %			578 162 Kč
DPH	21,0 %			121 414 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				699 576 Kč

Poznámka :

Stavba : výměna oken za hliníkové požární EI 30 DP1
 Objekt : 1 OSSZ Zlín

Rozpočet : 1
 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	40 048		0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	33 885		0	0	0
64 Výplně otvorů	36 900		0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	43 664		0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	10 212		0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 795		0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 269		0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 558		0	0	0
764 Konstrukce klempířské		5 402	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		20 200	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		323 615	0	0	0
784 Malby		3 381	0	0	0
799 Ostatní		18 000	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	1 233		0	0	0
CELKEM OBJEKT	179 564	370 598	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	550 162	0
Oborová přírážka	0	0,0	550 162	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	550 162	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	550 162	0
Zařízení staveniště	12 000	0,0	550 162	12 000
Provoz investora	0	0,0	550 162	0
Kompletační činnost (IČD)	16 000	0,0	550 162	16 000
Rezerva rozpočtu	0	0,0	550 162	0
CELKEM VRN				28 000

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
17	963051112R00	Výběr dřevěných okenních rámečků do 1,5 m ²	kus	7,00	70,00
18	963062346R00	Vybouření dřevěných rámečků oken jednoduchých do 4 m ²	m ²	18,90	4 725,00
		1,2*3,25*7		18,90	
Díl: 97	Prorážení otvorů				
12	979011111R00	Svalná doprava suť a vybour. hmot za 2.NP s 1.PP	t	0,90	217,50
20	979011211R00	Svalná doprava suť a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,40	2 052,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
21	990014022R00	Přesun hmot, spolky montážníhopoj. s plech. 52m	t	16,90	6 557,54
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
22	764110650R00	Demontáž oplechování parapetů rá od 100 do 350 mm	m	9,10	325,76
23	764908003 RT	Z-M oplech. parapetu z popl. plechu vč.rohu 18 400	m	9,10	5 090,00
		1,3*7		9,10	
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
24	n.c.	DA1Z + zpětná montáž vnitřních parapetů	m	20,00	610,00
25	n.c.	Úpravy vnitřních parapetů oken	soub	1,00	6 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
26	n.c.	3-M požární klepa EI 30 DP1-S 0,65*0,4	ks	1,00	3 550,00
27	n.c.	1Z okno AL PP EI 30 DP1 1x 2x0,9 1,2 x 2,25 dodávka	ks	6,00	44 120,00

Položkový rozpočet

Stavba :	výměna oken za hliníkové požární EI 30 DP1	Rozpočet: 1
Objekt :	1 OSSZ Zlín	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	18,90	50,00	945,00
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	49,00	51,90	2 543,10
3	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	49,00	190,00	9 310,00
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	49,00	250,00	12 250,00
5	n.c.	Zapravení ostění	m	100,00	150,00	15 000,00
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				40 048,10
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
6	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	100,00	55,00	5 500,00
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	18,90	50,00	945,00
8	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	49,00	240,00	11 760,00
9	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně	m2	49,00	320,00	15 680,00
		Celkem za 62 Upravy povrchů vnější				33 885,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	n.c.	Osazení rámu okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	7,00	3 900,00	27 300,00
11	n.c.	Těsnění spár otvorových prvků	m	40,00	240,00	9 600,00
		Celkem za 64 Výplně otvorů				36 900,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m 28*10	m2	280,00	51,80	14 504,00
13	941941292RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 lešení pronajaté	m2	280,00	36,20	10 136,00
14	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	280,00	35,80	10 024,00
15	n.c.	Kotvení lešení	soub	1,00	9 000,00	9 000,00
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				43 664,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	120,00	85,10	10 212,00
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 212,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	7,00	10,00	70,00
18	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 1,2*2,25*7	m2	18,90	250,00	4 725,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				4 795,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,90	241,50	217,35
20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,40	380,00	2 052,00
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				2 269,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998014022R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 52m	t	15,99	410,00	6 557,64
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				6 557,64
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
22	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	9,10	33,60	305,76
23	764908303 RT	Z+M oplech.parapetů z popl.plechů vč.rohů rš 400 1,3*7	m	9,10	560,00	5 096,00
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				5 401,76
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	n.c.	DMTŽ + zpětná montáž vnitřních parapetů	m	20,00	610,00	12 200,00
25	n.c.	Úpravy vnitřních parapetů oken	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				20 200,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
26	n.c.	D+M požární klapka EI 30 DP1-S 0,65x0,4	ks	1,00	8 869,00	8 869,00
27	n.c.	1Z okno AL PP EI 30 DP1 fix 2kříd 1,2 x 2,25 dodávka	ks	6,00	44 128,00	264 768,00

Položkový rozpočet

Stavba :	výměna oken za hliníkové požární EI 30 DP1	Rozpočet: 1
Objekt :	1 OSSZ Zlín	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	n.c.	D+M požární klapka EI 30 DP1-S 0,15x0,15	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
29	n.c.	2Z okno AL PP EI 30 DP1 fix 2kříd 1,2 x 2,25 s otv orem pro VZT dodávka	ks	1,00	46 178,00	46 178,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						323 615,00
Díl: 784	Malby					
30	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard	m2	73,50	46,00	3 381,00
		3*3,5*7		73,50		
Celkem za 784 Malby						3 381,00
Díl: 799	Ostatní					
31	n.c.	Terénní úpravy	soub.	1,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za 799 Ostatní						18 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,90	15,10	13,59
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,90	215,00	193,50
34	n.c.	Poplatek za skládku	t	0,90	460,00	414,00
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,92	258,50	238,49
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,92	405,00	373,65
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 233,23

odboru pracoviště ČSSZ Brno
Oprávněn jednat ve věcech technických: Simona Štrliková, vedoucí oddělení vnitřní správy OSSZ Zlín

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Datový režim:

IČ:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Kůly 3957, 762 92 Zlín

Ing. Jaroslavem Vránou, předsedou představenstva

Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva

pláče DPH

46200918

CZ46970918

577 638 111

gbochojnik@pstzlin.cz, milan.cernik@pstzlin.cz, divizestav@pejzlin.cz

ČS a.s. pobočka Zlín

Komerční banka, pobočka Zlín

Fax: 577 638 200

Č.a.: 1400078389/0800

Č.a.: 13201-861/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 854.

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

- Ing. Jaroslav Vrán, předseda představenstva, 604297154

- Ing. Libor Král, místopředseda představenstva, 604297106

Oprávnění jednat ve věcech technických:

- Ing. Milan Černík, výkonný ředitel, 733142104

- Ing. Stanislav Sigmund, výrobní ředitel, 604297120

Zodpovědný stavbyvedoucí zhotovitele:

- Jaroslav Pátek, 604297128

(dále jen zhotovitel)