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Příloha č. 7
 SMLOUVA O DÍLO č. 

      uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jak „obchodní zákoník“) mezi 

1. Objednatelem:


Česká republika Úřad práce ČR



   

Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2
Jednající ve věcech smluvních:
JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko


Jednající ve věcech technických: 
Ing. Jiří Dvořák
Bankovní spojení:


ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu:



47824621/0710
IČ:


        

72496991
DIČ:




---
(dále jen objednatel)

a
2. Zhotovitelem:
………………………………………….

                                       ………………………………………….


Zastoupený:


Bankovní spojení:


 

Číslo účtu





IČ:






DIČ:


          



Telefon:

e-mail:                                          

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu ……………..
( dále jen zhotovitel )

Objednatel a zhotovitel uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  s m l o u v u    o    d í l o , kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v bodě II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit cenu dle bodu III. této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel je organizační složkou státu.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oznámení na ISVZ a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne********. 
II. Předmět smlouvy

A. Vymezení díla
2.1.   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní stavební práce – venkovní úpravy

a oplocení pozemku ve dvorním traktu budovy Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Blansko v rámci projektu „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528, identifikační č. SMVS 113V34D000002,  dále jen „dílo“. 

2.2. Výše uvedený projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti a z prostředků státního rozpočtu. Žádost o finanční podporu z Integrovaného operačního programu byla MPSV ČR schválena, dne 15.06.2010 byl vydán registrační list č.j. 2010/39751-626.

2.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, řádně a včas, na své náklady a nebezpečí v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této smlouvě, v souladu s technickými podmínkami, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou BESTA – ING. BRÁZDA s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 4, IČ: 25309714 a projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a. s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČ: 25594443 (pro část elektroinstalace), jejichž součástí jsou výkazy výměr, v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a se stanovisky třetích osob. 
2.4. 
Předmět díla je specifikován v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. Podrobné vymezení díla obsahuje projektová dokumentace a výkaz výměr. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem ze dne  ***** je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

2.5.  Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu převzal, seznámil se s nimi a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2.6.  Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém  rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla. 
2.7.  Místem plnění díla je Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Blansko, ulice Vodní 1992/9,  pozemek parc. č. 84/34 v kat. území Blansko. Přesné vyznačení je uvedeno v projektové dokumentaci zpracované firmou BESTA – ING. BRÁZDA s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 4, IČ: 25309714.
B. Rozsah díla
2.8.  Dílem se rozumí:

a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro realizaci stavby,

b)  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení v listinné  podobě, v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD,

c) zajištění geodetického a geometrického zaměření realizované stavby úředně  oprávněným zeměměřičským inženýrem včetně zpracování podkladů (vyhotovení geometrického plánu) pro vklad do katastru nemovitostí ve dvojím vyhotovení,
d)  zajištění podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
2.9. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
- zjištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky; 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; 
6. vedení stavebního deníku;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby;
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
- zajištění podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí, apod.; 
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch;
- v rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nebo jiných dokladů;
- detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autorem projektové dokumentace;
- zajištění podmínek pro činnost technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP a koordinátora projektu a spolupráce s nimi;
- součástí provedení stavby bude zpracování potřebných  dokumentací skutečného provedení v listinné podobě (ve dvou listinných vyhotoveních a jednou na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf)

- součástí provedení stavby bude geodetické zaměření stavby a přípojek, geometrické plány včetně zaměření pro zápis či změnu v katastru nemovitostí, zaměření bude předáno objednateli 1x v tištěné a 1x v digitální podobě.
2.10.  Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou      


nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci.
2.11. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, se svojí nabídkou ze dne *****, a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
2.12. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2.13. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude tato změna řešena uzavřením dodatku k této smlouvě.
2.14. Předmět díla je podrobněji specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. 
2.15.  Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla. 
2.16.
Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.
III. Cena za dílo
3.1.   Celková cena za provedení díla dle čl. II.  této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:
Cena bez DPH:

             *****,00 Kč

DPH 21%:

             *****,00 Kč

Cena s DPH:
       

*****,00 Kč

( slovy :*****…………………………………………………………. korun českých )
3.2. Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla dle čl. II této smlouvy a je po celou dobu trvání této smlouvy stanovena jako nejvýše přípustná. Není možné ji překročit s výjimkou změny sazby DPH v částce DPH v rozsahu odpovídajícím změně sazby, a to na základě předem podepsaného písemného dodatku k této smlouvě.  

3.3.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a  v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3.4.   Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
3.5.    Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu.
IV. Doba plnění
4.1.   Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech :

Zahájení prací zhotovitelem:
do následujícího pracovního dne od předání staveniště v případě, že klimatické podmínky umožní zahájení stavebních prací. V opačném případě budou stavební práce zahájeny později (jakmile budou příznivé klimatické podmínky).  
         Objednatel předá staveniště:
následující pracovní den po podpisu smlouvy, nejpozději v okamžiku, kdy klimatické podmínky umožní zahájení stavebních prací.
Ukončení, předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků:

         nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště.
4.2.
Provedením předmětu díla se rozumí úplné provedení díla a dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, včetně zajištění kolaudačního souhlasu.
4.3.
Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele. Změny v termínech budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem k této smlouvě. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy nejpozději do 20. 12. 2013, bude termín pro ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků přiměřeně prodloužen tak, aby lhůta pro ukončení plnění zůstala minimálně 2 měsíční od uzavření smlouvy.
V.  Platební a fakturační podmínky
5.1. 
Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Cena díla bude hrazena zhotoviteli průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem nejpozději do 15 dnů po skončení každého kalendářního měsíce. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy. 

5.3. 
Každá faktura bude vždy obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek podle položkového rozpočtu v daném období ve formě zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol musí být odsouhlasen ze strany objednatele osobou vykonávající technický dozor a statutárním zástupcem objednatele. Bez podepsaného zjišťovacího protokolu se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
5.4. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy. Faktura bude obsahovat úplné obchodní názvy obou stran včetně jejich identifikačních údajů, IČ a DIČ obou stran, bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, popis plnění včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti, cenu bez DPH, samostatně DPH a cenu s DPH, přílohy požadované touto smlouvou včetně podpisů oprávněných osob. Kromě těchto náležitostí bude faktura dále obsahovat název projektu, tj. „ ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528 a identifikační č. SMVS 113V34D000002.

          Fakturační adresa objednatele je: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Křenová 25/27, 659 59 Brno.

V případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky souborem (položky kpl, soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění. 

5.5. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá a podepsaný rovněž osobou vykonávající technický dozor.
5.6.    Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 90 kalendářních dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude- li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,


c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
5.8.   Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Po tuto dobu se nedostává do prodlení s úhradou faktur.
VI. Dodací a kvalitativní podmínky
6.1.    Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy, cenové nabídky vč. položkového rozpočtu ze dne *****. Dále se zhotovitel zavazuje provádět dílo dle příslušné projektové dokumentace zpracované firmou BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o. a firmou INTAR a.s. (část elektroinstalace).
6.2.  Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dalšími platnými předpisy. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
6.3. 
Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
6.4. Odbornou úroveň vedení realizované stavby jako celku zajistí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení stavby, tj. osobou, která je držitelem autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude stvrzovat zápisy ve stavebním deníku a opatří jej na začátku a na konci autorizačním razítkem a podpisem.
6.5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny 1x týdně. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zhotovitele, objednatele a technického dozoru objednatele, vybraných kontrolních dní se bude účastnit rovněž autorský dozor. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich záznamy technický dozor objednatele.
6.6. 
Technický dozor objednatele bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase kontroly (budou zakryty následným postupem zhotovitele), je nutné před jejich zakrytím odsouhlasit zástupcem objednatele – stavebním dozorem. 

 
V těchto případech je zhotovitel povinen vyzvat objednatele telefonicky, faxem nebo e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku nejméně 2 dny předem k jejich odsouhlasení. Pokud tak neučiní, je povinen na vlastní náklad dle požadavku objednatele provést odkrytí neodsouhlasených částí.
6.7. 
Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým ve schválené projektové dokumentaci a této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami za účasti projektanta a technického dozoru stavby. Tyto změny budou potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. 
VII. Staveniště
7.1. 
Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav stávajících inženýrských sítí a stav staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit v provádění díla.
7.2. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis.

7.3.
Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
7.4. 
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení provozního, sociálního, skladovacího a výrobního zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů včetně stavební suti a nepotřebného materiálu v souladu se zákonem. Zhotovitel není oprávněn ukládat stavební materiál nebo odpad mimo prostory staveniště. 

7.6.
Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a požadavky stavebního dozoru.

7.7. 
Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za ostrahu díla, zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit prostor staveniště tak, aby nemohlo dojít k průniku neoprávněných osob, prachu, hluku, kouře do prostor objektu stavbou nedotčených.

7.8. 
Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla za předpokladu, že nebrání užívání díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

VIII. Stavební deník
8.1. 
Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 157), a to ode dne převzetí staveniště až do řádného ukončení prací. Stavební deník bude veden způsobem obvyklým a zákonně předepsaným v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.  
8.2.
Záznamy o průběhu prací, kontrol, přejímání prací i všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Za řádné vedení stavebního deníku zodpovídá stavbyvedoucí zhotovitele (viz příslušné právní předpisy). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný! 


8.3. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 
8.4. 
Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
8.5. 
Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.
8.6. 
Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
8.7. 
Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
8.8. 
Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla
9.1. 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na jednorázovém přejímání předmětu díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

9.2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. IV. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

9.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li dílo zhotoveno řádně a v souladu s touto smlouvou, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. 
9.4. 
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i jakákoliv jiná faktická či právní vada díla či části díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci a smlouvě o dílo.
9.5. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

9.6. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení, technické listy, atesty, protokoly zkušební a revizní, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.

9.7. 
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
9.8. V případě, že objednatel předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.9.   Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem, pokud příčinou těchto vad není chyba projektu, příp. pokud se nejedná o vícepráce.

X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady
10.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 
10.2. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

10.3.  Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce: 60 měsíců na stavební práce, materiál a zařízení od data předání objednateli.
10.4. 
Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů okamžikem, kdy bude objednateli předáno celé řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada nezaviněná objednatelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
10.5. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
10.6.  Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje ve věcech neupravených touto smlouvou obchodní zákoník.
10.7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
10.8.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. 
10.9.
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování objednatelem reklamované vady nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, v případě vad bránících provozu díla či ohrožujících bezpečnost do 12 hodin a vady odstranit v co možná nejkratší lhůtě – nejpozději do 48 hodin. O zahájení odstraňování vady provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. 
10.10. 
Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto  o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. 
10.11.
 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně odstranit vadu díla, za kterou odpovídá, je objednatele oprávněn vadu odstranit sám či prostřednictvím jakékoli třetí osoby, a zhotovitel se mu zavazuje uhradit veškeré náklady s tím spojené.

XI. Sankce
11.1. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu zaplatit:
a) za prodlení s provedením díla (bod 4.1. smlouvy) ve stanovené lhůtě ve výši 5.000,-- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla,
b) za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování každé reklamované vady 1.000,-- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení,
c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 5.000,-- Kč včetně DPH za každou vadu a den.
11.2
.
Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. za každý den prodlení s placením ceny díla.
11.3. 
Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou v plném rozsahu. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XII. Bezpečnost práce (BOZ) a požární ochrany (PO)
12.1. Zhotovitel se v oblasti BOZ a PO zavazuje na předaném staveništi (pracovišti) k provádění díla:
· dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;

· převzít v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.  

· zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
· vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik;
· seznámit se s riziky, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob. Upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
12.2. Zhotovitel je si vědom, že podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 421 a, odst. 1/ odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
12.3. 

V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
12.4.
Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.
XIII.
Pojištění zhotovitele
13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky objednateli nebo třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 1mil. Kč včetně DPH/rok. Doklad o existenci pojištění zhotovitele je nedílnou součástí přílohou této smlouvy. 
13.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti poškození a případnému zničení budovaného díla, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů   proti poškození a případnému zničení budovaného díla.

13.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

13.5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Odstoupení od smlouvy
14.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
14.2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví obchodní zákoník, a dále v níže vymezených případech.

14.3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění závad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. 

b) prodlení zhotovitele s provedením díla přesáhlo 1 měsíc.

14.4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je  financován z projektu, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit nejpozději do 30. 06. 2014. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli. 

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XV. Vyšší moc
15.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

15.2.
Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

XVI. Závěrečná ujednání
16.1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy. 
16.2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti či nevymahatelnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového, platného, účinného a vymahatelného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran a které bude nahrazovanému ustanovení svým významem a účelem co nejbližší.
16.3. Zhotovitel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce bude objednatelem písemně informován.
16.4.
Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
16.5.
Zhotovitel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPSV, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace.

16.6.
Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity a vizuální identity dané Pravidly pro provádění propagačních a informačních opatření na všech relevantních materiálech souvisejících s projektem (viz Příloha č. 6 Příručky pro žadatele a příjemce IOP). Uvedený dokument je zveřejněn v aktuálním znění na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.
16.7.
Zhotovitel je povinen při provádění díla i po dokončení díla poskytnout objednateli v souladu se zákonnými požadavky součinnost při zveřejňování informací (elektronická podoba smlouvy, informace o případných subdodavatelích s podílem nad 10% ceny z celkové ceny zakázky, případné informace o strukturách subdodavatelů mají-li tito formu akciových společností - pro uveřejnění na profilu zadavatele), v zákonných termínech dle § 147a zákona o veřejných zakázkách.

16.8.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Jakékoli změny této smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
16.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr projektové dokumentace díla.

Časový harmonogram realizace díla a finanční harmonogram plnění díla.

16.10.
 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
16.11. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Blansku dne: …………….                                                 V ………………. dne: ………………..  

Za objednatele:



                           Za zhotovitele:

  ……………………………………….                                         …………………………….. ……….  

                JUDr. Jitka Lorková

ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

        krajské pobočky ÚP ČR v Brně                                                 

Přílohy:

1/ Položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr PD

2/ Časový harmonogram realizace díla a finanční harmonogram plnění díla
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