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Vefejna zakazka UP CR Pardubice — Vybérové fizeni na dodavatele stavby
Zadavaci fizeni Otevrené

Limit vefejné zakazky Nadlimitni

Predpokladana hodnota

vefejné zakazky 205 313 660 CZK

Predpokladané datum

zahajeni fizeni 23.12. 2013

Zadavatel Ceska republika - Urad prace CR

Adresa Karlovo namésti 1359/1, 12800 Praha 2, Ceska republika
IC 72496991

Zastoupeny Ing. Marie Bilkova

Doplnujici informace k zakazce ¢. 1

V zadavacim fizeni byly podany a zodpovézeny nasledujici dotazy:

i Lze ve fazi nabidky ziskat projektovou dokumentaci obsazenou v zadani ve
formatu ,dwg“?

Odpoved

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti ve formatu dwg bude poskytnuta vybranému
uchazeci po uzavieni smlouvy.

2. Zaddme o doplnéni  pfedbézného  geologického  priizkumu a
pozarnébezpecnostniho feSeni, obé slozky jsou zminény v zadani jako jeji soucast,
nejsou v8ak predany.

Odpovéd

Uvedené dokumenty nepovazoval zadavatel za nezbytné pro vypracovani nabidky,
nicméné byly uloZzeny na profilu zadavatele.

3. Zadame o revizi navrhu SoD - bod 2.3.c) — zaji§téni uzemniho souhlasu a
demoliéniho vyméru. Tento bod je v SoD zifejmé nedopatfenim, v jiné ¢asti zadani
ani SoD poZadavek na pfedani Uzemniho souhlasu neni uveden, UR je soud&asti
zadavaci dokumentace.

Odpovéd

Zadavatel z dosud provedeného fizeni stavebnim Ufadem nema Zadné informace,
které by naznacCovaly, Zze by stavebni ufad mohl vyZzadovat dal$i GUzemni fizeni.
Nicméné uvedene ustanoveni vnavrhu smlouvy o dilo je uvedeno umysiné
z divodu, Ze zadavatel toto nemUze vyloudit, a proto ponechava uvedené ustanoveni
do smlouvy z divodu jistoty vySe kone¢né nabidkové ceny.

4. Zadame o dopInéni souvisejicich vyjadfeni organi statni spravy, maijitelli
sousednich pozemk a spravci siti k UR.

Odpovéd:

Uvedené dokumenty nepovazoval zadavatel za nezbytné pro vypracovani nabidky,
nicméné byly uloZeny na profilu zadavatele.
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o Zadame o predani povoleni o odstranéni staveb vcetné vyjadieni dotéenych
organizaci, dle pfedaného UR je jiz vydano.

Odpovéd

Dokumentace pro odstranéni stavby véetné uzemniho rozhodnuti je uvedena na
profilu zadavatele.

6. Jaky je predpokladany termin zahajeni zakazky, vazany na pozadovane
datum dokonceni 30.9. 20157

Odpovéd

Termin zahajeni zakazky je bezprostiedné po uzavieni smlouvy s vybranym
uchazecem.

¥a Rozumime spravné, Ze v piipadé posunu zahajeni akce dojde adekvatné k
posunu smluvniho terminu dokonceni?

Odpovéd

Tato konstrukce neni nic¢im odiivodnéna, termin dokonceni dila je zavazny.
Zadavatel nepfedpoklada posun zahéjeni akce.

8. Bod 17.1 SoD definice vy$§i moci — bude smluvné za vy$si moc povazovano
prodleni tfetich stran, jejichz soucinnost bude pro naplnéni pfedmétu dila nezbytna —
napf. jednani s U&astniky stavebniho fizeni?

Odpovéd

Posouzeni vy&$i moci bude zaviset na okolnostech konkrétni situace a na jednani
vybraného uchazece, zda vykonal vse, aby zamezil nepfiznivym nasledkim.

9. Zadame o vysvétleni &l. 2.4.f) SoD — ktera z uvedenych podminek pro piedani
DPS je zavazna: max. 60 dnl od podani zadosti o SP Ci min. 7 dnd po nabyti pravni
moci SP? Pokud nebude SP s nabytim pravni moci vydano do 53 dnu, znamena to
poruseni SoD? Dale pak, Jestlize stavebni afad ma ze zakona |hGtu pro vydani
stavebniho povoleni 30 dni (resp. 60 dni v pfipadé mistniho Setfeni) a dalSich 14 dni
od doruéeni trva nabyti pravni moci, pak nelze zaroven splnit obé podminky, protoze
druha podminka mize byt spinéna az po 74 dnech.

Odpoved

Zminé&né ustanoveni bodu 2.4 .f) ,do 60 dnl po podani Zadosti o stavebni povoleni,
nejdfive 7 dni po nabyti pravni moci® je v rozporu s bodem 3.4 smlouvy a je
nelogické — spravné zde ma byt uvedeno ,do 60 dnl po schvaleni dokumentace o
stavebni povoleni, nejdfive 7 dnd po nabyti pravni moci stavebniho povoleni®.
Zadavatel je pfesvédcen, Ze je zfejmé, Ze dokumentace pro provedeni stavby
nemiize byt pfedana dfive, nez bude schvalen pifedchozi stuperi dokumentace a
zaroven dfive, nez bude vydano stavebni povoleni.

10. Dle odst. 2.4.g) je zhotovitel povinen do dokumentace pro provedeni stavby
zapracovat i pfipominky dotenych organd a podminky stavebniho povoleni. Z toho
plyne, Ze nemuze vydat DPS pied vydanim stavebniho povoleni — viz pfedchozi
odst. f).

Odpovéd

Dokumentace pro provedeni stavby mulzZe byt zhotovitelem predana nejdiive 7 dnu
po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, coz je dostateéna Ihita pro zapracovani
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pfipominek dotéenych organt a stavebniho ufadu. Lhata 7 dni je zadavatelem
stanovena proto, aby vybrany zhotovitel pocital ve svém harmonogramu alespori
s minimalni IhGtou pro zapracovani pfipominek stavebniho tfadu, nebot pfipominky
Ci vyhrady dotéenych organi by meély byt zapracovavany v prib&hu stavebniho
fizeni.

11.  Zadame o prehodnoceni bodu 4.7.b) SoD: ,Zhotovitel se dikladné seznamil s
obsahem veskerych podklad( nezbytnych pro provedeni dila a prohlasuje, Ze tyto
shledava jako bezvadné a dostateéné pro realizaci dila“. Uroven predanych podkladii
nelze rozhodné povaZzovat za ,dostate¢né pro realizaci”.

Odpoved

Vzhledem k tomu, Ze realizaci dila se rozumi i zpracovani projektové dokumentace,
je uvedene ustanoveni SoD tedy v souladu s pfedmétem verejné zakazky ,projekt a
provedeni®. V pfipadé, Ze by v prib&hu pInéni vefejné zakazky doslo k neéekanym
skute¢nostem, pujde v takovém pfipadé o vy$s$i moc, kterou nebylo mozné piedvidat.

12. Zadame o predani radonového priizkumu, ktery by mél byt v ramci DUR
proveden.

Odpoved

Uvedené dokumenty nepovaZoval zadavatel za nezbytné pro vypracovani nabidky,
nicméné byly uloZzeny na profilu zadavatele.

13. Béznou praxi pfi zpracovani DPS je postupné piedavani dokumentace ke
schvaleni, v soubéhu s vlastni stavbou. Bude toto umoZnéno, &i je skute¢né striktné
pozadovano pfedani kompletni dokumentace?

Odpoved

Zadavatel predpoklada prub&zné konzultace v celém pribéhu realizace vefejné
zakazky, zejména v prubéhu zpracovani projektové dokumentace. Nicméné
projektovou dokumentaci pozaduje zadavatel predat ke svému schvaleni jako celek.

14.  Doba schvalovani projektové dokumentace investorem ( 2 x 3 tydny) je
zahrnuta v prfedpokladané |huté realizace?

Odpoved

Doba pInéni vefejné zakazky je ohraniéena datem dokonceni veiejné zakazky.

15.  Zadame o doplnéni pfilohy seznamu majitelt sousednich pozemkl — vlastnik(
bytovych jednotek.

Odpoved

Jde se o vefejné dostupnou informaci, ktera je dostupna véem zajemcim o vefejnou
zakazku.

16.  Jsou &i nejsou pfedmétem pinéni zhotovitele ¢innosti majetkopravniho razu,
bézne zajiStované investorem jako stavebnikem, napf. smlouvy o vécnych
bfemenech?

Odpoved

Ppremisténi zastavky MHD je projektovano a lze ocenit, stejné jako vSechny
souvisejici pripravné prace (odstranéni stavajicich staveb, dievin, apod.)
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Jedinou ,vynucenou“ investici je zajisténi pripojeni k distribu¢ni soustavé elektriny
(pfipojovaci poplatky a pfipadny podil na nakladech) . Ttoto pInéni

je v8ak predmétem zakazky uvedenym ve smlouvé (navrhujeme pro ucely zakazky
stanovit 1 mil. K& a dofesit dle skute¢nosti uctovane CEZ.je véak predmétem zakazky
uvedenym ve smlouvé (navrhujeme pro ucely zakazky stanovit 1 mil. K& a dofesit dle
skuteénosti uétované CEZ (viz. bod 1 nize)

Véechny pozemky dotéené vystavbou jsou ve viastnictvi UP CR nebo Statutarniho
mésta Pardubice — k vystavbé na pozemnich SMP ma zadavatel zajisténou vypujcku
Trvale ziistanou pod pozemky mésta horkovod (vécné brfemeno si uz zajistil EOP,
ktery vybuduje pfipojku horkovodu na své naklady az do budovy), vodovod a
kanalizace (ty ve vefejné ¢asti pod komunikace spravuje VaK Pardubice) a elektfina
(pfipojeni k DN bude pfedmétem pinéni). Nutnost zfizovani trvalych vécnych bfemen
(sluzebnosti) v soucasné dobé nepfedpokladame a v pfipadé potieby bychom si je
po ukonéeni vystavby s méstem zajisti zadavatel.

17.  Zalezitost pfipojek inZzenyrskych siti: jake podily na investicich jsou uvazovany
za jejich vlastniky ¢i provozovatele a jaké za investora, potazmo zhotovitele? Napf.
vybudovani trafostanice a pfipojky VN, prelozce Telefonica O2 &i pfipojky teplovodu?
Byly tyto zalezitosti s poskytovateli energii projednany a lze ziskat vystupy z téchto
jednani?

Odpoved

Zajisténi pripojeni k distribu¢ni soustavée elektrické energie je pfedmétem pinéni
zhotovitele. S prelozkou Telefonica O2 se neuvazuje (fe$eno pfi projednavani DUR).
Pfipojku teplovodu vybuduje EOP na vlastni naklady (projednano osobné s Ing.
Pokanskym a J. Duskem z EOP v 12/2013) véetné vyfeseni majetkovych prav k
dotéenym pozemkum.

Jedinou ,vynucenou® investici je zajisteni pfipojeni k distribu¢ni soustave elektfiny
(pfipojovaci poplatky a pfipadny podil na nakladech) . Ttoto pInéni

je v8ak pfedmétem zakazky uvedenym ve smlouvé (navrhujeme pro Ucely zakazky
stanovit 1 mil. K& a dofesit dle skutegnosti uétované CEZ.

18. Odst. 2.4.e) a f) Zhotovitel predlozi objednateli navrh DSP nejpozdéji ke dni,
kdy pozada o prvni vyjadfeni organ statni spravy... A dale: objednatel ma na
schvaleni dokumentace pro stavebni povoleni 3 tydny, pficemz objednatel muize
predloZzenou dokumentaci zamitnout. Gili zhotovitel zada o vyjadieni k dokumentaci
ucastniky stavebniho fizeni, kterou mize objednatel az po podani zadosti v
nasledujicich 3 tydnech zamitnout?

Odpoved

Jak jiz bylo uvedeno, zadavatel predpoklada prubézné konzultace zejmena pfi
projektové &innosti. Nicméné vyhradil si pravo zamitnout predloZzenou dokumentaci.
\V takovém pfipadé bude nutné pfepracovat dokumentaci a v piipadé, ze takova
zména ma vliv na vyjadreni (&astnika stavebniho fizeni piedlozit Zadost o vyjadreni
opakovane.

19. Neni jasné, zda pii opakovaném piedlozeni dokumentace ke schvaleni

investorem znovu bézi Ihiita 3 tydny pro vyjadieni — zadame o vyjasnéeni.
Odpoveéd
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Zadavatel ma zajem na vcasné realizaci pfedmétu a bude se snazit |hiitu 3 tydn(
zkratit. V pfipadé zamitnuti dokumentace bude zalezet na rozsahu poZadovanych
uprav ¢ zmén, nicméné |hita 3 tydnG plati i pro pfipad opakovaného predlozeni
projektu ke schvaleni.

20. Cl. 2.5. b) zhotovitel zajisti nezbytné prizkumy ..... v navaznosti na vysledky
pruzkum( predlozenych objednatelem. Objednatel zadné prizkumy nepfedloZil,
zadame o jejich doplnéni.

Odpoved

Radonovy prizkum byl proveden, v ramci dodavky zhotovitele bude nutno provést
geotechnicky, hydrologicky a hydrotechnicky (zahrnujici zasakovaci zkousky)
prazkum. Dle projektanta nebylo provedeni archeologického prizkumu dosud
vyZadovano.

21. Zadame o vyjasnéni rozporu v SoD — dle &l. 3.4b) ma byti piedana DPS 60
dnt po schvaleni DSP, dle ¢l. 2.4.f) 60 dnd po podani Zadosti o SP, co plati?
Odpoved

Zminéné ustanoveni 2.4.f) ma spravné znit ,do 60 dnu po schvaleni dokumentace o
stavebni povoleni, nejdfive 7 dnu po nabyti pravni moci stavebniho povoleni®.
Zadavatel je pfesvédcen, Ze je ziejmé, Ze dokumentace pro provedeni stavby
nemuze byt pfedana dfive, nez bude schvalen predchozi stupefi dokumentace a
dfive, nez bude vydano stavebni povoleni a bylo by to v rozporu s ¢&l. 3.4.b).

22.  Za jak dlouho schvali investor projekt interiéru?

Odpoveéd

Pfedpokladana |hata bude 3 tydny. Nicméné na projekt interiéru neni navazano
zadné dalSi plnéni pfedmétu vefejné zakazky, protoze dodavka interiérového
vybaveni (nabytku) neni predmétem plnéni.

23.  Vyjasnit rozsah dodavek interiéru — které prvky interiérového vybaveni jsou
pozadovany v ramci zakazky dodat.
Odpoved
Zadné prvky interiérového vybaveni nejsou predmétem veiejné zakazky. Vybrany
zhotovitel zpracuje pouze projekt interiéru.
Nedilnou soucasti stavby (dodavky zhotovitele) budou vestavéné ¢asti interiéru:
- vnitini parapety
- Cajove kuchyné, v€. obkladu stény za pracovni deskou
- akustickeé upravy — podhledy, popfipadé obklady
- priprava pro informac¢ni pult se zavéSenou podhledovou rampou v atriu v
1.NP (zejména elektro a SLP instalace, kotevni prvky)

24.  Disponuje s ohledem na pfedpokladané datum zahajeni v jarnim obdobi
investor vyjimkou pro kaceni stromi mimo obdobi vegetaéniho klidu?

Odpovéd

Zatim nebylo feseno.
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25.  Predpokladame, ze dofeseni majetkopravnich vztah( dle podminky €.54 z UR
zajisti investor, v pfipadé Ze ne, Zadame o detailni specifikaci, jaké ¢innosti a naklady
do této polozky zahrnout.

Odpoved

Zadavatel projednal feSeni majetkopravnich vztaht pro vybudovani teplovodu (EOP).
Vice viz odpovéd na dotaz ¢. 16.

26. Soucasti celkové ceny dila je vypracovani dokumentace projektu interiéru. Je
soudasti celkové ceny dila také dodavka interierového vybaveni (ndbytek — stoly,
zidle, skiiné, regaly, Satni skfinky...... )? Pfedpokladame, Ze neni.

Odpovéd

Soutasti predmétu zadavaciho fizeni neni dodavka interiéroveho vybaveni.

27 Dle zadavaci dokumentace je nedilnou soucasti pinéni zakazky i zpracovani
projektové dokumentace, a to ve stupnich pro stavebni povoleni a pro provadeni
stavby.

Dotaz uchazeée zni, zda jsou ze strany zadavatele oSetfena veskera autorska prava
k predchozim stupiim dokumentace, ze kterych bude projektova dokumentace
dodavana v ramci pInéni zakazky jejim dodavatelem nutné vychazet. Zejména tedy,
zda bude budouci dodavatel opravnén zhotovit, resp. zajistit poZzadované stupné
projektové dokumentace i jinym zhotovitelem, nez ktery zhotovil predchozi stupné
dokumentace, a to aniz by se dostal do kolize s autorskymi pravy &i nebyl nucen si
autorska prava teprve opatfovat od zhotovitele vychozi dokumentace.

Odpovéd

Autorska prava k pfedchozim stupiiim dokumentace jsou smluvné osetrena.

28 Dle bodu 5 Kvalifikaéni dokumentace pozadujete po uchazeCi dolozZeni
technického kvalifikagniho predpokladu podle ust. § 56 odst. 3 a) ZVZ - seznamu
stavebnich praci provedenych dodavatelem za poslednich 5 let a osveédceni
objednatelll o fadném plinéni nejvyznamnéjSich z téchto stavebnich praci; tato
osvédéeni musi zahrnovat cenu, dobu a misto provadéni stavebnich praci a musi
obsahovat tdaj o tom, zda byly tyto stavebni prace provedeny fadné a odborne s
tim, ze:

a) Uchazeé predlozi doklady o provedeni alespof dvou referenénich zakazek
provedenych v pribéhu 5 let pied datem podani nabidky, jejimz pfedmétem bylo
zpracovani projektoveé dokumentace (alespori dokumentace pro provedeni stavby).
Rozpoétovana hodnota kazdé projektovane stavby musela dosahnout alespori 100
mil. K& bez DPH.

Podle znéni tohoto pozadavku uchaze¢ usuzuje, Zze zadavatel pod pism. a) poZaduje
dolozeni referenéni zakazky spodivajici pouze ve zpracovani projektove
dokumentace (alespori dokumentace pro provedeni stavby), kdy rozpoctovana
hodnota kaZdé projektované stavby musela dosahnout alespon 100 mil. K& bez DPH.
Tedy Ze ma jit o plnéni spocivajici pouze v dodani projektové dokumentace, aniz by
pfedmétem téze zakazky byla také samotna realizace stavby.

\V takovém pfipadé ma uchaze¢ za to, Ze se nejedna o pozadavek na dolozZeni
realizace vefejné zakazky na stavebni prace ve smyslu ust. § 56 odst. 3 pism. a)
ZVZ, nybrz ma jit o pozadavek na doloZeni realizace vefejné zakazky na sluzby ve
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smyslu ust. § 56 odst. 2 pism. a) ZVZ. V takovém pfipadé by mél uchaze¢ predkladat
seznam pozadovanych sluzeb poskytnutych dodavatelem v poslednich 3 letech.
Opravi, resp. zméni zadavatel tento pozadavek na technicky kvalifikaéni pfedpoklad
ve smyslu vySe uvedeném?

Odpovéd

ProtoZze pfedmétem vefejné zakazky je projekt a provedeni, stanovil zadavatel
pozadavek na doloZeni technickych kvalifikaénich predpokladl pro cely predmét
zadavaciho fizeni.

V kvalifikacni dokumentaci je proto vymezen pozadavek na doloZeni referenci takto:
(1) § 56 odst. 3 a) seznam stavebnich praci provedenych dodavatelem za poslednich
5 let a osvédc&eni objednatell o fadném pInéni nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich
praci; tato osvédceni musi zahrnovat cenu, dobu a misto provadéni stavebnich praci
a musi obsahovat Udaj o tom, zda byly tyto stavebni prace provedeny fadné a
odborné.

a) Uchazec predlozi doklady o provedeni alespor dvou referenénich zakazek
provedenych v pribéhu 5 let prfed datem podani nabidky, jejimz pfedmétem bylo
zpracovani projektové dokumentace (alespori dokumentace pro provedeni stavby).
Rozpoctovana hodnota kazdé projektované stavby musela dosahnout alespori 100
mil. KE bez DPH.

b) UchazecC predlozi doklady o provedeni alespon dvou referen¢nich zakazek
provedenych v prabéhu 5 let pfed datem podani nabidky, jejimz pfedmétem byla
novostavba ¢i rekonstrukce budovy. Rozpocétovana hodnota kazdé stavby musela
dosahnout alespori 100 mil. KE bez DPH.

29. Dle zadavaci dokumentace je prfedmétem dila i projektova dokumentace
vybaveni interiéru.
Jaké prvky vybaveni interiéru budou pfedmétem dodavky, tedy predmétem dila
zhotovitele?
Odpoved
Soucasti pfedmétu zadavaciho fizeni neni dodavka interiérového vybaveni.
Nedilnou soucasti stavby (dodavky zhotovitele) budou vestavéné ¢asti interiéru:
- vnitfni parapety
- Cajoveé kuchyné, v&. obkladu stény za pracovni deskou
- akustické upravy — podhledy, popfipadé obklady
- pfiprava pro informacni pult se zavésenou podhledovou rampou v atriu v
1.NP (zejména elektro a SLP instalace, kotevni prvky)

30. V navrhu smlouvy o dilo, odstavec 2.3 je uvedeno:

Dilem se pro ucely této smlouvy rozumi:

c) souvisejici inzenyrska cinnost (zejm. Uzemni souhlas, demoli¢ni vymér,
ziskani stavebniho povoleni, projednani zaborl verejného prostranstvi, projednani
dopravnich opatfeni v prib&hu stavby, zajisténi potfebnych geodetickych praci,
zajisténi kolaudacniho souhlasu, vypracovani prilkazu energetické naro¢nosti
budovy).

Zadavaci dokumentace v popisu predmeétu dila verejné zakazky zajisténi izemniho
souhlasu, demoli¢niho vyméru a zajisténi kolaudacniho souhlasu neuvadi.
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Je tedy prfedmétem dila zhotovitele i zajisténi uzemniho souhlasu, demoli¢niho
vyméru a zajisténi kolaudaéniho souhlasu?

Odpovéd

Demoliéni vymér je soudasti pfedmétu zadavaciho fizeni pouze v pfipadé, ze by
uchazeé byl nucen provést demolice nad ramec vydaného demoli¢niho vyméru, ktery
je uvefejnén na profilu zadavatele. Zajisténi uzemniho a kolauda¢niho souhlasu je
soucasti predmétu zadavaciho fizeni a jsou uvedeny ve vzorovém navrhu smlouvy o
dilo.

31. Zavazny vzor smlouvy o dilo pfedlozeny zadavatelem mimo jiné uvadi:

2 2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij naklad a své nebezpedi ve smluvene
dobé&, v rozsahu, kvalité a v parametrech stanovenych touto smlouvou a temito
dokumenty:

a) dokumentace pro Uzemni fizeni;

d) podminkami stavebniho povoleni a vyjadreni dotéenych organu statni spravy a
spravcu siti;

Zadavaci dokumentace tyto dokumentace neobsahuje. Pozadujeme tedy o nasledni
prfedani — zvefejnéni Dokumentace pro Uzemni fizeni a to i v elektronické podobé
v otevieném formatu a dale o predani — zvefejnéni podminek stavebniho povoleni
véetn& v&ech vyjadieni organi statni spravy a spravcu siti.

Odpoveéd

Dokumentace pro Uzemni fizeni je uvefejnéno na profilu zadavatele. Stavebni
povoleni obstara az vybrany uchazec, nicméné jeho podminky (po ziskani) budou
muset byt pfi provedeni stavebnich praci dodrzeny.

32. Dale zadame o poskytnuti Zadavaci dokumentace v souladu s § 44 odst. 4 pism.
a) a b) zakona ¢. 137/2006 Sb.

Odpoveéd

S ohledem na pifedmét zadavaciho fizeni, ktery je stanoven jako ,projekt a
provedeni* jsou uvefejnény dokumenty podle § 44 odst. 4 pism. a) ZVZ. Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb vytvofi vybrany uchaze¢ jako soucast sveho

plnéni.
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