


Z. 140020068



## Smlouva o dílo č. 23/231/46/14

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5  
Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ  
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík – ředitel odboru hospodářské správy  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 10006-127001/0710

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

**ANIMA BOHEMICA s.r.o.**

Sídlo: Zenklova 316/101, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Zastoupená: Ing. Milošem Drvotou, jednatelem společnosti  
IČO: 25670441  
DIČ: CZ25670441  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2093452389 / 0800

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „Strany/Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Strana/Smluvní strana“) se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v tomto znění:

### I. Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dodatečné stavební práce - vícepráce v 1. patře (2.NP) a ve 2. patře (3.NP) budovy ubytovny ústředí Objednatele vzniklé na základě zjištěného stavu v rámci realizace stavby s názvem akce „ČSSZ – stavební úpravy budovy ubytovny ústředí“ (ident. č. SMVS 113V222001508) prováděné na základě smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2014 č. 05 - 05/14, č. smlouvy objednatele 23/231/21/14 (dále jen "Dílo"). Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.
- Položkový soupis víceprací na základě zjištěného stavu, včetně jeho přílohy, je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za plného provozu ostatních částí budovy ubytovny.

### II. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v těchto termínech:
  - zahájení stavebních prací: do 5 (pěti) dnů od účinnosti této Smlouvy,
  - dokončení stavebních prací: 1 měsíc od zahájení stavebních prací,
  - předání a převzetí Díla: do 5 (pěti) dnů od dokončení stavebních prací.
- Místem plnění je 1. patro (2.NP) a 2. patro (3.NP) budovy ubytovny Objednatele na adrese Křížová 31, 225 08 Praha 5.



### III. Cena

1. Cena za provedení Díla v rozsahu dle čl. I této Smlouvy je stanovena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Celková cena za provedení Díla po zaokrouhlení činí:

Cena bez DPH:	858 715,-- Kč
DPH 21 %:	180 330,-- Kč
Celková cena vč. 21 % DPH	1 039 045,-- Kč
3. Ceny dle tohoto článku této Smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady na provedení Díla dle této Smlouvy.
4. Cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající prokazatelný vliv na cenu Díla. Z jakýchkoli jiných důvodů nemůže být cena navýšena.

### IV. Platební podmínky

1. Cena uvedená v čl. III (Cena), odst. 2 bude uhrazena po provedení Díla na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
2. Fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit po provedení Díla až na základě oboustranně podepsaného konečného protokolu o předání a převzetí Díla, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení
3. Splatnost faktury je 30 (třicet) dní ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem připsání odpovídající částky na účet Zhotovitele.
4. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu/faktury dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění i opravení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných i opravených dokladů Objednateli.
5. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny Díla se považuje datum, kdy byla částka připsána na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
6. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

### V. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění, k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými v době provedení Díla.
2. Smluvní strany konstatují, že Objednatel předal Zhotoviteli staveniště dne 16. 6. 2014 v souvislosti s plněním smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2014 č. 05-05/14, číslo smlouvy objednatele 23/131/21/14.
3. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu v termínu do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí Díla.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel kontroluje provedení Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Kontrolní dny svolává z pověření Objednatele osoba vykonávající technický dozor stavby (dále jen „TDS“). O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje osoba vykonávající TDS.



## VI. Předání a převzetí předmětu plnění

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli a TDS k jakému datu bude Dílo dle této Smlouvy připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 7 (sedm) kalendářních dní předem.
2. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
3. O průběhu předávacího řízení bude pořízen záznam, ve kterém bude mimo jiné uveden soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstranění určený Objednatelem. Záznam bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a TDS.
4. Předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků bude potvrzeno písemným konečným předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti Smluvních stran a TDS. Konečný předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a TDS.

## VII. Záruka, náhrada škody

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku na jakost na stavební a montážní práce v délce 60 (šedesát) měsíců, a na veškeré ostatní práce a dodávky provedené Zhotovitelem v délce 24 (dvacetčtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne konečného předání a převzetí díla bez veškerých vad a nedodělků. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, je Zhotovitel povinen poskytnout záruku nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je záruka poskytována tímto výrobcem, a to ode dne předání a převzetí Díla bez veškerých vad a nedodělků.
2. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytknutí (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemné vytknutí (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady.
3. Zhotovitel se zavazuje nahradit veškerou škodu, která byla způsobena Objednateli při jakémkoli plnění na základě této Smlouvy.
4. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
5. V dalším se náhrada škody bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném (dále jen „občanský zákoník“). Jakékoliv omezení výše i druhu náhrady škody není přípustné.

## VIII. Sankční ujednání

1. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla ve sjednaném termínu řádného a kompletního ukončení Díla dle této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vytknutých vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 4. této Smlouvy nebo s odstraněním záručních vad dle čl. VII. odst. 2. této Smlouvy oproti stanovenému termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pětset korun českých) za každý případ a každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
5. V případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
6. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury k dílčí platbě uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši určené předpisy práva občanského. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu pro případ tohoto prodlení.



7. Smluvní pokuty lze uplatnit jak jednotlivě, tak i v libovolných kombinacích, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty, nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, případně i všech smluvních pokut najednou.
8. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
9. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli.
10. V případě prodloužení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodloužení podle předpisů práva občanského.

### **IX. Ukončení Smlouvy**

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran.
2. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek. Za podstatné porušení smluvních podmínek se mimo jiné považuje i bezdůvodné přerušení prací Zhotovitelem na více než 1 (jeden) měsíc.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta bude činit 1 (jeden) kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

### **X. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (devadesáti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
2. Smluvní strany potvrzují, že jsou za ně oprávněni jednat:  
Za Objednatele: Ing. Pavel Filipovský, tel.: 257 063 080, e - mail.: [pavel.filipovsky@cssz.cz](mailto:pavel.filipovsky@cssz.cz)  
Za Zhotovitele: Ing. Miloš Drvota tel.: 777 600 280, e - mail.: [animabohemica@seznam.cz](mailto:animabohemica@seznam.cz)
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele jako celek vč. příloh.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakékoliv spory, jež vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním této Smlouvy, se zavazují nejprve řešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
6. Strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit nebo převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu.
7. Měnit, nebo doplňovat text této Smlouvy lze jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které musí být podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran.



8. Pokud v této Smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy Objednatele a Zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v České republice, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění.
9. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (dva) stejnopisy Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 – Vícepráce zjištěné na základě současného stavu
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně její přílohy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Název stavby: **Úpravní úpravy 1. a 2. patra obytnvy ČSSZ** Místo: **Praha 5, Smíchov**  
 V Praze, dne **10 -11- 2014** V Praze, dne **-7 -11- 2014**  
 Křížová 31

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

Objednatel: **ČSSZ Praha 5, Smíchov, Křížová 1282/25**  
 Projektant: **Praha 10, Záhřebská, Na Štěstí 5**  
 Zhotovitel: **ANIMA BOHEMICA s.r.o.**  
 Zpracoval: **ANIMA BOHEMICA s.r.o.**

IČO: **05906065**  
 DIČ: **CZ18375217**  
 IČO: **25570441**  
 Datum: **16.11.2014**

**Ing. Stanislav Stehlík**  
 ředitel odboru hospodářské správy

**Ing. Miloš Drvota**  
 jednatel společnosti



A		B		C	
Doplňkové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umísťovací stavby (NUS)	
1	Náklady	13	Základ	13	0,00
2	Náklady	14	Práce	14	0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	0,00
4	Náklady	11		16	0,00
5	"M"			17	0,00
6	Náklady			18	0,00
7	ZRN (5, 1-6)	12	OR (5, 9-11)	19	0,00
20	NUS	31	Komp. LPH	22	0,00
Projektant				23	0,00
Datum a podpis Objednatele		Sešifro		24	0,00
Datum a podpis Zhotovitel		Sešifro		25	0,00
Datum a podpis		Sešifro		26	0,00
		ANIMA BOHEMICA s.r.o.		E	
		Zemkova 316/101		Přínosy a odpady	
		180 00 Praha 8		27	
				28	
				29	

**ANIMA BOHEMICA s.r.o.**  
 Zenklova 316/101  
 180 00 Praha 8




# VÍCEPRÁCE NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉHO STAVU

## CELKOVÁ REKAPITULACE

Název stavby	<b>Stavební úpravy 1. a 2. patra ubytovny ČSSZ</b>	Místo	<b>Praha 5, Smíchov Křížová 31</b>
Objednatel	<b>ČSSZ, Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25</b>	IČO	<b>00006963</b>
Projektant	<b>Atelier EGIS s.r.o., Praha 10, Záběhlice, Na Botiči 5</b>	IČO	<b>28375327</b>
Zhotovitel	<b>ANIMA BOHEMICA s.r.o.</b>	IČO	<b>25670441</b>
Zpracoval	<b>ANIMA BOHEMICA s.r.o.</b>	Datum	<b>16.9.2014</b>

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)		
1	HSV Dodávky	411 753,46	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,0%	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,0%	0,00
3	PSV Dodávky		10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,0%	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy	0,0%	0,00
5	"M" Dodávky	446 962,00			17 Projekt skutečného provedení stavby		0,00
6	Montáž				18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl.č. 1,0%	0,01	22 Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22		858 715,46
<b>Objednatel</b>					24 15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			Razítko		25 21 %	858 715,46 DPH	180 330,25
<b>Zhotovitel</b>					26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>1 039 045,71</b>
Datum a podpis			Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>		
			<b>ANIMA BOHEMICA s.r.o.</b> Zenklova 316/101 180 00 Praha 8		27 Dodávky objednatele		0,00
					28 Klouzavá doložka		0,00
					29 Zvýhodnění + -		0,00



## Vícepráce na základě zjištěného stavu

Stavba: Stavební úpravy 1. a 2. patra ubytovny ČSSZ  
 Místo: Praha 5, Smíchov, Křížová 31  
 Objednatel: ČSSZ, Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25  
 Zhotovitel: ANIMA BOHEMICA s.r.o.  
 Datum: 11.9.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Celkem</b>								
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>411 753,46</b>
	D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>315 365,46</b>
3	K	014	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl 100 mm	m2	6,000	580,00	3 480,00
4	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkové Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 - zazdívká stoupaček	m2	126,000	465,00	58 590,00
5	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkové Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 po odečtení příček tl. 100 - zazdívká otvorů po původních vstupních otvorech Vyzdívká ostění u vstupních dveří D+M revizních dvířek stoupačky po odečtení sdk dvířek	m2 ks ks	33,000 7,000 18,000	575,00 610,00 640,00	18 975,00 4 270,00 11 520,00
	D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>139 586,00</b>
7	K	011	612401911	Příplatek k vnitřní omítce stěn a pilířů štukové za zahlázení povrchu ocelovým hladítkem	m2	129,000	10,00	1 290,00
10	K	011	612474116	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ytong	m2	129,000	122,00	15 738,00
11	K	011	612481113	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	129,000	45,00	5 805,00
				Omítka dvourstvá se sklovláknitým pletivem, štuková SDK stěn v chodbě 3.NP - po rozebrání části SDK stěn	m2	126,000	320,00	40 320,00
				Omítka dvourstvá štuková zázdívké otvorů	m2	28,000	320,00	8 960,00
				Omítka štuková stěn chodeb ve 2.NP - po odstranění tapet	m2	180,000	135,00	24 300,00
				Vyrovnání podlah pod tepelnou izolaci PC učebna - rozdílná výška podlah	m2	73,000	196,00	14 308,00
				Betonáž stropní kce po výměně stoupačky	kpl	13,000	328,00	4 264,00
				D+M betonového potěru v PC učebně - rozdílná výška podlah	m2	73,000	249,00	18 177,00
				Příplatek za čerpání betonu do 3. NP - rozdílná výška podlah	m2	73,000	88,00	6 424,00
	D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>36 933,80</b>
29	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm - výměna stoupaček	m2	66,000	85,00	5 610,00
				Bourání SDK příček - nevyhovující stěna mezi byt. jednotkami	m2	24,000	105,00	2 520,00
				Demontáž dřevěného obkladu v klubovně	m2	46,000	98,00	4 508,00
				Demontáž tapet v chodbě	m2	334,000	29,00	9 686,00











19 500,00  
5 040,00  
12 160,00  
**858 715,46**

## Smlouva o dílo č. 23/231/46/14

650,00  
280,00  
32,00

30,000  
18,000  
380,000

ICO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
ks  
ks  
m

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení  
Křížová 1202/25, 225 08 Praha 5  
prof. JUDr. Vilém Katioun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ  
Ing. Stanislav Stěhlik – ředitel odboru hospodářské správy  
00003963  
neplátce DPH  
Česká národní banka, č. účtu 10000-127001/0710

Zhotovitel:  
ANIMA BOHEMICA s.r.o.  
Sídlo:  
Zastoupená:  
ICO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:

Zemkova 315/101, 160 00 Praha 8 - Libeň  
Ing. Milošem Drvozlou, jednatelem společnosti  
25570441  
CZ25870441  
Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2093452389 / 0800

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni iť jako „Strany/Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Strana/Smluvní strana“) se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v tomto znění:

### I. Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatelě dodatečné stavební práce - výsopráce v 1. patře (2.NP) a ve 2. patře (3.NP) budovy ubytovny ústředí Objednatelě vzniklé na základě zjištěného stavu v rámci realizace stavby s názvem akce „CSSZ – stavební úpravy budovy ubytovny ústředí“ (ident. č. SNAVS 113V232001508) prováděná na základě smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2014 č. 05 - 05/14, č. smlouvy objednatelě 23/231/21/14 (dále jen „Dílo“). Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatelě zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.
- Zhotovitel se zavazuje provést výsopráce na základě zjištěného stavu, včetně jeho příloh, je uveden v příloze této Smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje na vědomí, že Dílo bude prováděno na příkaz provozu ostatních částí budovy.

### II. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v těchto termínech:

- zahájení stavebních prací: do 5 (pět) dnů od účinnosti této Smlouvy,
- ukončení stavebních prací: 1 měsíc od zahájení stavebních prací,
- předání a převzetí Díla: do 5 (pět) dnů od ukončení stavebních prací.

Místem plnění je 1. patro (2.NP) a 2. patro (3.NP) budovy ubytovny (Objednatel) na adrese Křížová 31, 225 08 Praha 5.

Autonomní číslo včetně montáže  
telefonní zásuvka  
kabel k telefonní zásuvce

Vícepráce celkem



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
OSTŘEDÍ  
SZ Křižová 25  
40 225 08 Praha 5

360 000  
18 000  
18 000

360 000  
18 000  
18 000

Administrace Úřadu

pro sociální zabezpečení

Úřad úřadovny

Úřad úřadovny