

Dodatečné informace č. 1

1. Dotaz:

Na základě zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., § 49, odst. 1, žádáme tímto písemnou dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Dodávky nábytku pro budovy ÚPČR v Havířově a Semilech“.

V zadávací dokumentaci článek 3.2, bod 7, zadavatel uvádí termín dodání nábytku do 6 týdnů (42 dnů) od obdržení písemné objednávky kupujícího, nejpozději však do 30. 11. 2015. Dále v článku 9, bod 3, uvádí, že dodání nábytku bude možné po dokončení stavebních prací na rekonstrukci budov.

Může zadavatel blíže upřesnit, kdy předpokládá ukončení stavebních prací a zahájení montáže nábytku v budově ÚP v Semilech? Alespoň v řádu 1-2 měsíců?

1. Odpověď:

V budově ÚP v Semilech jsou stavební práce dokončeny a aktuálně probíhá předání stavby s předpokládaným termínem předání do konce května. Dodání a montáž nábytku se tak předpokládá neprodleně po podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky.