

SMLOUVA O DÍLO č. 841/NCAB/001/004/2014

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jak „obchodní zákoník“) mezi

1. Objednatel:

Česká republika Úřad práce ČR

Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2

Jednající ve věcech smluvních:

JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště
Blansko

Jednající ve věcech technických:

Ing. Jiří Dvořák

Bankovní spojení:

ČNB, pobočka Brno

Číslo účtu:

47824621/0710

IČ:

72496991

DIČ:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Jančíkem – ředitel oblasti Střed

Ing. Klárou Kalábovou – ekonom oblasti Střed

(na základě plné moci)

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu

5061885001/2700

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Telefon:

585 231 495

e-mail:

ladislav.jancik@strabag.com

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, B 7634

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto s m l o u v u o d í l o , kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v bodě II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit cenu dle bodu III. této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

ÚP ČR, KRP Brno, KoP Blansko
Podatelna BK



B065382539

Ev. č.: 748624/14

Listy/příl.: 52/3 21.2.2014

0:00

Číslo jednací: 17711-UP/2507/14/BK

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel je organizační složkou státu.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
- 1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oznámení na ISVZ a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací, jejíž podmínky byly zpracovány do nabídky zhotovitele ze dne 15.11.2013.

II. Předmět smlouvy

A. Vymezení díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní stavební práce – venkovní úpravy a oplocení pozemku ve dvorním traktu budovy Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Blansko v rámci projektu „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528, identifikační č. SMVS 113V34D000002, dále jen „dílo“.
- 2.2. Výše uvedený projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti a z prostředků státního rozpočtu. Žádost o finanční podporu z Integrovaného operačního programu byla MPSV ČR schválena, dne 15.06.2010 byl vydán registrační list č.j. 2010/39751-626.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, řádně a včas, na své náklady a nebezpečí v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této smlouvě, v souladu s technickými podmínkami, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou BESTA – ING. BRÁZDA s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 4, IČ: 25309714 a projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a. s., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČ: 25594443 (pro část elektroinstalace), jejichž součástí jsou výkazy výměr, v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy a se stanovisky třetích osob.
- 2.4. Předmět díla je specifikován v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. Podrobné vymezení díla obsahuje projektová dokumentace a výkaz výměr. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem ze dne 15.11.2013 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu převzal, seznámil se s nimi a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

- 2.6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
- 2.7. Místem plnění díla je Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Blansko, ulice Vodní 1992/9, pozemek parc. č. 84/34 v kat. území Blansko. Přesné vyznačení je uvedeno v projektové dokumentaci zpracované firmou BESTA - ING. BRÁZDA s.r.o., se sídlem Blansko, Smetanova 4, IČ: 25309714.

B. Rozsah díla

2.8. Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro realizaci stavby,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení v listinné podobě, v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD,
- c) zajištění geodetického a geometrického zaměření realizované stavby úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem včetně zpracování podkladů (vyhotovení geometrického plánu) pro vklad do katastru nemovitostí ve dvojím vyhotovení,
- d) zajištění podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

2.9. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:

- zjištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- vedení stavebního deníku;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby;
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;

- zajištění podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání stavby včetně veškerých nezbytných podkladů, dokumentů, revizí, apod.;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch;
- v rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení stavby nebo jiných dokladů;
- detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autorem projektové dokumentace;
- zajištění podmínek pro činnost technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP a koordinátora projektu a spolupráce s nimi;
- součástí provedení stavby bude zpracování potřebných dokumentací skutečného provedení v listinné podobě (ve dvou listinných vyhotoveních a jednou na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf)
- součástí provedení stavby bude geodetické zaměření stavby a přípojek, geometrické plány včetně zaměření pro zápis či změnu v katastru nemovitostí, zaměření bude předáno objednateli 1x v tištěné a 1x v digitální podobě.

- 2.10. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, pokud nebudou použity postupy prací a materiály uvedené v projektové dokumentaci.
- 2.11. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, se svojí nabídkou ze dne 15.11.2013, a s podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace.
- 2.12. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.13. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude tato změna řešena uzavřením dodatku k této smlouvě.

- 2.14. Předmět díla je podrobněji specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
- 2.15. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
- 2.16. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.

III. Cena za dílo

- 3.1. Celková cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH: 1 232 184,32 Kč

DPH 21%: 258 758,71 Kč

Cena s DPH: 1 490 943,03 Kč

(slovy :jedenmiliončtyřistadevadesáttisícdevětsetčtyřicettří/03 korun českých)

- 3.2. Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla dle čl. II této smlouvy a je po celou dobu trvání této smlouvy stanovena jako nejvýše přípustná. Není možné ji překročit s výjimkou změny sazby DPH v částce DPH v rozsahu odpovídajícím změně sazby, a to na základě předem podepsaného písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 3.4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.



- 3.5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech :

Zahájení prací zhotovitelem:	do následujícího pracovního dne od předání staveniště v případě, že klimatické podmínky umožní zahájení stavebních prací. V opačném případě budou stavební práce zahájeny později (jakmile budou příznivé klimatické podmínky).
Objednatel předá staveniště:	následující pracovní den po podpisu smlouvy, nejpozději v okamžiku, kdy klimatické podmínky umožní zahájení stavebních prací.
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště.

- 4.2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné provedení díla a dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, včetně zajištění kolaudačního souhlasu.
- 4.3. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele. Změny v termínech budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem k této smlouvě. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy nejpozději do 20. 12. 2013, bude termín pro ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků přiměřeně prodloužen tak, aby lhůta pro ukončení plnění zůstala minimálně 2 měsíční od uzavření smlouvy.

V. Platební a fakturační podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 5.2. Cena díla bude hrazena zhotoviteli průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem nejpozději do 15 dnů po skončení každého kalendářního

měsíce. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy.

- 5.3. Každá faktura bude vždy obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek podle položkového rozpočtu v daném období ve formě zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol musí být odsouhlasen ze strany objednatele osobou vykonávající technický dozor a statutárním zástupcem objednatele. Bez podepsaného zjišťovacího protokolu se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
- 5.4. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy. Faktura bude obsahovat úplné obchodní názvy obou stran včetně jejich identifikačních údajů, IČ a DIČ obou stran, bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, popis plnění včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti, cenu bez DPH, samostatně DPH a cenu s DPH, přílohy požadované touto smlouvou včetně podpisů oprávněných osob. Kromě těchto náležitostí bude faktura dále obsahovat název projektu, tj. „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528 a identifikační č. SMVS 113V34D000002.
Fakturační adresa objednatele je: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Křenová 25/27, 659 59 Brno.
V případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky souborem (položky kpl, soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění.
- 5.5. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá a podepsaný rovněž osobou vykonávající technický dozor.
- 5.6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 90 kalendářních dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 5.8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Po tuto dobu se nedostává do prodlení s úhradou faktur.



VI. Dodací a kvalitativní podmínky

- 6.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy, cenové nabídky vč. položkového rozpočtu ze dne 15.11.2013. Dále se zhotovitel zavazuje provádět dílo dle příslušné projektové dokumentace zpracované firmou BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o. a firmou INTAR a.s. (část elektroinstalace).
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje svou činností při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dalšími platnými předpisy. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
- 6.4. Odbornou úroveň vedení realizované stavby jako celku zajistí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení stavby, tj. osobou, která je držitelem autorizace v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude stvrzovat zápisy ve stavebním deníku a opatřít jej na začátku a na konci autorizačním razítkem a podpisem.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny 1x týdně. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zhotovitele, objednatele a technického dozoru objednatele, vybraných kontrolních dní se bude účastnit rovněž autorský dozor. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich záznamy technický dozor objednatele.
- 6.6. Technický dozor objednatele bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase kontroly (budou zakryty následným postupem zhotovitele), je nutné před jejich zakrytím odsouhlasit zástupcem objednatele - stavebním dozorem.
V těchto případech je zhotovitel povinen vyzvat objednatele telefonicky, faxem nebo e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku nejméně 2 dny předem k jejich odsouhlasení. Pokud tak neučiní, je povinen na vlastní náklad dle požadavku objednatele provést odkrytí neodsouhlasených částí.
- 6.7. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým ve schválené projektové dokumentaci a této smlouvě, budou tyto změny řešeny

operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami za účasti projektanta a technického dozoru stavby. Tyto změny budou potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit existenci a stav stávajících inženýrských sítí a stav staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit v provádění díla.
- 7.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis.
- 7.3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
- 7.4. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení provozního, sociálního, skladovacího a výrobního zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů včetně stavební sutě a nepotřebného materiálu v souladu se zákonem. Zhotovitel není oprávněn ukládat stavební materiál nebo odpad mimo prostory staveniště.
- 7.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a požadavky stavebního dozoru.
- 7.7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za ostrahu díla, zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit prostor staveniště tak, aby nemohlo dojít k průniku neoprávněných osob, prachu, hluku, kouře do prostor objektu stavbou nedotčených.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při přejímce díla za předpokladu, že nebrání užívání díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.



VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 157), a to ode dne převzetí staveniště až do řádného ukončení prací. Stavební deník bude veden způsobem obvyklým a zákonně předepsaným v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
- 8.2. Záznamy o průběhu prací, kontrol, přejímání prací i všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Za řádné vedení stavebního deníku zodpovídá stavbyvedoucí zhotovitele (viz příslušné právní předpisy). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný!
- 8.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 8.4. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.5. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 8.6. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
- 8.7. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
- 8.8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na jednorázovém přejímání předmětu díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla připraven k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 9.2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. IV. této smlouvy a objednatel předmět díla, protokolárně písemným záznamem převezme.

Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

- 9.3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li dílo zhotoveno řádně a v souladu s touto smlouvou, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky.
- 9.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i jakákoliv jiná faktická či právní vada díla či části díla. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci a smlouvě o dílo.
- 9.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 9.6. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení, technické listy, atesty, protokoly zkušební a revizní, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
- 9.7. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 9.8. V případě, že objednatel předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované příjímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.9. Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedodělku nebo přijímacího protokolu bez vad a nedodělků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem, pokud příčinou těchto vad není chyba projektu, příp. pokud se nejedná o vícepráce.

X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v

parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

- 10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce: 60 měsíců na stavební práce, materiál a zařízení od data předání objednateli.
- 10.4. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů okamžikem, kdy bude objednateli předáno celé řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada nezaviněná objednatelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 10.5. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
- 10.6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje ve věcech neupravených touto smlouvou obchodní zákoník.
- 10.7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
- 10.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává.
- 10.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování objednatel reklamované vady nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, v případě vad bránících provozu díla či ohrožujících bezpečnost do 12 hodin a vady odstranit v co možná nejkratší lhůtě – nejpozději do 48 hodin. O zahájení odstraňování vady provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických.
- 10.10. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel.
- 10.11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně odstranit vadu díla, za kterou odpovídá, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám či prostřednictvím jakékoli třetí osoby, a zhotovitel se mu zavazuje uhradit veškeré náklady s tím spojené.



XI. Sankce

- 11.1. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu zaplatit:
- a) za prodlení s provedením díla (bod 4.1. smlouvy) ve stanovené lhůtě ve výši 5.000,-- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla,
 - b) za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování každé reklamované vady 1.000,-- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 5.000,-- Kč včetně DPH za každou vadu a den.
- 11.2. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. za každý den prodlení s placením ceny díla.
- 11.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou v plném rozsahu. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XII. Bezpečnost práce (BOZ) a požární ochrany (PO)

- 12.1. Zhotovitel se v oblasti BOZ a PO zavazuje na předaném staveništi (pracovišti) k provádění díla:
- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
 - převzít v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
 - zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
 - vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik;
 - seznámit se s riziky, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob. Upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

- 12.2. Zhotovitel je si vědom, že podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 421 a, odst. 1/ odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- 12.3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
- 12.4. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Pojištění zhotovitele

- 13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky objednateli nebo třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 1mil. Kč včetně DPH/rok. Doklad o existenci pojištění zhotovitele je nedílnou součástí přílohou této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti poškození a případnému zničení budovaného díla, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 13.3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů proti poškození a případnému zničení budovaného díla.
- 13.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 13.5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 14.2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví obchodní zákoník, a dále v níže vymezených případech.
- 14.3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:



- a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění závad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
- b) prodlení zhotovitele s provedením díla přesáhlo 1 měsíc.

14.4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je financován z projektu, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit nejpozději do 30. 06. 2014. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli.

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XV. Vyšší moc

- 15.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 15.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, nepřízeň počasí, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

XVI. Závěrečná ujednání

- 16.1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.
- 16.2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této

smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti či nevymahatelnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového, platného, účinného a vymahatelného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran a které bude nahrazovanému ustanovení svým významem a účelem co nejbližší.

- 16.3. Zhotovitel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce bude objednatel písemně informován.
- 16.4. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
- 16.5. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPSV, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace.
- 16.6. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity a vizuální identity dané Pravidly pro provádění propagačních a informačních opatření na všech relevantních materiálech souvisejících s projektem (viz Příloha č. 6 Příručky pro žadatele a příjemce IOP). Uvedený dokument je zveřejněn v aktuálním znění na stránkách www.strukturalni-fondy.cz.
- 16.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla i po dokončení díla poskytnout objednateli v souladu se zákonnými požadavky součinnost při zveřejňování informací (elektronická podoba smlouvy, informace o případných subdodavatelích s podílem nad 10% ceny z celkové ceny zakázky, případné informace o strukturách subdodavatelů mají-li tyto formu akciových společností - pro uveřejnění na profilu zadavatele), v zákonných termínech dle § 147a zákona o veřejných zakázkách.
- 16.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Jakékoli změny této smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- 16.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr projektové dokumentace díla.
Časový harmonogram realizace díla a finanční harmonogram plnění díla.
- 16.10. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

16.11. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Smlouvu prověřil: Ing. Jan Stündl
Smlouvu odsouhlasil: Ing. Tomáš Chromčík

V Blansku dne: 06 -06- 2014

V Olomouci, dne: 13.2.2014

Za objednatele:



JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky ÚP ČR v Brně

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav JANČÍK Ing. Klára KALÁBOVÁ
ředitel oblasti Střed ekonom oblasti Střed
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(37)

Přílohy:

- 1/ Položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr PD
- 2/ Časový harmonogram realizace díla a finanční harmonogram plnění díla
- 3/ Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 020154
Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34

Cena bez dph: 1 232 184,32

Zadavatel : Úřad práce České republiky
Karlovo náměstí 1
12801 Praha-Nové Město (Praha 2)

IČO : 72496991

DIČ :

Projektant : BESTA-ING. BRÁZDA s.r.o.
Smetanova 299/4
67801 Blansko-Blansko

IČO : 25309714

DIČ : CZ25309714

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		4,00	
C1 Objekty pozemních komunikací		1,00	885 946,68
C2 Odvodnění		1,00	10 354,28
C3 Elektroinstalace		1,00	120 218,25
C4 Oplocení		1,00	215 665,11
Celkem za stavbu			1 232 184,32

ÚP ČR, Krp Brno, KoP Blansko
Podatelna BK



8065382539

Ev. č.: 748624/14-1

Listy/příl.: 52/3 21.2.2014 0:00

Číslo jednací: M7JV-UP/2507/14/BK

Stavba :	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34	
Obekt :	C1	Objekty pozemních komunikací	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **C1**
Objekty pozemních komunikací

JKSO:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
C. 1	Objekty pozemních komunikací	885 946,68
	Celkem objekt C1	885 946,68

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34
O:	C1	Objekty pozemních komunikací
R:	C.1	Objekty pozemních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Vlastník
		Geník, kapitola						
Díl:	11	Přípravné a příružené práce				18 135,07		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
1	113106241R00	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou V poloze nejsou zakaikulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných panelů.	m2	75,90000	147,28	11 178,55	822-1	RTS
		23*3*1,1		75,90000				
	Nezatříděno							
2	11-1	Položkové vytyčení stavby	kpl	1,00000	6 956,52	6 956,52		Vlastní
Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				25 622,08		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
3	122202202R00	122 12-223 v hornině 3 ...přes 100 do 1 000 m3 zatrávněno : 200*0,25*0,5 dlažba šedá : 400*0,55*1,05*0,5 dlažba červená : 600*0,55*1,05*0,5 chodník : 25*0,4*1,05*0,5	m3	319,00000 25,00000 115,50000 173,25000 5,25000	39,86	12 715,34	800-1	RTS
4	122202209R00	122 12-2231 příplatek k cenám ...za lepičnost horniny zatrávněno : 200*0,25*0,5*0,3 dlažba šedá : 400*0,55*1,05*0,5*0,3 dlažba červená : 600*0,55*1,05*0,5*0,3	m3	95,70000 7,50000 34,65000 51,98000	1,00	95,70	800-1	RTS

5	122 12-224 v hornině 4 122302202R00	chodník : 25*0,4*1,05*0,5*0,3							
		...přes 100 do 1 000 m3 zatravněno : 200*0,25*0,5 dlažba šedá : 400*0,55*1,05*0,5 dlažba červená : 600*0,55*1,05*0,5 chodník : 25*0,4*1,05*0,5	m3	319,00000 25,00000 115,50000 173,25000 5,25000	39,86	12 715,34	800-1	RTS	
6	122 12-2241 příplatek k cenám 122302209R00	...za lepičnost horniny zatravněno : 200*0,25*0,5*0,3 dlažba šedá : 400*0,55*1,05*0,5*0,3 dlažba červená : 600*0,55*1,05*0,5*0,3 chodník : 25*0,4*1,05*0,5*0,3	m3	95,70000 7,50000 34,65000 51,98000 1,57000	1,00	95,70	800-1	RTS	
		Přemístění výkopku				183 172,46			
7	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m zpětný zásyp : dlažba šedá : 400*0,55*0,05 dlažba červená : 600*0,55*0,05 chodník : 25*0,4*0,05	m3	28,00000 0,00000 11,00000 16,50000 0,50000	18,12	507,36	800-1	RTS	
		...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m na skládku : zatravněno : 200*0,25 dlažba šedá : 400*0,55 dlažba červená : 600*0,55 chodník : 25*0,4	m3	610,00000 0,00000 50,00000 220,00000 330,00000 10,00000	200,54	122 329,40	800-1	RTS	
8	162701105R00								
9	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku 167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 zpětný zásyp : dlažba šedá : 400*0,55*0,05	m3	28,00000 0,00000 11,00000	23,55	659,40	800-1	RTS	

		dlažba červená : 600*0,55*0,05 chodník : 25*0,4*0,05		16,50000 0,50000				
10	199 Poplatky za skládku 199000002R00	...horniny 1- 4 na skládku : zatravněno : 200*0,25 dlažba šedá : 400*0,55 dlažba červená : 600*0,55 chodník : 25*0,4	m3	610,00000 0,00000 50,00000 220,00000 330,00000 10,00000	59 676,30	800-1	RTS	
Díl: 17		Konstrukce ze zemín			1 336,72			
11	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním 171201101R00	...do násypů nezhuťných dlažba šedá : 400*0,55*0,05 dlažba červená : 600*0,55*0,05 chodník : 25*0,4*0,05 ...na skládku	m3	28,00000 11,00000 16,50000 0,50000 28,00000	1 308,72	800-1	RTS	
12	171201201R00	Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. zpětný zásyp : dlažba šedá : 400*0,55*0,05 dlažba červená : 600*0,55*0,05 chodník : 25*0,4*0,05	m3	1,00	28,00	800-1	RTS	
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu			27 721,00			
14	181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů 181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. dlažba šedá : 400*1,05 dlažba červená : 600*1,05 chodník : 25*1,05	m2	1 076,25000	9 966,08	800-1	RTS	
15	181 30 Rozproštění a urovňání omice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. 181301101R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	200,00000	1 870,00	800-1	RTS	

		Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2. zatravněno : 200					
13	18040211R00	180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením Založení trávníku parkového výsevem v rovině V poloze nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání. zatravněno : 200	m2	200,00000	11,74	2 348,00	823-1 RTS
16	185804312R00	185 80-43 Zalití rostlin vodou Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 zatravněno : 200*0,05	m3	10,00000	492,39	4 923,90	823-1 RTS
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž pro běžnou zátěž balení 25 kg obj. č. 4417 zatravněno : 200*0,03	kg	6,00000	102,17	613,02	RTS
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetříje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3. zatravněno : 200*0,1	m3	20,00000	400,00	8 000,00	RTS
Díl: 28		Zpevnění hornin a konstrukcí				22 816,40	
19	289971213R00	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m dlažba šedá : 400 dlažba červená : 600	m2	1 000,00000	3,32	3 320,00	800-2 RTS
20	69370602T	Nezatláčeno Geotextilie netkaná NTRF24 REO Fb š. 240 cm dlažba šedá : 400*1,055 dlažba červená : 600*1,055	m2	1 055,00000	18,48	19 496,40	Vlastní
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				120 653,50	
	564 72-1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného					

21	veiklost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 200 mm dlažba šedá : 400*1,05 dlažba červená : 600*1,05	m2	1 050,00000 420,00000 630,00000	64,40	67 620,00 822-1	RTS
22	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 150 mm chodník : 25 dlažba šedá : 400 dlažba červená : 600	m2	1 025,00000 25,00000 400,00000 600,00000	51,74	53 033,50 822-1	RTS
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				386 365,66	
23	Nezatříděno Klad vegetačních dlaž tl 80 -50 m2 chodník : 25	m2	25,00000	147,78	3 694,50	URS
24	Klad veget di tl80 300m2- vozovka dlažba šedá : 400 dlažba červená : 600	m2	25,00000 1 000,00000	147,78	147 780,00	URS
25	Dlaždice vegetační LORA 24/24/8 II nat s distanč. chodník : 25*1,01 dlažba šedá : 400*1,01	m2	400,00000 600,00000 429,25000 25,25000	208,70	89 584,48	Vlastní
26	Dlaždice vegetační LORA 24/24/8 II bar s distanč. dlažba červená : 600*1,01	m2	404,00000 606,00000 606,00000	239,78	145 306,68	Vlastní
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				54 432,78	
27	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek ...na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	1,00000	195,65	195,65 822-1	RTS
28	915 71 Vodovodné značení krytů ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. vozičkář : 2*2	m2	4,00000 4,00000	195,65	782,60 822-1	RTS
29	915 79 Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot ...pro stopčary, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody vozičkář : 2*2	m2	4,00000 4,00000	2,17	8,68 822-1	RTS

30	917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou	...ležatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15		m		12,00000	185,77	2 229,24	822-1	RTS
		Osazení chodníkového obrubníku betonového.								
	31 91786211R00	V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10 - 1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.		...stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15		m	180,00000	185,77	33 438,60	822-1
		Osazení chodníkového obrubníku betonového.								RTS
32	40445050.AR	V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.		značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let		kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS
		Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích.								
		EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - High Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 IP - Informativní dopravní značka provozní								
33	40445961R	štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky		retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let		m	2,00000	326,09	652,18	RTS
	34 40445962.AR	příslušenství k dopr.značení sloupek AI 60/5 hladký drážkový				kus	1,00000	717,39	717,39	RTS
	35 40445965.AR	příslušenství k dopr.značení patka AI + 4 ks šroubů				kus	4,00000	8,70	34,80	RTS
	36 40445966.AR	příslušenství k dopr.značení matice M16				kus	4,00000	2,17	8,68	RTS
	37 40445976.AR	příslušenství k dopr.značení podložka 17				kus	1,00000	27,17	27,17	RTS
	38 59217421R	příslušenství k dopr.značení objímka AI2 průměr 60mm				kus	181,80000	76,58	13 922,24	RTS
39	59217476R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá								
		cena Pardubice								
		180*1,01								
		obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá				kus	12,12000	75,54	915,54	RTS
		12*1,01								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				339,23	
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu					
40	998223011R00 ...jakékoliv délky objektu	t	339,22918	1,00	339,23	822-1
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 460,48	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku					
44	979990001R00 ...stavební sutí	t	30,96720	54,35	1 683,07	801-3
	979 08-4 Vodotvorná doprava vybouraných hmot po suchu					
41	979084212R00 ...s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	30,96720	58,91	1 824,28	822-1
	V položce nejsou zahrnutovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných panelů.					
42	979084216R00 ...bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	30,96720	105,83	3 277,26	822-1
43	979084219R00 ...příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	30,96720	86,41	2 675,88	822-1
Díl: VN	Vedlejší náklady				35 891,31	
45	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 956,52	1 956,52	RTS
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
	Nezatříděno					
46 1	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00000	32 608,70	32 608,70	Vlastní
47 2	Provozní vlivy (PV)	kpl	1,00000	1 326,09	1 326,09	Vlastní

Stavba :	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34	
Obekt :	C2	Odvodnění	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **C2**
Odvodnění

JKSO:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
C. 2	Odvodnění	10 354,28
	Celkem objekt C2	10 354,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34
O:	C2	Odvodnění
R:	C. 2	Odvodnění

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Vlastník
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	13	Hloubené výkopávky				589,51		
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201102R00	...nad 100 m ³ , v hornině 3, hloubení ručně i strojně	m ³	3,68400	79,71	293,65	800-1	RTS
2	132201109R00	štěrkový zářez : 0,3*0,8*30,7*0,5 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	3,68000 1,10520	1,00	1,11	800-1	RTS
3	132301402R00	štěrkový zářez : 0,3*0,8*30,7*0,5*0,3 ...nad 100 m ³ , v hornině 4, hloubení ručně i strojně	m ³	3,68400 3,68000	79,71	293,65	800-1	RTS
4	132301109R00	štěrkový zářez : 0,3*0,8*30,7*0,5 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m ³	1,10520 1,11000	1,00	1,11	800-1	RTS
Díl:	16	Přemístění výkopku				1 837,98		
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí						
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	7,36800 7,37000	200,54	1 477,58	800-1	RTS
		štěrkový zářez : 0,3*0,8*30,7						
	199	Poplatky za skládku						
6	199000002R00	...horniny 1-4	m ³	3,68400 3,68000	97,83	360,41	800-1	RTS
		štěrkový zářez : 0,3*0,8*30,7*0,5						
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				4 629,02		
	212 5	Výplň travtivodů						
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně						
7	212571112R00	Výplň odvodňov. travtivodů štěrkopískem netříděným	m ³	7,36800 7,37000	628,26	4 629,02	800-2	RTS
		štěrkový zářez : 0,3*0,8*30,7						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				14,15	
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu 8 998223011R00	...jakékoliv délky objektu Vedlejší náklady	t	14,15024	1,00	14,15 822-1 3 283,61	RTS
Díl: VN						
Nezatržďeno 9 005121 R	Zařizování staveniště	Soubor	1,00000	1 956,52	1 956,52	RTS
10 1	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	kpl	1,00000	1,00	1,00	Vlastní
11 2	Kompletační činnost (ICD)	kpl	1,00000	1 326,09	1 326,09	Vlastní
	Provozní vlivy (PV)					

Stavba :	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34	
Obekt :	C3	Elektroinstalace	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **C3**
Elektroinstalace

JKSO:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
C. 3	Elektroinstalace	120 218,25
	Celkem objekt C3	120 218,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34
O:	C3	Elektroinstalace
R:	C. 3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Vlastník
Díl:	M21	Poznámka uchazeče Elektromontáže				85 705,31		
Nezatříděno								
1		Přístrojová náplň	kpl	1,00000	5 138,00	5 138,00		Vlastní
2		Slaboproud - materiál	kpl	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní
3 03		Stožáry a příslušenství	kpl	1,00000	5 732,08	5 732,08		Vlastní
4 04		Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	kpl	1,00000	17 400,00	17 400,00		Vlastní
5 05		Vodiče (CPV 313 000 00-9)	kpl	1,00000	2 844,50	2 844,50		Vlastní
6 06		Zemní práce hromosvod (CPV 312 162 00-5)	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
7 07		Zemní práce - materiál	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
8 08		Hodinové zúčtovací sazby	kpl	1,00000	18 600,00	18 600,00		Vlastní
9 09		Montáž hromosvodu a uzemnění	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
10 13		Slaboproud - stavební práce	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
11 14		Stavební práce	kpl	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
12 15		Zemní práce (CPV 451 120 00-5)	kpl	1,00000	10 302,00	10 302,00		Vlastní
13 16		Pomocný materiál, prořez	kpl	1,00000	162,73	162,73		Vlastní
14 10		Montáž přístrojů	kpl	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
15 11		Montáže	kpl	1,00000	11 856,00	11 856,00		Vlastní
16 12		Slaboproud - montáž	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				33 010,94		
Nezatříděno								
17		D+M El. vratný u vjezdové brány, připojení na Pbú	kpl	1,00000	14 960,94	14 960,94		RTS
18 1		D+M GSM modul komunik. s dálkovým ovládáním brány	kpl	1,00000	18 050,00	18 050,00		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 502,00		
Nezatříděno								
19	005121 R	Zařízení staveniště Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS

20 1	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00000	1,00	1,00	Vlastní
21 2	Provozní vlivy (PV)	kpl	1,00000	1,00	1,00	Vlastní

Stavba :	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34	
Obekt :	C4	Oplocení	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **C4**
Oplocení

JKSO:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
C. 4	Oplocení	215 665,11
	Celkem objekt C4	215 665,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020154	Venkovní úpravy a oplocení, Blansko p.č. 84/34
O:	C.4	Oplocení
R:	C.4	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Vlastník
Díl:	13	Poznámka uchazeče Hloubené výkopávky				63,37		
	133	Hloubení šachet						
	Hloubení šachet zapážených i případným nutným přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek.							
1	133 3 v hornině 3 133201101R00	...do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. sloupek : (0,3*0,3*0,8)*8*0,5 vzpěra : (0,3*0,3*0,4)*6*0,5	m3	0,39600	79,71	31,57	800-1	RTS
2	133 31 příplatky k ceně 133201109R00	...za lepitost horniny sloupek : (0,3*0,3*0,8)*8*0,5*0,3 vzpěra : (0,3*0,3*0,4)*6*0,5*0,3	m3	0,11880 0,09000 0,03000	1,00	0,12	800-1	RTS
3	133 4 v hornině 4 133301101R00	...do 100 m3 V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku. sloupek : (0,3*0,3*0,8)*8*0,5 vzpěra : (0,3*0,3*0,4)*6*0,5	m3	0,39600	79,71	31,57	800-1	RTS
4	133 41 příplatky k ceně 133301109R00	...za lepitost horniny sloupek : (0,3*0,3*0,8)*8*0,5*0,3 vzpěra : (0,3*0,3*0,4)*6*0,5*0,3	m3	0,11880 0,09000 0,03000	1,00	0,12	800-1	RTS
Díl:	16	Přemístění výkopku				236,31		
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							

5	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí 162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m sloupek : (0,3*0,3*0,8)*8 vzpěra : (0,3*0,3*0,4)*6	m3	0,79200 0,58000 0,22000	200,54	158,83 800-1	RTS
6	199 Poplatky za skládku 199000002R00	...horniny 1-4 sloupek : (0,3*0,3*0,8)*8 vzpěra : (0,3*0,3*0,4)*6 Základy	m3	0,79200 0,58000 0,22000	97,83	77,48 800-1	RTS
Díl: 27						6 321,11	
7	275 31 Beton základových patek prostý 275313611R00	...z betonu C 16/20 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. sloupek : (0,3*0,3*0,7)*(8+16) vzpěra : (0,3*0,3*0,3)*(6+10)	m3	1,94400 1,51000 0,43000	2 431,99	4 727,79 801-1	RTS
8	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr 275351215R00	...zřízení sloupek : (0,3*4*0,1)*(8)+(0,3*0,7*4)*(16) vzpěra : (0,3*4*0,1)*(6)+(0,3*0,3*4)*(10) ...odstranění sloupek : (0,3*4*0,1)*(8)+(0,3*0,7*4)*(16) vzpěra : (0,3*4*0,1)*(6)+(0,3*0,3*4)*(10)	m2	18,72000 14,40000 4,32000 18,72000 14,40000 4,32000	26,52	496,45 801-1	RTS
9	275351216R00		m2		13,26	248,23 801-1	RTS
10	275 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. 275353101R00	...o průřezu do 0,01 m2, hloubky do 0,25 m vzpěra : (6+10)	kus	16,00000 16,00000 24,00000 24,00000	13,26	212,16 801-5	RTS
11	275353102R00	...o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m sloupek : (8*16)	kus		26,52	636,48 801-5	RTS
Díl: 33		Sloupy a pilíře, stožary, stojky				17 294,79	
338 17	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových						

12	33817111R00	trubkových nebo profilovaných ...výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	16,00000	163,04	2 608,64	801-5	RTS
13	338171121R00	V položce nejsou zakaulkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. vzpěra : (6+10) ...výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	16,00000 24,00000	188,25	4 518,00	801-5	RTS
14	55342344R	V položce nejsou zakaulkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. sloupek : (8+16) sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,5 mm; pro drátěné pletivo; rohový, krajový; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva Sloupek plotový krajový a rohový pozink Sloupky jsou vyrobeny z konstrukčních podélně svařovaných trubek 1. jakosti vyrobí se ve dvou rozměrech prům 38 mm a tloušťkou stěny 1,5 mm a prům. 48 mm s tl. stěny 1,5 mm a jsou nabízené ve třech úpravách: - povrchová úprava se základním nátěrem v červené barvě, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytkami - povrchová úprava žárovým pozinkováním, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytkami - povrchová úprava se zelenou práškovou barvou komaxit, před komaxitováním jsou sloupky pozinkovány, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytkami sloupek : (8+16)*1,01	kus	24,24000	272,83	6 613,40		RTS
15	55342345R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,5 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva Sloupky jsou vyrobeny z konstrukčních podélně svařovaných trubek 1. jakosti vyrobí se ve dvou rozměrech prům 38 mm a tloušťkou stěny 1,5 mm a prům. 48 mm s tl. stěny 2 mm a jsou nabízené ve třech úpravách: - povrchová úprava se základním nátěrem v červené barvě, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytkami - povrchová úprava žárovým pozinkováním, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytkami - povrchová úprava se zelenou práškovou barvou komaxit, před komaxitováním jsou sloupky pozinkovány, opatřené plastovou čepičkou a plastovými úchytkami vzpěra : (6+10)*1,01	kus	16,16000	198,91	3 214,39		RTS
16	55342350R	objímka na plotový sloupek; materiál ocel; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva k uchycení vzpěry ke sloupku je nutná objímka 38 mm nebo 48 mm vzpěra : (4+6)*1,01	kus	10,10000	33,70	340,37		RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				846,72		
998	15-11	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)						
17	99815111R00	998 15-111 základní ...výšky do 10 m	t	5,19330	163,04	846,72	801-5	RTS

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				187 619,21	
767 91 Montáž oplocení						
18 767911130R00	...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m 62,5-4-0,8-0,9	m	56,80000 56,80000	195,65	11 112,92	800-767 RTS
767 92 Montáž vrat a vřátek k oplocení						
19 767920210R00	...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivé do 2 m2	kus	2,00000	6 369,57	12 739,14	800-767 RTS
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
998 76-71 výpočet z hmotnosti						
998 76-711 výpočet z hmotnosti						
27 998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,34571	163,04	56,36	800-767 RTS
22 31190512R	napínač typ oko-hák; M12; ČSN 02 1940 4*3*1,02/1000	1M	0,01220 0,01000	271,74	3,32	RTS
23 31327503R	pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,75 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu; barva zelená barva zelená role 25 m (62,5-4-0,8-0,9)*1,02	m	57,93600	92,39	5 352,71	RTS
Nezaříděno						
20 156960011T	Drát vázací PVC - zelená, hnědá 1,4/50 (62,5-4-0,8-0,9)*0,5*1,02	m	28,96800 28,97000	2,34	67,79	Vlastní
21 156960013T	Drát napínací PVC - 2,4 mm/50 m (62,5-4-0,8-0,9)*3*1,02	m	173,80800 173,81000	4,04	702,18	Vlastní
24 55346338a	Branka ocelová s ocelovými sloupky 80x180 cm	kus	1,00000	9 117,39	9 117,39	Vlastní
25 55346338m	Branka ocelová s ocelovými sloupky 90x180 cm	kus	1,00000	12 597,83	12 597,83	Vlastní
26 767-1	D+M posuvné samonosné brány délky 4,0 m	kpl	1,00000	135 869,57	135 869,57	Vlastní
Díl: VN	Vedlejší náklady				3 283,61	
Nezaříděno						
28 005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 956,52	1 956,52	RTS

29/1	Kompletační činnost (IČD)	kpl	1,00000	1,00	1,00	Vlastní
30/2	Provozní vlivy (PV)	kpl	1,00000	1 326,09	1 326,09	Vlastní

C.3.4 VÝPIS MATERIÁLU

Název nabídky:

VENKOVNÍ ÚPRAVY A OPLOCENÍ, BLANSKO P.Č. 84/34
VO

cena celkem

Materiál	
1. Úvod	
2. Základní pojmy	
3. Metodika výuky	
4. Výsledky a diskuse	
5. Závěr	
6. Literatura	
7. Přílohy	
8. Seznam obrázků	
9. Seznam tabulek	
10. Seznam odkazů	
11. Seznam zkratk	
12. Seznam symbolů	
13. Seznam jednotek	
14. Seznam měřidel	
15. Seznam materiálů	
16. Seznam nástrojů	
17. Seznam pomůcek	
18. Seznam literatury	
19. Seznam zdrojů	
20. Seznam informací	
21. Seznam dat	
22. Seznam výsledků	
23. Seznam závěrů	
24. Seznam doporučení	
25. Seznam poznámek	
26. Seznam poznámek na okraj	
27. Seznam poznámek pod čarou	
28. Seznam poznámek v textu	
29. Seznam poznámek v poznámkách	
30. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
31. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
32. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
33. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
34. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
35. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
36. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
37. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
38. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
39. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
40. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
41. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
42. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
43. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
44. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
45. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
46. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
47. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
48. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
49. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
50. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
51. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
52. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
53. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
54. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
55. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
56. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
57. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
58. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
59. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
60. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
61. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
62. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
63. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
64. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
65. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
66. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
67. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
68. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
69. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
70. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
71. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
72. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
73. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
74. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
75. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
76. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
77. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
78. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
79. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
80. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
81. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
82. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
83. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
84. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
85. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
86. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
87. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
88. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
89. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
90. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
91. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
92. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
93. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
94. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
95. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
96. Seznam poznámek v poznámkách v textu	
97. Seznam poznámek v poznámkách v poznámkách	
98. Seznam poznámek v poznámkách na okraj	
99. Seznam poznámek v poznámkách pod čarou	
100. Seznam poznámek v poznámkách v textu	

Přístrojová náplň

Soumrak.spínač s nástěnným čidlem	2 890,00 Kč	1 ks	2 890,00 Kč
Separátní nástěnné čidlo	800,00 Kč	1 ks	800,00 Kč
Přepínač 1 x přepínací, 16 A	590,00 Kč	1 ks	590,00 Kč
Jistič 3 pól. 20A, char.B, 10 kA	353,90 Kč	1 ks	353,90 Kč
Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA	315,70 Kč	1 ks	315,70 Kč
Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA	188,40 Kč	1 ks	188,40 Kč
Celkem za: Přístrojová náplň			5 138 Kč

SLABOPROUD - materiál

VODIC SYKFY 5 X 2 X 0.5	8,20 Kč	50	m	410,00 Kč
KO TRUBKA 2323 PVC	38,00 Kč	50	m	1 900,00 Kč
KO KRABICE KU 68 - 1902	10,00 Kč	2	ks	20,00 Kč
KO KRABICE KO 68 protahovací	10,00 Kč	3	ks	30,00 Kč
Celkem za: SLABOPROUD - materiál				2 360,00 Kč

Stožáry a příslušenství

Stožárová svorkovnice IP 43	451,10 Kč	3 ks	1 353,30 Kč
Oc.stožár SB 5 (5,8m)	3 162,28 Kč	1 ks	3 162,28 Kč
Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	405,50 Kč	3 ks	1 216,50 Kč
Celkem za: Stožáry a příslušenství			5 732 Kč

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Venkovní výbojkové svítidlo 80W na stožár vč. zdroje	5 800,00 Kč	3 ks	17 400,00 Kč
Celkem za: Svítidla (CPV 315 000 00-1)			17 400 Kč

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

KABEL CYKY 5C x 2.5	25,20 Kč	50	m	1 260,00 Kč
KABEL CYKY 3C x 4	25,80 Kč	60	m	1 548,00 Kč
KABEL CYKY 2A X 1.5	7,30 Kč	5	m	36,50 Kč
Celkem za: Vodiče (CPV 313 000 00-9)				2 845 Kč

Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)

PASOVINA FEZN 30/4	25,00 Kč	50 m	1 250,00 Kč
Celkem za: Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)			1 250 Kč

Zemní práce - materiál

Chránička do výkopu 50 mm	45,00 Kč	50 M	2 250,00 Kč
Celkem za: Zemní práce - materiál			2 250 Kč

Celkem za: Materiál	36 974,58 Kč
---------------------	--------------

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Hodinové zúčtovací sazby

Úprava stávajícího rozvaděče	250 Kč	8 hod	2 000,00 Kč
Revizní práce	350 Kč	6 hod	2 100,00 Kč
Práce ve výškách, použití montážní plošiny	1 750 Kč	6 hod	10 500,00 Kč
Pomocné práce, kompletace	250 Kč	16 hod	4 000,00 Kč
Celkem za: Hodinové zúčtovací sazby			18 600 Kč

Montáž hromosvodu a uzemnění

Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek aj.	60 Kč	50 m	3 000,00 Kč
Celkem za: Montáž hromosvodu a uzemnění			3 000 Kč

Montáž přístrojů

Montáž relé	100 Kč	1 ks	100,00 Kč
Montáž jističe 3-pól.	100,00 Kč	2 ks	200,00 Kč
Montáž jističe 1-pól.	60,00 Kč	1 ks	60,00 Kč
Celkem za: Montáž přístrojů			360,00 Kč

Montáže

Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm ²	38,00 Kč	20 ks	760,00 Kč
Položení kabelu volně	13,00 Kč	60 m	780,00 Kč
Položení kabelu pevně	15,00 Kč	55 m	825,00 Kč
Označení kabelu popisným štítkem	10 Kč	3 ks	30,00 Kč
Osazení a montáž stožáru venkovního osvětlení	2 400 Kč	3 ks	7 200,00 Kč
Montáž krabice odbočné s víčkem (KO 68) kruh. bez zap	25,00 Kč	3 ks	75,00 Kč
Montáž čidla	86 Kč	1 ks	86,00 Kč
Montáž svítidla - výbojkové	350,00 Kč	6 ks	2 100,00 Kč
Celkem za: Montáže			11 856 Kč

SLABOPROUD - montáž

Zložení protahovacího vodiče	10,00 Kč	50 m	500,00 Kč
Zatažení sdělovacího kabelu do trubky	8 Kč	50 m	400,00 Kč
Montáž PVC trubky ohebné	25,00 Kč	50 m	1 250,00 Kč
Montáž krabice přístrojové (KP 68) kruh. bez zapojení	25,00 Kč	2 ks	50,00 Kč
Celkem za: SLABOPROUD - montáž			2 200 Kč

SLABOPROUD - stavební práce

Vysekání rýhy pro PVC trubku	40,00 Kč	50 m	2 000,00 Kč
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	50,00 Kč	2 ks	100,00 Kč
Celkem za: SLABOPROUD - stavební práce			2 100 Kč

Stavební práce

Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	50,00 Kč	3 ks	150,00 Kč
Celkem za: Stavební práce			150,00 Kč

Zemní práce (CPV 451 120 00-5)

Výkop jámy pro A stožár 6-8m v rovině zem.tř.3	244,00 Kč	3 ks	732,00 Kč
Vyhotovení betonového základu do bednění	2 150,00 Kč	3 m ³	6 450,00 Kč
Položení plastové chráničky	15,00 Kč	50 m	750,00 Kč
Montáž pouzdrového základu pro stožár VO v trase 500x800mm	790,00 Kč	3 ks	2 370,00 Kč

Celkem za: Zemní práce (CPV 451 120 00-5)			10 302,00 Kč
Celkem za: Montáž (CPV 453 100 00-3)			48 568,00 Kč
Pomocný materiál, prořez			
Vodiče (CPV 313 000 00-9)			
prořez vodičů 5% z ceny kabelů	3 254,50 Kč	5%	162,73 Kč
Celkem za: Vodiče (CPV 313 000 00-9)			162,73 Kč
Celkem za: Pomocný materiál, prořez			162,73 Kč
Celkem bez DPH:			85 705,31 Kč

A/ El. vrátný u vjezdové brány, připojení na Pbú			
			cena materiál
Komunikátor pro venkovní prostředí 3x1 tlačítko	ks	1	5 323,74 Kč
zápustná krabice 1 modul	ks	1	2 267,90 Kč
stříška pro 1 modul	ks	1	1 892,00 Kč
Datový kabel UTP	m	50	5,90 Kč
Napájecí kabel 2x1	m	50	8,90 Kč
napájecí stabilizovaný zdroj 12V/2A	ks	1	686,50 Kč
Trubka zemní pr.40	m	22	11,40 Kč
Propojení s pohonem brány	kpl	1	500,00 Kč
Ostatní náklady	kpl	1	2 500,00 Kč
Drobný materiál, konektory, spoj, materiál	kpl	1	800,00 Kč
CELKEM bez DPH			

cena celkem materiál
5 323,74 Kč
2 267,90 Kč
1 892,00 Kč
295,00 Kč
445,00 Kč
686,50 Kč
250,80 Kč
500,00 Kč
2 500,00 Kč
800,00 Kč
14 960,94 Kč

GSM modul komunikující s pohonem brány
 pro dálkové ovládání mobilním telefonem
 a s možností ručního ovládání pomocí tlačítek u vstupní branky

GSM modul	ks	1	15 890,00 Kč	
montáž, seřízení, proškolení obsluhy	hod	6	360,00 Kč	

15 890,00 Kč

- Kč


2 160,00 Kč

18 050,00 Kč

„ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“

Zadavatel : Česká republika - Úřad práce ČR

Časový a finanční harmonogram postupu prací

ÚP ČR, Krp Brno, KoP Blansko
Podatelna BK

B065382538

Ev. č.: 748624/14-2

Listy/příl.: 62/3 21.2.2014

0:00

Číslo jednací: MPRV-UP/2507/14/3K



ÚP ČR, Křp Brno, KoP Blansko
Podatelna BK

8055382538
Ev. č.: 748624/14-3
Listy/příl.: 52/3 21.2.2014 0:00
Číslo jednací: 1778V-UP/2507/14/BK

Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No. 2908461599 – aktualizace k 1. 1. 2013
(nezávazný překlad v anglickém jazyce / not-binding English translation only)

Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem / with its seat Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ / ID No. 618 59 869
již zastupují / represented by
Ing. Jana Matějovská, upisovatel mezinárodních obchodů / Underwriter of International Business
Milada Pavlíková, upisovatel mezinárodních obchodů / Underwriter of International Business,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, Section B, Entry 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,
vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
(dále jen „pojistitel“ / hereafter „Insurer“)

a / and

STRABAG a.s.

se sídlem / with its seat Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / ID No. 608 38 744,
zároveň jedná / represented by
ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci
(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

Korespondenční adresy pro všechny pojištěné / Correspondence address for all Insureds:

Pojistitel: výše uvedené sídlo pojistitele / **Insurer:** above stated address of Insurer

Pojistník / Policyholder: korespondenční adresa zplnomocněného zástupce
BRVZ s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 26, Slovenská republika

**uzavírají pojistnou smlouvu o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti
v následujícím rozsahu a podmínkách.**

hereby conclude Liability Insurance Policy in the following scope of cover and conditions.

**S platností a účinností od 1. 1. 2013 dochází k aktualizaci podmínek této pojistné smlouvy jak dále
následuje.**

*Furthermore, with effect and validity from 1. 1. 2013, this Insurance policy simultaneously fully replaces individual
insurance policies for each Insured which are hereby unified into this common document.*

1 Všeobecná ustanovení / General Stipulations

1.1 Vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě, Občanského zákoníku a

The Insurance is governed by respective sections of the Insurance Contract Act No: 37/2004 Coll., Civil Code and

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu (dále jen „VPP O 2005/01“)
General Liability Insurance Terms and Conditions for Completed Operations Liability (hereafter „VPP O 2005/01“)

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní rizika
(dále jen „ZPP O 2005/01“)

Special Insurance Conditions – Liability for Damage caused by the Operations Risks
(hereafter „ZPP O 2005/01“)

Rastislav Moray



Generali Pojišťovna a.s.

generální ředitelství

Bělehradská 132

120 84 Praha 2

Česká republika

Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP O 1, 2, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 40, 51, 60“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány a dále také ustanoveními této pojistné smlouvy.

Complementary Insurance terms and conditions (hereafter „DPP O 1, 2, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 40, 51, 60“), which make inseparable part of this Insurance Policy and otherwise this Insurance Policy.

Dále je pojistné krytí rozšířeno o krytí uvedené v doložce Ekologická újma, která je specifikována v příloze č. 1.

Scope of Cover is ruled by clause – Environmental Damage which is specified in Attachment No. 1.

- 1.2 Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu o pojištění odpovědnosti za škodu [včetně nadstavbového pojistného krytí DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka Strabag Group a programovým pojistitelem Generali Versicherung AG.

V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu, vždy však pouze za podmínek a výjimek v pojistném programu uvedených.

It is understood and agreed that this policy is the integral part of a Liability Master Policy [including Umbrella coverage DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] concluded between Policyholder's parent company Strabag Group and Program Insurer Generali Versicherung AG.

In the event of differences in cover or limits arising out of the terms and conditions of this policy, the Master Policy will grant coverage for said events, but all subject to the terms, conditions and exceptions of this Master Policy.

- 1.3 Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných, zvláštních a doplňkových podmínek.

The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General, Special and Complementary Insurance Terms and Conditions.

2 Předmět a rozsah pojistného krytí / Subject Insured and Scope of Coverage

- 2.1 Odpovědnost pojištěného za škodu na základě pojistných podmínek uvedených v bodě 1.1
Liability for damage on the basis of Insurance Terms and Conditions stated in Artl 1.1

3 Pojištěný předmět činnosti / Insured activity

Riziková třída / činnost / Risk Class / activity

A1 – stavební činnost / General construction

Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku.

Activity of Insureds stated in the Commercial Registers.

4 Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover

- 4.1 Odchylně od ustanovení článku 21 odst. 1) VPP O 2005/01 se pojistná ochrana vztahuje na celý svět kromě území USA a Kanady dle DPP O 2.

Contrary to the provision of Artl. 21) para 1) VPP O 2005/01 the insurance covers claims occurred worldwide with the exception of USA and Canada as per DPP O 2.

Avšak pro / but for:

- 4.2 Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu / Liability for Environmental Damage

Pojistná ochrana se vztahuje na škodné události vzniklé na území České republiky a na území geografického dosahu Direktivy EU o environmentální odpovědnosti (2004/35/EC).

The insurance covers claims occurred on the territory of the Czech Republic and on the territory of the geographic reach of the EU Directives on environmental liability (2004/35/EC).

Rastislav Moravay

Pojistná smlouva / Insurance Policy

Strana / page 2/8



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

5 Časový rozsah pojištění / Claims Trigger

- 5.1 Pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí / Insurance under this policy is ruled by dle DPP O 300 / as per DPP O 300
avšak připojištění dle čl. 6.3 se řídí / but Additional Insurance as per Artl. 6.3 is ruled by dle čl. 20 VPP O 2005/01 / as per VPP O 2005/01
a pro / and for:
- 5.2 Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu / Liability for Environmental Damage viz příloha č. 1 článek 6 / see Attachment No. 1, Article No. 6

6 Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění, pojistné, spoluúčast Insured perils, limits of indemnity, premium and deductible

Limity pojistného plnění pro připojištění jsou stanoveny jako sublimit v rámci základního limitu pojistného plnění.
The limits of indemnity for the supplementary insurance are agreed to be sublimits of the total limit of indemnity.

Odchylně od čl. 23, odst. 3, VPP O 2005/01 se ujednává, že celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí včetně náhrady nákladů dle čl. 19, odst. 5 VPP O 2005/01 v jednom ročním pojistném období nesmí přesáhnout trojnásobek limitu pojistného plnění.

Contrary to Artl. 23, para 3 of VPP O 2005/01 the insurer's aggregate compensation of all insurance events, including the expenses incurred within one policy period in accordance with Artl. 19, para 5 of VPP O 2005/01 must not exceed agreed triple limit of indemnity.

Níže uvedené limity/sublimity i spoluúčast mají přednost před ujednáními v jednotlivých doplňkových pojistných podmínkách (DPP) a uplatní se pro každého jednotlivého pojištěného zvlášť.

Below stated limits/sublimits and deductibles have priority over the stipulations and articles in individual supplementary insurance conditions (DPP) and are applied for each individual Insured separately

6.1 Provozní odpovědnost za škodu – základní rozsah krytí Operating Liability – basic scope of cover

Výluka dle bodu 2 čl. 22 VPP O 2005/01 se v tomto případě neuplatňuje.
Exclusion under the point 2, Artl 22 of VPP O 2005/01 is not applied for this Policy.

Limit pojistného plnění 6.1: Limit of Indemnity 6.1:	ekv. EUR 5.000.000,-	
Roční agregát 6.1: Annual Aggregate 6.1:	ekv. EUR 15.000.000,-	
Spoluúčast 6.1: Deductible 6.1:	ekv. EUR 2.500,-	na jednu a každou škodu / each and every loss

6.2 Připojištění dle DPP O 1 – Odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem Additional Insurance as per DPP O 1 – Products Liability

Sublimit pojistného plnění 6.2: Limit of Indemnity 6.2:	ekv. EUR 5.000.000,-	
Spoluúčast 6.2: Deductible 6.2:	ekv. EUR 2.500,-	na jednu a každou škodu / each and every loss

Rastislav Mrvay

Pojistná smlouva / Insurance Policy
Strana / page 3/8



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

- 6.3 **Připojištění dle ZPP O 2005/01, část B, oddíl A, Živnost a průmysl**
Additional Insurance as per ZPP O 2005/01, part B, Article A, Trade and Industry
Liability for damage arising out of planning liability
Sublimit pojistného plnění 6.3: ekv. EUR 1.500.000,-
Limit of Indemnity 6.3:
Spoluúčast 6.3: ekv. EUR 2.500,- na jednu a každou škodu / each and every loss
Deductible 6.3:
- 6.4 **Připojištění dle DPP O 4 – Úschova movitých věcí**
Additional Insurance as per DPP O 4 – Custody of movable goods
Sublimit pojistného plnění 6.4: ekv. EUR 73.000,-
Limit of Indemnity 6.4:
Spoluúčast 6.4: ekv. EUR 2.500,- na jednu a každou škodu / each and every loss
Deductible 6.4:
- 6.5 **Připojištění dle DPP O 5 – Nakládka a vykládka cizích vozidel**
Additional Insurance as per DPP O 6 – Loading and unloading of third party vehicles
Sublimit pojistného plnění 6.5: ekv. EUR 145.000,-
Limit of Indemnity 6.5:
Spoluúčast 6.5: ekv. EUR 2.500,- na jednu a každou škodu / each and every loss
Deductible 6.5:
- 6.6 **Připojištění dle DPP O 6 - Věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti**
Additional Insurance as per DPP O 6 - Liability for damage to property taken over for the purposes of ordered activity/ operation
Sublimit pojistného plnění 6.6: ekv. EUR 145.000,-
Limit of Indemnity 6.6:
Spoluúčast 6.6: ekv. EUR 2.500,- na jednu a každou škodu / each and every loss
Deductible 6.6:
- 6.7 **Připojištění dle DPP O 7 – Činnosti na nemovitých věcech**
Additional Insurance as per DPP O 7 – Damage to work in progress on immovable objects
Sublimit pojistného plnění 6.7: ekv. EUR 145.000,-
Limit of Indemnity 6.7:
Spoluúčast 6.7: ekv. EUR 2.500,- na jednu a každou škodu / each and every loss
Deductible 6.7:
- 6.8 **Připojištění dle DPP O 8 – Postupně působící vlivy a srážky**
Additional Insurance as per DPP O 8 – Gradual damages
Sublimit pojistného plnění 6.8: ekv. EUR 726.000,-
Limit of Indemnity 6.8:
Spoluúčast 6.8: ekv. EUR 2.500,- na jednu a každou škodu / each and every loss
Deductible 6.8:

Rastislav Moravay

Pojistná smlouva / Insurance Policy
Strana / page 4/8



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

6.9 Připojištění dle DPP O 23 – Motorová vozidla zaměstnanců a návštěvníků
Additional Insurance as per DPP O 23 - Liability for damage caused on parked motor vehicles of employees and visitors

Sublimit pojistného plnění 6.9:

ekv. EUR 73.000,-

Limit of Indemnity 6.9:

Spoluúčast 6.9:

ekv. EUR 2.500,-

Deductible 6.9:

na jednu a každou škodu / each and every loss

6.10 Připojištění dle DPP O 40 – Škody na životním prostředí – omezeno pouze na majetkové škody
Additional Insurance as per DPP O 40 - Environmental liability on „sudden and accidental“ basis – limited only to property damage

Sublimit pojistného plnění 6.10:

ekv. EUR 300.000,-

Limit of Indemnity 6.10:

Spoluúčast 6.10:

ekv. EUR 2.500,-

Deductible 6.10:

na jednu a každou škodu / each and every loss

6.11 Připojištění dle DPP O 51 – Jiná majetková škoda
Additional Insurance as per DPP O 51 – Other property damage

Sublimit pojistného plnění 6.11:

ekv. EUR 300.000,-

Limit of Indemnity 6.11:

Spoluúčast 6.11:

ekv. EUR 2.500,-

Deductible 6.11:

na jednu a každou škodu / each and every loss

6.12 Připojištění dle DPP O 60 – Křížová odpovědnost
Additional Insurance as per DPP O 40 – Cross Liability

Sublimit pojistného plnění 6.12:

ekv. EUR 300.000,-

Limit of Indemnity 6.12:

Spoluúčast 6.12:

ekv. EUR 2.500,-

Deductible 6.12:

na jednu a každou škodu / each and every loss

6.13 Připojištění – Odpovědnost za subdodavatele

Připojištěna je odpovědnost za škodu všech subdodavatelů pojištěného, a to pro činnosti, které tento subdodavatel vykonává pro pojištěného přímo v souvislosti s jednotlivým projektem

Additional Insurance – Contractual Liability and Principal's Liability Insurance

Sublimit pojistného plnění 6.13:

ekv. EUR 300.000,-

Limit of Indemnity 6.13:

Spoluúčast 6.13:

ekv. EUR 2.500,-

Deductible 6.13:

na jednu a každou škodu / each and every loss

6.14 Připojištění – Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu
Additional Insurance – Liability for Environmental Damage

Sublimit pojistného plnění 6.14:

ekv. EUR 5.000.000,-

Limit of Indemnity 6.14:

Spoluúčast 6.14:

ekv. EUR 2.500,-

Deductible 6.14:

na jednu a každou škodu / each and every loss

Rastislav Mrvay

Pojistná smlouva / Insurance Policy
Strana / page 5/8

ray
Polik
ige 6



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

Limity plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v originální měně EUR.
Pro každé jednotlivé pojistné období budou tyto údaje přepočítány do lokální měny Kč na základě stanoveného fixního kurzu pro celé pojistné období, který bude dohodnut mezi programovým pojistitelem a pojistníkem a uveden v pojistné smlouvě.

Fixní kurz pro pojistné období 2013 činí **EUR 1 = Kč 25,2256**.
Applied limits of indemnity and deductible are stated in original currency EUR.

Each policy period these figures will be converted into the local currency on the basis of fixed rate of exchange for the respective policy period. Rate of exchange will be agreed between program Insurer and Policyholder and stated in the policy.

Fixed rate of exchange for the policy period 2013 is EUR 1 = Kč 25,2256.

7 Rekapitulace pojistného / Insurance Premium recapitulation
Pojistné k úhradě / Premium due Celkem Kč 6.901.556,-

7.1 Pojistné je splatné v Kč a bude uhrazeno na účet pojistitele se splatností k **22. 6. 2013**.
Premium is payable in CZK and will be paid to account of Insurer with due date on 22. 6. 2013.

8 Počátek a doba trvání pojištění / Inception date and Insurance Duration
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím a účinností dle této aktualizace od 1. 1. 2013 (00:00 hod.)

Po uplynutí pojistného období je smlouva automaticky prodloužena na další roční pojistné období, není-li vypovězena z důvodu ukončení mezinárodního pojistného programu, jehož je součástí. Pakliže bude ukončen či uplyne pojistný program, bude ke stejnému datu ukončena i tato smlouva. Případné změny vždy budou zohledněny formou aktualizací dodatku či aktualizací pojistné smlouvy k datu výročí (tzn. 1.1.), kde bude stanoveno roční pojistné a jeho splatnost pro další pojistné období včetně příslušného přepočítacího kurzu.

This insurance is concluded with effect from 1. 1. 2013 (00:00 a.m) with annual period and tacit renewal. Insurance period is one year. Insurance policy will be automatically renewed unless any notice of cancellation is given due to the reason that an international program, of which this policy is an integral part, is cancelled. If the master policy lapses, is cancelled etc. then this policy will be void at the date of lapse or cancellation, too. Any changes will always be reflected by the form of the renewal endorsement together with annual premium allocation, fixed rate of exchange and due date for the following policy period.

V souladu s ujednáním čl. 4, odst. 13) VPP O 2005/01 se tímto ujednává další způsob zániku pojištění: Pojistná smlouva může být ukončena během trvání pojistného období na základě společného rozhodnutí mateřské společnosti pojistníka/pojištěného a programového pojistitele/zajistitele.
In accordance with Artl. 4, para 13) of VPP O 2005/01: The Insurance policy may be terminated within the policy period subject to the decision of both – policyholder's parent company and the Program Insurer.

9 Závěrečná ustanovení / Final Conclusions

9.1 Vyúčtování zálohového pojistného bude provedeno pouze na základě rozhodnutí mateřské společnosti pojistníka, resp. programového pojistitele Generali Versicherung AG, který stanoví přesnou výši doplatku/ přeplatku pojistného po uplynutí příslušného pojistného období.
Calculation of the advance premium will be proceeded only on the basis of the decision of Policyholder's parent company, resp. Program Insurer Generali Versicherung AG who will allocate the respective amount of additional/ return premium after policy expiration.

Rastislav Moravay
Pojistná smlouva / Insurance Policy
Strana / page 6.



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

9.2 Prohlášení pojistníka / pojištěného / *Declaration of the Policyholder/Insured*


Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, zvláštních pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a zvláštních ujednání platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsahu rozumím a s jejich obsahem souhlasím. Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy přesným a jasným způsobem informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojištění vyjádřil/a pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci - pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a. Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace, i ty, které se mi jeví jako nepodstatné. Beru na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojištění plnění. V případě vzniku škodné události zprůšťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti. Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech případech zhotovovat z nich kopie či výpisy. Dále zprůšťuji pojistitele mlčenlivosti o tomto pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojištění informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprůšťuji povinnosti mlčenlivosti. Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojištění plnění. Beru na vědomí, že pojistitel není povinen vyplatit pojištění plnění do doby, než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvidaci škodné události, zejména ty, které si vyžádá. Dále souhlasím s tím, abych byl/a sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován/a písemnou, elektronickou nebo jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu uvedenou v předchozím odstavci. Dále stvrzuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplně a pravdivě a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Na svou čest prohlašuji, že jsem oprávněn/a výše uvedeného prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Hereby I acknowledge the acceptance of the general insurance conditions, special insurance conditions, complementary insurance conditions and special agreements of the insurance contract prior the conclusion of an insurance contract and I declare that I understand and agree to their content. Further I declare that I have been provided with the information about the insurer and the insurance relationship in a clear and accurate manner as per § 66 of the Insurance Contract Act No. 37/2004 Coll. I declare that the concluded insurance contract corresponds to my insurance interest and to my insurance needs, which I expressed to the Insurer or to his authorised representative - insurance intermediary prior to the conclusion of the insurance contract and that I agree to the insurance terms (extent of an insurance cover). I am aware of my duty to provide true and complete answers to all written questions of the insurer even those which I consider to be irrelevant. I take into account that breaching of any of the obligations can result in the withdrawal of the insurer from the insurance contract, in decrease or rejection of the claim indemnification by the insurer. Upon the occurrence of an insured event I hereby relieve duty of confidentiality the prosecution, police and further authorities acting in criminal proceedings, fire brigade, first-aid service, health care-facility, doctors and ambulance. Simultaneously, I authorize the Insurer, respectively the person authorized by the Insurer, to look over/inspect the court's and police's files eventually other agency records related to this claim investigation being in progress and make the copies of these files and records. I hereby relieve the insurer of the duty of confidentiality concerning the concluded insurance and potential claims in relation to the reinsurer for reinsurance needs. I agree with the fact that Insurer can provide information concerning the concluded insurance to third parties which are entitled to receive an insurance indemnity and thus waive Insurer the confidentiality. I hereby authorise the insurer to inspect the documents of other insurers related to claim investigation and the claim indemnification. Herewith, I take into account, that the Insurer is not bound to settle the claim until all necessary requested documents are submitted. I agree to be provided with the statements related to the insurance relation and/or the business statements of the insurer, of the members of Generali Group and cooperating business partners at correspondence address or contact details, stated by me either by electronic or other form of contact. Moreover, I express my consent to provide and hand over my personal data to the subjects of international network of Generali and its reinsurance partners in accordance with conditions stated in previous paragraph. Furthermore, I confirm that I informed Insurer truthfully and comprehensively about all facts which are essential for conclusion of insurance and any interim changes influencing insurance protection will be notified without delay. The policyholder declares that he is entitled to give the consent on behalf of the insured and is entitled to relieve the insurer and the above mentioned entities of the duty of confidentiality. For such cases I commit myself that insured will be acquainted with the content of this insurance contract and also insurance terms and conditions.

9.3 Tato smlouva obsahuje 8 stran a přílohu č. 1 a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato pojistná smlouva je zároveň i pojistkou. Právně závazné je pouze české znění textu (mimo ujednání v článku 3). This insurance policy consists of 8 pages and Attachment No. 1 and is issued in two original copies of which each of the contractual parties shall receive one. This policy is simultaneously insurance certificate. Legally valid is only the Czech wording (except stipulation in Artl. 3).

Rastislav Morvay

Pojistná smlouva / Insurance Policy
Strana / page 7/8



V / In Praxe dne / on 31.12.2012
za pojistníka (pojištěného):
on behalf of Policyholder (Insured):
STRABAG a.s.


.....
Milada Pavlíková
upisovatel mezinárodních obchodů
*Underwriter of International
Business*

Ing. Ivan Ferenčák
jednatel společnosti BRVZ s.r.o.
na základě plné moci

Podle ověřovací knihy Magistrátu Města Olomouce
poř.č. vidimace 151/2434/2013/janle
tato úplná kopie obsahující 8 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla porížena
a tato listina je prvopisem obsahujícím 8 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina porížena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této
listiny.



V Olomouci dne 24.7.2013

Vidímaci provedla
Lenka Janečková

Darrel Jay Morvay

Pojistná smlouva / Insurance Policy
Strana / page 8/8



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

POJISTITEL

Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26

POJIŠTĚNÝ

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

2908461599

DRUH POJIŠTĚNÉ ČINNOSTI

A1 - Stavební činnost

DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

1. 1. 2004 – 1. 1. 2015
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ

Škodové pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ni
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

LIMIT PLNĚNÍ

POJISTNÁ ČÁSTKA

ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH

celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

3 roky

Generali Pojišťovna a.s.

Milada Pavlíková
vedoucí skupiny mezinárodních obchodů
Head of International Business Group



Generali Pojišťovna a.s. M370
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Lucie Prajzová, DiS.
upisovatel mezinárodních obchodů
Underwriter of International Business