



23/235/33/15

č. 150020023

## 1. Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že

### SMLOUVA O DÍLO č. zhot. 6/2015/16

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“),  
2. Zhotovitel prohlašuje, že

2. Zhotovitel prohlašuje, že

#### Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel  
Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 10006-127001/0710  
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

#### PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Strakou, Antonínem Fišerem, jednatelem  
Zapsaný v OR: KS v Č. Budějovicích, C 3645  
IČO: 44797958  
DIČ: CZ44797958  
Bankovní spojení: KB Tábor  
Číslo účtu: 3209-301/0100  
ID datové schránky: 33yr8qq

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

takto:



## 1. Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že
  - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
  - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
  - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
  - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem opravy toalet ve 2. patře (3. nadzemním podlaží) sídla Objednatele způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených.

## 2. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem a na své náklady a nebezpečí opravu dámských a pánských toalet ve 2. patře (3. nadzemním podlaží) sídla Objednatele na adrese Křížová 25, Praha 5 (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. Blíže specifikace Díla je uvedena v Přílohách č. 1 až č. 8, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2. Plnění dle této Smlouvy bude ukončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění všech výhrad Objednatele – tedy jakýchkoliv vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a současně po předání všech podkladů souvisejících s provedením Díla, tj. např. soupis skutečně provedených prací, doklady k použitým materiálům, revizní zprávy nutné pro uvedení Díla do trvalého provozu atd.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce, při kterých je zvýšená hlučnost a prašnost (např. bourací práce), budou prováděny v mimopracovní době Objednatele, tj. mimo PO – ČT 7:00 – 15:45 a PÁ 7:00 – 14:30, případně po dohodě s Objednatelem.

## 3. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:
  - Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy
  - Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště
  - Dokončení stavebních prací: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací
  - Předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků: do 2 dnů od dokončení stavebních prací
2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

## 4. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.



2. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provádění Díla.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3. odst. 1. této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven protokol. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
5. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat.
6. Veškeré zařízení staveniště, včetně energií a vody, nezbytných pro provedení Díla, si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do stavu způsobilého k užívání v souladu s touto Smlouvou v termínu do předání a převzetí Díla.
7. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.

## 5. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí 1 490 116,- Kč (slovy: jedenmiliónčtyřístadevadesátitřicetjedenstošestnáctkorunčeských) bez DPH tzn. 1 803 040,- Kč, (slovy: jedenmiliónosmsetřicetčtyřicetkorunčeských) včetně DPH.
2. Celková cena uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je stanovena na základě Přílohy č. 1 - Krycí list stavby, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.



5. Platba za provedené Dílo bude provedena Objednatel na základě daňového dokladu/faktury vystavené Zhotovitelem na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech podkladů. Tento konečný předávací protokol nebo jeho kopie bude tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu/faktury.
6. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad/fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou ceny; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
7. Splatnost faktury činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne doručení faktury Objednateli. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
8. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
9. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.

## 6. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému datu bude Dílo dle této Smlouvy připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 7 (slovy: sedm) kalendářních dní předem.
2. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré podklady a revizní zprávy nutné pro uvedení Díla do trvalého provozu.
4. O průběhu předávacího řízení bude pořízen záznam, ve kterém bude mimo jiné uveden soupis případných vad a nedodělků a přiměřená lhůta pro jejich odstranění určená Objednatel. Záznam bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
5. Předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bude potvrzeno písemným konečným předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti Smluvních stran. Konečný předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

## 7. Sankční ujednání

1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se splněním kteréhokoliv ze sjednaných termínů uvedených v čl. 3. odst. 1. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý termín.
2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků dle čl. 6. odst. 4. této Smlouvy a za nedodržení termínu pro odstranění záručních vad dle čl. 8. odst. 5 této Smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.
3. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.



4. Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném a účinném znění (dále jen „Nařízení“).
6. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu/faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.

### **8. Odpovědnost za škodu a záruka**

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na stavební a montážní práce v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců a pro veškeré ostatní práce a dodávky provedené Zhotovitelem vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, záruční dobu v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je záruka poskytována autorizovaným výrobcem.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne konečného předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatelem, tedy bez veškerých vad a nedodělků, a předání všech podkladů a revizních zpráv nutných pro uvedení Díla do trvalého provozu, tedy od podepsání konečného předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemné vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů. Ve výjimečných opodstatněných případech si mohou Smluvní strany písemně dohodnout i lhůtu delší. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle požadavku Objednatele vytčenou záruční vadu odstranit.
6. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad třetí osobou Objednateli uhradit.

### **9. Ukončení Smlouvy**

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Zhotovitele, který nepředá Dílo v dohodnutém termínu v souladu s čl. 3. odst. 1. této Smlouvy a dále v případě



podstatného porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Podstatným porušením této Smlouvy je zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

## 10. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Díla dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů, včetně příslušných částí Díla, která bude Zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 9 této Smlouvy.

## 11. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Smluvní strany potvrzují, že jsou za ně oprávněni jednat:

Ve věcech smluvních:

Zhotovitel: Antonín Fišer, jednatel, tel: 602 452 162, e-mail: [antonin.fiser@pamatkytabor.cz](mailto:antonin.fiser@pamatkytabor.cz)

Objednatel: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy, tel.: +420 257 062 669, [stanislav.stehlik@cssz.cz](mailto:stanislav.stehlik@cssz.cz)

Ve věcech věcného plnění:

Zhotovitel: Attila Plank, tel: 603 236 486 e-mail: [attila.plank@pamatkytabor.cz](mailto:attila.plank@pamatkytabor.cz) .

Objednatel: Jaroslav Jůzek, vedoucí oddělení provozního, tel.: +420 257 062 633, [Jaroslav.juzek@cssz.cz](mailto:Jaroslav.juzek@cssz.cz)

3. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni jednostranně měnit osoby uvedené v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
4. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
5. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranné započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
7. Zhotovitel výslovně uvádí, že přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.



8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení účinků ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky.
10. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližše původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
12. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
13. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>Příloha č. 1 - Krycí list stavby</li> <li>Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby</li> <li>Příloha č. 3 - Krycí list rozpočtu WC muži</li> <li>Příloha č. 4 - Rekapitulace rozpočtu WC muži</li> <li>Příloha č. 5 - Rozpočet WC muži</li> <li>Příloha č. 6 - Krycí list rozpočtu WC ženy</li> <li>Příloha č. 7 - Rekapitulace rozpočtu WC ženy</li> <li>Příloha č. 8 - Rozpočet WC ženy</li> <li>Příloha č. 9 - Přehled subdodavatelů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Zařízení stavebního</li> <li>14. Měsíční doprava</li> <li>15. Úprava vliv</li> <li>16. Průměrná výška</li> <li>17. Úroveň</li> <li>18. Měsíční rozpočet</li> </ul>
--	---
15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: 17-06-2015

Za Objednatele:




Ing. Stanislav Stehlík  
ředitel odboru hospodářské správy

V Táboře dne: 2.6.2015

Za Zhotovitele:

**PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**  
Chýnovska 2486/24  
390 02 Tábor  
CZ 44.79.79.53



Antonín Fišer  
jednatel společnosti



**KRYCÍ LIST STAVBY**

Název stavby	Praha - ČSSZ_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.5.2015	

**Měrné a účelové jednotky**

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

**Rozpočtové náklady v CZK**

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 1,00% 14 191,58
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 1,50% 21 287,37
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy 2,50% 35 478,95
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 70 957,90
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	
		Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 1 490 115,87
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
17-06-2015		25	21 % 1 490 115,87 DPH 312 924,33
Datum a podpis	Razítko	26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 1 803 040,20</b>
Zhotovitel		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
27.5.2015		27	Dodávky objednatele 0,00
Datum a podpis		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

**PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**  
 Chýnovská 2486/24  
 390 02 Tábor  
 CZ 44 79 79 53



# REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 2

Stavba: Praha - ČSSZ\_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP  
 Objednatel:  
 Zhotovitel: Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Datum: 11.5.2015  
 Projektant:  
 Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH vč. NUS	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH vč. NUS
1	2	3	4	5	6
2015-02-06	Praha - ČSSZ_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP	1 490 115,87	0,00	312 924,33	1 803 040,20
01	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - muži	708 991,19	0,00	148 888,15	857 879,34
02	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - ženy	781 124,68	0,00	164 036,18	945 160,86
	<b>Celkem</b>	<b>1 490 115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>312 924,33</b>	<b>1 803 040,20</b>

Název objektu: Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - n.p.l.

Název části:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Responzor čísto:

Zpracoval:

Dna:

11.5.2015

## Měrné a dílčí jednotky

Počet	Měrné / l. m. j.	Počet	Měrné / l. m. j.	Počet	Měrné / l. m. j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v GZK

A Základní rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HAV	Dodávky	4	Přenos přímčar	13	Základní stavební 1,0%
2	služby	5	Baz. práce podl.	14	Nákladní dooprava 1,3%
3 HAV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní úhrny
4	služby	11		16	Provozní vstupy 2,0%
5 "Z"	Dodávky			17	Ostatní
6	služby			18	NUS - rozpočet
7 ZRN (č. 1-4)	675 225,70	12	OV (č. 5-10)	19	NUS (č. 13-16)
20 HZS		21	Koncept. úprava	22	Ostatní náklady
Projektant:				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis:				23	Stručet 1., 12., 19-22
Objednatel:				24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis:				25	21 % 708 991,19 DPH 148 888,15
Zhotovitel:				26	<b>Cena s DPH (č. 23-25) 857 879,34</b>
Datum a podpis:				<b>E Přípočty a úpočty</b>	
				27	Dodávky objednatel 0,00
				28	Křivcová dotace 0,00
				29	Zhotovitel - 0,00



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU WC MUŽI

Název stavby	Praha - ČSSZ_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP	JKSO	
Název objektu	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - muži	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.5.2015	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 1,0%
	Dodávky				6 752,30
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 1,5%
	Montáž				10 128,45
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky				
4		11		16	Provozní vlivy 2,5%
	Montáž				16 880,74
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				
6				18	NUS z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	675 229,70				33 761,49
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		708 991,19
Datum a podpis	Razítko	24 15 % 0,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>		0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 708 991,19 DPH
		148 888,20
		<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
		<b>857 879,39</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele
		0,00
		28 Klouzavá doložka
		0,00
		29 Zvýhodnění + -
		0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU WC mužů

Příloha č. 4

**Stavba:** Praha - ČSSZ\_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP  
**Objekt:** Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - muži  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor  
**Datum:** 11.5.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>84 090,87</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>14 606,20</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>18 835,40</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>50 649,27</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>560 868,83</b>
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>	<b>9 802,39</b>
<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>	<b>39 034,20</b>
<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>	<b>37 851,00</b>
<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>	<b>72 189,91</b>
<b>726</b>	<b>Zdravotechnika - předstěnové instalace</b>	<b>77 798,85</b>
<b>735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>	<b>43 446,48</b>
<b>742</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>72 140,00</b>
<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>38 520,00</b>
<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>	<b>26 802,00</b>
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>71 994,20</b>
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>880,00</b>
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>	<b>25 113,00</b>
<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>16 502,40</b>
<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>	<b>1 184,40</b>
<b>787</b>	<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>	<b>27 610,00</b>
<b>000</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>30 270,00</b>
<b>0</b>	<b>Nepojmenovaný díl</b>	<b>30 270,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>675 229,70</b>



# ROZPOČET WC muži

Příloha č. 5

Stavba: Praha - ČSSZ\_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP  
 Objekt: Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - muži  
 Část:  
 JKSO:  
 Objednatel:  
 Zhotovitel: Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor  
 Datum: 11.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				84 090,87	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				14 606,20	
1	K	PK	342272148	Příčky tl 50 mm z párobetonových pšesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,500	322,00	2 737,00	21,0
2	K	PK	342272248	Příčky tl 75 mm z párobetonových pšesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,600	422,00	5 317,20	21,0
3	K	PK	342272323	Příčky tl 100 mm z párobetonových pšesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,000	504,00	6 552,00	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 835,40	
4	K	PK	617321125	Vnitřní omítka vápenocementová hladká jednovrstvá tl 5 mm	m2	56,000	169,00	9 464,00	21,0
5	K	PK	631311237	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vodostavného V 4 tř. B 35 (sprchový kout)	m3	0,120	3 045,00	365,40	21,0
6	K	PK	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	19,000	331,00	6 289,00	21,0
7	K	PK	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,000	24,00	456,00	21,0
8	K	PK	612481118	Podtáčení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tmele	m2	19,000	119,00	2 261,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 649,27	
9	K	PK	941111111R	Montáž a demontáž pomocného lešení	m2	20,000	88,00	1 760,00	21,0
10	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,000	67,00	1 474,00	21,0
11	K	PK	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	32,300	82,00	2 648,60	21,0
12	K	PK	978013191	Odlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	62,200	48,00	2 985,60	21,0
13	K	PK	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,286	320,00	3 931,52	21,0
14	K	PK	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,286	11,00	135,15	21,0
15	K	PK	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,286	153,00	1 879,76	21,0
16	K	PK	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	12,286	18,00	221,15	21,0
17	K	PK	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	12,286	129,00	1 584,89	21,0
18	K	PK	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	12,286	1 093,00	13 428,60	21,0
19	K	PK	998R0003	Přesun hmot ruční pro opravy a údržbu do výšky 25 m	kpl	1,000	20 600,00	20 600,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				560 868,83	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 802,39	
20	K	PK	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou např.COMBIFLEX-C2	m2	20,000	339,00	6 780,00	21,0
21	K	PK	711792721	Izolace proti zemní vlhkosti např. TECHNODREN utěsnění spár elastickým tmelem - stěna	m	33,000	89,00	2 937,00	21,0
22	K	PK	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,072	796,00	57,31	21,0
23	K	PK	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,072	377,00	27,14	21,0
24	K	PK	998711199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,072	13,00	0,94	21,0
	D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				39 034,20	
25	K	PK	721175001R	Kanalizace - připojovací potrubí s napojením na stoupačky, montáž	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00	21,0
26	K	PK	721R0004	Kanalizace - stavební přípomoc	%	0,200	32 000,00	6 400,00	21,0
27	K	PK	998721102R	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2,100	302,00	634,20	21,0
	D		722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				37 851,00	
28	K	PK	722173105R	Vnitřní vodovod - úprava rozvodu s napojením na stoupající rozvody, montáž	kpl	1,000	31 000,00	31 000,00	21,0
29	K	PK	722R0005	Vnitřní vodovod - stavební přípomoc	%	0,200	31 000,00	6 200,00	21,0
30	K	PK	998722102R	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,100	310,00	651,00	21,0
	D		725	Zdravotnická - zařizovací předměty				72 189,91	
31	K	PK	725110813	Demontáž klozetů	soubor	2,000	113,00	226,00	21,0
32	K	PK	725112021	Klozet keramický závěsný	soubor	3,000	5 040,00	15 120,00	21,0
33	K	PK	725121525	Urinál	soubor	2,000	5 030,00	10 060,00	21,0
34	K	PK	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	80,00	160,00	21,0
35	K	PK	725213211	Umyvadlo 650 mm	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	21,0
36	K	PK	725213212	Umyvadlo 2 x 600 mm	soubor	1,000	6 700,00	6 700,00	21,0
37	K	PK	725231203	Bidet vč. armatur výtokových keramický závěsný	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	21,0
38	K	PK	725245104R	Sprchový set s výpustí, pákový, chrom	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00	21,0
39	K	PK	725706812	Demontáž kameninových nebo výlevek nebo misek dvojitých	soubor	2,000	89,00	178,00	21,0
40	K	PK	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	52,00	104,00	21,0
41	K	PK	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	21,0
42	K	PK	725822612R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	2 400,00	4 800,00	21,0
43	K	PK	725823122	Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	21,0
44	K	PK	725841311R	Sifon + výpust bez přeřadu	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	21,0
45	K	PK	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,165	447,00	73,76	21,0
46	K	PK	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,165	389,00	64,19	21,0
47	K	PK	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,165	24,00	3,96	21,0
	D		726	Zdravotnická - předstěnové instalace				77 798,85	
48	K	PK	726111011	Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné kee	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00	21,0
49	K	PK	726111021	Instalační předstěna - pisoře s nastavitelnou hl do 120 mm do masivní zděné kee	soubor	2,000	9 800,00	19 800,00	21,0
50	K	PK	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kee	soubor	3,000	5 780,00	17 340,00	21,0
51	K	PK	726111042R	WC mísa + sedátko PVC s kovovými panty	kus	4,000	6 870,00	27 480,00	21,0
52	K	PK	726191002R	Zásobník ručníků vestavený, nerez na skládané ručníky	kus	2,000	4 350,00	8 700,00	21,0
53	K	PK	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,088	543,00	47,78	21,0
54	K	PK	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	332,00	29,22	21,0



55	K	PK	998726199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,088	21,00	1,85	21,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					43 446,48
56	K	PK	735121220R	Ústřední vytápění - otopná tělesa	kpl	1,000	26 500,00	26 500,00	21,0
57	K	PK	735127110R	Ústřední vytápění - otopná tělesa - stavební přípomoc	%	0,200	26 500,00	5 300,00	21,0
58	K	PK	735164274R	Otopné těleso trubkové, výška 1820 mm, přípojovací sada	soubor	1,000	8 790,00	8 790,00	21,0
59	K	PK	735411129R	Otopné těleso deskové 600/800/63	soubor	1,000	2 760,00	2 760,00	21,0
60	K	PK	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,087	722,00	62,81	21,0
61	K	PK	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	377,00	32,80	21,0
62	K	PK	998735199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,087	10,00	0,87	21,0
	D		742	Elektromontáže					72 140,00
63	K	PK	741R	Elektroinstalace	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	21,0
64	K	PK	741R0006	Elektroinstalace - stavební přípomoc	%	20,000	420,00	8 400,00	21,0
65	M	MAT	741R0007	Vypínač hranatý, odstín bílá	kus	7,000	320,00	2 240,00	21,0
66	M	MAT	741R0000	Svítilna	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	21,0
	D		751	Vzduchotechnika					38 520,00
67	K	PK	751R0015	Demontáž zařízení a elementů VZT navazující rozvody	kpl	1,000	5 160,00	5 160,00	21,0
68	K	PK	751R0016	Vzduchotechnika - zapojení na stávající rozvody	kpl	1,000	22 300,00	22 300,00	21,0
69	K	PK	751R0018	Vzduchotechnika - stavební přípomoc	%	0,200	22 300,00	4 460,00	21,0
70	M	MAT	751R0021	Anemostat, barva bílá, napojení na flexi hadici DN 100 na páteřní rozvod VZT	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby					26 802,00
71	K	PK	763431803	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na roštu	m2	18,000	64,00	1 152,00	21,0
72	K	PK	767584150	Dodávka a montáž minerálního podhledu kazetového 600 x 600 mm s viditelnou hranou rastru, barva bílá	m2	19,000	1 350,00	25 650,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské					71 994,20
73	K	PK	766660041R	Dveře hladké bílé do obložkové zárubně š do 800 mm, vč. zárubně a kování, D+M	kus	4,000	12 360,00	49 440,00	21,0
74	K	PK	766490000R	Repase vstupních dveří a oken, nátěr bílou barvou	kpl	1,000	21 100,00	21 100,00	21,0
75	K	PK	998786102R	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,200	0=1,00	1 454,20	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické					880,00
76	K	PK	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	5,000	151,00	755,00	21,0
77	K	PK	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	5,000	17,00	85,00	21,0
78	K	PK	998771202R	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,400	100,00	40,00	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic					25 113,00
79	K	PK	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,000	83,00	1 494,00	21,0
80	K	PK	771571800	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,000	354,00	6 726,00	21,0
81	K	PK	771571812	dlažba dle výběru investora - předběžná cena	m2	21,850	690,00	15 076,50	21,0
82	K	PK	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,500	519,00	1 816,50	21,0
	D		781	Obklady keramické					16 502,40
83	K	PK	781473116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	43,200	382,00	16 502,40	21,0
84	K	PK	771571811	obklad dle výběru investora - předběžná cena	m2	49,680	632,00	31 397,76	21,0
85	K	PK	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,800	320,00	896,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby					1 184,40
86	K	PK	784453601R	Malby směsí malířskou, ral 9002	m2	18,800	63,00	1 184,40	21,0
	D		787	Dokončovací práce - zasklívaní					27 610,00
87	K	PK	787911115R	Zrcadla za umyvadla s prořiznými otvory, leštěné hrany, montáž	m2	5,800	2 500,00	14 500,00	21,0
88	K	PK	787911115R1	Zrcadla - WC bez otvorů, leštěné hrany, montáž	m2	5,700	2 300,00	13 110,00	21,0
	D		000	Hodinové zúčtovací sazby					30 270,00
	D		0	Nepojmenovaný díl					30 270,00
80	K	PK	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba Práce v tarifní třídě 4	hod	75,000	250,00	18 750,00	21,0
90	K	PK	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba, revize provoz.souboru a st. obj. Revize	hod	36,000	320,00	11 520,00	21,0
				<b>Celkem</b>					<b>675 229,70</b>

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

24) Soubor 7, 12, 19-22 767 124,58

24) 18 % 138,00 DPH 0,00

25) 21 % 767 124,58 DPH 164 121,81

26) Cena s DPH (7, 23-28) 948 195,39

E Přípoje a sdělosti

27) Ostatní zúčtování 0,00

28) Konečné platby 0,00

29) Zhotovitel 0,00

*Handwritten signature*



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU WC ženy

Název stavby Název objektu Název části	Praha - ČSSZ_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - ženy 	JKSO EČO Místo IČO DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		11.5.2015	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 1,0% 7 439,28
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 1,5% 11 158,92
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 2,5% 18 598,21
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 743 928,27	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 37 196,41
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22 781 124,68
Razítko				24	15 % DPH 0,00
<b>Objednatel</b>				25	21 % 781 124,68 DPH 164 036,20
Datum a podpis				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) 945 160,88</b>
Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
<b>Zhotovitel</b>				27	Dodávky objednatele 0,00
Datum a podpis				28	Klouzavá doložka 0,00
Razítko				29	Zvýhodnění + - 0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU WC ženy

Příloha č. 7

**Stavba:** Praha - ČSSZ\_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP  
**Objekt:** Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - ženy  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:**  
**Zhotovitel:** Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor  
**Datum:** 11.5.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>86 773,14</b>
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>12 565,00</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>20 222,42</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>	<b>53 985,72</b>
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>633 415,13</b>
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>	<b>8 056,39</b>
<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>	<b>37 240,50</b>
<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>	<b>36 385,80</b>
<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>	<b>66 482,91</b>
<b>726</b>	<b>Zdravotechnika - předstěnové instalace</b>	<b>59 628,85</b>
<b>735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>	<b>43 446,48</b>
<b>742</b>	<b>Elektromontáže</b>	<b>66 780,00</b>
<b>751</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>40 170,00</b>
<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>	<b>36 488,80</b>
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>	<b>136 214,20</b>
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>880,00</b>
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>	<b>28 862,60</b>
<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>	<b>17 342,80</b>
<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>	<b>1 045,80</b>
<b>787</b>	<b>Dokončovací práce - zasklívání</b>	<b>54 390,00</b>
<b>000</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>23 740,00</b>
<b>0</b>	<b>Nepojmenovaný díl</b>	<b>23 740,00</b>
	<b>Celkem</b>	<b>743 928,27</b>

33	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
34	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
35	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
36	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
37	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
38	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
39	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
40	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
41	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
42	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
43	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
44	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
45	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
46	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
47	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
48	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
49	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3
50	K	PSV	72200000	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1	36 385,80	36 385,80	21,3



# ROZPOČET WC ženy

Příloha č. 8

Stavba: Praha - ČSSZ\_Oprava sociálního zařízení ve 3.NP

Objekt: Oprava sociálního zařízení ve 3.NP - ženy

Část:

JKSO:

Objednatel:

Památky Tábor, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Datum:

11.5.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				86 773,14	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 565,00	
1	K	PK	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových plesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,500	322,00	3 703,00	21,0
2	K	PK	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových plesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	21,000	422,00	8 862,00	21,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 222,42	
3	K	PK	617321125	Vnitřní omítka vápenocementová hladká jednovrstvá tl 5 mm	m2	74,000	169,00	12 506,00	21,0
4	K	PK	631311237	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého vodostavebného V 4 tř. B 35 (sprchový kout)	m3	0,120	3 045,00	365,40	21,0
5	K	PK	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	22,000	331,00	7 282,00	21,0
6	K	PK	998777102R	Přesun hmot tonážní pro podlahy syntetické v objektech v do 12 m	%	0,580	119,00	69,02	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				53 985,72	
7	K	PK	941111111R	Montáž a demontáž pomocného lešení	m2	25,000	88,00	2 200,00	21,0
8	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,000	67,00	1 742,00	21,0
9	K	PK	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	29,800	82,00	2 443,60	21,0
10	K	PK	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	74,000	48,00	3 552,00	21,0
11	K	PK	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,601	320,00	4 352,32	21,0
12	K	PK	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,601	11,00	149,61	21,0
13	K	PK	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,601	153,00	2 080,95	21,0
14	K	PK	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	13,601	18,00	244,82	21,0
15	K	PK	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,601	129,00	1 754,53	21,0
16	K	PK	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	13,601	1 093,00	14 865,89	21,0
17	K	PK	998R0003	Přesun hmot ruční pro opravy a údržbu do výšky 25 m	kpl	1,000	20 600,00	20 600,00	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				633 415,13	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 056,39	
18	K	PK	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou např. COMBIFLEX-C2	m2	18,000	339,00	6 102,00	21,0
19	K	PK	711792721	Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN utěsnění spár elastickým tmelem - stěna	m	21,000	89,00	1 869,00	21,0
20	K	PK	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,072	796,00	57,31	21,0
21	K	PK	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,072	377,00	27,14	21,0
22	K	PK	998711199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,072	13,00	0,94	21,0
	D	721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace				37 240,50	
22	K	PK	721175001R	Kanalizace - přípojovací potrubí s napojením na stoupačky, montáž	kpl	1,000	30 500,00	30 500,00	21,0
23	K	PK	721R0004	Kanalizace - stavební přípomoc	%	0,200	30 500,00	6 100,00	21,0
24	K	PK	998721102R	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	2,100	305,00	640,50	21,0
	D	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod				36 385,80	
25	K	PK	722173105R	Vnitřní vodovod - úprava rozvodu s napojením na stoupající rozvody, montáž	kpl	1,000	29 800,00	29 800,00	21,0
26	K	PK	722R0005	Vnitřní vodovod - stavební přípomoc	%	0,200	29 800,00	5 960,00	21,0
27	K	PK	998722102R	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	2,100	298,00	625,80	21,0
	D	725		Zdravotnická - zařizovací předměty				66 482,91	
28	K	PK	725110813	Demontáž klozetů	soubor	3,000	113,00	339,00	21,0
29	K	PK	725112021	Klozet keramický závěsný	soubor	4,000	5 040,00	20 160,00	21,0
30	K	PK	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	80,00	160,00	21,0
31	K	PK	725213211	Umyvadlo 650 mm	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	21,0
32	K	PK	725213212	Umyvadlo 3 x 600 mm	soubor	1,000	8 300,00	8 300,00	21,0
33	K	PK	725231203	Bidet vč. armatur výtokových keramický závěsný	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00	21,0
34	K	PK	725245104R	Sprchový set s výpustí, pákový, chrom	soubor	1,000	8 900,00	8 900,00	21,0
35	K	PK	725706812	Demontáž kameninových nebo výlevek nebo misek dvojitých	soubor	2,000	89,00	178,00	21,0
36	K	PK	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	52,00	104,00	21,0
37	K	PK	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	21,0
38	K	PK	725822612R	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	3,000	2 400,00	7 200,00	21,0
39	K	PK	725823122	Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	21,0
40	K	PK	725841311R	Sifon + výpusť bez přeřadu	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	21,0
41	K	PK	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,165	447,00	73,78	21,0
42	K	PK	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,165	389,00	64,19	21,0
43	K	PK	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,165	24,00	3,96	21,0
	D	726		Zdravotnická - předstěnové instalace				59 628,85	
44	K	PK	726111011	Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl do 160 mm do masivní zděné kce	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00	21,0
45	K	PK	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	4,000	5 780,00	23 120,00	21,0
46	K	PK	726111042R	WC mísa + sedátko PVC s kovovými panty	kus	4,000	6 870,00	27 480,00	21,0
47	K	PK	726191002R	Zásobník ručníků vestavený, nerez na skládané ručníky	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	21,0
48	K	PK	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,088	543,00	47,78	21,0
49	K	PK	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	332,00	29,22	21,0



50	K	PK	998726199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,088	21,00	1,85	21,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				43 446,48	
51	K	PK	735121220R	Ústřední vytápění - otopná tělesa	kpl	1,000	26 500,00	26 500,00	21,0
52	K	PK	735127110R	Ústřední vytápění - otopná tělesa - stavební přípomocce	%	0,200	26 500,00	5 300,00	21,0
53	K	PK	735164274R	Otopné těleso trubkové, výška 1820 mm, přípojovací sada	soubor	1,000	8 790,00	8 790,00	21,0
54	K	PK	735411129R	Otopné těleso deskové 600/800/63	soubor	1,000	2 780,00	2 780,00	21,0
55	K	PK	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,087	722,00	62,81	21,0
56	K	PK	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	377,00	32,80	21,0
57	K	PK	998735199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,087	10,00	0,87	21,0
	D		742	Elektromontáže				66 780,00	
58	K	PK	741R	Elektroinstalace	kpl	1,000	37 000,00	37 000,00	21,0
59	K	PK	741R0006	Elektroinstalace - stavební přípomocce	%	20,000	370,00	7 400,00	21,0
60	M	MAT	741R0007	Vypínač hranatý, odstín bílá	kus	9,000	320,00	2 880,00	21,0
61	M	MAT	741R0000	Svítlidla	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	21,0
	D		751	Vzduchotechnika				40 170,00	
62	K	PK	751R0015	Demontáž zařízení a elementů VZT navazující rozvody	kpl	1,000	5 160,00	5 160,00	21,0
63	K	PK	751R0016	Vzduchotechnika - zapojení na stávající rozvody	kpl	1,000	22 300,00	22 300,00	21,0
64	K	PK	751R0018	Vzduchotechnika - stavební přípomocce	%	0,200	22 300,00	4 460,00	21,0
65	M	PK	751R0021	Anemostat, barva bílá, napojení na flexi hadici DN 100 na páteřní rozvod VZT	kus	5,000	1 650,00	8 250,00	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				36 488,80	
66	K	PK	763431803	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na roštu	m2	21,700	64,00	1 388,80	21,0
67	K	PK	767584150	Dodávka a montáž minerálního podhledu kazetového 600 x 600 mm s viditelnou hranou rastru, barva bílá	m2	26,000	1 350,00	35 100,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				136 214,20	
68	K	PK	76660001R	Dveře hladké bílé do obložkové zárubně š do 800 mm, vč. zárubně a kování, D+M	kus	6,000	12 360,00	74 160,00	21,0
69	K	PK	76660012R	Sprcha - skio 10mm 625x625x2000mm + kování, do lišty	kus	1,000	33 500,00	33 500,00	21,0
70	K	PK	766492100R	Kotvení do dekorativní lišty 12, pro dekorativní spáru	mm	3 000,000	2,00	6 000,00	21,0
71	K	PK	766490000R	Repase vstupních dveří a oken, nátěr bílou barvou	kpl	1,000	21 100,00	21 100,00	21,0
72	K	PK	998766102R	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,200	661,00	1 454,20	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				880,00	
73	K	PK	767641800	Demontáž zárubní dveří odfezáním plochy do 2,5 m2	kus	5,000	151,00	755,00	21,0
74	K	PK	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus	5,000	17,00	85,00	21,0
75	K	PK	998767102R	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,400	100,00	40,00	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				28 862,60	
76	K	PK	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,700	83,00	1 801,10	21,0
77	K	PK	771571800	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	22,000	354,00	7 788,00	21,0
78	K	PK	771571812	dlažba dle výběru investora - předběžná cena	m2	25,300	690,00	17 457,00	21,0
79	K	PK	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,500	519,00	1 816,50	21,0
	D		781	Obklady keramické				17 342,80	
80	K	PK	781473116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	45,400	382,00	17 342,80	21,0
81	K	PK	771571811	obklad dle výběru investora - předběžná cena	m2	52,210	632,00	32 996,72	21,0
82	K	PK	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	2,800	320,00	896,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				1 045,80	
83	K	PK	784453601R	Malby směsí malířskou, ral 9002	m2	16,600	63,00	1 045,80	21,0
	D		787	Dokončovací práce - zasklívání				54 390,00	
84	K	PK	78791115R	Zrcadla za umyvadla s prořiznými otvory, leštěné hrany, montáž	m2	15,500	2 500,00	38 750,00	21,0
85	K	PK	78791115R1	Zrcadla - WC bez otvorů, leštěné hrany, montáž	m2	6,800	2 300,00	15 640,00	21,0
	D		000	Hodinové zúčtovací sazby				23 740,00	
	D		0	Nepojmenovaný díl				23 740,00	
86	K	PK	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba Práce v tarifní třídě 4	hod	54,000	250,00	13 500,00	21,0
87	K	PK	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba, revize provoz.souboru a st. obj. Revize	hod	32,000	320,00	10 240,00	21,0
				<b>Celkem</b>				<b>743 928,27</b>	

V Tabore dne 2.6.2015



<b>Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce</b>		<b>Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli</b>	
<b>„Oprava toalet pro ČR – ČSSZ, Křížová 25, Praha 5“</b>		Elektroinstalace.	
1	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELEKTROSDRUŽENÍ spol. s r.o.	
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pardubická 857, 500 04 Hradec Králové	
	IČ:	25939874	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Jiří Havlín, Pavel Černý, jednatele	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Hradec Králové, C 16182	
	Tel./fax:	495 518 738	
	E-mail:	<a href="mailto:havlin.es@tiscali.cz">havlin.es@tiscali.cz</a>	

V Táboře dne 2.6.2015

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.  
 Chýnovská 2486/24  
 390 02 Tábor  
 CZ 44 79 70 53

.....  
 Antonín Fišer, jednatel



Универзитет "Св. Кирил и Методиј"  
 Скопје

*[Signature]*

СВЕТ НАСТАВНО-СТАРУВАТЕЛСКИ  
 КОМИТЕЈ  
 Универзитет "Св. Кирил и Методиј"  
 Скопје

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

И-име:	Марија Петрова		
Тел./факс:	+389 218 138		
Работното место/универзитет:	Катедра за Информатика "Св. Кирил и Методиј"		
Својот адреса на универзитетот:	Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје		
Ј.С.:	00000000		
Пратен документ:	Универзитет "Св. Кирил и Методиј"		
Задолжителна информација: име и презиме:	Марија Петрова		
1	Информатика		
1	Информатика		
	Информатика		
	Информатика		
	Информатика		

