

SMLOUVA O DÍLO

Č. 1 /2015,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Veveří 7, Brno, 602 00
Statutární zástupce:	PhDr. Miroslav Votýpka ředitel pracoviště ČSSZ Brno
Jednající:	Ing. Ilona Dočekalová, ředitelka odboru ekonomicko-správního
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-77921641/0710
ID datové schránky:	pbgd4ti

jako **Objednatel** na straně jedné

a

TURČINA,s.r.o.

Sídlo:	Budovatelů 771 /1 , Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupená/Jednající:	p.Martin Turčina , jednatel
IČO:	25886550
DIČ:	CZ25886550
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2510792/0800
ID datové schránky:	hdr8rna

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24293

jako **Zhotovitel** na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preamble

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem revitalizace budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Blansko (dále jen „OSSZ Blansko“) na adrese Seifertova 634/5, 678 01 Blansko, v termínech a za podmínek dále v této Smlouvě uvedených, přičemž revitalizace má za cíl zvýšení účinnosti užití energie a úspory provozních nákladů.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v revitalizaci budovy OSSZ Blansko, na adrese Seifertova 634/5, 678 01 Blansko (dále jen „Dílo“).
2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí :
 - 1) oprava horní střechy
 - 2) oprava střechy na 2.n.
 - 3) oprava severního balkonu
 - 4) oprava jižního balkonu
 - 5) výměna dlažby v m.č.2.01
3. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábor pozemků apod.),
 - b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky příp. dalších dokladů nutných pro oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Podklady“),
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.
5. Dílo bude dokončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž tento konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení, a současně po předání všech Podkladů.

II. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli ve lhůtě maximálně do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací uvedeného v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
Zahájení stavebních prací: do 5 (slovy: pěti) dnů od termínu předání a převzetí staveniště.
Dokončení stavebních prací: do 2 (slovy: dvou) měsíců od termínu zahájení stavebních prací.
3. Místem plnění je budova OSSZ Blansko na adrese Seifertova 634/5, 678 01 Blansko.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla činí 744.122,-Kč (slovy: sedmsetčtyřicetčtyřtisícstodvacetdva korun českých) bez DPH, tedy 900.388,- Kč (slovy: devětsettisícetřistaosmdesátosm korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 156.266,- Kč (slovy: stopadesátšesttisícdevětšedesátšest korun českých).
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 2 – položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady (zejména náklady na dopravu materiálu, odvoz vybouraného materiálu a úklid staveniště) Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) po ukončení prací na základě předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků.
7. Daňový doklad (faktura), jehož součástí bude konečný předávací protokol, ve kterém bude konstatováno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, bude vystaven Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od předání a převzetí Díla.
8. Splatnost daňového dokladu (faktury)/daňového dokladu (faktury) se stanovuje na dobu 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla, což svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.
5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
7. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla - stavby nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy.
9. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny budou provedeny po odsouhlasení Objednatelům na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
10. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat.
11. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným

způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešením).
13. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 20 000 000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

V. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 2 (slovy: dva) dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.
4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven konečný předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, a který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VI. Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II., odst. 1. a 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostitisíc korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěšestpadesát tisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 16. této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy a smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentísíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).
8. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

VII. Odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu v délce poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacet čtyř) kalendářních měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatelem, tedy bez veškerých vad a nedodělků, a předání a převzetí veškerých Podkladů, tedy ode dne podpisu konečného předávacího protokolu.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytknutí (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytknutí (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného vytknutí (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII. Oprávněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: Martin Turčina, tel: 596810386, email: turcina@turcina.cz,

za Objednatele: Ing. Ilona Dočekalová, ředitelka odboru ekonomicko-správního, pracoviště ČSSZ Brno, tel: +420 603 919 312 email: ilona.docekalova@cssz.cz

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: ing.Milan Klus , tel: 602545314, email: klus@turcina.cz,

za Objednatele: Marie Kolínková, vedoucí oddělení vnitřní správy OSSZ Blansko, tel.: +420 516 483 606, email: marie.kolinkova@cssz.cz

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.

IX. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a dále porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 13. této Smlouvy a porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 16. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Zhotoviteli.

4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

X. Závěrečná ustanovení

1. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
4. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
6. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
8. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
9. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
10. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližše původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.

11. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.
12. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla a celkové ceny Cíla – položkový rozpočet (výkaz výměr s cenami).
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 9.11.2015

Za Objednatele:

PhDr. Miroslav Votýpka
ředitel pracoviště ČSSZ Brno



V Havířově dne: 5.11.2015

Za Zhotovitele:


Martin Turčina
jednatel společnosti



OSSZ Blansko - sumář oprav

Č.	Popis	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
1	Oprava horní střechy	400 828	485 002
2	Oprava střechy na 2.N	102 834	124 429
3	Oprava severního balkónu	61 467	74 375
4.	Oprava jižního balkonu	37 168	44 973
5.	Výměna dlažby v M.Č.2.01	141 825	171 608
CELKEM		744 122	900 388




735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1
DIČ: CZ25886550

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu : VP č. 1. Oprava horní střechy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : OSSZ Blansko	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	8 645	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	364 218	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	372 863	Zařízení staveniště	9 322
			Provoz investora	18 643
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	372 863	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	400 828	VRN celkem	27 965

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	400 828 Kč
DPH	21,0 % činí :	84 174 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		485 002 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 2
Objekt :	VP č. 1. Oprava horní střechy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 645	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	297 079	0	0	0
721 Zdravotechnická instalace	0	9 855	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	57 284	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 645	364 218	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	372 863	0
Oborová přírážka	0	0,0	372 863	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	372 863	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	372 863	0
Zařízení staveniště	0	2,5	372 863	9 322
Provoz investora	0	5,0	372 863	18 643
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	372 863	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	372 863	0
CELKEM VRN				27 965

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 2
Objekt :	VP č. 1. Oprava horní střechy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	952902110R00	Čištění střechy zametáním	m2	425,65	6,00	2 553,90
2	764331830R00	Demontáž lemování zdí	m	102,18	27,00	2 758,86
3	764430840R00	Demontáž oplechování zdí - atik, rš od 330 do 500 m	m	102,18	26,00	2 656,68
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,40	304,00	121,60
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,40	200,00	80,00
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40	350,00	140,00
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,00	25,00	200,00
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,40	300,00	120,00
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,40	35,00	14,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				8 645,04
Díl: 712		Živičné krytiny				
10	712230083U00	Příprava podkladu, prořezání, zatavení nerovn. a boulí	m2	425,65	55,00	23 410,75
11	712363301U00	Kryt -10° VIPLANYL pásek 50 mm	m	9,00	100,00	900,00
12	712363302U00	Kryt -10° VIPLANYL vnitřní kout 100 mm	m	102,20	130,00	13 286,00
13	712363313U00	Kryt -10° VIPLANYL vnější roh 100 mm	m	102,20	130,00	13 286,00
14	712363317U00	Krytina -10° VIPLANYL okapnice 330	m	102,18	385,00	39 339,30
15	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC	m2	425,65	145,00	61 719,25
16	712371802	Svislé vytažení střešní folie	m2	102,20	165,00	16 863,00
17	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, montáž podklad. textilie	m2	527,85	25,00	13 196,25
18	712941559R00	Opracování komínku	ks	10,00	310,00	3 100,00
19	28322103.B	Fólie mPVC tl.1,5 mm	m2	607,03	141,00	85 590,88
20	69365997	Textilie 300g/m2	m2	607,03	32,00	19 424,88
21	998712102R00	Přesun hmot pro živičné krytiny, výšky do 12 m	%	2 901,16	2,40	6 962,79
	Celkem za	712 Živičné krytiny				297 079,10
Díl: 721		Zdravotechnická instalace				
22	721239999	Demontáž střešní vpusti	ks	2,00	600,00	1 200,00
23	721210823	Montáž střešních vpustí	ks	2,00	550,00	1 100,00
24	721233113	Vtok střešní PP s ochrann. košem a manžetou PVC	ks	2,00	3 600,00	7 200,00
25	998721203	Přesun hmot pro zdravotnickou	%	88,81	4,00	355,24
	Celkem za	721 Zdravotechnická instalace				9 855,24
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
26	762811100R00	Montáž záklopu, dřevotřísková deska na atice	m2	116,19	175,00	20 333,25
27	60721524	Deska dřevotřísková tl.25 mm	m2	125,49	256,00	32 124,21
28	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	524,57	9,20	4 826,09
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				57 283,55

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 2. Oprava střechy na 2. N.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Blansko	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	2 745	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	92 914	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	95 659	Zařízení staveniště	2 391
			Provoz investora	4 783
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	95 659	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	102 834	VRN celkem	7 174

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	102 834 Kč
DPH	21,0 % činí :	21 595 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		124 429 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 3
Objekt :	VP č. 2. Oprava střechy na 2. N.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 745	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	87 843	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	5 071	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	2 745	92 914	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	95 659	0
Oborová přírážka	0	0,0	95 659	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	95 659	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	95 659	0
Zařízení staveniště	0	2,5	95 659	2 391
Provoz investora	0	5,0	95 659	4 783
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	95 659	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	95 659	0
CELKEM VRN				7 174

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 3
Objekt :	VP č. 2. Oprava střechy na 2. N.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	952902110R00	Čištění střechy zametáním	m2	109,01	6,00	654,06
2	764331830R00	Demontáž lemování zdí	m	34,03	27,00	918,81
3	764430840R00	Demontáž oplechování zdí - atik, rš od 330 do 500 m	m	34,03	27,00	918,81
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,15	304,00	45,60
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,15	200,00	30,00
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,15	350,00	52,50
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,00	25,00	75,00
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15	300,00	45,00
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,15	35,00	5,25
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 745,03
Díl: 712		Živičné krytiny				
10	712230083U00	Příprava podkladu, prořezání, zatavení nerovn. a boulí	m2	109,01	55,00	5 995,55
11	712363301U00	Kryt -10° VIPLANYL pásek 50 mm	m	17,34	100,00	1 734,00
12	712363302U00	Kryt -10° VIPLANYL vnitřní kout 100 mm	m	52,87	130,00	6 873,10
13	712363313U00	Kryt -10° VIPLANYL vnější roh 100 mm	m	33,73	130,00	4 384,90
14	712363317U00	Krytina -10° VIPLANYL okapnice 330	m	34,03	385,00	13 101,55
15	712371801R00	Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC	m2	109,01	145,00	15 806,45
16	712371802	Svislé vytažení střešní folie	m2	39,47	165,00	6 512,55
17	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, montáž podklad. textilie	m2	148,48	25,00	3 712,00
18	28322103.B	Fólie mPVC tl.1,5 mm	m2	170,75	141,00	24 076,03
19	69365997	Textilie 300g/m2	m2	170,75	32,00	5 464,06
20	998712102R00	Přesun hmot pro živičné krytiny, výšky do 12 m	%	76,00	2,40	182,40
	Celkem za	712 Živičné krytiny				87 842,60
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
21	762811100R00	Montáž záklopu, dřevotřísková deska na atice	m2	10,21	175,00	1 786,75
22	60721524	Deska dřevotřísková tl.25 mm	m2	11,03	256,00	2 822,86
23	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	50,20	9,20	461,84
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				5 071,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 3. Oprava severního balkonu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Blansko	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z Dodávka celkem	0	Oborová přírážka	0
R Montáž celkem	224	Přesun stavebních kapacit	0
N HSV celkem	56 955	Mimostaveništní doprava	0
N PSV celkem	57 178	Zařízení staveniště	1 429
ZRN celkem	0	Provoz investora	2 859
	0	Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	57 178	Ostatní VRN	0
RN II.a III.hlavy	61 467	VRN celkem	4 288
ZRN+VRN+HZS			

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	61 467 Kč
DPH	21,0 % činí :	12 908 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		74 375 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 4
Objekt :	VP č. 3. Oprava severního balkonu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	224	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	56 955	0	0	0
CELKEM OBJEKT	224	56 955	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 178	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 178	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 178	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 178	0
Zařízení staveniště	0	2,5	57 178	1 429
Provoz investora	0	5,0	57 178	2 859
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 178	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 178	0
CELKEM VRN				4 288

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 4
Objekt :	VP č. 3. Oprava severního balkonu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	952902110R00	Čištění střechy zametáním	m2	37,25	6,00	223,50
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				223,50
Díl: 712		Živičné krytiny				
10	712230083U00	Příprava podkladu, prořezání, zatavení nerovn. a boulí	m2	37,25	55,00	2 048,75
11	712363301U00	Kryt -10° VIPLANYL pásek 50 mm	m	13,16	100,00	1 316,00
12	712363302U00	Kryt -10° VIPLANYL vnitřní kout 100 mm	m	32,91	130,00	4 278,30
13	712363313U00	Kryt -10° VIPLANYL vnější roh 100 mm	m	19,76	130,00	2 568,80
15	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC	m2	37,25	145,00	5 401,25
16	712371802	Svislé vytažení střešní folie	m2	16,46	165,00	2 715,90
17	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, montáž podklad. textilie	m2	53,71	25,00	1 342,75
19	28322103.B	Fólie mPVC finální, pochůzí pro terasy	m2	61,77	550,00	33 971,58
20	69365997	Textilie 300g/m2	m2	61,77	32,00	1 976,53
21	998712102R00	Přesun hmot pro živičné krytiny, výšky do 12 m	%	556,20	2,40	1 334,88
	Celkem za	712 Živičné krytiny				56 954,73

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 4. Oprava jižního balkonu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Blansko	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	663	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	33 912	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		34 575	Zařízení staveniště	864
			Provoz investora	1 729
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		34 575	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		37 168	VRN celkem	2 593
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
				</

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 5
Objekt :	VP č. 4. Oprava jižního balkonu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	663	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	33 912	0	0	0
CELKEM OBJEKT	663	33 912	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	34 575	0
Oborová přírážka	0	0,0	34 575	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	34 575	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	34 575	0
Zařízení staveniště	0	2,5	34 575	864
Provoz investora	0	5,0	34 575	1 729
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	34 575	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	34 575	0
CELKEM VRN				2 593

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 5
Objekt :	VP č. 4. Oprava jižního balkonu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	952902110R00	Čištění střechy zemetáním	m2	18,31	6,00	109,86
2	764331830R00	Demontáž lemování zdí	m	8,68	27,00	234,36
3	764430840R00	Demontáž oplechování zdí - atik, rš od 330 do 500 m	m	8,68	27,00	234,36
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,05	304,00	15,20
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,05	200,00	10,00
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05	350,00	17,50
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00	25,00	25,00
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05	300,00	15,00
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,05	35,00	1,75
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				663,03
Díl: 712		Živičné krytiny				
10	712230083U00	Příprava podkladu, prořezání, zatavení nerovn. a boulí	m2	18,31	55,00	1 007,05
11	712363301U00	Kryt -10° VIPLANYL pásek 50 mm	m	5,72	100,00	572,00
12	712363302U00	Kryt -10° VIPLANYL vnitřní kout 100 mm	m	19,26	130,00	2 503,80
13	712363313U00	Kryt -10° VIPLANYL vnější roh 100 mm	m	13,54	130,00	1 760,20
14	712363317U00	Krytina -10° VIPLANYL okapnice 330	m	8,68	385,00	3 341,80
15	712371801R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC	m2	18,31	145,00	2 654,95
16	712371802	Svislé vytažení střešní folie	m2	9,63	165,00	1 588,95
17	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, montáž podklad. textlie	m2	27,94	25,00	698,50
18	28322103.B	Fólie mPVC finální, pochůzí pro terasy	m2	32,13	550,00	17 672,05
19	69365997	Textilie 300g/m2	m2	32,13	32,00	1 028,19
20	998712102R00	Přesun hmot pro živičné krytiny, výšky do 12 m	%	452,00	2,40	1 084,80
	Celkem za	712 Živičné krytiny				33 912,29

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 5. Výměna dlažby v M. Č. 2.01	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Blansko	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	29 149	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	102 781	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		131 930	Zařízení stavenišť	3 298
			Provoz investora	6 596
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		131 930	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		141 825	VRN celkem	9 895
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		15,0 % činí :		0 Kč
DPH		15,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		21,0 % činí :		141 825 Kč
DPH		21,0 % činí :		29 783 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			171 608 Kč	

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet :	1
Objekt :	VP č. 5. Výměna dlažby v M. Č. 2.01		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Přesun hmot	29 149	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	102 781	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 149	102 781	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	131 930	0
Oborová přírážka	0	0,0	131 930	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	131 930	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	131 930	0
Zařízení staveniště	0	2,5	131 930	3 298
Provoz investora	0	5,0	131 930	6 596
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	131 930	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	131 930	0
CELKEM VRN				9 895

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Blansko	Rozpočet: 1
Objekt :	VP č. 5. Výměna dlažby v M. Č. 2.01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Přesun hmot				
1	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	4,90	400,00	1 960,00
2	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot do 1 km se	t	11,31	275,00	3 110,25
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot	t	147,00	30,00	4 410,00
4	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	4,90	2 400,00	11 760,00
5	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením	t	4,90	498,00	2 440,20
6	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti nošením	m2	31,25	175,00	5 468,40
	Celkem za	99 Přesun hmot				29 148,85
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
7	771471112U00	Montáž soklíků keramických rovných v do 90 mm	m	11,31	125,00	1 413,75
8	771471810U00	Demont. soklíků z dlaždic keramických do malty rovných	m	11,31	48,00	542,88
9	771571112U00	Montáž keramické dlažby	m2	31,25	435,00	13 592,88
10	771573810U00	Demontáž podlah z dlaždic keramických	m2	31,25	195,00	6 093,36
11	771999999U00	Vybourání nesoudržného podkladu pod dlažbou	m2	31,25	425,00	13 281,25
12	59762111	Dlažba keramická dle výběru objednatele	m2	35,58	1 052,00	37 430,16
13	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	31,25	85,00	2 656,08
14	771591115U00	Spárování dlažby silikonem	m	31,25	145,00	4 530,96
15	771591191U00	Přípl dlažba za diagonální vzor	m2	31,25	165,00	5 155,92
16	771990111U00	Vyrovnání samonivelační stěrkou	m2	31,25	365,00	11 405,52
17	771990191U00	Příplatek vyrovn stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	31,25	135,00	4 218,48
18	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v do 24 m	t	1,97	1 250,00	2 459,69
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				102 780,93