



z. 150010082

SMLOUVA O DÍLO

Č. 23/231/56/2015/
zakázka zhotovitele B55807X

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

jako **Objednatel** na straně jedné

a

Window Holding a.s.

Sídlo:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Zastoupená/Jednající:	Ing. Jaroslav Máša
IČO:	28436024
DIČ:	CZ28436024
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	6438302/0800
ID datové schránky:	8kigvah

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506

jako **Zhotovitel** na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

2

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem provedení výměny oken v budovách Objednatele specifikovaných v čl. II. této Smlouvy, v termínech a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající ve výměně oken v budově Okresní správy sociálního zabezpečení České Budějovice (dále jen „OSSZ České Budějovice“) na adrese A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice a v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Tábor (dále jen „OSSZ Tábor“) na adrese Bílkova 2924, 390 02 Tábor (dále jen „Dílo“).
2. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábor pozemků apod.),
 - b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla, zejména doklad o ekologické likvidaci odpadů, příp. dalších dokladů nutných pro uvedení dokončeného Díla do trvalého užívání (dále jen „Podklady“).
3. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - technické zadání pro OSSZ České Budějovice a v Příloze č. 2 – technické zadání pro OSSZ Tábor.
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.
5. Dílo bude dokončeno podpisem dvou konečných předávacích protokolů, jež budou podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž tyto konečné předávací protokoly budou podepsány po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení, a současně po předání všech Podkladů.

II. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli ve lhůtě maximálně do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací uvedeného v odst. 2. tohoto článku této

Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v obou místech plnění v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne účinnosti Smlouvy.
Zahájení stavebních prací: do 5 (slovy: pěti) dnů od termínu pro předání staveniště.
Dokončení stavebních prací: do 10.12.2015
3. Provádění Díla bude probíhat dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, a který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění Díla v souladu s touto Smlouvou. Harmonogram prací musí být v souladu s termíny uvedenými v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy.
4. Místem plnění je budova OSSZ České Budějovice na adrese Antonína Barcala 1461, 370 05 České Budějovice a budova OSSZ Tábor na adrese Bílkova 2924, 390 02 Tábor

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla činí 4 311 543,- Kč (slovy: čtyřmiliónytrístajedenácttisícčtyřicetkorun českých) bez DPH, tedy 5 216 967,- Kč (slovy: pět miliónůdvěstěšestnácttisícdevětsetšedesát sedm korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 905 424,- Kč (slovy: devětsetpěttisícčtyřistadvacetčtyřikoron českých), přičemž:

cena za část Díla v místě plnění OSSZ České Budějovice činí 1 935 590,- Kč (slovy: jedenmilióndevětsetčtyřicetpěttisícdevětsetdevadesát korun českých) bez DPH, tedy 2 342 064,- Kč (slovy: dvamiliónytrístachtyřicetdvatisícešedesátčtyřikoron českých) včetně DPH, výše DPH činí 406 474,- Kč (slovy: čtyřistašesttisícčtyřistasedmdesátčtyřikoron českých);

cena za část Díla v místě plnění OSSZ Tábor činí 2 375 953,- Kč (slovy: dvamiliónytrístasedmdesátčtyřicetdevětsetpadesátčtyřikoron českých) bez DPH, tedy 2 874 903,- Kč (slovy: dvamiliónyosmsetsedmdesátčtyřicetdevětsetčtyřikoron českých) včetně DPH, výše DPH činí 498 950,- Kč (slovy: čtyřistadevadesátosmtisícdevětsetpadesát korun českých).
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 4 – výkaz výměr pro OSSZ České Budějovice a v Příloze č. 5 – výkaz výměr pro OSSZ Tábor, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy, zejména náklady na zařízení staveniště, energie a následný úklid míst plnění apod.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, dílčí daňový doklad (fakturu), znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který za Objednatele odsouhlasí technický dozor stavebníka určený Objednatelem (dále jen „TDS“) a který je vždy

přílohou každé dílčí faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) celkové ceny Díla vč. DPH. Daňový doklad (fakturu) na zbývajících 10 % (slovy: deset procent) celkové ceny Díla včetně DPH Zhotovitel vystaví až na základě dvou konečných předávacích protokolů, které budou podepsány až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech Podkladů a které budou přílohou této faktury, a to do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od předání a převzetí Díla.

7. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) se stanovuje na dobu 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
9. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
10. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla a v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy - projektovou dokumentací, se kterou se Zhotovitel seznámil před podpisem této Smlouvy a k níž nemá žádné výhrady, což svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.
5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6. Objednatel kontroluje provádění Díla, zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Pravidelné KDS se konají cca jedenkrát týdně. Kontrolní dny sjednává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace

- apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
8. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
 9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy.
 10. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
 11. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat.
 12. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešením).
 14. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

V. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu budou části Díla v jednotlivých místech plnění dle čl. II. odst. 4. této Smlouvy připraveny k předávacímu řízení, a to minimálně 2 (slovy: dva) dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení pro každou část Díla bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Řádně dokončeným Dílem, resp. dílčím Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele.

3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.
4. O předání a převzetí části Díla bude vyhotoven konečný předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že předávaná část Díla je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, a který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. V případě, že část Díla bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 10 (slovy: deset) dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelům se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VI. Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním jakéhokoli termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotísic korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 15. této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 5. této Smlouvy ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu.
6. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).
9. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

VII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo v délce 60 (slovy: šedesát) kalendářních měsíců.
4. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemné vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje, a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů. S ohledem na povahu vady lze v odůvodněných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.
5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 4. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 4. tohoto článku této Smlouvy.
6. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII. Oprávněné osoby

1. Smluvní strany jmenují níže uvedené oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: Ing. Jaroslav Máša, tel: 725 821 523, e-mail: Jaroslav.masa@windowholding.cz,

za Objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy, e-mail: stanislav.stehlik@cssz.cz, tel: +420 257 062 669

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: Radek Gazdík, tel: 725 120 144, e-mail: radek.gazdik@windowholding.cz,

za Objednatele: Vladimír Vácha, investiční technik, vladimir.vacha@cssz.cz, tel.: +420 257 062 858

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinny vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.

IX. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Díla dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy.

X. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a dále porušení povinností dle čl. IV. odst. 2., odst. 12. a odst. 15. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.


4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
5. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
7. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
10. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližší původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
12. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.
13. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Díla – technické zadání pro OSSZ České Budějovice.
 - Příloha č. 2 – Specifikace Díla – technické zadání pro OSSZ Tábor.
 - Příloha č. 3 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 4. – Výkaz výměr pro OSSZ České Budějovice.
 - Příloha č. 5 – Výkaz výměr pro OSSZ Tábor.
 - Příloha č. 6 – Přehled subdodavatelů Zhotovitele

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.


V Praze dne:

Za Objednatele:

14 -10- 2015



Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy



V Lázních Toušeň dne: 13.10.2015

Za Zhotovitele:

-38- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 280 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

TECHNICKÉ ZADÁNÍ

ČSSZ – Investiční akce malého rozsahu – výměna oken

ČSSZ České Budějovice
B. Barpala 1461, 370 03 České Budějovice

PŘÍLOHA:

00000001

ČSSZ – Investiční akce malého rozsahu – výměna oken

OSSZ České Budějovice

A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice

Stávající plastová okna jsou osazena v stávajícím střešním zděvu. Osazení rovné, vnitřní úprava - štuková omítka, vnější - zateplovací systém s polystyrenem. Vnitřní parapet bude demontován a osazen nový plastový. Venkovní parapet stávající doplněný o překrývací plech zajišťující dokonalé utěsnění přechodové spáry mezi novým oknem a stávajícím parapetem. Pro zabezpečení oken v přízemí (33 ks) budou do funkční spáry okna již ve výrobě zabudována čidla, která dodá výrobci oken na základě výzvy zhotovitele zadavatel. Výměna oken v budově bude probíhat za provozu.

OKNO 1 - 161 KS

OKNO 2 - 18 KS

TECHNICKÉ ZADÁNÍ

Plastové okno šestikomorové zasklené izolačním trojsklem - parametry

- Součinitel prostupu tepla celého okna $U_{\text{okna}} = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Součinitel prostupu tepla rámu $U_{\text{rám}} = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Konstrukční tloušťka profilu 82 mm (s požadovanou tloušťkou skla min. 2,5 mm - třída A)
- Izolační trojsklo $U_{\text{g}} = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ocelové vložky v rámu i křídle 3, min. 2mm
- Zvuková izolace okna $R_{\text{w}} = 33 \text{ dB}$
- Barva bílá, křídlo, okapníky, krytky - bílé
- Průvzdušnost podle EN 12207 - 2
- Vodoútesnost podle EN 12206 - 44
- Ověření protizhárnicí vzhled podle EN 12210 - B2
- Zhotovitel doloží teplotně technické posouzení oken s ohledem na ozečování budovy - kontrola rozptylu tepla
- Kritické povrchové teploty: Navrhované technické řešení okenných výplí musí vyhovovat pro kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v tělesech. Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu teploty v osvětlení pro typické osvětlení objektu a navrhovanou geometrii výplí včetně předpokládaných hodnot vycházejících z měření.
- Dokladní vzhled: Zobrazení průběhu teploty při dané osvětlení, včetně nomotického prototypu.

Okna musí být zabudována v souladu s požadavky ČSN 730540-2 v plném znění

ČSSZ – Investiční akce malého rozsahu – výměna oken


OSSZ České Budějovice

B. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice

Handwritten signature or mark.

Technické zadání

Stávající plastová okna zasklená dvojsklem budou vyměněna za nová plastová okna zasklená trojsklem. Stávající okna jsou osazena v cihelném dutinovém zdivu. Ostění rovné, vnitřní úprava - štuková omítka, vnější - zateplovací systém s polystyrenem. Vnitřní parapet bude demontován a osazen nový plastový. Venkovní parapet stávající doplněný o překrývací plech zajišťující dokonalé utěsnění přechodové spáry mezi novým oknem a stávajícím parapetem. Pro zabezpečení oken v přízemí (33 ks) budou do funkční spáry okna již ve výrobě zabudována čidla, která dodá výrobci oken na základě výzvy zhotovitele zadavatel. Výměna oken v budově bude probíhat za provozu.



Plastové okno šestikomorové zasklené izolačním trojsklem - parametry


- Součinitel prostupu tepla celého okna $0,78 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$
- Součinitel prostupu tepla rámem $U_f=0,89 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$
- Konstrukční tloušťka profilu 82 mm, je požadovaná tloušťka stěny Min 2,8 mm (třída A)
- Izolační trojsklo $U_g=0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$,
- Ocelová výztuha v rámu i křídle tl. min. 2mm
- Zvuková izolace okna $R_w = 33 \text{ dB}$
- Barva bílá, kliky, okapničky, krytky - bílá
- Průvzdušnost podle EN 12207 - 2
- Vodotěsnost podle EN 12208 - 4A
- Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12210 - B2
- Zhotovitel doloží tepelně technické posouzení oken s ohledem na nezateplenou budovu - kontrola rosných bodů.
- Kritické povrchové teploty: Navrhované technické řešení otvorových výplní musí vyhovovat pro kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izoterm v ostění pro typické ostění objektu a navrženou otvorovou výplň včetně protokolovaných hodnot vycházejících z měření.
- Doložení v nabídce: Zobrazení průběhu izoterm pro dané ostění, včetně hodnotícího protokolu.

Okna musí být zabudována v souladu s požadavky ČSN 730540-2 v platném znění

- TNI 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování v platném znění
- dle aktuálního doporučení výrobce profilů (statika sestav, max. velikosti atd.)

11

Při předání díla budou doloženy patřičné dokumenty vyplývající ze Zákona č. 22/1997 Sb.
O technických požadavcích na výrobky ve smyslu ČSN EN 14 351-1+A1:2010 pro použité typy oken.



ČSN EN 14 351-1+A1:2010

11

	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				

OSSZ – Investiční akce malého rozsahu – výměna oken

OSSZ Tábor

Směrnice 2024, JSC OZ Tábor

OSSZ ČESKÉ BUDĚJOVICE – VÝCHODNÍ FASÁDA VÝCHODNÍHO KŘÍDLA

[Handwritten signature]

PŘÍLOHA:

00000002

ČSSZ – Investiční akce malého rozsahu – výměna oken


OSSZ Tábor

Bílková 2924, 390 02 Tábor

Štukové omítka, vnější - štuková omítka. Všechny vnější výhledy proti srážce chráněny ploch. Vnější parapet bude demontován a osazen nový plastový. Vnější parapet starý bude doplněn o překrývací ploch zajišťující dokonalé utěsnění přechodové sošy mezi novým oknem a stávajícím parapetem. Na vnější straně musí být klapačka. Pro zabezpečení oken v přízemí (37 oken) budou do funkční spáry okna již ve výrobě zabudována čidla, která dodaná výrobcem oken na základě výzvy zhotovitele zdravitele. Výměna oken v budově bude probíhat za provozu.

OKNO 1 - 107 KS OKNO 2 - 10 KS

TECHNICKÉ ZADÁNÍ



Dřevěná eurookna profil IV 78 zasklená izolačním trojsklem - parametry

- Součinitel prostupu tepla okna $U_{\text{ow}} = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Součinitel prostupu tepla rámem $U_{\text{fr}} = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Konstrukční tloušťka profilu 78 mm
- Izolační trojsklo $U_{\text{g}} = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

ČSSZ – Investiční akce malého rozsahu – výměna oken

OSSZ Tábor


Bílková 2924, 390 02 Tábor

- Prováděnost podle ČSN 73037 - 3
- Vhodnost podle EN 12206 - 5A
- Celková výška profilu 78 mm
- Zpracování dle předložené technické specifikace, oken a ohledem na realizaci - instalaci - kontrola všech částí. Každá povrchová část musí být ochranně lakovaná. Povrchové části musí být ochranně lakované. Povrchové části musí být ochranně lakované. Povrchové části musí být ochranně lakované.

4

Technické zadání

Stávající dřevěná zdvojená okna budou vyměněna za nová dřevěná EURO okna zasklená trojsklem. Stávající okna jsou osazena v cihelném plném zdivu. Ostění rovné, vnitřní úprava - štuková omítka, vnější - štuková omítka. Včetně výmalby výměnou poškozených dotčených ploch. Vnitřní parapet bude demontován a osazen nový plastový. Venkovní parapet stávající bude doplněn o překrývací plech zajišťující dokonalé utěsnění přechodové spáry mezi novým oknem a stávajícím parapetem. Na vnější straně musí být klapačka. Pro zabezpečení oken v přízemí (37 oken) budou do funkční spáry okna již ve výrobě zabudována čidla, která dodaná výrobcí oken na základě výzvy zhotovitele zadavatel. Výměna oken v budově bude probíhat za provozu.



Dřevěné eurookno profil IV 78 zasklené izolačním trojsklem - parametry

- Součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 0,83 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$
- Součinitel prostupu tepla rámem $U_f = 0,99 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$
- Konstrukční tloušťka profilu 78 mm
- Izolační trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$,
- Zvuková izolace okna $R_w = 34 \text{ dB}$
- Barva - lazura tmavě hnědá, kliky, okapničky, krytky - bronz
- Průvzdušnost podle EN 12207 - 3
- Vodotěsnost podle EN 12208 - 5A
- Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12210 - B2
- Zhotovitel doloží tepelně technické posouzení oken s ohledem na nezateplenou budovu - kontrola rosných bodů. Kritické povrchové teploty: Navrhované technické řešení otvorových výplní musí vyhovovat pro kritické povrchové teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění. Tato skutečnost musí být doložena zobrazením průběhu izoterm

11

v ostění pro typické ostění objektu a navrženou otvorovou výplň včetně protokolovaných hodnot vycházejících z měření.

- Doložení v nabídce: Zobrazení průběhu izoterm pro dané ostění, včetně hodnotícího protokolu.


Okna musí být zabudována v souladu s požadavky

- ČSN 730540-2 v platném znění
- TNI 74 6077 Okna a vnější dveře-Požadavky na zabudování v platném znění
- dle aktuálního doporučení výrobce profilů (statika sestav, max, velikosti atd.)

Při předání díla budou doloženy patřičné dokumenty vyplývající ze Zákona č. 22/1997 Sb..


O technických požadavcích na výrobky ve smyslu ČSN EN 14 351-1+A1:2010 pro použité typy oken.

4




OKRESNÍ ÚŘAD OSSZ
POHLED Z BÍLKOVY ULICE 1:100

2



4



"ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - výměna oken"

OSSZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

[illegible]


	listopad										prosinec										leden																																																																																																			
kalendářní dny	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5																																																																								
počet dnů	25% plnění, tj. 44 oken																																								25% plnění, tj. 45 oken																																								25% plnění, tj. 45 oken																																							
montáž																																																																																																																								
předání a převzetí díla																																																																																																																								
Vystavení faktury																																																																																																																								
splatnost faktury																																																																																																																								

[illegible]

PŘÍLOHY:

00000003





"ČSSZ - investiční akce malého rozsahu - výměna oken"

OSSZ TÁBOR


[illegible][illegible][illegible]

SLEPÝ ROZPOČET

00000004

Rozpočet	1	OSSZ Č.Bu. - výměna oken	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
01	OSSZ Č.Bu. - výměna oken		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
884	ČSSZ - INVEST. AKCE MALÉHO ROZSAHU - VÝMĚ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	15884
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	306 310	Zařízení staveniště	5 784
Z	PSV celkem	1 621 568	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	1 928
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 927 879		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 927 879	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 935 590	Ostatní náklady celkem	7 712
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	1 935 590 Kč	
DPH		21,0 %	406 474 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 342 064 Kč

Poznámka :

41

Stavba : 884 ČSSZ - INVEST. AKCE MALÉHO ROZSAHU - VÝMĚNA Rozpočet : 1
 Objekt : 01 OSSZ Č.Bu. - výměna oken OSSZ Č.Bu. - výměna oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončující konstrukce a práce	200 180	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	105 664	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	466	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 596 440	0	0	0
784 Malby	0	25 128	0	0	0
CELKEM OBJEKT	306 310	1 621 568	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,3	1 927 879	5 784
Provoz investora		0,0	1 927 879	0
Kompletační činnost (IČD)		0,1	1 927 879	1 928
CELKEM VRN				7 712

Slepý rozpočet

Stavba :	884 ČSSZ - INVEST. AKCE MALÉHO ROZSAHU - VÝM	Rozpočet: 1
Objekt :	01 OSSZ Č.Bu. - výměna oken	OSSZ Č.Bu. - výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončující konstrukce a práce				
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken uvnitř	m	1 256,40	90,00	113 076,00
		1,8*4*161		1 159,20		
		(0,90+1,80)*2*18		97,20		
2	624601111R00	Oprava venkovního ostění do š.20cm	m	950,40	36,00	34 214,40
		1,80*3*161		869,40		
		(0,90+1,80*2)*18		81,00		
3	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm, vnitřní parapet	m	306,00	50,00	15 300,00
		1,80*161+0,90*18		306,00		
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	537,00	40,00	21 480,00
		1,0*3,0*179		537,00		
5	952901411R00	Vykližení a opět. nastěhování nábytku	m2	1 074,00	15,00	16 110,00
		1,0 *3,0*179*2		1 074,00		
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce				200 180,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	250,56	25,00	6 264,00
		0,20*1,80*4*161		231,84		
		0,20*(0,80+1,80)*2*18		18,72		
7	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	501,00	30,00	15 030,00
		180/180:161*3		483,00		
		90/180:18		18,00		
8	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	550,80	67,00	36 903,60
		1,80*1,80*161		521,64		
		0,90*1,80*18		29,16		
9	976081111R00	Vybourání parapetů	m	314,95	5,00	1 574,75
		1,85*161+0,95*18		314,95		
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,47	45,00	2 001,10
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	133,41	18,00	2 401,32
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,47	350,00	15 564,10
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	400,22	5,00	2 001,10
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,47	50,00	2 223,44
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	44,47	28,00	1 245,13
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,47	460,00	20 455,67
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				105 664,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,93	36,00	465,63
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				465,63
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
18	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	18,00	190,00	3 420,00
19	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	161,00	203,00	32 683,00
20	766670029RAI	Okno plastové pouze montáž, okno ve specifikaci	m2	550,80	454,00	250 063,20
		1,80*1,80*161		521,64		
		0,90*1,80*18		29,16		
21	611	Parapety plastové	m	314,95	196,00	61 730,20
		0,95*18+1,85*161		314,95		
22	6111	Okno plastové trojsklo, 180/180	ks	161,00	7 382,00	1 188 502,00
23	6112	Okno plastové trojsklo, 90/180	ks	18,00	3 269,00	58 842,00
24	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 596 440,40
Díl: 784		Malby				
25	784432271R00	Malba ostění 2x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	502,56	50,00	25 128,00
		0,40*1,80*4*161		463,68		

Slepý rozpočet

Stavba :	884 ČSSZ - INVEST. AKCE MALÉHO ROZSAHU - VÝM	Rozpočet: 1
Objekt :	01 OSSZ Č.Bu. - výměna oken	OSSZ Č.Bu. - výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,40*(0,90+1,80)*2*18		38,88		
	Celkem za	784 Malby				25 128,00

Opracoval:

Dodavatel:

Rozpočtovatel:

Zakázkové číslo:

16885

Počet listů:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

IPSV celkem	201 596	Zřízení stavební	7 099
2 IPSV celkem	2 164 892	Provoz investora	0
3 IM práce celkem	0	Kompletní činnost (ICD)	2 368
4 IM dotazy celkem	0		
ZRN celkem	2 356 487		
H2S	0		
ZRN+H2S	2 366 487	Ostatní náklady neuváděné	0
ZRN+ostat. náklady+H2S	2 375 953	Ostatní náklady celkem	8 468
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 376 063 Kč
DPH	21,0 %		498 953 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

Poznámka


PŘÍLOHA:

00000005

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	OSSZ Tábor - výměna oken	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
01	OSSZ Tábor - výměna oken		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
885	CSSZ - INVEST. AKCE MALÉHO ROZSAHU - VÝMĚ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	15885
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	201 594	Zařízení staveniště	7 099
Z	PSV celkem	2 164 892	Provoz investora	0
R	M práce celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2 366
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 366 487		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 366 487	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 375 953	Ostatní náklady celkem	9 466
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	2 375 953 Kč	
DPH		21,0 %	498 950 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 874 903 Kč

Poznámka :



Stavba : 885 ČSSZ - INVEST. AKCE MALÉHO ROZSAHU - VYMĚNA
 Objekt : 01 OSSZ Tábor - výměna oken
 Rozpočet : 1
 OSSZ Tábor - výměna oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončující konstrukce a práce	130 811	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 509	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	275	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 148 418	0	0	0
784 Malby	0	16 474	0	0	0
CELKEM OBJEKT	201 594	2 164 892	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,3	2 366 487	7 099
Provoz investora		0,0	2 366 487	0
Kompletační činnost (IČD)		0,1	2 366 487	2 366
CELKEM VRN				9 465

Slepý rozpočet

Stavba :	885 ČSSZ - INVEST. AKCE MALÉHO ROZSAHU - VÝM	Rozpočet: 1
Objekt :	01 OSSZ Tábor - výměna oken	OSSZ Tábor - výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončující konstrukce a práce				
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, uvnitř (1,35+2,20)*2*107 (1,0+2,20)*2*10	m	823,70 759,70 64,00	90,00	74 133,00
2	624601111R00	Oprava venk. ostění do š.20cm (1,35+2,20*2)*107 (1,0+2,20*2)*10	m	669,25 615,25 54,00	36,00	24 093,00
3	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm, vnitř. parapet 1,40*107+1,05*10	m	160,30 160,30	50,00	8 015,00
4	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1,0*3,0*117	m2	351,00 351,00	40,00	14 040,00
5	952901411R00	Vykližení a opět. nastěhování nábytku 1,0*3,0*117*2	m2	702,00 702,00	15,00	10 530,00
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce				130 811,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 0,20*(1,35+2,20)*2*107 0,20*(1,0+2,20)*2*10	m2	164,74 151,94 12,80	25,00	4 118,50
7	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 135/220:107*4 100/200:10*4	kus	468,00 428,00 40,00	30,00	14 040,00
8	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,35*2,20*107 1,0*2,20*10	m2	339,79 317,79 22,00	67,00	22 765,93
9	976081111R00	Vybourání parapetů 1,40*107+1,05*10	m	160,30 160,30	5,00	801,50
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	27,89	45,00	1 255,06
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	83,67	18,00	1 506,07
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,89	350,00	9 761,59
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	251,01	5,00	1 255,06
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,89	50,00	1 394,51
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	27,89	28,00	780,93
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,89	460,00	12 829,52
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				70 508,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,63	36,00	274,67
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				274,67
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
18	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	10,00	190,00	1 900,00
19	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	107,00	203,00	21 721,00
20	766620029RAB	Okno zdvojené atyp do 3,30 m2 pouze montáž, okno ve specifikaci 1,35*2,20*107 1,0*2,20*10	m2	339,79 317,79 22,00	498,00	169 215,42
21	611	Parapety plastové 1,40*107+1,05*10	m	160,30 160,30	196,00	31 418,80
22	6111	Okna dřevěná trojskla, 135/220	ks	107,00	16 599,00	1 776 093,00
23	6112	Okna dřevěná trojskla, 100/220	ks	10,00	14 687,00	146 870,00
24	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 148 418,22
Díl: 784		Malby				
25	784432271R00	Malba ostění 2x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	329,48	50,00	16 474,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,40*(1,35+2,20)*2*107		303,88		
		0,40*(1,0+2,20)*2*10		25,60		
	Celkem za	784 Malby				16 474,00

4

Prohlášení uchazeče k systému subdodavatelůSeznam subdodavatelů

Uchazeč Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506 čestně prohlašuje, že má v úmyslu zadat část veřejné zakázky subdodavateli a to firmě Vekra racing team s.r.o. a firmě VEXTA a.s.

Obě firmy jsou jak po teoretické, tak i po praktické stránce zaškoleny v montáži výrobků firmy Window Holding a.s. a jsou oprávněny provádět montáž námi vyráběného sortimentu plastových, dřevěných a hliníkových výrobků a to včetně dalšího příslušenství k těmto výrobkům.

Identifikační údaje subdodavatele:

Obchodní firma: Tomáš Stulík
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Na odboji 563, 262 72 Březnice
IČ: 71705694
Zastoupena: Tomáš Stulík, jednatel

Obchodní firma: VEXTA a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice-Pakoměřice
IČ: 26196662
Zastoupena: Tomáš Veselý, statutární ředitel

Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:

- stavební a montážní práce spojené s výměnou oken

Podíl z celkového finančního objemu plnění VZ:

- cca 25% z celkového finančního objemu plnění VZ

V případě změny subdodavatelů bude tento fakt odsouhlasen ve stavebním deníku.

V Praze dne 18.09.2015

-92- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
.....IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024...

Window Holding a.s.
Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506
sídlo společnosti Lázně Toušeň 250 89, Hlavní 456 | korespondenční adresa - FUTURAMA BUSINESS PARK, Sokolovská
651/136a, Praha 8, Karlín 186 00, Česká republika | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz

