

**Česká správa sociálního zabezpečení  
pracoviště pro Prahu a Střední Čechy**

IČ: 00006963

zastoupena Ing. Karlem Perlíkem

ředitelem pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

sídlem – Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

Bankovní spojení: ČNB č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Euro Klima Servis s.r.o.**

Nádražní 181, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24407

Jednající: [REDACTED]

IČ: 27530604

DIČ: CZ27530604

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „strany“ nebo samostatně jen „strana“)

**smlouva o dílo č. 10001/001/17**

(dále jen „smlouva“)

**Oddíl I.**

**Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla, místo plnění**

**1. Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „*Oprava požárních klapek v budově „A“ Pražské správy sociálního zabezpečení*“ (dále jen „**dílo**“) dle zadávací a projektové dokumentace (dále společně jen „**projektová dokumentace**“), dle cenové kalkulace zhotovitele ze dne 18.8.2017. Zhotovitel garantuje objednateli funkčnost díla i technickou správnost realizovaného řešení.
2. Místem plnění smlouvy a realizací díla je objekt PSSZ Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo v rozsahu, za podmínek a v termínech sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném projektovou dokumentací, schopné užívání, pro které je určeno (tzv. „fit for purpose“), v prvotřídní kvalitě. Ve vztahu k objednateli je zhotovitel též generálním dodavatelem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován v tomto pořadí, pokud se týká podkladů:
  - a) tato smlouva,
  - b) zadávací projektová dokumentace
  - c) cenová kalkulace zhotovitele (příloha č. 1a a 1b).

5. Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto činnosti:
- a) kompletní dodávka, montáž a osazení všech instalací a technologií k provedení díla, jak je popsáno v projektové dokumentaci,
  - b) veškerá nezbytná (zákonná) a účelná bezpečnostní opatření,
  - c) dodání atestů na všechny použité materiály, výsledků provozních zkoušek či jiných měření, všech nutných dokladů o jakosti a kvalitě použitých materiálů a jakosti technologie, potvrzených záručních listů a návodů k obsluze zařízení, jež jsou součástí díla,
  - d) dodání všech dokumentů uvedených výše pod písm. c) na CD nosiči v elektronické formě,
6. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány. Jejich rozsah a cena budou řešeny dle ustanovení oddílu II. článku 4. této smlouvy.
7. Před uzavřením smlouvy odevzdal objednatel zhotoviteli schválenou kompletní projektovou dokumentaci ve jednom vyhotovení a ostatní doklady pro provedení díla. Pokud bude zhotovitel požadovat po objednateli jakékoli další podklady či dokumentaci musí toto oznámit objednateli ve lhůtě 7 dní ode dne převzetí projektové dokumentace. Neoznámí-li zhotovitel objednateli takovýto požadavek v uvedené lhůtě, má se za to, že obdržel od objednatele veškeré doklady, podklady a informace nutné k řádnému provedení díla. Podpisem smlouvy zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předanou projektovou dokumentací, řádně ji prostudoval a považuje ji za dostatečný podklad pro provedení díla. V případě, že se kdykoli v průběhu provádění díla ukáže, že projektová dokumentace má nedostatky či chyby, a že tudíž na základě této projektové dokumentace nelze dílo řádně provést, informuje zhotovitel neprodleně objednatele a dohodne se zhotovitel na způsobu jejich odstranění s objednatelem. Zhotovitel bude povinen takové nedostatky projektové dokumentace odstranit jako vícepráce a dílo dle opravené projektové dokumentace řádně provést.

## **2. Doba provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě 35 pracovních dní:

Den zahájení: tři pracovní dny po účinnosti smlouvy ( tj. zveřejnění v registru smluv podle  
Zák.č.340/2015 Sb. )

Den dokončení: do 30. 11.2017

Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení v souladu s projektovou dokumentací, všech návodů a manuálů vyžadovaných projektovou dokumentací objednatelem. Den dokončení je podmíněn předáním staveniště pro montáž díla do 30.11.2017. V případě posunutí termínu předání staveniště se adekvátně posouvá i Den dokončení.

2. Strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nestaly bez zavinění některé ze stran (tzv. vyšší moc) dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou stranu zasláním doporučeného dopisu a dále telefonickým oznámením zástupci objednatele pro věci technické.

### **3. Cena za dílo**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedené dílo je stanovena dohodou stran a činí:

Základ DPH: 1.107.866,-CZK

DPH 21%: 232.651,86CZK

**Cena vč.DPH: 1.340.517,86CZK**

**(slovy: jedenmiliontřistačtyřicetisícpěťsetšedmnáct korun českých a osmdesátšest haléřů)**

2. Strany se dohodly, že tato cena je pevná, maximální a může být změněna pouze po dohodě stran a jen v těchto případech:
  - a) dojde-li ke změně rozsahu prací na díle, které byly se souhlasem objednatele na díle provedeny, tj. při provádění prací podle oddílu II. článku 4. smlouvy (tzv. vícepráce),
  - b) při provádění prací dle oddílu II., článek 2. odst. 11. smlouvy.
3. V ceně je zahrnuta daň z přidané hodnoty.

### **4. Placení díla a fakturace**

1. Úhrada díla bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem na základě konečného předávajícího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Tento konečný předávací protokol nebo jeho kopie bude tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu (faktury).
2. Splatnost dílčích i konečné faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. V případě opožděného proplacení faktur se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Úhrada provedených změn a víceprací (oddíl I., článek 3. odst. 2. písm. a) bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele mimo sjednanou cenu díla v souladu s dohodnutou cenou patřících změn a víceprací. Objednatel uhradí cenu těchto změn a víceprací po jejich provedení a po dokončení a převzetí celého díla.
5. V případě, že faktury nebudou splňovat obvyklé náležitosti platebních dokladů a nebudou obsahovat všechny potřebné náležitosti, nejsou splatné a nebudou proplaceny a objednatel nebude z tohoto důvodu v prodlení s placením. Objednatel je povinen je vrátit zhotoviteli ve lhůtě jejich splatnosti. Zhotovitel je pak povinen fakturu zrušit a do sedmi dnů vystavit fakturu novou.

## **Oddíl II. Realizace díla**

### **1. Odevzdání a převzetí pracoviště**

1. Součástí předání staveniště je i předání napojovacích míst elektrické energie. Dále objednatel předá zhotoviteli napojovací bod k odběru vody.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem k provedení díla a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen, přístupových tras a napájecích bodů energií.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny udělené mu v této souvislosti objednatelem a veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, práce na díle provádět během pracovní doby pro pracoviště určené. Zhotovitel bere na vědomí, že dodržování všech těchto pravidel je zahrnuto v jeho povinnostech z této smlouvy vyplývajících včetně jejich případné úhrady (kterážto je zahrnuta v ceně díla).

## **2. Způsob provedení díla**

1. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, VZT specifikací objednatele a projektovou dokumentací a s odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených evropských a národních norem (např. ČSN, ISO, EuroCode) a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, právní předpisy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
3. Zhotovitel může přesunout práce na své subdodavatele, přičemž o nich bude objednatel informovat ve stavebním deníku. Za práce provedené subdodavateli odpovídá zhotovitel v rozsahu, jako by je prováděl sám.
4. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele z právních předpisů. Zajistí rovněž realizaci všech nezbytných protipožárních opatření vyplývajících pro tento typ díla z právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky stavebního povolení a jiných rozhodnutí kompetentních orgánů a institucí státní správy a obecní samosprávy.
6. Zhotovitel se zavazuje chovat se tak, aby svou činností neobtěžoval okolí, a bude respektovat obecné podmínky pro soužití v zastavěné části města. Případné stížnosti veřejnosti budou řešeny vzájemnou spoluprací stran.
7. Bourací práce budou probíhat mimo pracovní dobu tj. od 18,00 hod. do 06,00 hod. popřípadě po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a objednatelem lze v sobotu a v neděli.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku, nejméně tři pracovní dny předem. Objednatel je povinen reagovat do tří pracovních dnů, v opačném případě se má za to, že objednatel souhlasí se zakrytím konstrukcí. O konkrétním způsobu kontroly rozhoduje objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli k uplatnění výše uvedených práv nezbytnou součinnost, zejména umožnit přístup k prověřovaným věcem případně stavebním částem.
9. Jakost stanovených výrobků bude zhotovitel dokladovat prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících prováděcích předpisů, které bude bez zbytečného odkladu předávat objednateli. O předání bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel je povinen umožnit změny materiálů, dle požadavků objednatele.

11. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele zhotovitele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Zhotovitel je povinen nejpozději tři pracovní dny před nástupem každého subdodavatele na pracoviště vyrozumět objednatele o této skutečnosti, sdělit obchodní firmu subdodavatele a poskytnou případné další vyžádané informace o subdodavateli. Objednatel je oprávněn zamítnout oznámeného subdodavatele. V takovém případě je zhotovitel povinen najít nového subdodavatele, který bude objednatelem odsouhlasen. Pokud se objednatel ve lhůtě tří pracovních dnů nevyjádří, platí domněnka, že proti oznámenému subdodavateli nemá námitek. Toto v žádném ohledu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za práce subdodavatele, které se považují za práce zhotovitele.

12. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště stavební deník.

### **3. Projektová dokumentace, změny projektové dokumentace a záměna materiálu**

1. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou stran.
2. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
3. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
- prováděcí dokumentace má přednost nad dokumentací pro stavební povolení,
  - dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data,
  - bez ohledu na předcházející podmínky musí zhotovitel na rozpor v dokumentaci upozornit objednatele, který může výše uvedené podmínky změnit;
  - zhotovitel je povinen provést celé dílo v souladu se specifikací objednatele a projektovou dokumentací.

### **4. Vícepráce**

1. Požádá-li objednatel zhotovitele o provádění prací nezahrnutých do činností vymezených v této smlouvě (dále jen „vícepráce“) zavazuje se je zhotovitel provést.
2. O rozsahu prováděných víceprací bude mezi stranami sjednána písemná dohoda formou samostatných objednávek či dodatků k této smlouvě.

### **5. Odevzdání a převzetí díla**

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez vad bránících řádnému užívání. V případě, že má dílo vady bránící řádnému užívání, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí takového díla, přičemž dílo je považováno za nedokončené a zhotovitel je v prodlení s plněním.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 2 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, které si vyžádal objednatel,
  - provozní a údržbové manuály ke všem zařízením uvedeným v projektové dokumentaci,
  - revizní zprávy o zkouškách zařízení,
  - platné a řádně vyplněné záruční listy od předmětů vybavení díla, vč. návodů k obsluze,
  - knihy požárních klapků, seznam a certifikát požárních prostupů,
  - případné další doklady požadované objednatelem včetně montážního deníku, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla.

4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat
  - popis stavu díla v okamžiku předání díla,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném díle, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění,
  - Podepíše-li strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště neprodleně do dne ukončení přejímacího řízení.
6. V případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání předmětu díla, zhotovitel je povinen odstranit je ve lhůtě 5-ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak. O odstranění vad a nedodělků sepíše dodatek k původnímu předávacímu protokolu, ve kterém zhotovitelí potvrdí objednatel jejich odstranění.

### **Oddíl III.**

#### **Vlastnictví k dílu, vady a záruky.**

##### **1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k dílu nebo jeho dílčí částí přechází na objednatele úplným zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel až do předání díla objednateli.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a veškerého materiálu dovezeného na pracoviště pro stavbu proti povětrnostním vlivům poškození a odcizení.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání a převzetí pracoviště prokázat objednateli, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností a toto pojištění zachovat až do předání dokončeného díla a vyklizeného pracoviště objednateli.

##### **2. Vady a odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá projektové dokumentaci a požadavkům objednatele, technickými normami, právními předpisy, opatřeními správních či jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastností obvyklé pro podobný účel a vyžadované objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady, vzniklé po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností nebo jeho nedbalostí.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou na díle v průběhu záruční lhůty provozní činností uživatele, která je v rozporu s obvyklým užíváním, za vady způsobené špatným ošetřením, vady způsobené mechanickým poškozením a zásahem třetí osoby.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě za předpokladu, že dílo bude celou dobu záruky používáno v souladu s národními technickými normami a k účelu, pro něž bylo zhotoveno.

### **3. Záruční lhůty**

1. Zhotovitel přebírá za provedené dílo záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
2. Záruční lhůty – záruky jednotlivých výrobců odlišné (kratší než 24 měsíců) od záruky na celé dílo zhotovitel doloží písemně, vč. záručních listů, objednateli při předání díla, jinak se na ně vztahuje 24 měsíční záruční lhůta a objednatel je oprávněn ji uplatnit vůči zhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
4. Vady zjištěné v záruční lhůtě bránící funkčnosti díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně od doručení reklamace. Pokud tak neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel povinnost tyto náklady uhradit.
5. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.

## **Oddíl IV. Sankce**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli oprávněné faktury (daňového dokladu) v dohodnuté výši a termínu se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý jen započatý den prodlení. V případě, že bude objednatel s úhradou v prodlení déle jak 30 dní, je zhotovitel oprávněn zastavit práce na díle a o dobu, než dojde k úhradě, posunout termín dokončení díla. Objednatel není v prodlení s placením za podmínek dle oddílu I., článek 4., odst. 6.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním smluvních povinností a dokončení díla v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v dohodnutých termínech, uhradí tento smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení (nebylo-li prodlení zaviněno objednatelům).
4. V případě porušení předpisu BOZP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
5. V případě jakéhokoli incidentu spojeného s alkoholem nebo omamnými látkami na pracovišti (zejména pokud budou zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů přítomni na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo omamných látek) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový incident a dále je zhotovitel povinen zajistit vykazání takové osoby z pracoviště.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.
7. Strany výslovně sjednávají právo započíst splatnou smluvní pokutu proti splatnému závazku druhé strany.

**Oddíl V.  
Ustanovení přechodná a závěrečná**

**1. Porušení smlouvy, odstoupení**

1. Strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy a zároveň důvodem k odstoupení je:
  - a) prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti pod podmínkou doručení předchozího písemného upozornění zhotovitele objednateli o nezaplacení faktury,
  - b) prodlení zhotovitele s plněním díla nebo jeho části (vymezené jednotlivými postupovými body) oproti časovému plánu stavby (příloha 2), z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
  - c) právní skutečnost vyhlášení konkursu na majetek objednatele či zhotovitele, zamítnutí návrhu na vyhlášení konkursu pro nedostatek majetku, případně vstup objednatele či zhotovitele do likvidace,
  - d) zhotovitel neodstraní vytknuté vady dle oddílu III., článku 3. odst. 3. a 4.
2. Odstoupí-li objednatel oprávněně od této smlouvy, je oprávněn zadat provedení zbývajících plnění díla třetí osobě na nebezpečí zhotovitele. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jeho dosavadní smluvní plnění v takovém rozsahu, v jakém bude moci být dílo skutečně využito objednatelem pro plnění díla třetí osobou. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí odstupující strana druhé straně formou doporučeného dopisu. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení.
3. Zhotovitel odpovídá v případě odstoupení objednatele podle oddílu V., článku 1., odst. 1., písm. b) objednateli za veškerou škodu, která mu vznikla, jak prodlením zhotovitele, tak i pozdním dohotovením díla, za což může objednatel požadovat náhradu škody.
4. Odstoupí-li zhotovitel oprávněně od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré smluvní plnění zhotovitele, která mohou být objednatelem využita do okamžiku odstoupení od smlouvy.

**2. Zvláštní ujednání**

1. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou stran.
2. Strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, případně na adresu, kterou strana doporučeným dopisem jako adresu k doručování označí. Pro potřeby této smlouvy se sjednává jako okamžik doručení též třetí pracovní den od uložení doporučeného dopisu u příslušného poštovního úřadu a to i v případě, že se o uložení druhé strana nedozvěděla.
3. Pro uplatnění případných náhrad škod platí přiměřeně ustanovení § 373 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
4. S informacemi označenými písemně objednatelem jako „důvěrné“, bude zhotovitel nakládat takovým způsobem, aby nebyly přístupné třetím osobám a to ani po dobu 3 let od ukončení této smlouvy.
5. Při předání staveniště si sdělí obě strany jména svých odpovědných zástupců pověřených k činnostem v souvislosti s realizací této smlouvy a telefonická, faxová a e-mailová spojení. V případě změny odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele oznámí změnu příslušná strana písemně formou doporučeného dopisu.

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není touto smlouvou jednoznačně stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami. Ke smlouvě je připojen seznam příloh, které se po odsouhlasení oběma stranami stanou nedílnou součástí této smlouvy. Objednateli však náleží právo provést změny projektové dokumentace po projednání se zhotovitelem.
3. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.- Zákon o registru smluv. (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv ve veřejné správě)
4. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění díla v souladu se zásadami poctivosti obchodního styku.
5. Tato smlouva je vyhotovena v české verzi.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž po podpisu každá strana obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne 11. 09. 2017

**Za objednatele:**

Ing. Karel Perlík  
ředitel pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

V Chlumci nad Cidlinou dne :

6. 9. 2017

**Za zhotovitele:**

EURO KLIMA SERVIS s.r.o.  
Nádražní 181, 503 51 Chlumec nad Cidlinou  
IČ: 275 30 604 DIČ: CZ 275 30 604

**Přílohy:**

- č. 1a – Cenová kalkulace stavba
- č. 1b – Cenová kalkulace VZT

Příloha č.1a ke SoD č.10001/001/17 ze dne 18.8.2017

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                      |                 |                                       |          |                       |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| Název stavby:     | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ<br>PBR | Objednatel:     | PSSZ TROJSKA 1997/13a 182 00<br>PRAHA | IČ/DIČ:  |                       |
| Druh stavby:      | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ<br>PBR | Projektant:     |                                       | IČ/DIČ:  | 47505869/CZ7105183041 |
| Lokalita:         | PRAHA 8                              | Zhotovitel:     |                                       | IČ/DIČ:  |                       |
| Začátek výstavby: | 05 05 2017                           | Konec výstavby: |                                       | Položek: | 22                    |
| JKSO:             |                                      | Zpracoval:      |                                       | Datum:   | 05 05 2017            |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady | C    | Náklady na umístění stavby (NUS) |           |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|----------------------------------|-----------|
| HSV                | Dodávky                     | 48 888,41  | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště              | 15 000,00 |
|                    | Montáž                      | 158 920,09 | Bez pevné podl   |                   | 0,00 | Mimostav doprava                 | 20 000,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 100 356,59 | Kulturní památka |                   | 0,00 | Uzemní vlivy                     | 0,00      |
|                    | Montáž                      | 59 190,91  |                  |                   |      | Provozní vlivy                   | 0,00      |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   |      | Ostatní                          | 50 000,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |      | NUS z rozpočtu                   | 0,00      |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                  |                   |      |                                  |           |
| Přesun hmot a sutí |                             | 21 500,00  |                  |                   |      |                                  |           |
| ZRN celkem         |                             | 388 856,00 | DN celkem        |                   | 0,00 | NUS celkem                       | 85 000,00 |
|                    |                             |            | DN celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.                | 0,00      |
|                    |                             |            |                  |                   |      | ORN celkem                       |           |
|                    |                             |            |                  |                   |      | ORN celkem z obj.                | 0,00      |

|            |            |         |           |                   |            |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |         |           |                   |            |
| Základ 15% | 473 856,00 | DPH 15% | 71 078,40 | Celkem bez DPH    | 544 934,40 |
| Základ 21% | 473 856,00 | DPH 21% | 99 509,76 | Celkem včetně DPH | 573 365,76 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
|                         | 11. 09. 2017            |                         |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka



# Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: |           | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ PBŘ |                                                                                                      | Doba výstavby:   |          | Objednatel:       |           | PSSZ, TROJSKÁ 1997/13a, 182 00 PRAHA |              |           |              |              |                 |
|---------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| Druh stavby:  |           | STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZAJIŠTĚNÍ PBŘ |                                                                                                      | Začátek výstavby |          | 05 05 2017        |           | Projektant:                          |              |           |              |              |                 |
| Lokalita:     |           | PRAHA 8                           |                                                                                                      | Konec výstavby:  |          | Zhotovitel:       |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| JKSO:         |           |                                   |                                                                                                      | Zpracováno dne:  |          | 05 05 2017        |           | Zpracoval:                           |              |           |              |              |                 |
| Č             | Objekt    | Kód                               | Zkrácený popis / Varianta                                                                            | M.j.             | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka   | Montáž                               | Náklady (Kč) | Celkem    | Hmotnost (t) | Celkem       | Cenová soustava |
| 34            |           |                                   |                                                                                                      |                  |          |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| 1             | 340300011 | RAA                               | Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná II.10 cm, cihly plné, vysekání kapes pro zavazání      | m2               | 2,800    | 6 500,00          | 39 764,95 | 13 913,17                            | 19 535,05    | 59 300,00 | 0,23         | 0,63         | RTS I / 2017    |
|               |           |                                   | 0,8 1PP                                                                                              |                  | 6 800    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 0,5 3NP                                                                                              |                  | 0 500    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 0,5 4NP                                                                                              |                  | 0 500    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 0,5 5NP                                                                                              |                  | 0 500    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 0,5 6NP                                                                                              |                  | 0 500    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| 2             | 3422645   | 18TC                              | UZAVŘENÍ STÁVAJÍCÍHO NN ROZVADĚČE POŽÁRNÍMI DVÍŘKY ODOLNOST NOVÉHO UZÁVĚRU DLE TECH. ZPRÁVY PBŘ - EI | kus              | 15,000   | 2 500,00          | 34 408,08 | 3 091,92                             | 37 500,00    | 0,02      | 0,32         | R            |                 |
|               |           |                                   | 30 DP1 SM                                                                                            |                  |          |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 1 1PP                                                                                                |                  | 1 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 2 1NP                                                                                                |                  | 2 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 2 2NP                                                                                                |                  | 2 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 2 3NP                                                                                                |                  | 2 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 2 4NP                                                                                                |                  | 2 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 2 5NP                                                                                                |                  | 2 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 2 6NP                                                                                                |                  | 2 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 2 7NP                                                                                                |                  | 2 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| 3             | 340300021 | TC                                | Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná II.30cm, cihly děrované, vysekání kapes pro zaváz      | m2               | 0,360    | 10 000,00         | 1 070,04  | 2 529,96                             | 3 600,00     | 0,30      | 0,11         | R            |                 |
|               |           |                                   | 0,6 10,6 CP01 6NF                                                                                    |                  |          |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| 61            |           |                                   |                                                                                                      |                  |          |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| 4             | 6109911   | 1R00                              | Zakryvání výplní vnitřních otvorů                                                                    | m2               | 58,000   | 150,00            | 3 023,31  | 5 676,69                             | 8 700,00     | 0,00      | 0,00         | RTS I / 2017 |                 |
|               |           |                                   | 10 1PP                                                                                               |                  | 10 300   |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 8 1NP                                                                                                |                  | 8 300    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 10 2NP                                                                                               |                  | 10 300   |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 6 3NP                                                                                                |                  | 6 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 6 4NP                                                                                                |                  | 6 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 6 5NP                                                                                                |                  | 6 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 6 6NP                                                                                                |                  | 6 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 6 7NP                                                                                                |                  | 6 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| 74            |           |                                   |                                                                                                      |                  |          |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
| 5             | 748123    | 143/00                            | Elektronmontážní práce (slinoproud)                                                                  | kus              | 4,000    | 800,00            | 20 800,00 | 3 200,00                             | 24 000,00    | 0,00      | 0,03         |              |                 |
|               |           |                                   | Montáž svítidlo vestavné podhledové čtvercové                                                        |                  |          |                   | 0,00      | 3 200,00                             | 3 200,00     | 0,00      | 0,00         |              |                 |
|               |           |                                   | 1 SP 4NP                                                                                             |                  | 1 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 1 SP 5NP                                                                                             |                  | 1 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 1 SP 6NP                                                                                             |                  | 1 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |
|               |           |                                   | 1 SP 7NP                                                                                             |                  | 1 000    |                   |           |                                      |              |           |              |              |                 |

| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámočnické)                 |                                                                                                                                     |     |         |          |           |           |            |      |      | R            |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|------------|------|------|--------------|
| 7   | 767900020TC                                                | Demontáž podhledů z kazet, nebo SDK (včetně roštu)                                                                                  | m2  | 13 950  | 450,00   | 79 565,59 | 65 980,91 | 135 547,50 | 0,01 | 0,38 | 0,11         |
| 8   | 767900020RAB                                               | Demontáž obložení podhledů z lamel                                                                                                  | m2  | 1 200   | 950,00   | 0,00      | 1 140,00  | 1 140,00   | 0,01 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 9   | 767586206KNA                                               | Podhled minerální KNAUF (dle ostatního podhledu) v poloze je zahrnuto i provádění ve stísněném prostoru pro jakoukoliv délku závěsu | m2  | 47 820  | 1 500,00 | 52 464,53 | 19 255,47 | 71 730,00  | 0,00 | 0,20 | R            |
| 10  | 767130010RA0                                               | Podhled lamelový Feal TA 150                                                                                                        | m2  | 1 200   | 8 000,00 | 4 292,06  | 5 307,94  | 9 600,00   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 11  | 767585112/00                                               | Montáž podhledů - vzduchotechnické mřížky s prostupem                                                                               | kus | 24 000  | 1 000,00 | 0,00      | 24 000,00 | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 |              |
| 90  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                             |                                                                                                                                     |     |         |          |           |           |            |      |      |              |
| 13  | 909 R00                                                    | Hzs-nezmeritelné stavební práce                                                                                                     | h   | 36 000  | 450,00   | 0,00      | 16 200,00 | 16 200,00  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 14  | 905 R01                                                    | Hzs-revize provoz souboru a st obj Revize                                                                                           | h   | 3 000   | 2 000,00 | 0,00      | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 15  | 905 R02                                                    | Hzs-revize provoz souboru a st obj                                                                                                  | h   | 2 000   | 2 000,00 | 0,00      | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
| 94  | Uprava stávajícího rozvadece                               |                                                                                                                                     |     |         |          |           |           |            |      |      |              |
| 16  | 941955002R00                                               | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                                                        | m2  | 49 020  | 250,00   | 5 059,09  | 7 195,91  | 12 255,00  | 0,00 | 0,08 | RTS I / 2017 |
| 95  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |                                                                                                                                     |     |         |          |           |           |            |      |      |              |
| 17  | 952901111R00                                               | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                              | m2  | 321 020 | 150,00   | 797,94    | 47 355,06 | 48 153,00  | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2017 |
| 96  | Bourání konstrukcí                                         |                                                                                                                                     |     |         |          |           |           |            |      |      |              |
| 18  | 962200011RAA                                               | Bourání překr z cihel pálených tloušťka 10 cm                                                                                       | m2  | 0 490   | 6 500,00 | 243,12    | 2 941,88  | 3 185,00   | 0 13 | 0,06 | RTS I / 2017 |
| 97  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                   |                                                                                                                                     |     |         |          |           |           |            |      |      |              |
| 19  | 978100010RO                                                | Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocem 100 % včetně demontáže nosného roštu                                                     | m2  | 33 870  | 650,00   | 0,00      | 50 016,50 | 50 016,50  | 0 05 | 1,69 | R            |

1 820 1 820 1 820  
 2 750 2 750 2 750  
 3 900 3 900 3 900  
 4 600 4 600 4 600  
 5 950 5 950 5 950  
 6 950 6 950 6 950

|    |              |                                                   |   |       |           |      |                   |           |      |      |              |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|-------|-----------|------|-------------------|-----------|------|------|--------------|
| 20 | 979100014RAH | Odvoz suti a vyb hmot do 15 km, vnitrost 25 m     | 1 | 0,800 | 35 000,00 | 0,00 | 28 000,00         | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
|    |              | svislá doprava ručním nošením                     |   |       |           |      |                   |           |      |      |              |
|    | H00          | Běžné stavební práce                              |   |       |           | 0,00 | 13 500,00         | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |              |
| 21 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v 25 m.nošením | 1 | 0,300 | 45 000,00 | 0,00 | 13 500,00         | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
|    | S            | Přesuny suti                                      |   |       |           | 0,00 | 8 000,00          | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 |              |
| 22 | 979990001R00 | Poplatek za skladku stavební suti                 | 1 | 0,800 | 10 000,00 | 0,00 | 8 000,00          | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 |
|    |              | <b>Celkem:</b>                                    |   |       |           |      | <b>388 856,00</b> |           |      |      |              |

Poznámka

Příloha 1b ke SoD č.10001/001/17 ze dne 18.8.2017

VÝPIS MATERIÁLU

| Police | Název dílu                                                                    | Jednotky | Množství | Jedn. cena materiál | Jedn. cena montáž | Celkem materiál | Celkem montáž |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1      | <b>Požární opatření</b>                                                       |          |          |                     |                   |                 |               |
| 1 S1   | Požární klapka PKTM 90-C 630x400- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 7790                | 1200              | 7790            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
|        | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl      | 1 0      |                     | 1600              | 0               | 1600          |
| 1 S2   | Požární klapka PKTM 90-C 315x200- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 5890                | 800               | 5890            | 800           |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2340              | 0               | 2340          |
| 1 S3   | Požární klapka PKTM 90-C 400x800- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 8090                | 1200              | 8090            | 1200          |
|        | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl      | 1 0      |                     | 1600              | 0               | 1600          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S4   | Požární klapka PKTM 90-C 250x200- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 5790                | 800               | 5790            | 800           |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2340              | 0               | 2340          |
|        | Posun vyústky a zaslepení původního otvoru                                    | kpl      | 1 0      |                     | 800               | 0               | 800           |
| 1 S5   | Požární klapka PKTM 90-C 250x200- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 5790                | 800               | 5790            | 800           |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2340              | 0               | 2340          |
| 1 S6   | Požární klapka PKTM 90-C 500x400- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6690                | 1200              | 6690            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S7   | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6250                | 1200              | 6250            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
|        | Posun vyústky a zaslepení původního otvoru                                    | kpl      | 1 0      |                     | 800               | 0               | 800           |
| 1 S8   | Požární klapka PKTM 90-C 400x250- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6090                | 1200              | 6090            | 1200          |
|        | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl      | 1 0      |                     | 1600              | 0               | 1600          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S9   | Požární klapka PKTM 90-C 400x250- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6090                | 1200              | 6090            | 1200          |
|        | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl      | 1 0      |                     | 1600              | 0               | 1600          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S10  | Požární klapka PKTM 90-C 250x250- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 5890                | 800               | 5890            | 800           |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2340              | 0               | 2340          |
| 1 S11  | Požární klapka PKTM 90-C 900x710- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 10390               | 1200              | 10390           | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 7000              | 0               | 7000          |
| 1 S12  | Požární klapka PKTM 90-C 400x400- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6490                | 1200              | 6490            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S13  | Požární klapka PKTM 90-C 400x400- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6490                | 1200              | 6490            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S14  | Požární klapka PKTM 90-C 315x250- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 5990                | 800               | 5990            | 800           |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2340              | 0               | 2340          |
| 1 S15  | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6250                | 1200              | 6250            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S16  | Požární klapka PKTM 90-C 315x250- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 5990                | 800               | 5990            | 800           |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2340              | 0               | 2340          |
| 1 S17  | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6250                | 1200              | 6250            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 S18  | Požární klapka PKTM 90-C 500x400- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6690                | 1200              | 6690            | 1200          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 P1   | Požární klapka PKTM 90-C 315x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6090                | 800               | 6090            | 800           |
|        | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl      | 1 0      |                     | 1600              | 0               | 1600          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2340              | 0               | 2340          |
| 1 P2   | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6250                | 1200              | 6250            | 1200          |
|        | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl      | 1 0      |                     | 1600              | 0               | 1600          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |
| 1 11   | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks       | 1 0      | 6250                | 1200              | 6250            | 1200          |
|        | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl      | 1 0      |                     | 1600              | 0               | 1600          |
|        | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl      | 1 0      |                     | 2750              | 0               | 2750          |

Příloha 1b ke SoD č.10001/001/17 ze dne 18.8.2017

|       |                                                                               |     |      |       |      |                      |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|----------------------|----------------------|
| 1 12  | Požární klapka PKTM 90-C 400x350- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6390  | 1200 | 6390                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 21  | Požární klapka PKTM 90-C 400x350- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6390  | 1200 | 6390                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 22  | Požární klapka PKTM 90-C 400x350- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6390  | 1200 | 6390                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 31  | Požární klapka PKTM 90-C 400x350- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6390  | 1200 | 6390                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 32  | Požární klapka PKTM 90-C 400x350- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6390  | 1200 | 6390                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 41  | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6250  | 1200 | 6250                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 42  | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6250  | 1200 | 6250                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 51  | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6250  | 1200 | 6250                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 52  | Požární klapka PKTM 90-C 400x350- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6390  | 1200 | 6390                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 61  | Požární klapka PKTM 90-C 400x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6250  | 1200 | 6250                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 62  | Požární klapka PKTM 90-C 400x350- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6390  | 1200 | 6390                 | 1200                 |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2750 | 0                    | 2750                 |
| 1 71  | Požární klapka PKTM 90-C 315x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6090  | 800  | 6090                 | 800                  |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2340 | 0                    | 2340                 |
| 1 72  | Požární klapka PKTM 90-C 315x315- 50 TPM 018/01<br>rozměr ověřit před montáží | ks  | 1,0  | 6090  | 800  | 6090                 | 800                  |
|       | Demontáž původní požární klapky                                               | kpl | 1,0  |       | 1600 | 0                    | 1600                 |
|       | Demontáž a úprava potrubí pro instalaci nové PK                               | kpl | 1,0  |       | 2340 | 0                    | 2340                 |
| 1 100 | Pozinkované čtyřhranné potrubí sk I 50% tv                                    | m2  | 25,0 | 750   |      | 18750                |                      |
| 1 101 | Požární izolace s odolností 60 minut                                          | m2  | 85,0 | 600   |      | 51000                |                      |
| 1 102 | Protipožární ucpávka                                                          | bm  | 95,0 | 1000  |      | 95000                |                      |
| 1 103 | Montážní těsnící a spojovací materiál                                         | kpl | 1,0  | 15000 |      | 15000                |                      |
| 1     | <b>Celkem zařízení - Požární opatření</b>                                     |     |      |       |      | <b>399150</b>        | <b>164860</b>        |
|       | <b>Doprava</b>                                                                |     |      |       |      | <b>45000</b>         |                      |
|       | <b>Zaregulování</b>                                                           |     |      |       |      |                      | <b>25000</b>         |
|       | <b>Celkem bez DPH</b>                                                         |     |      |       |      | <b>444 150,00 Kč</b> | <b>189 860,00 Kč</b> |
|       | <b>DPH 21%</b>                                                                |     |      |       |      | <b>93 271,50 Kč</b>  | <b>39 870,60 Kč</b>  |

EURO KLIMA SERVIS s.r.o.

Ná:

IČ:

