

**ČSSZ - RS exekuce, dílčí smlouva  
na rozvoj aplikačního programového vybavení  
pro exekuční činnost – „ČSSZ – úpravy APV na základě  
zákonných změn“**

níže uvedené smluvní strany se dohodly na základě Výzvy Objednatel ze dne 19. 8. 2015, která tvoří Přílohu č. 4 této Dílčí smlouvy a v souladu s uzavřenou „Rámcovou smlouvou o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost“ ze dne 3. 10. 2013 (dále jen „Rámcová smlouva“), která tvoří Přílohu č. 3 této Dílčí smlouvy, na uzavření této Dílčí smlouvy (dále jen „Dílčí smlouva“).

**A) Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
Statutární zástupce objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel  
Osoba oprávněná jednat Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace  
jménem objednatele: aplikačního programového vybavení  
IČO: 00006963  
(dále jen „Objednatel“  
nebo „ČSSZ“)  
na straně jedné

a

**B) WEBCOM a.s.**

Sídlo: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10,  
Zastoupená: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA, předseda představenstva  
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16870  
Bankovní spojení: 86-5211550267/0100  
IČO: 25820826  
DIČ: CZ25820826  
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Dílčí smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)





## DÍLČÍ SMLOUVA

## I. Předmět Dílčí smlouvy

1. Předmětem této Dílčí smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele rozvoj aplikačního programového vybavení Objednatele pro exekuční činnost - „ČSSZ – úpravy APV na základě zákonných změn“ (dále jen „APV EXK“). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.
2. Předmětem Dílčí smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele provádět a zajišťovat:
  - a) analytickou činnost a návrhy řešení jednotlivých úprav APV EXK;
  - b) vývojové a konzultační práce;
  - c) dodávku upravené aplikace EXK dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy;
  - d) úpravy technické a uživatelské dokumentace;
  - e) uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům plnění dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy;
  - f) předání zdrojových kódů(dále jen „Dílo“).
3. Předmětem Dílčí smlouvy není údržba a podpora provozu APV ve smyslu čl. II. odst. 2.5 Rámcové smlouvy.
4. Předmětem Dílčí smlouvy není pozáruční/mimozáruční podpora.
5. Jsou-li v této Dílčí smlouvě sjednána práva a povinnosti Stran rozdílně oproti Rámcové smlouvě, má pro posouzení práv a povinností Stran přednost ujednání obsažené v Dílčí smlouvě.

## II. Realizace Díla a termín plnění

1. Plnění dle této Dílčí smlouvy bude Zhotovitelem poskytnuto v rozsahu dle Přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy, stanoveném jako maximální možné množství člověkohodin jednotlivých pozic specialistů Zhotovitele odvedených při realizaci plnění (Díla).
2. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do akceptace Díla v souladu s harmonogramem realizace, přičemž Dílo musí být předáno a akceptováno do čtyř (4) měsíců od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.
3. Realizace Díla dle této Dílčí smlouvy bude členěna do následujících etap:
  - a) Etapa č. 1. – Analýza a návrh řešení jednotlivých úprav APV EXK dle čl. I. odst. 2. a) této Dílčí smlouvy  
Termín ukončení etapy: do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy
  - b) Etapa č. 2. – Dodávka Díla dle čl. I. odst. 2. b) až f) této Dílčí smlouvy  
Termín ukončení etapy: do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od akceptace Etapy č. 1.
  - c) Etapa č. 3. – Dodávka Díla dle čl. I. odst. 2. b) až f) této Dílčí smlouvy  
Termín ukončení etapy: do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od akceptace Etapy č. 2., nejpozději však do 30. 10. 2015
  - d) Etapa č. 4. – Dodávka Díla dle čl. I. odst. 2. b) až f) této Dílčí smlouvy  
Termín ukončení etapy: do 40 (slovy: čtyřiceti) pracovních dnů od akceptace Etapy č. 3., do čtyř (4) měsíců od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.



H.S.



## DÍLČÍ SMLOUVA

4. Realizace Díla se bude řídit režimy realizace dílčího plnění díla upravenými v příloze č.3 Rámcové smlouvy a platnými standardy Objednatele. Soupis platných a pro potřeby této Dílčí smlouvy relevantních standardů je uveden ve Výzvě Objednatele ze dne 19. 8. 2015, která tvoří Přílohu č. 4 této Dílčí smlouvy. Předání Díla se bude řídit postupy stanovenými čl. IV Rámcové smlouvy.

## III. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5.

## IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za realizaci Díla nepřekročí částku 4.132.231,- Kč (slovy: čtyřmiliónystotřicetdvatisícdevětstětřicetjedna korun českých) bez DPH, tedy 4.999.999,51,- Kč (slovy: čtyřmiliónydevětsetdevadesátdevětstětřicetdevět korun českých padesátjedna haléřů) včetně DPH.
2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy, a maximálně možného množství člověkohodin konkrétního specialisty odvedených při realizaci Díla.
3. Všechny ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou maximální a mohou být překročeny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tyto ceny překročeny.
4. Dílčí fakturace bude vázána na odevzdání a akceptaci Díla ve čtyřech krocích dle jednotlivých etap uvedených v čl. II odst. 3 písm. a) až d) této Dílčí smlouvy takto:
- a. Faktura – daňový doklad na částku, která nebude vyšší než 1.060.536,- Kč bez DPH po ukončení Etapy č.1. dle čl. II odst. 3 písm. a) této Dílčí smlouvy
- b. Faktura – daňový doklad na částku, která nebude vyšší než 975.000, - Kč bez DPH po ukončení Etapy č.2. dle čl. II odst. 3 písm. b) této Dílčí smlouvy
- c. Faktura – daňový doklad na částku, která nebude vyšší než 1.437.695, - Kč bez DPH po ukončení Etapy č.3. dle čl. II odst. 3 písm. c) této Dílčí smlouvy
- d. Faktura – daňový doklad na částku, která nebude vyšší než 659.000, - Kč bez DPH po ukončení Etapy č.4. dle čl. II odst. 3 písm. d) této Dílčí smlouvy
5. Platební podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

## V. Součinnost Objednatele

1. Objednatel se, vedle povinností stanovených v jiných člancích Dílčí smlouvy, zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost dle níže uvedené specifikace:

| Součinnost                                                                                                                                                                                                                                                | Termín                  | Typ součinnosti       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Poskytnutí nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v zadávací dokumentaci, aktivní účast na schůzkách, zajištění předání všech relevantních dokumentů a výstupů APV.                                                              | Po celou dobu realizace | Analytická součinnost |
| Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním dodávaného APV (až a budou-li k dispozici). Zajištění součinnosti metodiků ČSSZ v rámci agendy EXK pro definici, a analytickou podporu dotčených a souvisejících postupů v APV EXK. | Po celou dobu realizace | Analytická součinnost |





## DÍLČÍ SMLOUVA

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celé realizace. Zejména se jedná o zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a výstupů projektu.                                 | Po celou dobu realizace                                              | Analytická součinnost         |
| Zajištění testovacích dat pro testovací a integrační prostředí ČSSZ (v kvalitě dle požadavků Objednatele). Jedná se o dostupnost dat ve všech prostředích ČSSZ pro agendy související s agendou EXK, včetně EXK samotné.    | Před prvním nasazením do příslušného prostředí, před zahájením testů | Analytická součinnost         |
| Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.                                                          | Před akceptací detailního návrhu řešení; dále po dobu realizace      | Analytická součinnost         |
| Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.                                                                                                                           | Po celou dobu realizace                                              | Analytická součinnost         |
| Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.                                                                                                                               | Po celou dobu realizace                                              | Analytická součinnost         |
| Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.                                                                                                                                                    | Dle detailního harmonogramu testování                                | Analytická součinnost         |
| Realizace, schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.                                                                                                                                                  | Po celou dobu realizace                                              | Analytická součinnost         |
| Jmenování garanta, vedoucího projektu, členů projektového týmu, jejich uvolnění pro práci v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.                                                                 | Při zahájení realizace.                                              | Personální předpoklady a role |
| Jmenování garantů oblastí (především dotčených zdrojových systémů), klíčových uživatelů, školitelů, správců, dalších zainteresovaných osob a odborných útvarů (včetně osob v případě požadované součinnosti třetích stran). | Při zahájení realizace                                               | Personální předpoklady a role |
| Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi                                                                                                                                           | Po celou dobu realizace                                              | Personální předpoklady a role |
| Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele a jeho subdodavatele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění. Toto platí pouze v rámci pracovní doby Objednatele.                              | Po celou dobu realizace                                              | Personální předpoklady a role |
| Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu realizace.                                                                                      | Po celou dobu realizace                                              | Realizační předpoklady        |
| Zabezpečení učebny a pomůcek pro školení administrátorů a klíčových uživatelů. Jmenování účastníků školení, zabezpečení účasti, organizace školení a evidence.                                                              | Dle detailního harmonogramu                                          | Realizační předpoklady        |
| Proškolení koncových uživatelů a administrátorů bude-li relevantní                                                                                                                                                          | S ohledem na harmonogram realizace, bude-li relevantní               | Realizační předpoklady        |
| Rozhodnutí o přechodu do integračního, testovacího a produkčního prostředí a zahájení produkčního provozu ČSSZ.                                                                                                             | Po celou dobu realizace                                              | Realizační předpoklady        |





## DÍLČÍ SMLOUVA

|                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Organizace a provedení akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele, včetně zajištění spolupráce třetích stran, spolupráce při vyhodnocení.                                                      | Dle detailního harmonogramu testování             | Realizační předpoklady |
| Objednatel spolupracuje na vyhodnocení realizace.                                                                                                                                                             | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Konečné vyjádření se k předávaným výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy.                                                           | Dle Smlouvy po předání výstupů                    | Realizační předpoklady |
| Distribuce relevantních výstupů Plnění Zhotovitele mezi zainteresované pracovníky.                                                                                                                            | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Poskytnutí součinnosti při řízení změn a odsouhlasení návrhu změn.                                                                                                                                            | Po celou dobu realizace (případné změnové řízení) | Realizační předpoklady |
| Objednatel bude využívat bugtrackingový systém Zhotovitele pro hlášení chyb identifikovaných v rámci uživatelských testů, případně v rámci hlášení záručních vad.                                             | Před nasazením řešení                             | Realizační předpoklady |
| Organizace realizačních schůzek na týdenní bázi nebo dle aktuální situace.                                                                                                                                    | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Organizace řídicích výborů dle aktuální situace a dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem.                                                                                                                    | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Testovací scénáře musí být schválené před zahájením E2E testů.                                                                                                                                                | Dle detailního harmonogramu testování             | Realizační předpoklady |
| Výstup z analytické fáze musí být schválen Objednatelem před zahájením implementace.                                                                                                                          | Ukončení analytické fáze                          | Realizační předpoklady |
| na základě plnění. Uživatelské a Provozní dokumentace. V případě, že aktuální dokumentace nebude k dispozici, bude místo Uživatelské dokumentace předán Analytický dokument připravený v rámci realizace      |                                                   | Realizační předpoklady |
| Požadavky na úpravy Dila musí být realizovatelné tj. být v souladu se stávající architekturou aplikace/databázovým modelem. Předpokládá se, že úprava Dila nebude mít zásadní dopad do jiných oblastí APV EXK | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Vyjádření Objednatele k předložené dokumentaci do 5 pracovních dnů po předložení dokumentace nebo dle dohody.                                                                                                 | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Možnost přímé komunikace týmu Zhotovitele a jeho subdávatele s týmem Objednatele                                                                                                                              | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Případně požadované konzultace s Objednavatelem budou naplánovány s ohledem na harmonogram plnění a přípravu vývoje prostředí                                                                                 | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |
| Poskytnutí Testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele pro úvodní ověření Dílčího plnění Zhotovitelem                                                                                                   | Dle detailního harmonogramu testování             | Realizační předpoklady |
| Spolupráce na definování a vyhodnocování projektových nákladů                                                                                                                                                 | Po celou dobu realizace                           | Realizační předpoklady |



H.S.



## DÍLČÍ SMLOUVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Akceptace upraveného APV na základě realizace požadovaných požadavků proběhne v rámci uživatelského akceptačního testu (dále jen „UAT“), které provádí Objednatel. UAT proběhne podle stanovených scénářů. Vyhodnocení UAT je provedeno společně a ve shodě projektového týmu EXK. K jednotlivým chybám bude uveden použitý testovací scénář. APV bude akceptováno za předpokladu nalezení 0 chyb kategorie A, do 5 chyb kategorie B, do 10 chyb kategorie C.</p> <p><b>Kategorie A</b><br/>Problémy kategorie A (kritická chyba): chyby, vady vedoucí k přerušení provozu nebo jeho kritickému omezení a znemožňující úplné používání a využívání APV k účelu, k němuž je určeno.</p> <p><b>Kategorie B</b><br/>Problémy kategorie B (střední chyba): chyby, vady, které způsobují provozní problémy, ale neznemožňují úplné používání a využívání APV k účelu, k němuž je určeno. Lze je dočasně řešit organizačními nebo technickým opatřením.</p> <p><b>Kategorie C</b><br/>Problémy kategorie C (malá/vedlejší chyba): méně závažné chyby, vady nebo difference APV, které mohou mít vliv na používání a využívání APV k účelu, k němuž je určeno.</p> | <p>Dle Smlouvy po předání výstupů</p> | <p>Realizační předpoklady</p> |
| Předání aktuální dokumentace pro provedení aktualizace na základě plnění: Uživatelská a Provozní dokumentace. V případě, že aktuální dokumentace nebude k dispozici, bude místo Uživatelské dokumentace předán Analytický dokument připravený v rámci realizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Při zahájení projektu                 | Realizační předpoklady        |
| Požadavky na úpravy Díla musí být realizovatelné tj. být v souladu se stávající architekturou aplikace/databázovým modelem. Předpokládá se, že úprava Díla nebude mít zásadní dopad do jiných oblastí APV EXK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Po celou dobu realizace               | Realizační předpoklady        |
| Vyjádření Objednatele k předložené dokumentaci do 5 pracovních dnů po předložení dokumentace nebo dle dohody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Po celou dobu realizace               | Realizační předpoklady        |
| Možnost přímé komunikace týmu Zhotovitele a jeho subdodavatele s týmem Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Po celou dobu realizace               | Realizační předpoklady        |
| Případné požadované konzultace s Objednavatelem budou naplánovány s ohledem na harmonogram plnění a přípravu vývojového prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Po celou dobu realizace               | Realizační předpoklady        |
| Poskytnutí Testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele pro úvodní ověření Dílčího plnění Zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dle detailního harmonogramu testování | Realizační předpoklady        |
| Spolupráce na definování a vyhodnocování projektových rizik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Po celou dobu realizace               | Realizační předpoklady        |





## DÍLČÍ SMLOUVA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných vstupních informací (popis neočekávaného chování APV, podklady pro nasimulování problémů, očekávané korektní chování), zajištění logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí prostředí pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Zajištění možnosti komunikace s třetími stranami v případě potřeby. | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Bezodkladné řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Zajištění součinnosti pro ověření a nasazování databázových balíčků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Zajištění vzdáleného přístupu použitím technologie Citrix pro zpřístupnění logových souborů a testovacího a integračního prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Ukládání logů na sdílené úložiště, včetně logů z běhu skriptů na CDU (přímo administrací CDU).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Dostupnost systémů, na které je realizované rozhraní, zajištění dostupnosti pro testování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Po zajištění realizace následně po celou dobu realizace | Technická součinnost |
| Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a s dostatečnou kapacitou a výkonem včetně její konfigurace a testovacích dat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dle detailního harmonogramu testování                   | Technická součinnost |
| Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Potřebné prostory k zajištění testů v systému Objednatele, konzultací s Objednatelem, projektových a řídicích schůzek a pro další uvedené součinnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školícího a integračního prostředí APV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Zajištění testovacího a školícího a integračního prostředí pro testování (datové úložiště, farma aplikačních serverů, LAN/WAN, rozhraní na okolní subsystémy, APV a služby).                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |
| Zajištění produkčního prostředí pro produktivní provoz (datové úložiště, farma aplikačních serverů, LAN/WAN, rozhraní na okolní subsystémy, APV a služby).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dle detailního harmonogramu nasazení                    | Technická součinnost |
| Změny v nastavení uživatelských rolí v systému AAA pro všechna prostředí ČSSZ, pokud budou vyplývat z návrhu řešení úprav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dle detailního harmonogramu                             | Technická součinnost |
| Zajištění součinnosti pro kategorizaci, návrh a rozhodnutí o způsobu řešení jednotlivých požadavků vedených v bugtrackingovém systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Po celou dobu realizace                                 | Technická součinnost |





## DÍLČÍ SMLOUVA

|                                                                                                                                                     |                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Přístup do DB Integračního a Testovacího prostředí pomocí read-only účtu.                                                                           | Po celou dobu realizace | Technická součinnost |
| Přístup do TP ČSSZ ze standardního pracovní stanice ČSSZ                                                                                            | Po celou dobu realizace | Technická součinnost |
| Nastavení Scheduleru                                                                                                                                | Před nasazením řešení   | Technická součinnost |
| Přístup na analytický Linux Server – úložiště logů                                                                                                  | Po celou dobu realizace | Technická součinnost |
| Technické zajištění prostředků pro analýzy logů                                                                                                     | Po celou dobu realizace | Technická součinnost |
| Personální a technické zajištění konfigurace v Nagios                                                                                               | Před nasazením řešení   | Technická součinnost |
| Personální a technické zajištění konfigurace v Cacti                                                                                                | Před nasazením řešení   | Technická součinnost |
| Zajištění produkčního (PP) aplikačního monitoringu v Nagios pro účely záruční podpory. Výčet sledovaných parametrů je uveden v následující tabulce. | Před nasazením řešení   | Technická součinnost |

Výčet parametrů:

| Stroj | Komponenta   | Sledovaný parametr |
|-------|--------------|--------------------|
| APV   | Hardware     | CPU load           |
|       |              | MemoryUtilization  |
|       | Interfaces   | Throughput         |
|       |              | Packets            |
|       |              | Errors             |
|       | File Systems | Utilization        |
|       | Network      | Latency            |
|       |              | Packetloss         |
|       | IP Services  | open IP ports      |
|       | Java         | HeapMemory         |
|       |              | Non-HeapMemory     |
|       |              | ThreadCount        |
|       |              | JBoss Thread Count |
|       |              | JBoss Thread Busy  |
|       |              | ProcessingTime     |
|       |              | RequestCount       |
|       |              | ErrorCount         |
|       | http         | Response Time      |
|       |              | Response Size      |

Sloupce „Termín“ ve výše uvedených tabulkách specifikují okamžik (fázi realizace nebo realizaci konkrétních úkonů), kdy je nejzazší termín pro poskytnutí požadované součinnosti. Změna termínů požadované součinnosti je možná pouze na základě oboustranně odsouhlasené dohody.





## DÍLČÍ SMLOUVA

Výše uvedené termíny jsou vymezeny následujícím způsobem:

| Termín                                 | Vymezení                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po celou dobu realizace                | Od data nabytí účinnosti Dílčí smlouvy a zahájení prací, do data ukončení poskytování zvýšené provozní podpory v rámci nasazení výstupů realizace. |
| Při zahájení realizace                 | Datum nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.                                                                                                              |
| Při akceptaci detailního návrhu řešení | Termín schválení analytického dokumentu.                                                                                                           |
| Před nasazením řešení.                 | Alespoň 5 pracovních dní před nasazením výstupů plnění v jednotlivých prostředích ČSSZ.                                                            |
| Dle detailního harmonogramu testování  | Bude upřesněno v detailním harmonogramu testování, který bude vytvořen v rámci realizace dle této Smlouvy ve fázi analýzy a návrhu řešení          |
| Dle Smlouvy po předání výstupů         | Dle článku IV. odst. 5 Rámcové smlouvy.                                                                                                            |

Součinnost charakteru poskytnutí a zajištění kapacit a činností administrace Objednatele je poskytována v rámci pracovní doby Objednatele pro danou oblast administrace (administrace APV, administrace CDU), není-li v rámci průběhu realizace dohodnuto jinak pro daný a konkrétní případ.

## VI. Sankční ujednání a náhrada škody

1. Sankce se řídí dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
2. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

## VII. Oprávněné osoby

1. Pro účely jednání ve věcech souvisejících s Dílčí smlouvou jsou oprávněnými osobami:

Objednatel:

Ing. Miroslav Bauer, MBA  
e-mail: miroslav.bauer@cssz.cz  
tel: + 420 257 062 080

Zhotovitel:

Petr Kubát  
e-mail: petr.kubat@webcom.cz  
tel: +420 731 600 407

2. Oprávněné osoby jsou oprávněny zejména k jednání ve věcech smluvních a obchodních.
3. K podpisu předávacího a akceptačního protokolu jsou oprávněni Ing. Miroslav Bauer, MBA a Ing. Roman Makovička.
4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
5. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za smluvní Strany.





**DÍLČÍ SMLOUVA****VIII. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Dílčí smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu smluvními Stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Dílčí smlouvy, tato Dílčí smlouva se od počátku ruší. Smluvní Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi nimi neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní Strana požadovat.

**IX. Způsob předání a akceptační kritéria**

1. Způsob předání a proces akceptace díla se řídí ustanovením čl. IV. Rámcové smlouvy.
2. Dle čl. IV. odst. 4 této Dílčí smlouvy budou Stranami sepsány čtyři akceptační protokoly na Etapu č. 1, Etapu č. 2, Etapu č. 3 a Etapu č. 4, které budou obsahovat popis splnění Díla v následujících akceptačních kritériích:
  - a) Etapa č. 1. – Analýza a návrh řešení jednotlivých úprav APV EXK
    - Předání analýzy a návrhu řešení
  - b) Etapa č. 2. až č. 4. – Dodávka Díla
    - Ověřená funkcionálna Díla v testovacím prostředí Objednatele.
    - Předání aktualizované dokumentace.
    - Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
    - Předání instalačních balíčků.

**X. Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí Dílčí smlouvy jsou její přílohy, a to:
  - 1.1 Příloha č. 1 – Specifikace Díla
  - 1.2 Příloha č. 2 – Maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů
  - 1.3 Příloha č. 3 – Kopie Rámcové smlouvy
  - 1.4 Příloha č. 4 – Kopie Výzvy k Realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK „ČSSZ – úpravy APV na základě zákonných změn“
2. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny Rámcovou smlouvou.
3. Záruka a odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy. Záruka na plnění z této Dílčí smlouvy zaniká mimo jiné jakýmkoliv zásahem do Zdrojového kódu jinou osobou než ze strany Zhotovitele.
4. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení.
5. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.





## DÍLČÍ SMLOUVA

6. V oblastech, které tato Dílčí smlouva výslovně neupravuje, se smluvní Strany zavazují postupovat dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
7. Změny této Dílčí smlouvy lze činit pouze formou písemného vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními Stranami.
8. Tato Dílčí smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Stranami vzniklé z této Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní se Strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se smluvní Strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
9. Strany po přečtení této Dílčí smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dílčí smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 15-09-2015

V Praze dne 13.10.2015

WEBCOM a.s.



WEBCOM a.s.  
U Plynárny 1002/97  
101 00 Praha 10  
IČ: 25820826  
DIČ: CZ25820826  
www.webcom.cz

Bc. Stanislav Hlobilek, MBA  
předseda představenstva

ČR - Česká správa sociálního zabezpečení

Ing. Miroslav Bauer, MBA  
ředitel odboru implementace aplikačního  
programového vybavení

## 2. Další součásti dodávky

Součástí dodávky bude dle požadavku Výzvy:

- Úprava aplikace APV EXK,
- Uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům písemní,
- Upravená provozní a uživatelská dokumentace,
- Zdrojové kódy.



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY**  
www.webcom.cz



## Příloha č. 1

## 1 Specifikace Díla

## a) Optimalizace zaevidování dokumentu (4.2)

Po stisknutí tlačítka Konec zadávání RČ se proces spustí v samostatném vlákně a manipulant může pracovat na dalším dokumentu. V případě neúspěšného zaevidování dokumentu uživatel musí dostat informaci o chybě, která nastala a musí mít možnost dokument opakovaně zaevidovat.

## b) Optimalizace aprobace (4.3)

Změna pracovního postupu:

Po stisku tlačítka Aprobovat se aprobace se spustí v samostatném vlákně (již implementováno) a 2. pracovník nebude čekat na výsledek aprobace a může pracovat na jiné OS.

## c) Omezení počtu dotazů na tabulku EXK\_PRIDELENI\_UKOLU (4.4)

Při každém requestu se volá dotaz na tabulku EXK\_PRIDELENI\_UKOLU celkem 4x.  
Úprava spočívá v nahrazení 4 samostatných dotazů jedním.

## d) Optimalizace načítání dat z EDS (4.5)

Optimalizace volání refresh seznamu doporučených akcí

Současný stav: Před vytvořením DA se provádí refresh seznamu doporučených akcí (není to refresh celé OS, ale jen vazeb na DA).

## e) Omezení ukládaných dat z EDS (4.5)

Do APV EXK budou uložena pouze data za počet let, který bude nastaven aplikačním parametrem Response z EDS bude obsahovat všechna historická data a filtr bude realizovaný na straně EXK.

## f) Úprava výpočtu SK - snížená počtu výmazů a insertů do DB (4.7)

Při přepočtu splátkového kalendáře nebudou mazány existující srážky pro pohledávku.

Při výpočtu SK se zjistí, zda srážka na pohledávku a měsíc již existuje. V tom případě bude věta v DB modifikována. V případě, že srážka na pohledávku a měsíc neexistuje, tak se založí nový záznam. Tato úprava nemá žádný dopad na výsledný počet vět SK, pouze se odstraní výmazы a inserty již existujících vět.

## 2 Další součásti dodávky

Součástí dodávky bude dle požadavku Výzvy:

- Úprava aplikace APV EXK,
- Uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům plnění,
- Upravená provozní a uživatelská dokumentace,
- Zdrojové kódy.





### 3 Harmonogram realizace

| Kód                                                                                                                                                                                                                       | Název dílčí fáze projektu                                 | Trvání<br>(pracovních<br>dnů) | Závislost<br>fází | Zodpovědný |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Etapa č.1. Analýza</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                               |                   |            |
| T0                                                                                                                                                                                                                        | Zahájení projektu (Oznámení o schválení stanovení výdajů) |                               |                   | Objednatel |
| T1                                                                                                                                                                                                                        | Analýza a návrh řešení                                    | T0 + 5 dní                    | T0                | Zhotovitel |
| T2                                                                                                                                                                                                                        | Schválení analýzy a návrhu řešení                         | T1 + 5 dní                    | T1                | Objednatel |
| <b>Etapa č.2. Release 1</b><br>Optimalizace načítání dat z EDS (4.5)                                                                                                                                                      |                                                           |                               |                   |            |
| T3                                                                                                                                                                                                                        | Analýza                                                   | T2 + 3 dny                    | T2                | Zhotovitel |
| T4                                                                                                                                                                                                                        | Schválení analýzy                                         | T3 + 2 dny                    | T3                | Objednatel |
| T5                                                                                                                                                                                                                        | Vývoj                                                     | T2 + 6 dní                    | T4                | Zhotovitel |
| T6                                                                                                                                                                                                                        | Testy Zhotovitele na TP ČSSZ                              | T5 + 2 dny                    | T5                | Zhotovitel |
| T7                                                                                                                                                                                                                        | Akceptační testy                                          | T6 + 2 dny                    | T6                | Objednatel |
| <b>Etapa č.3. Release 2 a 3</b><br>a) Optimalizace zaevidování dokumentů (4.2)<br>b) Omezení počtu dotazů na tabulku EXK_PRIDELENI_UKOLU (4.4)<br>c) Omezení ukládaných dat z EDS (4.5)<br>d) Optimalizace aprobace (4.3) |                                                           |                               |                   |            |
| T8                                                                                                                                                                                                                        | Analýza                                                   | T7 + 3 dny                    | T7                | Zhotovitel |
| T9                                                                                                                                                                                                                        | Schválení analýzy                                         | T8 + 2 dny                    | T8                | Objednatel |
| T10                                                                                                                                                                                                                       | Vývoj                                                     | T9 + 6 dní                    | T9                | Zhotovitel |
| T11                                                                                                                                                                                                                       | Testy Zhotovitele na TP ČSSZ                              | T10 + 2 dny                   | T10               | Zhotovitel |
| T12                                                                                                                                                                                                                       | Akceptační testy                                          | T11 + 2 dny                   | T11               | Objednatel |
| <b>Etapa č.4. Release 4</b><br>Úprava výpočtu SK (4.7)                                                                                                                                                                    |                                                           |                               |                   |            |
| T13                                                                                                                                                                                                                       | Analýza                                                   | T12 + 5 dní                   | T12               | Zhotovitel |
| T14                                                                                                                                                                                                                       | Schválení analýzy                                         | T13 + 2 dny                   | T13               | Objednatel |
| T15                                                                                                                                                                                                                       | Vývoj                                                     | T14 + 15 dní                  | T14               | Zhotovitel |
| T16                                                                                                                                                                                                                       | Interní testy                                             | T15 + 10 dní                  | T15               | Zhotovitel |
| T17                                                                                                                                                                                                                       | Testy Zhotovitele na TP ČSSZ                              | T16 + 5 dní                   | T16               | Zhotovitel |
| T18                                                                                                                                                                                                                       | Akceptační testy                                          | T17 + 3 dny                   | T17               | Objednatel |





## Příloha č. 2

Maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů

|                                      | Maximální počet<br>člověkohodin za dobu<br>trvání Dílčí smlouvy | Jednotková<br>maximální cena za<br>člověkohodinu v Kč<br>bez DPH | Cena dle jednotlivých<br>specialistů v Kč bez<br>DPH |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Projektový Manažer                   | 672                                                             | 600                                                              | 403 200 Kč                                           |
| Procesní analytik                    | 662                                                             | 600                                                              | 397 200 Kč                                           |
| Architekt<br>informačního<br>systému | 336                                                             | 600                                                              | 201 600 Kč                                           |
| Systémový<br>specialista             | 2831                                                            | 400                                                              | 1 132 400 Kč                                         |
| Ostatní                              | 4995                                                            | 400                                                              | 1 997 831 Kč                                         |
| Maximální cena bez<br>DPH            |                                                                 |                                                                  | 4 132 231 Kč                                         |





## DÍLČÍ SMLOUVA

Příloha č. 3  
Kopie Rámcové smlouvyRámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního  
programového vybavení  
pro exekuční činnost

uzavřena v souladu s ustanovením § 259 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanovením § 46 a následujícího zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), (dále jen „smlouva“) a/na uvedenými stranami

## A) Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křehovská 25, Praha 5, PSČ 225 08  
Statutární orgán objednatele: prof. JUDr. Václav Krahoun, Ph.D., ředitel odboru  
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Milan Štrobenský, ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Čížka  
tel: +420 257 062 983  
e-mail: andrej.cizka@csz.cz  
IČO: 00000553

(dále jen „Objednatel“)  
na straně první

## B) WEBCOM a.s.

Sídlo: U Přemysla 1002/97, Praha 10, PSČ 101 00  
Jednatel: Bc. Stanislav Hložek, MBA, předseda představenstva  
Zapsaná v ORG: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15870  
Kontaktní osoba: Petr Kubát  
tel: +420 731 600 467  
e-mail: petr.kubat@webcom.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Bankovní konto: 56-52115502670100  
SWIFT: KOMOCZPP30XX  
IBAN: CZ6601000000565211550267


IČO: 25820626  
DIČ: CZ25820626

(dále jen „Zhotovitel“)  
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)







## Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost

uzavřená v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“) a v souladu s ustanovením § 46 a následujícího zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), (dále jen „**smlouva**“) níže uvedenými stranami

### A) Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08  
Statutární orgán objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Milan Shrbený, ředitel úseku informačních a  
jménem objednatele: komunikačních technologií

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Církva  
tel: +420 257 062 983  
e-mail: [ondrej.cirkva@cssz.cz](mailto:ondrej.cirkva@cssz.cz)

IČO: 00006963

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### B) WEBCOM a.s.

Sídlo: U Plynárny 1002/97, Praha 10, PSČ 101 00  
Jednatel: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA, předseda představenstva  
Zapsaná v OR: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16870  
Kontaktní osoba: Petr Kubát

tel: +420 731 600 407  
e-mail: [petr.kubat@webcom.cz](mailto:petr.kubat@webcom.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Bankovní konto : 86-5211550267/0100  
SWIFT : KOMBCZPPXXX  
IBAN : CZ8601000000865211550267

IČO: 25820826

DIČ: CZ25820826

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



## Preamble

1. Objednatel je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění. Aplikační programové vybavení pro exekuce (dále jen „EXK“) slouží k realizaci exekučních srážek z důchodů.
2. Objednatel k výše uvedeným účelům v oblasti exekucí užívá aplikační programové vybavení EXK (dále jen „APV“). Uvedené APV se skládá z modulů specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy.
3. Objednatel má v úmyslu dále vyvíjet, rozšiřovat a upravovat a zajistit údržbu a podporu provozu uvedeného APV. Objednatel má zájem zejména o rozvoj, podporu, údržbu a úpravy APV v návaznosti na legislativní změny, změny metodických postupů a změny v organizaci práce při zpracování agendy exekučních činností. Cílem výše uvedených úprav a rozvoje APV je zajištění schopnosti České správy sociálního zabezpečení vyřizovat agendu exekučních srážek prováděných z dávek důchodového pojištění v souladu s platnou legislativou ČR, urychlení zpracování agendy, které je předpokladem pro realizaci exekučních srážek z dávek důchodového pojištění v zákonných lhůtách (jedná se o oblast s dynamickým nárůstem počtu zpracovávaných případů), zajištění stability a zkvalitnění provozu APV.

## I. Výklad pojmů pro účely smlouvy

1. Pro účely této smlouvy, jednotlivých dílčích smluv o dílo a dílčích objednávek a pro účely jednání mezi Stranami se tímto Strany dohodly na následujícím obsahovém vymezení jednotlivých pojmů a podmínkách s nimi souvisejících:
  - 1.1 „**dílčí smlouvou o dílo**“ se rozumí písemná smlouva uzavřená mezi Objednatелеm a Zhotovitelem, na jejímž základě jsou realizována dílčí plnění;
  - 1.2 „**dílčí objednávkou**“ se rozumí objednávka vystavená Objednatелеm a doručená Zhotoviteli, která obsahuje podrobný požadavek na realizaci konkrétního dílčího plnění včetně podrobného popisu tohoto dílčího plnění díla;
  - 1.3 „**dílčím plněním**“ se rozumí realizace díla (základní zadání, analytické zadání, nová verze APV apod.) na základě dílčí smlouvy o dílo nebo dílčí objednávky (dále společně též jako „**dílčí smlouva**“); dílčím plněním díla se dále rozumí realizace úprav APV nebo zpracování jeho upgrade nebo update nebo zpracování nových verzí na základě analytického zadání nebo na základě výsledku změnových řízení, ověření a nasazení díla do zkušebního a rutinního provozu a zaškolení zaměstnanců Objednatele;
  - 1.4 „**dílem**“ se rozumí dílo ve smyslu § 536 obchodního zákoníku vzniklé nebo prováděné na základě dílčích smluv, nestanoví-li dílčí smlouva jinak;
  - 1.5 „**novou verzí APV**“ se rozumí APV s výrazně změněnou nebo rozšířenou funkcionalitou oproti předchozí verzi APV;
  - 1.6 „**upgradem APV**“ se rozumí úprava stávající verze APV se změněnou nebo rozšířenou funkcionalitou v malém rozsahu;
  - 1.7 „**updatem APV (patch)**“ se rozumí provedení opravy stávající verze APV;
  - 1.8 „**zkušebním provozem APV**“ se rozumí provoz softwaru za zvýšeného dohledu Objednatele;
  - 1.9 „**rutinním provozem APV**“ se rozumí provoz APV s ostrými daty umožňující práci všem jeho uživatelům;
  - 1.10 „**člověkohodinou**“ se rozumí objem práce vykonané jedním specialistou Zhotovitele za dobu jedné hodiny práce;



- 1.11 „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním specialistou Zhotovitele za dobu jednoho pracovního dne, tj. 8 pracovních hodin.

## II. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je sjednání vzájemných práv a povinností Objednatele a Zhotovitele při dalším vývoji, rozšiřování, úpravách, údržbě a podpoře provozu APV podle potřeb a na základě požadavků ze strany Objednatele, jak je uvedeno dále.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele opakovaně pro Objednatele provádět a zajišťovat následující úkony:
  - 2.1 analytickou činnost a návrhy řešení jednotlivých úprav APV;
  - 2.2 vývojové a konzultační práce;
  - 2.3 úpravu modulů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy;
  - 2.4 vytváření nových verzí APV (včetně naprogramování modulů nových v návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 3 Preambule této smlouvy), upgrade APV a update APV;
  - 2.5 údržbu a podporu provozu APV;
  - 2.6 zpracování uživatelské, vývojové či jiné technické dokumentace;
  - 2.7 školení uživatelů APV;
  - 2.8 podporu testování, podporu nasazení do produkčního prostředí, záruční uživatelskou podporu zahrnující zejména odstranění programových chyb APV a expertní podporu;to vše na základě jednotlivých dílčích smluv a v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a závazek Objednatele každé jednotlivé dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle čl. V. odst. 3 smlouvy.
3. Oprávnění k výkonu práva Objednatele užít počítačové programy a díla vytvořená na základě dílčích smluv jsou upravena v čl. X. smlouvy. Bude-li dílo, které bude vytvořeno na základě dílčích smluv, splňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, pak podléhá ochraně dle tohoto zákona.
4. Tato smlouva představuje závaznou úpravu práv a povinností Stran při uzavírání dílčích smluv na poskytování dílčích plnění, není-li v těchto dílčích smlouvách stanoveno jinak. Právní vztahy vzniklé na základě dílčí smlouvy se řídí touto rámcovou smlouvou a dílčí smlouvou, v otázkách neupravených ani touto smlouvou ani dílčí smlouvou pak obchodním zákoníkem. Jsou-li v dílčí smlouvě sjednána práva a povinnosti Stran rozdílně oproti této smlouvě, má pro posouzení práv a povinností Stran v souvislosti s dílčí smlouvou přednost vždy ujednání obsažené v dílčí smlouvě.
5. Strany se zavazují, že se smluvní podmínky sjednané v dílčí smlouvě podstatným způsobem a v podstatných věcech neodchýlí od smluvních podmínek sjednaných touto smlouvou.

## III. Realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje opakovaně poskytovat Objednateli služby uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy na základě věcných a časových potřeb Objednatele a dle jednotlivých požadavků Objednatele, a to vždy na základě řádně uzavřených dílčích smluv o dílo a dílčích objednávek. Strany se zavazují realizovat veškerá dílčí plnění díla výhradně na základě níže uvedených způsobů zadání.
2. Podrobný popis způsobu uzavírání jednotlivých dílčích smluv o dílo a dílčích objednávek je uveden v příloze č. 2 smlouvy.
3. Strany se zavazují realizovat dílo výhradně na základě dílčích smluv prostřednictvím jednoho z níže uvedených režimů:
  - 3.1 základní zadání;
  - 3.2 analytické zadání;



- 3.3 zpracování a realizace nové verze či upgrade APV nebo nového modulu APV;
  - 3.4 změnové řízení;
  - 3.5 údržba a podpora provozu APV;
- 4. Podrobný popis jednotlivých režimů realizace dílčích plnění díla je uveden v příloze č. 3 smlouvy.
  - 5. Jednotlivá dílčí plnění uvedená v čl. II. odst. 2 smlouvy budou Zhotovitelem poskytnuta v rozsahu určeném jako maximální možné množství člověkohodin dle jednotlivých pozic specialistů Zhotovitele odvedených při realizaci jednotlivých dílčích plnění díla dle této smlouvy za celou dobu trvání smlouvy. Maximální předpokládaný rozsah počtu člověkohodin dle jednotlivých specialistů Zhotovitele je uveden v příloze č. 4 smlouvy.
  - 6. Uvedené počty člověkohodin jednotlivých specialistů Zhotovitele jsou uvedeny jako počty předpokládané, maximální a nepřekročitelné. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel není povinen tyto člověkohodiny v uvedeném rozsahu vyčerpat.

#### **IV. Místo plnění a způsob předání**

- 1. Místem plnění je sídlo ústředí Objednatel na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, není-li dílčí smlouvou stanoveno jinak, vždy však v rámci České republiky a jednotlivých pracovišť Objednatel.
- 2. Předání díla ad-hoc vytvořeného v souladu s čl. II. a III. smlouvy na základě dílčí smlouvy o dílo nebo dílčí objednávky Objednateli bude provedeno protokolárním způsobem prostřednictvím předávacího a akceptačního protokolu.
- 3. Zhotovitel předává dílo Objednateli k akceptaci prostřednictvím předávacího protokolu. Předávací protokol musí být podepsán odpovědnými osobami ve smyslu čl. XI. odst. 2 smlouvy.
- 4. Při akceptaci jakéhokoliv díla bude sepsán akceptační protokol, který bude obsahovat zejména popis splnění Stranami v dílčí smlouvě o dílo nebo dílčí objednávce dohodnutých akceptačních kritérií.
- 5. Objednatel se zavazuje do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne předání díla toto dílo akceptovat či neakceptovat. V případě, že Objednatel neakceptuje dílo předané mu Zhotovitelem, je Objednatel povinen uvést výčet všech vad a nedostatků, které brání řádnému užívání díla v rutinním provozu, spolu s termínem jejich odstranění.
- 6. Akceptací vyjadřuje Objednatel svůj souhlas s kvalitou a obsahem dílčího plnění. Dílo je považováno za akceptované a řádně splněné dnem, kdy je odpovědnými osobami ve smyslu čl. XI. odst. 2 smlouvy podepsán akceptační protokol, ve kterém je výslovně uvedeno „Akceptováno.“
- 7. V případě poskytování pravidelného dílčího plnění v oblasti podpory provozu a údržby APV se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ke schválení protokol o rozsahu služeb poskytnutých na základě a v souladu s řádně uzavřenou dílčí smlouvou o dílo, a to vždy nejpozději k 5. (pátému) dni kalendářního měsíce zpětně, za předcházející kalendářní měsíc poskytování služeb podpory provozu a údržby APV. V tomto protokolu uvede rozsah poskytnutých služeb dle jednotlivých specialistů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy a počet člověkohodin poskytnutých služeb vztahujících se k danému specialistovi.
- 8. Objednatel se zavazuje tento protokol o rozsahu poskytnutých služeb akceptovat do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne doručení tohoto protokolu Objednateli Zhotovitelem, a to podpisem odpovědné osoby ve smyslu čl. XI. odst. 2 smlouvy.



## V. Cena a platební podmínky

1. Strany se dohodly, že celková cena za realizaci jednotlivých dílčích plnění díla za celou dobu trvání smlouvy v maximálním možném rozsahu určeném v souladu s čl. III. odst. 5 činí **35.200.000 Kč** (třicetpětmilionůdvěstětisíc korun českých) bez DPH a **42.592.000 Kč** (čtyřicetdvámilionůpětsetdevadesátdvatisíc korun českých) včetně DPH.
2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů, které jsou uvedeny v příloze č. 4 smlouvy, a předpokládaného maximálně možného množství člověkohodin konkrétního specialisty odvedených při realizaci dílčích plnění po dobu platnosti smlouvy. Jednotková cena za člověkohodinu jednotlivých specialistů je cena úplná, závazná a zahrnující v sobě veškeré náklady Zhotovitele vynaložené k realizaci jednotlivých dílčích plnění a je nejvýše přípustná s možností překročení její výše pouze v případě uvedeném v odst. 4 tohoto článku.
3. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude vypočtena dle realizovaného objemu jednotlivých prací jednotlivých specialistů Zhotovitele na dílčím plnění díla, a to v jednotkových cenách za práci jednotlivých specialistů dle sazeb uvedených v příloze č. 4 smlouvy. Ceny uvedené v příloze č. 4 smlouvy jsou uvedeny jako ceny bez DPH a s DPH a aktuální ke dni uzavření této smlouvy.
4. Jednotkovou cenu za člověkohodinu jednotlivých specialistů Zhotovitele je možno překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
5. Cena za dílčí plnění provedené Zhotovitelem na základě dílčí smlouvy o dílo nebo na základě dílčí objednávky bude Zhotovitelem vyúčtována po dokončení tohoto dílčího plnění, jeho převzetí a akceptaci ze strany Objednatele v souladu s čl. IV. odst. 6 smlouvy. Dnem zdanitelného plnění je v takovém případě den, kdy bylo předmětné dílčí plnění díla Objednatelem akceptováno.
6. Cena za poskytování pravidelného dílčího plnění díla v oblasti podpory provozu a údržby APV bude vyúčtována Zhotovitelem vždy souhrnně za předcházející kalendářní měsíc, v němž byla podpora provozu a údržby APV Objednateli poskytována. Dnem zdanitelného plnění je v takovém případě den akceptace protokolu dle čl. IV. odst. 8 smlouvy o rozsahu služeb poskytnutých na základě a v souladu s řádně uzavřenou dílčí smlouvou o dílo.
7. Zhotovitel je povinen za každé řádně převzaté a akceptované dílo vystavit daňový doklad (fakturu), který bude vystaven s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je vždy příslušný akceptační protokol vyhotovený v souladu s čl. IV. smlouvy.
8. Cena bude splatná bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. Cena bude považována za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti příslušný daňový doklad (fakturu) bez zaplacení, pokud takový daňový doklad (faktura) nemá náležitosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
10. Zálohy na cenu díla nebudou Objednatelem poskytovány.

## VI. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na každé Zhotovitelem vytvořené dílo záruku za jakost, a to v délce 24 (dvacetitýř) kalendářních měsíců, není-li v dílčí smlouvě sjednáno jinak. Záruční doba začíná běžet od dne akceptace každého jednotlivého dílčího plnění v souladu s čl. IV. smlouvy.



2. Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení díla dle jednotlivých dílčích smluv (včetně podrobných detailních zadání k němu) a za funkčnost díla vymezenou v základním a/nebo analytickém zadání.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí a předat ho Objednateli ve stavu, kdy splňuje veškeré požadavky uvedené v základním a/nebo analytickém zadání a v jednotlivých dílčích smlouvách a bude plně způsobilé k jeho užívání Objednatelem pro účely uvedené v základním a/nebo analytickém zadání a dílčí smlouvě a bude bez vad, přičemž dílo má vady zejména, pokud:
  - 3.1 nesplňuje požadavky základního a/nebo analytického zadání;
  - 3.2 Zhotovitel při jeho vytváření porušil některou ze svých povinností vyplývajících z čl. VII. odst. 3 smlouvy;
  - 3.3 nedojde k poskytnutí práv k užití díla nebo jeho části Objednateli v rozsahu uvedeném v čl. X. smlouvy;
  - 3.4 bude mít dílo jiné vady bránící řádnému užívání díla.
4. V případě výskytu skrytých vad existujících v době akceptace díla nebo záruční vady na díle, je Zhotovitel povinen nejpozději do konce pracovního dne následujícího po písemném vytčení vady uvedené v odst. 3 tohoto článku nebo vytčení záruční vady Objednatelem zahájit práce na odstraňování vytčených vad. Záruční opravy díla budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod do 16:00 hod. V případě neodstranění vytčené vady díla Zhotovitelem v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn uplatnit sankce v souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy.
5. Objednatel (resp. osoba oprávněná jednat za Objednatele – viz odpovědné osoby dle čl. XI. odst. 2 smlouvy) je povinen oznámit Zhotoviteli výše uvedenou vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění některým z následujících způsobů:
  - 5.1 písemně na adresu sídla Zhotovitele, nebo
  - 5.2 prostřednictvím datové zprávy zaslané do datové schránky Zhotovitele, nebo
  - 5.3 e-mailem podepsaným elektronicky podle zvláštních předpisů na e-mailovou adresu odpovědné osoby Zhotovitele dle čl. XI. odst. 2 smlouvy, nebo
  - 5.4 prostřednictvím modulu pro hlášení chyb (např. helpdesk).V oznámení vady je Objednatel povinen podrobně popsat vadu díla a den, kdy byla vada zjištěna, včetně uvedení jména osoby, která vadu zjistila.
6. Objednatel se zavazuje během záruční lhůty dodržovat veškeré pokyny Zhotovitele uvedené v příslušné projektové a provozní dokumentaci vztahující se k vytvořenému dílu, definující rozsah, použití a základní funkce díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
  - 7.1 nevhodnými pokyny Objednatele při realizaci dílčího plnění, jestliže Zhotovitel na nevhodnost pokynů Objednatele předem upozornil;
  - 7.2 zásahem do díla ze strany Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele;
  - 7.3 neodborným zacházením ze strany Objednatele nebo nedodržením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy;
  - 7.4 poškozením živelnými událostmi;
  - 7.5 poruchou způsobenou počítačovými viry či jinými vlivy třetích stran;
  - 7.6 vadou programového či technického vybavení Objednavatele, které nebyly předmětem dílčího plnění ze strany Zhotovitele;
  - 7.7 nedodržením podmínek pro provoz v provozním prostředí, které jsou specifikovány v příslušné projektové a provozní dokumentaci k dílu.



## VII. Práva a povinnosti Stran

1. Objednatel se, vedle povinností stanovených v jiných částech této smlouvy, zavazuje:
  - 1.1 k poskytování potřebné součinnosti podle požadavků Zhotovitele;
  - 1.2 zajistit potřebné technicko-organizační podmínky a informace nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci dílčího plnění Zhotovitelem;
  - 1.3 předávat veškeré potřebné podklady pro realizaci díla prostě jakýchkoli právních a jiných vad;
  - 1.4 zajistit konzultace k vyjasnění obsahu předmětu dílčího plnění.
2. Objednatel má právo přerušit bez sankcí ze strany Zhotovitele realizaci dílčího plnění po skončení všech probíhajících prací na daném dílčím plnění nebo po vzájemné dohodě a obnovit plnění podle svých potřeb a finančních možností.
3. Zhotovitel se, vedle povinností stanovených v jiných částech této smlouvy, zavazuje:
  - 3.1 zabezpečit provádění činností z jeho strany v profesionální kvalitě a s odbornou péčí tak, aby odpovídaly všeobecně uznávanému standardu a ustanovení § 556 obchodního zákoníku, a aby dílo realizované na základě dílčí smlouvy bylo splněno v souladu s požadavky Objednatele v této dílčí smlouvě uvedenými;
  - 3.2 řádně dokončit a předat dílo na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době.

## VIII. Povinnost mlčenlivosti

1. Strany se zavazují, že neposkytnou třetím osobám jakékoliv informace či skutečnosti finanční, výrobní, technické, organizační nebo ekonomické povahy (dále jen „důvěrné informace“), které se v souvislosti s touto smlouvou či v rámci vzájemných jednání v souvislosti s ní nebo jednotlivými dílčími smlouvami dozví, ani je samy nepoužijí k jiným, než touto smlouvou stanoveným účelům, bez souhlasu druhé Strany. Za důvěrné jsou považovány ty informace, které nejsou běžně dostupné z jiných zdrojů.
2. Strany souhlasí s tím, aby byla tato smlouva zveřejněna na webových stránkách Objednatele a na profilu zadávatele Objednatele. Souhlas se zveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle obchodního zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před zveřejněním podle jiných právních předpisů a tyto údaje jsou Zhotovitelem v této smlouvě výslovně takto označeny.
3. Zhotovitel je oprávněn poskytovat potřebné informace subdodavatelům a je povinen subdodavatele zavázat k mlčenlivosti v rozsahu daném tímto článkem.
4. Objednatel je povinen k ochraně důvěrných informací zavázat všechny osoby a subjekty, které mají k APV přístup nebo kterým poskytl či sdělil důvěrné informace dle ujednání uvedených dále.
5. Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech důvěrných informací souvisejících s touto smlouvou či se zájmy druhé Strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy:
  - 5.1 předmětná důvěrná informace je obecně známa a v obecnou známost vešla bez zavinění příslušné Strany;
  - 5.2 existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou důvěrnou informaci;
  - 5.3 předmětná důvěrná informace je uplatněna v rámci soudního řízení (včetně řízení o výkon rozhodnutí či řízení o nařízení exekuce) mezi Stranami (včetně jejich právních nástupců), případně mezi Stranou a třetí osobou, jedná-li se o spor vyplývající z této smlouvy, dílčích smluv a případně dalších vztahů s těmito smlouvami souvisejícími;



- 5.4 důvěrná informace je sdělována osobě, která je sama vázána stejnou či přísnější povinností mlčenlivosti, zejména je-li sdělována advokátovi;
- 5.5 je důvěrná informace nezbytně nutná k užívání APV pro účely výkonu předmětné agendy;
- 5.6 je důvěrná informace sdělována subjektu, na nějž přechází zákonné kompetence Objednatele, v souvislosti s nimiž je APV užíváno.
6. Součástí povinnosti mlčenlivosti je povinnost Stran učinit vše, co je v jejich silách, aby důvěrné informace nevyšly ve známost nepovolaným osobám.

### **IX. Ochrana osobních údajů**

1. Zhotovitel se zavazuje, že při veškerých činnostech souvisejících s touto smlouvou a/nebo dílčími smlouvami přijme taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě nebo jejich jinému neoprávněnému zpracování.
2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o přijatých opatřeních k zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě nebo jejich jinému neoprávněnému zpracování. Zhotovitel je rovněž povinen informovat Objednatele, pokud k výše uvedeným skutečnostem dojde, a to bezprostředně po zjištění takovéto skutečnosti.

### **X. Licenční ujednání**

1. V případě, že při realizaci díla na základě dílčích smluv vznikne dílo nebo jeho část, které má charakter autorského díla, pak jako takové podléhá režimu autorského zákona. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla pouze v souladu s touto smlouvou, v rozsahu práv na něj Zhotovitelem převedených.
2. K části plnění Zhotovitele dle dílčích smluv, které bude mít charakter autorského díla (s výjimkou standardních softwarových produktů třetích stran), poskytne Zhotovitel Objednateli právo k užívání tohoto díla a veškerých jeho součástí (dále jen „licence“), a to na dobu trvání majetkových práv autora anebo kteréhokoli ze spoluautorů.
3. Licence bude Zhotovitelem udělena z prostorového hlediska minimálně na všechna pracoviště Objednatele na území České republiky, a co do množství rozsahu bude počet uživatelů licencí neomezený, nebude-li v dílčí smlouvě ujednán odlišný rozsah poskytnutí licence.
4. Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v cenách uvedených v článku V. této smlouvy.
5. Oprávněným užitím autorského díla se rozumí:
- 5.1 instalace, spuštění, testování a běžná práce (provozování v rutinním prostředí) s upraveným APV a s jeho výsledky na prostředcích výpočetní techniky Objednatele;
- 5.2 vytvoření záložních kopií kompletního upraveného APV pro potřeby Objednatele;
- 5.3 kopírování manuálů a další nezbytné uživatelské dokumentace pouze pro potřeby Odběratele.
6. Součástí plnění Zhotovitele dle dílčích smluv je předání školící, uživatelské, instalační, administrátorské a vývojové dokumentace upraveného APV, aktualizované na základě provedených úprav APV, je-li to v případě jednotlivých dílčích úprav APV relevantní a pokud není v Příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak, Objednateli.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má na dobu trvání majetkových práv autora nebo kteréhokoli ze spoluautorů na základě příslušných uzavřených smluv se svými subdodavateli právo užívat autorské dílo, ke kterému poskytl Objednateli právo k užívání dle ustanovení čl. X. odst. 2



- smlouvy, v plném rozsahu za účelem poskytování dílčího plnění Objednateli na základě této smlouvy a jednotlivých dílčích smluv.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli možnost zcela nebo z části poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě, vždy však pouze pro potřeby související s činností Objednatele.
  9. Zhotovitel se zavazuje udělit bezplatně Objednateli písemný souhlas s užitím autorského díla nad rozsah oprávnění uvedených v čl. X. odst. 5, a to na základě písemné žádosti Objednatele. Užitím nad rozsah oprávnění se rozumí zejména právo Objednatele vzniklé autorské dílo (resp. jeho zdrojový a/nebo strojový kód) zcela nebo zčásti měnit či upravovat, a to i prostřednictvím třetích osob, využívat vzniklé autorské dílo zcela nebo zčásti k vytváření samostatných funkčních aplikací či funkčních celků a užívat technickou a uživatelskou dokumentaci vztahující se k vzniklému autorskému dílu nad rámec oprávnění uvedený v čl. X. odst. 5 smlouvy. Současně s takto poskytnutým souhlasem Zhotovitele získává Objednatel právo poskytnout oprávnění k modifikaci a úpravě vzniklého autorského díla nebo jeho části třetí osobě za účelem odstranění konkrétních vad nebo jeho rozvoje, a to v oblastech autorského díla výslovně specifikovaných v písemné žádosti Objednatele.
  10. Budou-li součástí poskytovaných služeb ve smyslu čl. II. odst. 2 smlouvy či případně vytvořeného díla jiná díla nebo jiné předměty ochrany práv duševního vlastnictví vytvořená třetími osobami, zavazuje se Zhotovitel udělit Objednateli právo užívat (nebo zajistit udělení takového práva Objednateli) takové dílo nebo jiný předmět ochrany práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla vytvořeného dle této smlouvy a dílčí smlouvy a pro splnění účelu této smlouvy a dílčí smlouvy. Odměna za udělení práva užívat díla či předměty ochrany dle předchozí věty tohoto odstavce je již zahrnuta v cenách uvedených v čl. V. této smlouvy.

## **XI. Odpovědné osoby**

1. Pro účely jednání ve věcech souvisejících s touto smlouvou jsou odpovědnými osobami:
  - 1.1 na straně Objednatele:

Ing. Ondřej Církva  
e-mail: [ondrej.cirkva@cssz.cz](mailto:ondrej.cirkva@cssz.cz)  
tel: + 420 257 062 983
  - 1.2 na straně Zhotovitele:

Petr Kubát  
e-mail: [petr.kubat@webcom.cz](mailto:petr.kubat@webcom.cz)  
tel: +420 731 600 407  
fax: +420 267 006 630
2. Strany se zavazují jednostranně určit v dílčí smlouvě o dílo a dílčí objednávce odpovědné osoby oprávněné jednat za Strany a rozsah jejich oprávnění jednat za tu kterou Stranu ve věcech dílčích smluv. Tyto osoby jsou oprávněny zejména k podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 2 smlouvy a k podpisu akceptačního protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 a odst. 8 smlouvy.
3. Bude-li v konkrétní věci oprávněno jednat více odpovědných osob, je každá oprávněna jednat za danou Stranu samostatně.
4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni jednostranně měnit odpovědné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Stranu. Změna je vůči druhé straně účinná od okamžiku doručení písemného oznámení o změně odpovědné osoby. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele o změnu odpovědné osoby oprávněné jednat za Zhotovitele, a to s odůvodněním této žádosti. Zhotovitel se zavazuje navrženou změnu odpovědné osoby projednat s Objednatelem a dle možností při realizaci díla přijmout potřebná opatření, včetně případné změny odpovědné osoby, tak, aby nedošlo ke snížení kvality prací při realizaci díla.



5. Shora uvedeným vymezením odpovědných osob není dotčeno oprávnění statutárních orgánů jednat za Objednatele a Zhotovitele.

## **XII. Sankční ujednání a náhrada škody**

1. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla v termínu určeném v dílčí smlouvě, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 (půl) % z ceny díla realizovaného na základě dílčí smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním díla, maximálně však do výše 100 (jednosto) % z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním řádně vytkené skryté vady díla nebo záruční vady díla v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy oproti termínu dohodnutému Stranami dle čl. VI. odst. 4 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 (půl) % z ceny díla realizovaného na základě dílčí smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady, maximálně však do výše 100 (jednosto) % z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním incidentu kategorie A ve smyslu bodu 6.3 přílohy č. 3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- (pěttisíc) Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním výše uvedeného incidentu, maximálně však do výše 500.000,- (pěstettisíc) Kč. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním incidentu kategorie B nebo kategorie C ve smyslu bodu 6.3 přílohy č. 3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- (desettisíc) Kč, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním výše uvedeného incidentu, maximálně však do výše 500.000,- (pěstettisíc) Kč. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
5. Poruší-li Zhotovitel svůj závazek přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně zničení či ztrátě, anebo dojde-li k neoprávněným přenosům citlivých dat a/nebo osobních údajů nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování ve smyslu čl. IX. smlouvy, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, nebo poruší-li Zhotovitel své závazky podle čl. VIII. smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- (jednostotísíc) Kč za každé jednotlivé porušení daného závazku. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
6. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) ve smyslu čl. V. smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení z dlužné částky, a to ve výši určené zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel se zavazuje nahradit veškerou škodu způsobenou Objednateli při jakémkoli plnění na základě této smlouvy a/nebo jakékoliv dílčí smlouvy, která byla způsobena porušením povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a/nebo jakékoliv dílčí smlouvy nebo z právních předpisů, ledaže prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
8. Škodou se rozumí skutečná škoda, ušlý zisk a náklady, které Objednatel musel vynaložit v důsledku porušení povinností Zhotovitelem. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné a obvyklé, uvedením v předešlý stav podle volby Objednatele v konkrétním případě.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli při výkonu podnikatelské činnosti na základě této smlouvy a/nebo jakékoliv dílčí smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 30.000.000,- (třicetmiliónů) Kč, přičemž spoluúcast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání této smlouvy k výzvě Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či



úředně ověřenou kopií) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 (sedmi) kalendářních dnů od doručení této výzvy.

### **XIII. Doba trvání smlouvy a jednotlivých dílčích smluv**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vyčerpání předpokládaného maximálně možného množství člověkohodin jednoho nebo více konkrétních specialistů odvedených při realizaci dílčích plnění, maximálně však na dobu 4 (čtyř) let ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Strany se dohodly, že před okamžikem zániku této smlouvy dle článku XIII. odst. 1 smlouvy lze tuto smlouvu ukončit výhradně:
  - 2.1 na základě písemné dohody Stran, nebo
  - 2.2 na základě písemné výpovědi podané Objednatelům i bez udání důvodů, a to s 3 (tří) měsíční výpovědní lhůtou, které začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
3. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti Stran vzniklé na základě dílčích smluv, nebude-li mezi Stranami písemně v dílčích smlouvách dohodnuto jinak.
4. Dílčí smlouvy jsou sjednávány na dobu určitou, a to na dobu realizace dílčího plnění, s výjimkou dílčích smluv, jejichž předmětem je závazek Zhotovitele poskytovat opakující se plnění (dílčí smlouvy vztahující se k podpoře provozu a údržby APV). Tyto dílčí smlouvy jsou sjednávány na dobu určitou, a to na dobu 1 (jednoho) roku ode dne nabytí platnosti a účinnosti dílčí smlouvy.
5. Objednatel má právo odstoupit od dílčí smlouvy v případě podstatného porušení této dílčí smlouvy Zhotovitelem. Pro účely dílčích smluv je porušení podstatné, jestliže Zhotovitel porušující tuto dílčí smlouvu věděl v době uzavření dílčí smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu této smlouvy a dílčí smlouvy, který vyplývá z jejich obsahu, že Objednatel nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení dílčí smlouvy. To se týká i případů poskytnutí vadného plnění ze strany Zhotovitele.
6. Ukončením této smlouvy a/nebo dílčích smluv nejsou dotčena práva Stran na náhradu škody a smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení. Závazky obsažené v čl. VIII. této smlouvy týkající se zachovávatelnosti důvěrnosti zůstanou v plném rozsahu platné a účinné ještě po dobu 5 (pět) let od zániku této smlouvy.



#### XIV. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
2. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle této smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této smlouvy nevyplyvá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou nebo emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na dále uvedenou adresu příslušné Strany:  
  
Objednatel:  
Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5  
K rukám: Ing. Ondřeje Církvi, ředitele odboru implementace APV  
Email: [ondrej.cirkva@cssz.cz](mailto:ondrej.cirkva@cssz.cz)  
  
Zhotovitel:  
Adresa: WEBCOM, a.s., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10  
K rukám: Petra Kubáta, ředitele oddělení veřejných zakázek  
Email: [petr.kubat@webcom.cz](mailto:petr.kubat@webcom.cz)
3. Jakékoli oznámení podle této smlouvy bude považováno za doručené:
  - 3.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
  - 3.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
  - 3.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
  - 3.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.
4. Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení.
5. Strany se dohodly, že mohou komunikovat elektronickou poštou, přičemž sdělení bude považováno za řádně doručené pouze, pokud (i) bude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem a (ii) bude doručeno a potvrzeno její doručení na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu.
6. Pokud není v této smlouvě nebo v dílčích smlouvách výslovně stanoveno něco jiného, může být tato smlouva (včetně jejích příloh) nebo dílčí smlouvy (včetně jejích příloh) doplňovány nebo měněny pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nebo dílčích smluv neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo dílčích smluv. Strany se zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.
8. Strany se tímto dohodly, že Zhotovitel není bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit či převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo dílčích smluv na jakoukoliv třetí osobu.




9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy a/nebo dílčích smluv s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) citovaného zákona.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- 10.1 Příloha č. 1 – Moduly APV;
  - 10.2 Příloha č. 2 – Podrobný popis způsobů uzavírání dílčích smluv;
  - 10.3 Příloha č. 3 – Režimy realizace dílčího plnění díla;
  - 10.4 Příloha č. 4 – Předpokládané maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů a jednotková cena bez DPH a s DPH za člověkohodinu daného specialisty.
11. Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Zhotovitel obdrží po 2 (dvou) stejnopisech této smlouvy a Objednatel obdrží po 3 (třech) stejnopisech této smlouvy. Úprava množství stejnopisů se užije obdobně rovněž pro dílčí smlouvy o dílo, nebude-li v této dílčí smlouvě o dílo sjednáno Stranami jinak.
12. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
13. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Stranami vzniklé z této smlouvy nebo dílčích smluv nebo v souvislosti s nimi budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou řešeny před příslušným obecným soudem ČR. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
14. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

WEBCOM a.s.

Česká správa sociálního zabezpečení

  
Jméno: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA  
Funkce: předseda představenstva

  
Jméno: Ing. Ondřej Církva  
Funkce: ředitel odboru implementace APV

17 -09- 2013

Datum: .....  
Místo: Praha

- 3 -10- 2013

Datum: .....  
Místo: Praha



WEBCOM a.s.  
U Plynárny 1002/97  
101 00 Praha 10  
IČ: 25820826  
DIČ: CZ25820826  
www.webcom.cz





## Příloha č. 1 Moduly APV

APV ve smyslu odst. 2. Preambule této smlouvy se skládá z následujících modulů:

- APV EXK
- Komponenta DAP

### 2. Dílčí smlouvy o dílo.

2.1. Na základě dílčí smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelům a Zhotovitelem budou realizována dílčí plnění s objemem prací více než 500.000,- (pětsedmdesát) Kč bez DPH, vždy však nově verze APV (včetně naprogramování modulů nových v návaznosti na skutečnost uvedenou v odst. 3 Preambule této smlouvy), upgrade APV a držba a podpora APV.

2.2. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu, ve které specifikuje požadované plnění, jeho rozsah a termín plnění v souladu se základním a analytickým zadáním případně další skutečnosti nezbytné pro zpracování návrhu dílčí smlouvy o dílo. Nedílnou součástí této výzvy bude rovněž základní zadání a analytické zadání vztahující se k danému předmětu dílčího plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen písemnou výzvu Objednatelů potvrdit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jejího doručení Zhotoviteli, s výjimkou případů, kdy (i) Zhotovitel oznámí Objednateli nezbytnost prodloužení této lhůty, a to zejména s ohledem na objektivní složitost požadovaného plnění; (ii) Zhotovitel brání v poskytnutí výzvy vážné důvody, které není schopen objektivně přikročit, důvodů je Zhotovitel povinen tyto důvody Objednateli reprodučně oznámit.

2.4. Za potvrzení písemné výzvy Objednatelů se považuje doručení podepsaného návrhu dílčí smlouvy o dílo Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitelem předložený návrh dílčí smlouvy o dílo musí být v souladu s touto smlouvou, požadavky Objednatelů uvedenými v zadané písemné výzvě a v souladu se základním a analytickým zadáním, které bylo nedílnou součástí písemné výzvy Objednatelů a stane se nedílnou součástí uzavřené dílčí smlouvy o dílo. Cena za realizaci dílčího plnění díla bude určena v souladu s analytickým zadáním a s čl. V. odst. 3 smlouvy. Návrh dílčí smlouvy o dílo bude rovněž obsahovat návrh akceptačních kritérií pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.

2.5. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli doručit návrh dílčí smlouvy o dílo nejpozději do 15 (pětadvacíti) pracovních dnů od dne jejího doručení odsouhlasit a podepsat nebo oznámit Zhotoviteli, že s předloženým návrhem dílčí smlouvy o dílo nesehlasí a z jakých důvodů.

2.6. Podpisem Objednatelů se dílčí smlouva o dílo stává platnou a účinnou. Zhotovitel se zavazuje realizaci dílčího plnění díla reprodučně po nabytí platnosti a účinnosti dílčí smlouvy o dílo, není-li v dílčí smlouvě o dílo stanoveno jinak.

### 3. Dílčí objednávky.

3.1. Na základě dílčí písemné objednávky budou realizována dílčí plnění s objemem prací do 500.000,- (pětsedmdesát) Kč bez DPH, vždy však zpracování základního a analytického zadání.

3.2. Objednatel zašle Zhotoviteli dílčí písemnou objednávku, ve které specifikuje požadované plnění a jeho rozsah.

3.3. Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení dílčí písemné objednávky Zhotoviteli dílčí písemnou objednávkou písemně potvrdit nebo upravit rozsah požadavků na dílčí plnění. V tomto potvrzení je Zhotovitel povinen stanovit termín realizace požadovaného dílčího plnění a jeho cenu. Zhotovitel je rovněž povinen v tomto potvrzení stanovit akceptační kritéria pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.

3.4. Objednatel je povinen do 15 (pětadvacíti) pracovních dnů navrhnout termín realizace požadovaného dílčího plnění a jeho cenu určenou v souladu s čl. V. odst. 3 smlouvy potvrdit, v případě odlišné navrženého rozsahu plnění ze strany Zhotovitele a navržených akceptačních kritérií potvrdit nebo odmítnout.



## **Příloha č. 2**

### **Podrobný popis způsobů uzavírání dílčích smluv**

1. V souladu s čl. III. odst. 1 smlouvy se Strany zavazují provádět jakákoliv dílčí plnění dle této smlouvy výhradně na základě uzavřené dílčí smlouvy o dílo nebo dílčí objednávky. Způsob uzavírání jednotlivých dílčích smluv je vymezen níže.
2. Dílčí smlouvy o dílo.
  - 2.1. Na základě dílčí smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem budou realizována dílčí plnění s objemem prací více než 500.000,- (pětsettisíc) Kč bez DPH, vždy však nové verze APV (včetně naprogramování modulů nových v návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 3 Preambule této smlouvy), upgrade APV a údržba a podpora APV.
  - 2.2. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu, ve které specifikuje požadované plnění, jeho rozsah a termín plnění v souladu se základním a analytickým zadáním případně další skutečnosti nezbytné pro zpracování návrhu dílčí smlouvy o dílo. Nedílnou součástí této výzvy bude rovněž základní zadání a analytické zadání vztahující se k danému předmětu dílčího plnění.
  - 2.3. Zhotovitel je povinen písemnou výzvu Objednatele potvrdit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jejího doručení Zhotoviteli, s výjimkou případů, kdy (i) Zhotovitel oznámí Objednateli nezbytnost prodloužení této lhůty, a to zejména s ohledem na objektivní složitost požadovaného předmětu dílčího plnění; (ii) Zhotovitel brání v potvrzení výzvy vážné důvody, které není schopen objektivně překonat, přičemž je Zhotovitel povinen tyto důvody Objednateli neprodleně oznámit.
  - 2.4. Za potvrzení písemné výzvy Objednatele se považuje doručení podepsaného návrhu dílčí smlouvy o dílo Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitelem předložený návrh dílčí smlouvy o dílo musí být v souladu s touto smlouvou, požadavky Objednatele uvedenými v zaslané písemné výzvě a v souladu se základním a analytickým zadáním, které bylo nedílnou součástí písemné výzvy Objednatele a stane se nedílnou součástí uzavřené dílčí smlouvy o dílo. Cena za realizaci dílčího plnění díla bude určena v souladu s analytickým zadáním a s čl. V. odst. 3 smlouvy. Návrh dílčí smlouvy o dílo bude rovněž obsahovat návrh akceptačních kritérií pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.
  - 2.5. Objednatel se zavazuje Zhotovitelem doručení návrh dílčí smlouvy o dílo nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od dne jeho doručení odsouhlasit a podepsat nebo oznámit Zhotoviteli, že s předloženým návrhem dílčí smlouvy o dílo nesouhlasí a z jakých důvodů.
  - 2.6. Podpisem Objednatele se dílčí smlouva o dílo stává platnou a účinnou. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci dílčího plnění díla neprodleně po nabytí platnosti a účinnosti dílčí smlouvy o dílo, není-li v dílčí smlouvě o dílo stanoveno jinak.
3. Dílčí objednávky.
  - 3.1. Na základě dílčí písemné objednávky budou realizována dílčí plnění s objemem do 500.000,- (pětisettisíc) Kč bez DPH, vždy však zpracování základního a analytického zadání.
  - 3.2. Objednatel zašle Zhotoviteli dílčí písemnou objednávku, ve které specifikuje požadované plnění a jeho rozsah.
  - 3.3. Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení dílčí písemné objednávky Zhotoviteli dílčí písemnou objednávku písemně potvrdit nebo upravit rozsah požadavku na dílčí plnění. V tomto potvrzení je Zhotovitel povinen stanovit termín realizace požadovaného dílčího plnění a jeho cenu. Zhotovitel je rovněž povinen v tomto potvrzení stanovit akceptační kritéria pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.
  - 3.4. Objednatel je povinen do 15 (patnácti) pracovních dnů navržený termín realizace požadovaného dílčího plnění a jeho cenu určenou v souladu s čl. V. odst. 3 smlouvy potvrdit, v případě odlišně navrženého rozsahu plnění ze strany Zhotovitele a navržených akceptačních kritérií potvrdit nebo odmítnout.



- 3.5. V případě zjištění překročení částky 500.000,- (pětsettisíc) Kč za realizaci dílčího plnění, s výjimkou případů zpracování základního a analytického zadání, je Zhotovitel povinen Objednateli doručit návrh dílčí smlouvy o dílo dle odst. 2 bod 2.3 této přílohy.
- 3.6. Okamžikem doručení potvrzení Objednatele Zhotoviteli se stává dílčí písemná objednávka pro Strany závaznou. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci dílčího plnění neprodleně po doručení potvrzení Objednatele, není-li v dílčí objednávce stanoven termín realizace jiný.

2.1. Základní zadání je písemné shrnutí požadavků Objednatele na vlastnosti provedení dílčího plnění (nové verze APV nebo jeho upgrade) pro následnou realizaci nové verze či upgrade APV zadání Zhotovitel Objednatelům prostřednictvím dílčí objednávky. Základní zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizace analytického zadání vypracovaného na základě základního zadání. Základní zadání rovněž obsahuje odhad celkové ceny za provedení požadovaného dílčího plnění.

2.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat základní zadání na základě písemných příloh přílohy, metodických pokladů a požadavků předaných mu ze strany Objednatele, a to v termínu dohodnutém mezi oběma Stranami a předat v termínu dohodnutém mezi oběma Stranami základní zadání Objednateli k připomínkám.

2.3. Objednatel se zavazuje neprodleně předat Zhotoviteli seznam připomínek k návrhu základního zadání, případně sdělit Zhotoviteli, že k návrhu základního zadání není z jeho strany připomínek. Neudělí-li Objednatel Zhotoviteli návrhu základního zadání připomínky písemně ve lhůtě do 15 (pětadvacíti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předán Zhotovitelem návrh základního zadání, má se dle dohody Stran za to, že Objednatel nemá k návrhu základního zadání žádné připomínky, uplynutím této lhůty je tedy návrh základního zadání akceptován a Objednatel se zavazuje podepsat konečné znění základního zadání.

2.4. Po zpracování případných připomínek Objednatele k návrhu základního zadání proběhne v dohodnutém termínu ze strany Zhotovitele a Objednatele ověření návrhu základního zadání a zpracování případných připomínek, v případě odsouhlasení základního zadání Stranami Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli k podpisu konečné znění základního zadání.

### 3. Analytické zadání

3.1. Analytické zadání se rozumí souhrnný analytický materiál obsahující specifikaci všech provedů a vlastností nové verze nebo upgrade APV. Analytické zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizace analytického zadání vypracovaného na základě nové verze či upgrade APV, prací při akceptaci, prací při zadání testování či následného provázání a řešení zamýšlených Objednatel.

3.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat analytické zadání v termínu určeném v potvrzení dílčí objednávky, a to v rozsahu určeném v příloze a Stranami podepsaném základním zadáním, které je pokladem pro vypracování analytického zadání, nebude-li na základě dílčí objednávky mezi Zhotovitelem a Objednatelím sjednáno jinak.

3.3. Přílohou dílčí objednávky je podepsané základní zadání a dále veškeré nezbytné podklady předané Zhotoviteli Objednatelům vztahující se k řešení nového modulu APV, nové verze či upgrade APV specifikovaného v základním zadání, na základě kterého má být analytické zadání zpracováno.

3.4. Vypracovaný návrh analytického zadání předá Zhotovitel Objednateli v termínu dle dohodnutého termínu vypracování analytického zadání nebo v termínu dohodnutém v dílčí objednávce k připomínkám, a to opatřeno podpisem předávajícího protokolu.



### **Příloha č. 3**

#### **Režimy realizace dílčího plnění díla**

1. V souladu s čl. III. odst. 3 smlouvy se Strany zavazují provádět veškerá dílčí plnění díla na základě této smlouvy a jednotlivých dílčích smluv nebo dílčích objednávek prostřednictvím příslušného režimu uvedeného níže.
2. **Základní zadání.**
  - 2.1. Základním zadáním je písemné shrnutí požadavků Objednatele na vlastnosti provedení dílčího plnění (nové verze APV nebo jeho upgrade) pro následnou realizaci nové verze či upgrade APV zaslané Zhotoviteli Objednatelem prostřednictvím dílčí objednávky. Základní zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizace analytického zadání vytvořeného na základě základního zadání. Základní zadání rovněž obsahuje odhad celkové ceny za provedení požadovaného dílčího plnění.
  - 2.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat základní zadání na základě platných právních předpisů, metodických podkladů a požadavků předaných mu ze strany Objednatele, a to v termínu dohodnutém mezi oběma Stranami a předat v tomto termínu vypracovaný návrh základního zadání Objednateli k připomínkám.
  - 2.3. Objednatel se zavazuje neprodleně předat Zhotoviteli seznam připomínek k návrhu základního zadání, případně sdělit Zhotoviteli, že k návrhu základního zadání není z jeho strany připomínka. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli k návrhu základního zadání připomínky písemně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předán Zhotovitelem návrh základního zadání, má se dle dohody Stran za to, že Objednatel nemá k návrhu základního zadání žádné připomínky, uplynutím této lhůty je tedy návrh základního zadání akceptován a Objednatel se zavazuje podepsat konečné znění základního zadání.
  - 2.4. Po zapracování případných připomínek Objednatele k návrhu základního zadání proběhne v dohodnutém termínu za účasti Zhotovitele a Objednatele ověření návrhu základního zadání a zapracování případných připomínek, v případě odsouhlasení základního zadání Stranami Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli k podpisu konečné znění základního zadání.
3. **Analytické zadání.**
  - 3.1. Analytickým zadáním se rozumí souhrnný analytický materiál obsahující specifikaci všech procesů a vlastností nové verze nebo upgrade APV. Analytické zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizačních a vývojových prací, prací při testování nové verze či upgrade APV, prací při akceptaci, prací při zahájení testovacího či rutinního provozu a školení zaměstnanců Objednatele.
  - 3.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat analytické zadání v termínu určeném v potvrzené dílčí objednávce, a to v rozsahu uvedeném v písemném a Stranami podepsaném základním zadání, které je podkladem pro vypracování analytického zadání, nebude-li na základě dílčí objednávky mezi Zhotovitelem a Objednatelem sjednáno jinak.
  - 3.3. Přílohou dílčí objednávky je podepsané základní zadání a dále veškeré nezbytné podklady předané Zhotoviteli Objednatelem vztahující se k řešení nového modulu APV, nové verze či upgrade APV specifikovaného v základním zadání, na základě kterého má být analytické zadání zpracováno.
  - 3.4. Vypracovaný návrh analytického zadání předá Zhotovitel Objednateli v termínu dle časového harmonogramu v základním zadání nebo v jiném termínu dohodnutém v dílčí objednávce k připomínkám, a to oproti podpisu předávacího protokolu.



- 3.5. Objednatel se zavazuje ověřit správnost návrhu analytického zadání a neprodleně předat Zhotoviteli písemně seznam připomínek k návrhu analytického zadání, případně sdělit Zhotoviteli, že k návrhu analytického zadání nemá připomínky. Veškeré připomínky je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli písemně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předán Zhotovitelem návrh analytického zadání. Nevyjádří-li se Objednatel v uvedené lhůtě, má se dle dohody Stran za to, že Objednatel nemá k návrhu analytického zadání žádné připomínky. Uplynutím této lhůty je analytické zadání považováno za akceptované a předané Objednateli.
- 3.6. Po zapracování případných připomínek Objednatele k návrhu analytického zadání předá Zhotovitel Objednateli návrh analytického zadání se zapracovanými připomínkami k ověření správnosti.
- 3.7. V případě akceptace a/nebo ověření správnosti návrhu analytického zadání Objednatelem se Objednatel zavazuje podepsat Zhotoviteli závěrečný předávací protokol o akceptaci a převzetí analytického zadání Objednatelem a dále podepsat Zhotoviteli konečné znění analytického zadání.
- 3.8. Objeví-li se v průběhu zpracovávání analytického zadání potřeba úpravy metodiky oproti základnímu zadání, zavazují se Strany projednat změnu metodiky a dohodu o změně metodiky potvrdit písemně. V případě, kdy úprava metodiky bude mít vliv na analytické zadání, bude se postupovat za použití změnového řízení ve smyslu bodu 5. této přílohy.

#### 4. Zpracování a realizace nového modulu APV, verze APV či upgrade APV.

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit nový modul APV, novou verzi APV nebo upgrade APV v termínu a za cenu dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, a to v rozsahu dle jednoho či více písemných a oběma Stranami podepsaných analytických zadání, které jsou podkladem pro vytvoření nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem sjednáno jinak.
- 4.2. Přílohou dílčí smlouvy o dílo jsou podepsaná analytická zadání, na základě kterých mají být nový modul APV, verze APV či upgrade APV realizovány.
- 4.3. Realizace nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV zahrnuje obvykle realizační a vývojové práce, práce při testování, práce při akceptaci, práce při zahájení zkušebního či rutinního provozu nového modulu APV, verze APV či upgrade APV, školení pracovníků Objednatele a vytvoření příslušné uživatelské a administrátorské dokumentace.
- 4.4. Po vytvoření nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV provede Zhotovitel instalaci nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV do testovacího prostředí Objednatele oproti podpisu předávacího protokolu Objednatelem k provedení zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen v rámci instalace nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV do testovacího prostředí Objednatele předat Objednateli Zhotovitelem vytvořené testovací scénáře nezbytné pro řádné provedení zkušebního provozu. Zároveň se Zhotovitel zavazuje provést proškolení zaměstnanců Objednatele určených Objednatelem v dílčí smlouvě o dílo.
- 4.5. Objednatel se zavazuje provést zkušební provoz testovací verze nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV na základě testovacích scénářů předaných Zhotovitelem Objednateli dle čl. 4. odst. 4.4. výše. Tím není dotčeno právo Objednatele použít pro provedení zkušebního provozu jiné testovací scénáře než ty, které byly předány Zhotovitelem dle čl. 4. odst. 4.4. této přílohy. Objednatel se po provedení zkušebního provozu zavazuje ověřit co do správnosti a úplnosti souladu zadání a provedení testovací verze nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV a neprodleně předat



Zhotoviteli písemně seznam připomínek k testovací verzi k zapracování nebo Zhotoviteli sdělit, že k testovací verzi není z jeho strany připomínek. Výsledky testů budou uvedeny v testovacím protokolu.

- 4.6. Po podepsání testovacího protokolu se Zhotovitel zavazuje zapracovat Objednatelům vznesené připomínky a nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů předat Objednateli konečnou verzi nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV k akceptaci v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy.
- 4.7. Po akceptaci se Objednatel zavazuje podepsat Zhotoviteli předávací protokol o akceptaci předmětného nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje po akceptaci a převzetí předmětného nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV provést zaškolení pracovníků objednatelů.

## 5. Změnové řízení.

- 5.1. Dojde-li kdykoliv v průběhu vývoje či provozu APV k potřebě změny oproti základnímu zadání nebo analytickému zadání, zpracuje Objednatel sám nebo na základě návrhu Zhotovitele změnový požadavek v písemné formě s popisem požadované změny a předá jej Zhotoviteli. Okamžikem doručení změnového požadavku Zhotoviteli je zahájeno změnové řízení.
- 5.2. V případě zahájení změnového řízení je Zhotovitel povinen přerušit práce na vývojové fázi analytického zadání nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV nebo na realizaci nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV dle analytického zadání, kterých se změnové řízení týká, a je povinen provést analýzu změnového požadavku a vypracovat o změnovém požadavku návrh způsobu jeho realizace se specifikací jeho dopadu na termín a cenu. Návrh způsobu realizace předloží Objednateli.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci změnového řízení provést revizi změnových požadavků na realizaci úprav APV z pohledu dopadů a ovlivnění okolí APV.
- 5.4. O dobu od zahájení změnového řízení do jeho ukončení se prodlužují termíny pro realizaci probíhajícího dílčího plnění (analytického zadání, nového modulu, verze či upgrade APV), kterého se změnový požadavek týká.
- 5.5. Akceptace či neakceptace návrhu na realizaci změnového požadavku se uvede v dokumentu změnového řízení podepsaného Zhotovitelem a Objednatelům.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje provést změny dle Stranami podepsaného dokumentu změnového řízení. Předání provedeného změnového požadavku Objednateli se Objednatel zavazuje stvrdit Zhotoviteli podpisem předávacího protokolu.
- 5.7. Objednatel se zavazuje ověřit soulad co do správnosti a úplnosti zadání realizovaného a předaného změnového požadavku a provést jeho akceptaci podpisem závěrečného akceptačního protokolu. Nesdělí-li Objednatel své námitky k provedenému a předanému změnovému požadavku Zhotoviteli písemně nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl provedený změnový požadavek předán, má se za to, že změnový požadavek byl Zhotovitelem proveden řádně, včas a v požadovaném rozsahu.

## 6. Údržba a podpora provozu APV.

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat údržbu a podporu provozu APV zahrnující dále uvedené činnosti na základě dílčí smlouvy o dílo uzavřené v souladu s touto smlouvou.
- 6.2. Údržba a podpora provozu APV zahrnuje zejména:



- 6.2.1. uživatelskou podporu, v rámci které se Zhotovitel zavazuje poskytovat konzultace a podporu uživatelů při podpoře rutinního provozování APV, analýzu a návrhy řešení požadavků nahlášených uživatelem v oblasti datových chyb a nekonzistencí APV;
- 6.2.2. analytickou expertní podporu, v rámci které se Zhotovitel zavazuje provádět a ověřovat potřebné změny a úpravy zdrojových kódů APV, které jsou nutné při řešení provozních incidentů a nejsou předmětem poskytované záruky na dílo, podporu při instalaci nových patchů APV a skriptů a spolupracovat při aktivitách v rámci správy datové základny (analýza dat, datové selecty, skripty), poskytovat podporu nasazení release, optimalizaci a ladění, datové opravy, ad-hoc reporty dle požadavků Objednatele, vést evidenci aktuálního stavu vazeb, rozhraní, oficiálních datových vět a příslušných šablon;
- 6.2.3. optimalizaci a ladění APV, v rámci které se Zhotovitel zavazuje provádět ladění APV v produkčním prostředí, navrhnout opravná opatření, provádět potřebné změny a úpravy zdrojových kódů, které jsou nutné při řešení provozních incidentů a které nejsou předmětem záruky na dílo, podporu administrace při nastavení a doladění systémové konfigurace;
- 6.2.4. údržbu verzí, v rámci které se Zhotovitel zavazuje zejména plánovat, provádět změny a údržbu nasazených verzí APV a koordinaci nasazování nových modulů APV, nových verzí a upgrade APV.
- 6.3. Při poskytování služeb údržby a podpory provozu APV se Zhotovitel zavazuje dodržovat níže uvedené reakční doby pro řešení incidentů v jednotlivých kategoriích a maximální počty těchto incidentů v produkčním prostředí APV.

| Oblast         | Kategorie A |               |                      | Kategorie B |               | Kategorie C |               |
|----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                | Reakce do   | Odstranění do | Počet závad za měsíc | Reakce do   | Odstranění do | Reakce do   | Odstranění do |
| APV – produkce | 2 hod       | 24 hod        | neomezeně            | 8 hod       | 36 hod        | 12 hod      | 48 hod        |

- 6.4. Pro účely dodržování výše uvedených parametrů reakčních dob se Strany dohodly, že:

- 6.4.1. za závady kategorie A budou považovány kritické chyby, kterými se rozumí zejména havárie, poruchy, chyby, vady vedoucí k přerušení provozu nebo jeho kritickému omezení a znemožňující používání a využívání APV nebo databází nebo systémového vybavení nebo hardware k účelu, k němuž je určeno;
- 6.4.2. za závady kategorie B budou považovány hlavní chyby, kterými se rozumí poruchy, chyby, vady, které způsobují provozní problémy, ale neznemožňují používání a využívání APV nebo databází nebo systémového vybavení nebo hardware k účelu, k němuž je určeno, a lze je dočasně řešit organizačními nebo technickými opatřeními;



6.4.3. za závady kategorie C budou považovány vedlejší chyby, kterými se rozumí méně závažné poruchy, chyby, vady nebo difference APV, které nemají vliv na používání a využívání APV nebo databází nebo systémového vybavení nebo hardware k účelu, k němuž je určeno.

6.5. Veškeré závady zjištěné Objednatelem je Objednatel povinen hlásit Zhotoviteli prostřednictvím helpdesku Zhotovitele, a to buď e-mailem na adresu: helpdesk.webcom.cz nebo prostřednictvím telefonu na telefonní číslo: +420 245 000 020.

6.6. Lhůty se ve věcech reakčních dob pro řešení incidentů počítají v rámci pracovní doby Objednatele, tedy běh lhůty se pozastavuje na konci každého pracovního dne a obnovuje na počátku pracovní doby následujícího pracovního dne. Pozastavení počítání lhůty s koncem pracovní doby neplatí pro řešení incidentů kategorie A.

|                                |       |                       |                     |
|--------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|
| Pracovní analytik              | 11300 | 600                   | 726                 |
| Architekt informačního systému | 10400 | 500                   | 736                 |
| Systémový specialista          | 12200 | 400                   | 484                 |
| Operáční                       | 23400 | 400                   | 484                 |
| Celková nabídková cena:        |       | 35 200 000 Kč bez DPH | 42 592 000 Kč s DPH |



## Příloha č. 4

Předpokládané maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů a jednotková cena za člověkohodinu daného specialisty

|                                | Předpokládaný maximální počet člověkohodin za dobu trvání smlouvy | Jednotková cena za člověkohodinu v Kč bez DPH | Jednotková cena za člověkohodinu v Kč s DPH |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Projektový Manažer             | 12200                                                             | 600                                           | 726                                         |
| Procesní analytik              | 12200                                                             | 600                                           | 726                                         |
| Architekt informačního systému | 10400                                                             | 600                                           | 726                                         |
| Systémový specialista          | 12200                                                             | 400                                           | 484                                         |
| Ostatní                        | 23600                                                             | 400                                           | 484                                         |
|                                | Celková nabídková cena:                                           | 35 200 000 Kč bez DPH                         | 42 592 000 Kč s DPH                         |



## Příloha č. 4

## Kopie Výzvy k Realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK „ČSSZ – úpravy APV na základě zákonných změn“

WEBCOM, a.s.  
U Pilyřany 1002/97  
101 00 Praha 10

V souladu s § 7 a § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  
jsme o realizaci dílčí zakázky „ČSSZ – úpravy APV na základě zákonných změn“, resp. o předložení  
návrhu dílčí smlouvy na realizaci této dílčí zakázky.

Dílčí zakázka „ČSSZ – úpravy APV na základě zákonných změn“ je realizována v souladu s čl. 171.  
odst. 1. Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení při exekuci  
činnosti uzavřené mezi stranami Česká republika – Českou správou sociálního zabezpečení  
(dále jen „Objednatel“) a společností WEBCOM, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) dne 3. 10. 2013 (dále jen  
„Rámcová smlouva“).

### 1. Předmět dílčí zakázky

Předmětem dílčí zakázky je rozvoj APV EXK. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze  
č. 1 této výzvy.

### 2. Identifikační údaje Objednatelů

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                          | Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení                        |
| Sídlo:                          | Křehové 25, 225 08, Praha 5                                                  |
| IČO:                            | 0000 6963                                                                    |
| Statutární zástupce Objednatel: | prof. JUDr. Václav Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel                           |
| Bankovní spojení:               | 10006 – 127001/0710                                                          |
| Jednatel:                       | Ing. Milan Strbony<br>ředitel sekce informačních a komunikačních technologií |
| Kontaktní osoba:                | Ing. Miroslav Bauer, MBA                                                     |
| E-mail:                         | Miroslav.Bauer@cssz.cz                                                       |
| Tel. spojení:                   | +420 257 062 086                                                             |







ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ  
ÚSTŘEDÍ - ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Křížová 25, 225 08, Praha 5

**Věc:** Výzva k realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK "ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn"

**WEBCOM, a.s.**

U Plynárny 1002/97  
101 00 Praha 10

V souladu s § 7 a § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů žádáme o realizaci dílčí zakázky „ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn“, resp. o předložení návrhu dílčí smlouvy na realizaci této dílčí zakázky.

Dílčí zakázka „ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn“ je realizována v souladu s čl. III. odst. 1. Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuci činnosti uzavřené mezi stranami Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „Objednatel“) a společností WEBCOM, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) dne 3. 10. 2013 (dále jen „Rámcová smlouva“).

### **1. Předmět dílčí zakázky**


Předmětem dílčí zakázky je rozvoj APV EXK. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy.

### **2. Identifikační údaje Objednatele**

|                                  |                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                           | Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení                        |
| Sídlo:                           | Křížová 25, 225 08, Praha 5                                                  |
| IČO:                             | 0000 6963                                                                    |
| Statutární zástupce Objednatele: | prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel                            |
| Bankovní spojení:                | 10006 – 127001/0710                                                          |
| Jednající:                       | Ing. Milan Shrbený<br>ředitel sekce informačních a komunikačních technologií |
| Kontaktní osoba:                 | Ing. Miroslav Bauer, MBA                                                     |
| E-mail:                          | Miroslav.Bauer@cssz.cz                                                       |
| Tel. spojení:                    | +420 257 062 080                                                             |

V Praze, dne 19. 08. 2015

Ing. Milan Shrbený  
ředitel sekce  
informačních a komunikačních technologií







### **3. Požadovaný termín plnění dílčí zakázky**

Doba plnění: do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy.

### **4. Místo plnění dílčí zakázky**

Sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

### **5. Platnost a účinnost dílčí smlouvy**

Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (stodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

### **6. Další podmínky**

Další smluvní podmínky, tj. zejména způsob předání dílčího plnění, cena a platební podmínky, sankční ujednání a ujednání o náhradě škody, záruční doba a odpovědnost za vady, atd. musí být v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcové smlouvě.

S odkazem na Přílohu č. 2 odst. 2.2. Rámcové smlouvy Vás tímto žádáme o návrh dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě. Návrh specifikace dílčí smlouvy je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

Za potvrzení výzvy bude považováno předložení návrhu dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě.


S odkazem na Přílohu č. 2 odst. 2.3 Rámcové smlouvy tímto žádáme o potvrzení výzvy v termínu do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jejího doručení.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nebo připomínek k informacím uvedeným v této výzvě kontaktujte prosím, garanta EXK, pana Ing. Romana Makovičku (tel.: +420 257 062 834, e-mail: [roman.makovicka@cssz.cz](mailto:roman.makovicka@cssz.cz)).

Tuto výzvu k realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK "ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn", včetně Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí výzvy, současně zasíláme do datové schránky Zhotovitele.

V Praze, dne 19-08-2015

Ing. Milan Šhrbený  
ředitel sekce  
informačních a komunikačních technologií







## **Příloha č. 1 DODÁVKY BUDE**

**Specifikace dílčí smlouvy na rozvoj EXK k výzvě k realizaci dílčí zakázky "ČSSZ - úpravy APV na základě zákonných změn"**

### **1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLČÍ ZAKÁZKY**

**Předmětem dílčí zakázky** je rozvoj APV EXK v rozsahu:

#### **a) Optimalizace zaevidování dokumentu (4.2)**

Po stisknutí tlačítka Konec zadávání RČ se proces spustí v samostatném vlákně a manipulátor může pracovat na dalším dokumentu. V případě neúspěšného zaevidování dokumentu uživatel musí dostat informaci o chybě, která nastala a musí mít možnost dokument opakovaně zaevidovat.

#### **b) Optimalizace aproby (4.3)**

Změna pracovního postupu:

Po stisku tlačítka Aprobovat se aproba se spustí v samostatném vlákně (již implementováno) a 2. pracovník nebude čekat na výsledek aproby a může pracovat na jiné OS.

#### **c) Omezení počtu dotazů na tabulku EXK\_PRIDELENI\_UKOLU (4.4)**

Při každém requestu se volá dotaz na tabulku EXK\_PRIDELENI\_UKOLU celkem 4x.

Úprava spočívá v nahrazení 4 samostatných dotazů jedním.

#### **d) Optimalizace načítání dat z EDS (4.5)**

Optimalizace volání refresh seznamu doporučených akcí

Současný stav: Před vytvořením DA se provádí refresh seznamu doporučených akcí (není to refresh celé OS, ale jen vazeb na DA).

#### **e) Omezení ukládaných dat z EDS (4.5)**

Do APV EXK budou uložena pouze data za počet let, který bude nastaven aplikačním parametrem

Response z EDS bude obsahovat všechna historická data a filtr bude realizovaný na straně EXK.

#### **f) Úprava výpočtu SK - snížená počtu výmazů a insertů do DB (4.7)**

Při přepočtu splátkového kalendáře nebudou mazány existující srážky pro pohledávku.

Při výpočtu SK se zjistí, zda srážka na pohledávku a měsíc již existuje. V tom případě bude věta v DB modifikována. V případě, že srážka na pohledávku a měsíc neexistuje, tak se založí nový záznam. Tato úprava nemá žádný dopad na výsledný počet vět SK, pouze se odstraní výmazy a inserty již existujících vět.





## 2. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE

- dodávka upravené aplikace EXK
- uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům plnění
- upravená provozní a uživatelská dokumentace
- zdrojové kódy

## 3. SOUČINNOST

Objednatel požaduje, aby součástí dílčí smlouvy byly jasně specifikované požadavky na součinnost Objednatele. Požadavky musí být v dílčí smlouvě konkretizovány, resp. musí být uvedeno, v jaké fázi projektu k jejich konkretizaci dojde v případě, že není možné je konkretizovat již nyní. Požadavky budou členěny do následujících oblastí, jejichž popis vymezuje minimální požadovaný rozsah a obsah:

|     |                                                                             |                                                                                         |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | std_pozita_1-001.doc                                                        | Standardní pravidla systému CSSZ                                                        | 1.00   |
| 2.  | • Technická součinnost                                                      | Standardní AD DNS DHCP                                                                  | 1.34   |
| 3.  | • Analytická součinnost                                                     | Standardní Antivirové ochrany                                                           | 1.10   |
| 4.  | • Personální předpoklady a role                                             | Standardní systémové konfigurace pracovní stanice                                       | 2.20   |
| 5.  | • Projektové předpoklady                                                    | Standard Management                                                                     | 0.34   |
| 6.  | std_metody_vyroby_apv_1_0_19.doc                                            | Standardní metody vývoje                                                                | 1.0.19 |
| 7.  | std_mgmt_v_0_54.doc                                                         | Předávání APV a release                                                                 | 1.2.6  |
| 8.  | std_metody_vyroby_apv_1_0_19.doc                                            | Standardní síťové infrastruktury                                                        | 1.920  |
| 9.  | std_pravidlorolesmanagementu_apv_1_2_6.pdf včetně formulářů                 | Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0 a 3.5                                             | 1.0.17 |
| 10. | std_net_1_920.doc                                                           | Standardy při tvorbě aplikací pro Microsoft BizTalk server                              | 1.00   |
| 11. | Programátorské konvence_1_0_17.doc                                          | Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu                                 | 6.00   |
| 12. | BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc                                        | Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle                  | 0.2    |
| 13. | AAA_Požadavky_na_aplikace_v0.doc                                            | API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA - WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DHS | 3.4    |
| 14. | Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc                               | Standard provozu databáze Oracle                                                        | 1.10   |
| 15. | Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_0_20150518.doc | Standard systémové konfigurace aplikačních serverů                                      | 0.23   |
| 16. | CSSZ_DU_STD_V011.1.doc                                                      | Standard pro PIQ                                                                        | 1.0    |
| 17. | std_srv_0.23.doc                                                            |                                                                                         |        |
| 18. | std_PKI.pdf                                                                 |                                                                                         |        |





## DÍLČÍ SMLOUVA

### 4. SOULAD SE STANDARDY

Realizace uvedené dílčí smlouvy bude řízena dle platných standardů Objednatel. Soupis platných standardů relevantních pro tuto výzvu je uveden v následující tabulce.

| Číslo | Název souboru                                                               | Název dokumentu                                                                        | Verze  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.    | std_db_060803_v0.91.doc                                                     | Standard databází                                                                      | 0.91   |
| 2.    | std_inet_1-10.doc                                                           | Standard připojení k Internetu                                                         | 1.10   |
| 3.    | std_pošta_1-00d.doc                                                         | Standard poštovního systému ČSSZ                                                       | 1.00   |
| 4.    | std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf                                                | Standard AD DNS DHCP                                                                   | 1.34   |
| 5.    | std_AVO1-10.doc                                                             | Standard Antivirové ochrany                                                            | 1.10   |
| 6.    | Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20                        | Standard systémové konfigurace pracovní stanice                                        | 2.20   |
| 7.    | Std_mgmt_v.0.54.doc                                                         | Standard Management                                                                    | 0.54   |
| 8.    | std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc                                           | Standard metodiky vývoje                                                               | 1_0_19 |
| 9.    | std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf včetně formulářů               | Předávání APV a release                                                                | 1_2_6  |
| 10.   | std_net_1-92d.doc                                                           | Standard síťové infrastruktury                                                         | 1.92d  |
| 11.   | Programatorskekonvence_1_0_17.doc                                           | Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5                                           | 1_0_17 |
| 12.   | BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc                                        | Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server                             | 1.00   |
| 13.   | AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc                                            | Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu                                | 8.00   |
| 14.   | Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc                               | Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle                 | 0.2    |
| 15.   | Standard API rozhraní systému DMA - CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_0_20150518.doc | API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS | 3.4    |
| 16.   | CSSZ_DU_STD_V011.1.doc                                                      | Standard provozu databáze Oracle                                                       | 1.10   |
| 17.   | std_srv_0.23.doc                                                            | Standard systémové konfigurace aplikačních serverů                                     | 0.23   |
| 18.   | std_PKI.pdf                                                                 | Standard pro PKI                                                                       | 1.0    |





WEBCOM a.s.  
U Pivovárny 1002/97  
101 00 Praha 10  
IČ: 25820826  
DIČ: CZ25820826  
www.webcom.cz

SE STANDARDY

Seznam uvedených dokumentů bude řazen dle listových standardů Objednatel. Soupis listových standardů relevantních pro tuto výzvu je uveden v následující tabulce.

| Číslo | Název standardu                                                              | Název dokumentu                                                                                 | Verze  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.    | std_db_000803_v0.01.doc                                                      | Standard databází                                                                               | 0.01   |
| 2.    | std_inf_1-10.doc                                                             | Standard ovládacího systému                                                                     | 1.10   |
| 3.    | std_posla_1-004.doc                                                          | Standard posilovacího systému                                                                   | 1.00   |
| 4.    | std_AD_DNS_DHCP_WTP_1-24.pdf                                                 | Standard AD DNS DHCP                                                                            | 1.24   |
| 5.    | std_AVCI-10.doc                                                              | Standard Antivirové ochrany                                                                     | 1.10   |
| 6.    | Standard systémové konfigurace pracovní stanice<br>2.20                      | Standard systémové konfigurace<br>pracovní stanice                                              | 2.20   |
| 7.    | std_mgmt_v0.24.doc                                                           | Standard Management                                                                             | 0.24   |
| 8.    | std_metodizace_v0.19.doc                                                     | Standard metodizace vývoje                                                                      | 1.0.19 |
| 9.    | std_pravidla_spravy_sov_1_2_8.pdf                                            | Přidávání APV a release                                                                         | 1.2.8  |
| 10.   | std_inf_1-024.doc                                                            | Standard síťové infrastruktury                                                                  | 1.024  |
| 11.   | Programátorské konvence 1.0.17.doc                                           | Programátorské konvence .NET                                                                    | 1.0.17 |
| 12.   | Standardy pro tvorbu aplikací pro<br>Microsoft BizTalk Server                | Standardy pro tvorbu aplikací pro<br>Microsoft BizTalk Server                                   | 1.00   |
| 13.   | AAA_Pozadavky_na_nove_aplikace_v8.doc                                        | Požadavky na nové aplikace při<br>integraci do AAA portálu                                      | 8.00   |
| 14.   | Standard_pro_tvorbu_stdprn_db_Ovaden_0.2.doc                                 | Standard pro tvorbu, přidávání a<br>společné složky v databázích                                | 0.2    |
| 15.   | Standard API rozhraní systému DMA -<br>C252_DMS_WS_API_DMA_v3_0_20120228.doc | API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:<br>WS_API_DMA - Standard<br>rozhraní pro ukládání dokumentů<br>do DMS | 3.4    |
| 16.   | C252_DU_STP_V01.1.doc                                                        | Standard provozu databáze                                                                       | 1.10   |
| 17.   | std_srv_0.23.doc                                                             | Standard systémové konfigurace<br>společných serverů                                            | 0.23   |
| 18.   | std_PdI.pdf                                                                  | Standard pro PdI                                                                                | 1.0    |