č. 15005622 / 49002

[redacted]

Dílčí smlouva

k Rámcové smlouvě na

další rozvoj aplikačního programového vybavení Elektronická spisová služba

ICZ 569903 / 1

Číslo 07

(dále jen „**Smlouva**")

uzavřená mezi smluvními stranami:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**" nebo „**ČSSZ**") na straně jedné

a

ICZ a.s.

Sídlo:	Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	[redacted] na základě plné moci
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840
IČO:	25145444
DIČ:	CZ 699000372
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2109164825/2700
ID datové schránky:	3teehfh

(dále jen „**Zhotovitel**") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**" a společně jako „**Strany**")

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „**Úpravy APV ESS**" za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě na další rozvoj aplikačního programového vybavení Elektronická spisová služba, ze dne 16. 10. 2015 (dále též „**RS**"), a za podmínek uvedených níže v této Smlouvě:

[redacted]

Článek 1
Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy aplikačního programového vybavení Elektronická spisová služba (dále jen „Dílo"). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1.2. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2
Ceny a platební podmínky

2.1. Cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí maximálně:

5 694 400,- Kč bez DPH
(slovy: pět milionů šest set devadesát čtyři tisíce čtyři sta korun českých),
tj. **6 890 224,- Kč**
(slovy: šest milionů osm set devadesát tisíc dvě stě dvacet čtyři koruny české)

2.2. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS. Podrobný rozpis ceny Díla tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

2.3. Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. část Díla (Etapu), vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že převzetím a akceptací Díla ve smyslu RS se rozumí i podepsání akceptačního protokolu, ve kterém je výslovně uvedeno „Akceptováno s výhradami".

2.4. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a maximální a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty. Z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být cena překročena.

2.5. Fakturace za plnění provedené Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3
Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy, místo plnění, akceptace

3.1. Smlouva se uzavírá na dobu ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Dílo bude provedeno, tedy předáno Objednateli a akceptováno, dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

3.3. Jednotlivé části Díla (Etapy I, II, III) budou Zhotovitelem předávány Objednateli k akceptaci postupem dle Přílohy č. 4 této Smlouvy.

[redacted]

3.4. Podepsáním akceptačního protokolu, ve kterém je výslovně uvedeno „Akceptováno bez výhrad" vyjadřuje Objednatel svůj souhlas s kvalitou a obsahem Díla, resp. části Díla, přičemž plnění je považováno za akceptované a řádně splněné.

3.5. Podepsáním akceptačního protokolu, ve kterém je výslovně uvedeno „Akceptováno s výhradami" vyjadřuje Objednatel svůj souhlas se způsobilostí Díla, resp. části Díla sloužit svému účelu.

3.6. V případě prodlení s termínem předání Díla, resp. části Díla, které je způsobeno: (i) okolností vylučující odpovědnost, (ii) jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo prodlením Objednatele ve vztahu k jeho závazkům podle této Smlouvy, zejména neposkytnutím součinnosti v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 této Smlouvy (iii) anebo jednáním, opomenutím nebo prodlením třetí osoby, která se přímo nepodílí na plnění na straně Zhotovitele, se termín předání Díla automaticky prodlužuje o dobu vzniklého prodlení, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Článek 4
Sankční ujednání, záruka

4.1. Sankce za neplnění Díla, resp. částí Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se počítá pouze z ceny jednotlivých částí Díla, se kterou je Zhotovitel v prodlení, s tím, že ve zbytku se sankce řídí podle příslušných ustanovení RS.

4.2. Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5
Oprávněné osoby

5.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat příslušnou Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

5.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:
[redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Za Zhotovitele:
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

5.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:
Osoba oprávněná k předání Díla a podpisu akceptačního protokolu ve smyslu čl. 3 této Smlouvy:
[redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Za Zhotovitele:
Osoba oprávněná k předání Díla a podpisu akceptačního protokolu ve smyslu čl. 3 této Smlouvy:

[redacted]

[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

5.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

5.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a případné dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6
Závěrečná ujednání

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

6.2. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré nutné podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

6.3. Změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemného vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

6.4. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny v RS.

6.5. Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

6.6. Pro potřeby uveřejnění této Smlouvy v registru smluv Zhotovitel sděluje, že Příloha č. 2 této Smlouvy (Cena Díla) tvoří obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.

6.8. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

6.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla;
Příloha č. 2 – Cena Díla;
Příloha č. 3 – Součinnost Objednatele;
Příloha č. 4 – Akceptace Díla;
Příloha č. 5 – Plná moc Vlasty Šejvlové;
Příloha č. 6 – Seznam použitých zkratek.

[redacted]

6.10. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení


[redacted]

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA

Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

Datum: 5. 9. 2019

Místo: PRAHA



ICZ a.s.

[redacted]


Jméno: [redacted]

na základě plné moci

Funkce: ředitelka Sekce DMS

Datum: 5.9.2019

Místo: PRAHA



[redacted]

PLNÁ MOC

ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840 (dále jen „**Zmocnitel**")

tímto uděluje plnou moc

[redacted] dat. nar. [redacted] trvale bytem [redacted] (dále jen „**Zmocněnec**"),

aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony **v obchodních vztazích** (včetně vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku **13.000.000,-Kč** (slovy třináct miliónů korun českých) s tím, že půjde-li o opakující se plnění, je základem pro výpočet tohoto limitu součet ceny všech opakujících se plnění bez DPH.

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní podíly, uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy příkazní či mandátní, smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitele jakýmikoli ručitelskými závazky.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne 8. ledna 2019.

ICZ a.s.

[redacted]

předseda představenstva

Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

[redacted]

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU – C

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009790/ 292 /2019/C

Já, níže podepsaná [redacted] advokátka se sídlem v Praze 7, Kostelní 875/6, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. [redacted] prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 2 vyhotoveních podepsal(a):

1) [redacted]

bytem v [redacted]

jejíž/ jehož totožnost jsem zjistil z : OP. č [redacted]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 8.1. 2019

[redacted]

[redacted]

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **114673271-104437-190108120520**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [redacted]

Vystavil: [redacted] **advokát**
Pracoviště: [redacted] **advokát**
Praha 7 dne **08.01.2019**



Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Předmětem plnění této Smlouvy jsou níže uvedené úpravy aplikačního programového vybavení Elektronická spisová služba (dále jen „APV ESS"):

Etapa č. I – akce „ČSSZ-Úpravy APV ESS – 2019+" – **Integrace APV eNeschopenka na Elektronickou spisovou službu,** číslo akce 013V221009085

1. Stávající APV ESS bude rozšířena o funkcionality zasílání notifikačních zpráv z APV eNeschopenka zaměstnavatelům do vybraných datových schránek. Dále bude APV ESS rozšířena o příjem nových elektronických žádostí a tiskopisů v souladu s požadavky aplikace eNeschopenka.

- Notifikace budou zasílány do příslušné DS určené zaměstnavatelem za každé „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" a to:
  1. Díl – neověřená notifikace;
  2. Díl – informace o rozhodnutí DPN
  3. Díl – informace o ukončení DPN
  Informace potvrzení o trvání DPN;
  Hlášení ošetřujícího lékaře (jen vybraná hlášení v prvních 14 dnech DPN);
- Notifikace budou zasílány jen na písemné vyžádání zaměstnavatelů (interaktivní tiskopis).
- APV ESS bude zajišťovat příjem elektronických žádostí (tiskopisů):
  - od poskytovatelů zdravotních služeb /ošetřujících lékařů (nové žádosti určené pro LPS – 4 typy, - žádost o přidělení IČPE a o pověření);
  - od zaměstnavatelů (žádosti k novým službám eNeschopenky a k zasílání notifikací);
- Příjem elektronických žádostí (tiskopisů) bude v APV ESS realizován v režimu ručního zpracování.
- Komunikace s datovými schránkami bude realizována standardně prostřednictvím ESB Backendu přes NS API.
- Pro zajištění potřebné kapacity přenosu dat mezi APV ESS a ESB Backendem bude vytvořeno nové komunikační vlákno.
- Součástí plnění bude analýza dopadů na APV ESS a vypracování návrhu řešení.

Etapa č. II – akce „ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+" **– Agenda EESSI – doplnění ESS o funkcionalitu uzavření spisu,** číslo akce 013V221009071

1. V souvislosti se zpracováním agendy EESSI bude APV ESS doplněna o funkcionality uzavření spisu odpovídajícímu BUC a předání tohoto spisu k uložení do Spisovny.

Etapa č. III – akce „ČSSZ – Úpravy APV ESS – 2019+" **– Rozšíření ESS o nové funkcionality,** číslo akce 013V221009085

1. Vzdálené pečetění I. CA - doplnění stávající funkcionality modulu Secure element APV ESS o možnost vzdáleného pečetění dokumentů pomocí řešení společnosti I. CA.
   - Požadavek na doplnění funkcionality vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění platném a účinném.

2. Optimalizace složky „Zpracovávané externí aplikace" (rozšíření filtračních kritérií a tvorba tiskových výstupů).

3. Úprava uživatelského nastavení pro zasílání informačních zpráv a doplnění funkce trvalého odmazání informačních zpráv.

4. ePortálová podání – identifikace osoby přihlášené prostřednictvím NIA, rozšíření způsobu podání (NIA) a doplnění uživatelských definic o způsob doručení.

5. Ad hoc úpravy aplikace APV ESS v rozsahu 50 (slovy: padesát) člověkodnů (dále jen „ČD"), které vyplynou z provozu eNeschopenky.
   Tyto úpravy budou zadávány formou zápisů z jednání s uvedeným a vzájemně odsouhlaseným rozsahem prací.

Harmonogram Díla

Harmonogram Etapy I

Milník	Termín (týdny)
Zahájení Etapy I	T
Konečný termín plnění včetně akceptace	T + 15

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy

Harmonogram Etapy II

Milník	Termín (týdny)
Zahájení Etapy II	T
Konečný termín plnění včetně akceptace	T + 15

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy

Harmonogram Etapy III

Milník	Termín
Zahájení Etapy III	2. 1. 2020
Konečný termín plnění včetně akceptace	30. 9. 2020

[redacted]

Příloha č. 2 - Cena Díla

Cena za část Díla - Etapa č. I – akce „ČSSZ-Úpravy APV ESS – 2019+" **– Integrace APV eNeschopenka na Elektronickou spisovou službu,** číslo akce 013V221009085

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			1 896 000 Kč			2 294 160 Kč

Cena za část Díla - Etapa č. II – akce „ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+" **– Agenda EESSI – doplnění ESS o funkcionalitu uzavření spisu,** číslo akce 013V221009071

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			754 000 Kč			912 340 Kč

Cena za část Díla - Etapa č. III – akce „ČSSZ – Úpravy APV ESS – 2019+" **– Rozšíření ESS o nové funkcionality,** číslo akce 013V221009085

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			3 044 400 Kč			3 683 724 Kč

Rozpad ceny za část Díla - Etapa III:

Vzdálené pečetění I. CA

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			1 205 600 Kč			1 458 776 Kč

Optimalizace složky „Zpracovávané externí aplikace" (rozšíření filtračních kritérií a tvorba tiskových výstupů)

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			296 400 Kč			358 644 Kč

Úprava uživatelského nastavení pro zasílání informačních zpráv a doplnění funkce trvalého odmazání informačních zpráv

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			296 400 Kč			358 644 Kč

ePortálová podání – identifikace osoby přihlášené prostřednictvím NIA, rozšíření způsobu podání (NIA) a doplnění uživatelských definic o způsob doručení

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			370 000 Kč			447 700 Kč

Ad hoc úpravy aplikace ESS v rozsahu 50 (slovy: padesát) ČD, které vyplynou z provozu eNeschopenky

Role	Maximální počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Cena bez DPH	DPH v %	Sazba za ČD s DPH	Cena s DPH
Projektový manažer						
Analytik						
Systémový architekt						
Programátor						
Technik						
Školitel/metodik						
CELKEM			876 000 Kč			1 059 960 Kč

Příloha č. 3 - Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním Díla bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

- Objednatel zajistí přístup pověřených zaměstnanců Zhotovitele k potřebným zařízením výpočetní techniky na pracovištích Objednatele v běžné pracovní době Objednatele, a to za podmínek, kdy Zhotovitel vyhoví všem bezpečnostním a interním předpisům Objednatele, vytvoří pro ně podmínky, které budou na začátku plnění dle této Smlouvy vzájemně odsouhlaseny. Objednatel se dále zavazuje předat Zhotoviteli nebo mu umožnit přístup k prokazatelně nezbytným informacím a podkladům, které se týkají předmětu plnění na základě této Smlouvy, přičemž odpovídá za jejich včasnost předání, úplnost a správnost.
- Objednatel se zavazuje zajistit potřebný HW a OS pro předmět plnění (Dílo, ukládání spisů EESSI, eNeschopenky, nových typů portálových podání z vlastních zdrojů.
- Objednatel se zavazuje zajistit součinnost při integračních pracích na straně IKR a kontrolu dodržení termínu plnění integrujících se stran.
- Objednatel se zavazuje zajistit součinnost administrátorů Objednatele nebo pracovníků třetích stran při provádění prací na realizaci Díla.
- Objednatel se zavazuje zajistit součinnost třetích stran při integraci APV EESSI, ESB Bacekndu s ESS, pracovníků podatelny, sekretariátů a všech dalších klíčových uživatelů Objednatele při nasazení (testování, ověřování) aplikačních modulů.
- Objednatel se zavazuje zajistit vstupy pro realizaci Díla a zajištění součinnosti třetích stran v oblastech:
    - Zajištění mapování metadat EESSI na povinné parametry API ESS.
    - Zajištění připravenosti EESSI generovat metadata pro uzavírání dokumentů, resp. všechny povinná pole dle Národního standardu, generovat přílohu zakládaného dokumentu jako XML soubor (jako povolený výstupní formát dle vyhlášky 259/2012 Sb. v platném znění), který bude obsahovat popisná metadata zakládaného dokumentu SED
    - Připravenost ESB Backendu na zpracování asynchronní události SpisSkartovano, resp. DokumentSkartovano.
    - Zajištění a koordinaci časového harmonogramu realizace Díla s třetími stranami.
- Objednatel se zavazuje zajistit součinnost při realizaci a testování služeb ESB Backendu pro APV EESSI a eNeschopenku.
- Objednatel se zavazuje zajistit součinnost I.CA pro realizaci a testování služeb vzdáleného pečetění.

Analytická součinnost

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli vyžádané podklady a dokumentaci související s předmětem plnění (Dílem).
- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli konzultace související s předmětem plnění (Dílem).
- Objednatel se zavazuje zajistit podklady, dokumentaci a konzultace třetích stran související s integrací APV EESSI s ESS.
- Objednatel se zavazuje zajistit podklady, dokumentaci a konzultace třetích stran související s integrací ESB Backendu pro eNeschopenku.
- Objednatel se zavazuje zajistit podklady, dokumentaci a konzultace třetích stran související s integrací nové služby vzdáleného pečetění (služby I.CA).

Personální předpoklady a role

- Objednatel se zavazuje zajistit jmenování vedoucího projektu (osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech věcného plnění) za stranu Objednatele. Dále zajistit účast vedoucího projektu za stranu Objednatele nebo jeho zástupce na všech jednáních vedení projektu v rámci plnění předmětu této Smlouvy.

- Vedoucí projektu Objednatele zajistí přítomnost vybraných členů pracovního týmu za Objednatele na všech jednáních projektového týmu.

Projektové předpoklady

- Objednatel se zavazuje na požádání poskytovat Zhotoviteli dohodnuté podklady a informace, související s realizací plnění, a to nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů po doručení písemné žádosti, pokud se Strany nedohodnou jinak.
- Objednatel se zavazuje svolávat po dohodě se Zhotovitelem pracovní schůzky k řešení sporných otázek, souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy.
- Objednatel se zavazuje na požádání konzultovat v průběhu realizace plnění se Zhotovitelem přijatá řešení, a to nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od doručení písemné žádosti. Objednatel zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků.
- Objednatel se zavazuje vyjadřovat písemně k předkládaným písemným materiálům Zhotovitele nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jejich doručení, pokud není mezi Stranami dohodnuto jinak.
- Objednatel se zavazuje zajistit na vlastní náklady součinnost třetích stran v případě požadavku na propojení s aplikací nebo systémem, jež není předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, především pro IKR.
- Za účelem poskytování plnění dle této Smlouvy zajistí Objednatel pracovníkům Zhotovitele přístup do testovacího prostředí informačního systému Objednatele v nezbytném rozsahu, a to za podmínek, kdy Zhotovitel vyhoví všem bezpečnostním a interním předpisům Objednatele. V oprávněných případech Objednatel zajistí přítomnost správce systému a správce sítě.
- Objednatel zajistí jinou nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla, a to i jednotlivých fází jeho plnění.

Příloha č. 4 - Akceptace Díla

1. Zhotovitel předá Objednateli Dílo, resp. část Díla (Etapu) na základě předávacích protokolů. Předáním Díla, resp. části Díla vzniká Objednateli povinnost podepsat předávací protokol. Podpisem předávacího protokolu Objednatelem je zahájena akceptace Díla, resp. části Díla. Během akceptace Díla, resp. části Díla provádí Zhotovitel na vyžádání Objednatele nutná nastavení a drobné úpravy.

2. Objednatel do 20 (slovy: dvaceti) pracovních dnů za účasti zástupců Zhotovitele posoudí kvalitu a obsah předaného Díla, resp. části Díla a jeho soulad s akceptačními kritérii stanovenými v této Smlouvě. Doba trvání akceptace od zahájení akceptace Díla, resp. části Díla činí 20 (slovy: dvacet) pracovních dnů.
   V případě, že do této doby není stanoven výrok Objednatele, je Dílo, resp. část Díla akceptována.

3. Výsledek akceptace Díla, resp. části Díla je zaznamenán do akceptačního protokolu jako akceptováno, akceptováno s výhradami (výhrady jsou v akceptačním protokolu uvedeny včetně požadovaného termínu řešení) nebo neakceptováno.

   a) **Akceptováno bez výhrad.** V případě, že v průběhu akceptace Díla, resp. části Díla, Dílo, resp. část Díla nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky, uvede Objednatel do protokolu, že předané Dílo, resp. část Díla je akceptována bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

   b) **Akceptováno s výhradami.** V případě, že v průběhu akceptace Díla, resp. části Díla Dílo, resp. část Díla bude vykazovat vady nebo nedodělky, nebránící jeho dalšímu užití, dohodnou se Objednatel a Zhotovitel na termínu, do kterého je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění bude uveden v protokolu. V protokolu bude uvedeno, že Dílo, resp. část Díla byla akceptována s výhradami a obě Strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění všech vad a nedodělků podepíší Strany nový akceptační protokol s výsledkem „akceptováno bez výhrad".

   c) **Neakceptováno.** Objednatel je oprávněn odmítnout akceptaci Díla resp. části Díla, pokud Dílo, resp. část Díla nebude provedena řádně v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané kvalitě a v souladu s akceptačními kritérii, přičemž v takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí Díla, resp. části Díla písemně Zhotoviteli sdělí. Strany se dohodnou na termínech nového předání a nové akceptace Díla, resp. části Díla. V protokolu bude uvedeno, že Dílo, resp. část Díla nebyla akceptována a budou stanoveny termíny nového předání a akceptace Díla, resp. části Díla. Strany protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptační kritéria

Etapa č. I – akce „ČSSZ-Úpravy APV ESS – 2019+" – **Integrace APV eNeschopenka na Elektronickou spisovou službu,** číslo akce 013V221009085

Předpokladem pro provedení akceptačních testů dle níže uvedených kritérií je poskytnutí dostatečně velkého a variabilního vzorku dat. Níže uvedené operace budou provedeny na všech plánovaných typech formulářových avíz a to v minimálním počtu 100 (slovy: jedno sto) kusů pro každý typ.

V rámci integrace eNeschopenka na ESS jsou stanovena tato akceptační kritéria (ověření funkčnosti provedených úprav):

- Ověření vytvoření vlastního dokumentu– synchronní funkce API *DokumentZalozeniRequest* případně asynchronní událost *DokumentZalozeni*
- Ověření založení spisu na základě vlastního dokumentu – synchronní funkce *SpisZalozeniRequest* s odkazem na *DokumentIdVlozeny* případně asynchronní událost *SpisZalozeni*
- Ověření zaevidování vypravení datovou schránkou - asynchronní událost *VypraveniZalozeni*
- Ověření předání vypravení výpravně - asynchronní událost *VypraveniPredatVypravne*
- Ověření vyřízení vlastního dokumentu – asynchronní událost *DokumentVyrizeni*
- Ověření uzavření spisu – asynchronní událost *SpisUzavreni*
- Ověření vrácení spisu do řízení ESS – asynchronní událost *SpisVraceni*

- Ověření zasílání notifikací do příslušné DS dle zadání a v souladu s požadavky aplikace eNeschopenka.
- Ověření příjmu elektronických žádostí a tiskopisů v souladu s požadavky aplikace eNeschopenka.
- Ověření komunikace s datovými schránkami, které bude realizováno standardně prostřednictvím ESB Backendu přes NS API.
- Ověření, zda je zajištěna potřebná kapacita přenosu dat mezi APV ESS a ESB Backendem pomocí nově vytvořeného komunikačního vlákna, pokud toto řešení bude vycházet z návrhu řešení
- Akceptace analýzy dopadů na APV ESS a vypracováného návrhu řešení.

Etapa č. II – akce „ČSSZ – Access point (EESSI) – 2018+" – **Agenda EESSI – doplnění ESS o funkcionalitu uzavření spisu,** číslo akce 013V221009071

V rámci integrace agendy APV EESSI prostřednictvím ESB Backendu s APV ESS jsou stanovena tato akceptační kritéria (ověření funkčnosti provedených úprav):

- Ověření vyřízení iniciačního dokumentu – Async událost *DokumentVyrizeni*
- Ověření uzavření spisu odpovídajícímu BUC – Async událost *SpisUzavreni*
- Ověření vrácení spisu do řízení ESS – Async událost *SpisVraceni*
- Odeslání spisu *do Spisovny*

Etapa č. III – akce „ČSSZ – Úpravy APV ESS – 2019+" – **Rozšíření ESS o nové funkcionality,** číslo akce 013V221009085

V rámci rozšíření APV ESS o nové funkcionality jsou stanovena tato akceptační kritéria (ověření funkčnosti provedených úprav):

1. Doplnění stávající funkcionality modulu Secure element APV ESS o možnost vzdáleného pečetění dokumentů pomocí řešení společnosti I. CA
   - implementaci rozhraní služby vzdáleného pečetění dokumentů I.CA RemoteSeal
   - opatření vybrané elektronické (digitální) přílohy dokumentu kvalifikovanou elektronickou pečetí prostřednictvím služby I.CA RemoteSeal
   - uložení elektronické (digitální) přílohy dokumentu opatřeného kvalifikovanou elektronickou pečetí do APV ESS;
   - Ověření kompletní funkcionality „Vzdálené pečetění I. CA" a jeho shody s požadavky legislativy (dle návrhu řešení schváleného oběma Stranami).

2. Optimalizace složky „Zpracovávané externí aplikace" (rozšíření filtračních kritérií a tvorba tiskových výstupů).
   - Ověření vyhledávání dle nových filtračních kritérií
   - Ověření tvorby tiskových výstupů
3. Úprava uživatelského nastavení pro zasílání informačních zpráv a doplnění funkce trvalého odmazání informačních zpráv.
   - Ověření uživatelského nastavení pro zasílání informačních zpráv
   - Ověření nastavení trvalého mazání informačních zpráv
4. ePortálová podání – identifikace osoby přihlášené prostřednictvím NIA, rozšíření způsobu podání (NIA) a doplnění uživatelských definic o způsob doručení.
   - Ověření identifikace osoby prostřednictvím NIA
   - Ověření doplnění způsobu ověření
5. Ad hoc úpravy aplikace ESS v rozsahu 50 (slovy: padesát) ČD, které vyplynou z provozu eNeschopenky.
   - Ověřené uživatelské a integrační testy ad hoc úprav

   Tyto úpravy budou zadávány formou zápisů z jednání s uvedeným a vzájemně odsouhlaseným rozsahem prací.

[redacted]


Příloha č. 5 - Plná moc [redacted]

[redacted]

Příloha č. 6

Seznam použitých zkratek

BUC	Business Use Case (generovaný z APV EESSI)
ESS	Elektronická spisová služba
EESSI	Mezinárodní elektronická výměna sociálních informací
IKR	Informační a komunikační rozhraní ČSSZ
ISDS	Informační systém datových schránek
ISRS	Informační systém registru smluv
DB	Databáze
OS	Operační systém
HW	Hardware
APV	Aplikační programové vybavení
NIA	Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci
ČD	Člověkoden
NS	Národní standard
API	Aplikační rozhraní
RS	Rámcová smlouva
DPN	Dočasná pracovní neschopnost
LPS	Lékařská posudková služba
IČPE	Identifikační číslo pracoviště ošetřujícího lékaře nebo zdravotnického zařízení pro e - Podání


ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
IČO: 25145444
117