

ČSSZ - RS exekuce, dílčí smlouva na rozvoj aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost

níže uvedené smluvní strany se dohodly na základě Výzvy Objednatel ze dne 14. července 2014, která tvoří přílohu č. 4 této Dílčí smlouvy, na základě Zápisu z jednání ze dne 22. 9. 2014, který tvoří přílohu č. 5 této Dílčí smlouvy a v souladu s uzavřenou „Rámcovou smlouvou o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost“ ze dne 3. října 2013 (dále jen „Rámcová smlouva“), která tvoří přílohu č. 3 této Dílčí smlouvy, na uzavření této Dílčí smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Dílčí smlouva“).

A) Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce objednatel: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ
Osoba oprávněná jednat Ing. Milan Shrbený, vrchní ředitel úseku informačních a
jménem objednatel: komunikačních technologií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Sládková
tel: +420 257 063 329
e-mail: dagmar.sladkova2@cssz.cz
IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo
„ČSSZ“)

na straně jedné

a

B) WEBCOM a. s.

Sídlo: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10,
Zastoupená: Bc. Stanislavem Hlobilkem, MBA, předsedou představenstva
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16870
Kontaktní osoba: Petr Kubát
tel: +420 731 600 407
e-mail: petr.kubat@webcom.cz

Bankovní spojení: 86-5211550267/0100

IČO: 25820826

DIČ: CZ25820826

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Dílčí smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



DÍLČÍ SMLOUVA**I. Předmět Dílčí smlouvy**

1. Předmětem této Dílčí smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele rozvoj aplikačního programového vybavení Objednatele pro exekuční činnost (dále jen „APV EXK“). Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Předmětem Dílčí smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele provádět a zajišťovat:
 - 2.1 analytickou činnost a návrhy řešení jednotlivých úprav APV EXK;
 - 2.2 vývojové a konzultační práce;
 - 2.3 dodávku upravené aplikace EXK dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
 - 2.4 úpravy technické a uživatelské dokumentace;
 - 2.5 uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům plnění dle specifikace uvedené v příloze č. 1;
 - 2.6 předání zdrojových kódů
(dále také jen „Dílo“).
3. Předmětem Dílčí smlouvy není:
 - 3.1 údržba a podpora provozu APV (ve smyslu čl. 2 odst. 2.5 Rámcové smlouvy);
4. Právní vztahy vzniklé na základě Dílčí smlouvy se řídí Rámcovou smlouvou a Dílčí smlouvou. Jsou-li v Dílčí smlouvě sjednána práva a povinnosti Stran rozdílně oproti Rámcové smlouvě, má pro posouzení práv a povinností Stran v souvislosti s touto Smlouvou přednost vždy ujednání obsažené v Dílčí smlouvě.

II. Realizace Díla a termín plnění

1. Plnění dle Dílčí smlouvy budou Zhotovitelem poskytnuta v rozsahu určeném jako maximální možné množství člověkohodin dle jednotlivých pozic specialistů Zhotovitele odvedených při realizaci plnění. Maximální rozsah počtu člověkohodin dle jednotlivých specialistů Zhotovitele je uveden v příloze č. 2 Dílčí smlouvy.
2. Doba plnění: ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do 31.12.2014.

III. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5.

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za realizaci Díla za celou dobu trvání Dílčí smlouvy činí 3.173.600,- Kč bez DPH, tedy 3.840.056,- Kč včetně DPH.
2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů, které jsou uvedeny v příloze č. 4 Rámcové smlouvy, a maximálně možného množství člověkohodin konkrétního specialisty odvedených při realizaci plnění po dobu platnosti a účinnosti Dílčí smlouvy dle přílohy č. 2 této Smlouvy.
3. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou maximální, konečné a nelze je v průběhu plnění překročit.
4. Platební podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.



V. Součinnost Objednatele

1. Objednatel se, vedle povinností stanovených v jiných člácích Dílčí smlouvy, zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost dle níže uvedené specifikace:

Součinnost	Termín	Typ součinnosti
Poskytnutí nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v zadávací dokumentaci, aktivní účast na schůzkách, zajištění předání všech relevantních dokumentů a výstupů APV.	Po celou dobu realizace	Analytická součinnost
Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním dodávaného APV (až a budou-li k dispozici). Zajištění součinnosti metodiků ČSSZ v rámci agendy EXK pro definici, a analytickou podporu dotčených a souvisejících postupů v APV EXK.	Po celou dobu realizace	Analytická součinnost
Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celé realizace. Zejména se jedná o zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a výstupů realizace.	Po celou dobu realizace	Analytická součinnost
Zajištění testovacích dat pro testovací a integrační prostředí ČSSZ (v kvalitě dle požadavků Objednatel). Jedná se o dostupnost dat ve všech prostředích ČSSZ pro agendy související s agendou EXK, včetně EXK samotné.	Před prvním nasazením do příslušného prostředí, před zahájením testů	Analytická součinnost
Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Před akceptací detailního návrhu řešení; dále po dobu realizace	Legislativní součinnost
Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu realizace	Legislativní součinnost
Průběžné sledování výstupů realizace z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu realizace	Legislativní součinnost
Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Dle detailního harmonogramu testování	Legislativní součinnost
Realizace, schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu realizace	Legislativní součinnost
Jmenování garanta, vedoucího realizace, členů realizačního týmu, jejich uvolnění pro práci v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení realizace.	Personální předpoklady a role
Jmenování garantů oblastí (především dotčených zdrojových systémů), klíčových uživatelů, školitelů, správců, dalších zainteresovaných osob a odborných útvarů (včetně osob v případě požadované součinnosti třetích stran).	Při zahájení realizace	Personální předpoklady a role



DÍLČÍ SMLOUVA

Vybavení garanta APV EXK nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi	Po celou dobu realizace	Personální předpoklady a role
Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele, resp. ČSSZ, pracovníkům Zhotovitele a jeho subdodavatele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění. Toto platí pouze v rámci pracovní doby Objednatele.	Po celou dobu realizace	Personální předpoklady a role
Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu realizace.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Zabezpečení učebny a pomůcek pro školení administrátorů a klíčových uživatelů. Jmenování účastníků školení, zabezpečení účasti, organizace školení a evidence.	Dle detailního harmonogramu	Realizační předpoklady
Proškolení koncových uživatelů a administrátorů bude-li relevantní	S ohledem na harmonogram realizace, bude-li relevantní	Realizační předpoklady
Rozhodnutí o přechodu do integračního, testovacího a produkčního prostředí a zahájení produkčního provozu ČSSZ.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Organizace a provedení akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele, včetně zajištění spolupráce třetích stran, spolupráce při vyhodnocení.	Dle detailního harmonogramu testování	Realizační předpoklady
Objednatel spolupracuje na vyhodnocení realizace.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Konečné vyjádření se k předávaným výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy.	Dle Smlouvy po předání výstupů	Realizační předpoklady
Distribuce relevantních výstupů Plnění Zhotovitele mezi zainteresované pracovníky.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Poskytnutí součinnosti při řízení změn a odsouhlasení návrhu změn.	Po celou dobu realizace (případné změnové řízení)	Realizační předpoklady
Objednatel bude využívat bugtrackingový systém Zhotovitele pro hlášení chyb identifikovaných v rámci uživatelských testů, případně v rámci hlášení záručních vad.	Před nasazením řešení	Realizační předpoklady
Organizace realizačních schůzek na týdenní bázi nebo dle aktuální situace	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Organizace řídicích výborů dle aktuální situace a dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Testovací scénáře musí být schválené před zahájením E2E testů	Dle detailního harmonogramu testování	Realizační předpoklady
Výstup z analytické fáze musí být schválen Objednatelem před zahájením implementace	Ukončení analytické fáze	Realizační předpoklady



DÍLČÍ SMLOUVA

Akceptace upraveného APV na základě realizace požadovaných požadavků proběhne v rámci uživatelského akceptačního testu (dále UAT), které provádí ČSSZ. UAT proběhne podle stanovených scénářů. Vyhodnocení UAT je provedeno společně a ve shodě realizačního týmu EXK. K jednotlivým chybám bude uveden použitý testovací scénář. APV bude akceptováno za předpokladu nalezení 0 chyb kategorie A, do 5 chyb kategorie B, do 10 chyb kategorie C. Kategorie A Problémy kategorie A (kritická chyba): chyby, vady vedoucí k přerušení provozu nebo jeho kritickému omezení a znemožňující úplné používání a využívání APV k účelu, k němuž je určeno. Kategorie B Problémy kategorie B (střední chyba): chyby, vady, které způsobují provozní problémy, ale neznemožňují úplné používání a využívání APV k účelu, k němuž je určeno. Lze je dočasně řešit organizačními nebo technickým opatřením. Kategorie C Problémy kategorie C (malá/vedlejší chyba): méně závažné chyby, vady nebo difference APV, které mohou mít vliv na používání a využívání APV k účelu, k němuž je určeno.	Dle Smlouvy po předání výstupů	Realizační předpoklady
Předání aktuální dokumentace pro provedení aktualizace na základě plnění: Uživatelská a Provozní dokumentace. V případě, že aktuální dokumentace nebude k dispozici, bude místo Uživatelské dokumentace předán Analytický dokument připravený v rámci realizace	Při zahájení realizace	Realizační předpoklady
Požadavky na úpravy dle Dílčího plnění musí být realizovatelné tj. být v souladu se stávající architekturou aplikace/databázovým modelem. Předpokládá se, že úprava dle Dílčího plnění nebude mít zásadní dopad do jiných oblastí APV EXK	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Předpokládá se úprava výhradně aplikace EXK	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Součástí dodávky není mimozáruční/porážkační podpora.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady



DÍLČÍ SMLOUVA

Záruka na plnění zaniká mimo jiné jakýmkoliv zásahem do Zdrojového kódu jinou osobou než ze strany Zhotovitele	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Vyjádření Objednatele k předložené dokumentaci do 5 pracovních dnů po předložení dokumentace nebo dle dohody.	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Možnost přímé komunikace týmu Zhotovitele a jeho subdodavatele s týmem Objednatele	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Případné požadované konzultace s Objednavatelem budou naplánovány s ohledem na harmonogram plnění a přípravu vývojového prostředí	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Poskytnutí Testovacího prostředí (TP) Objednatele pro úvodní ověření Dílčího plnění Zhotovitelem	Dle detailního harmonogramu testování	Realizační předpoklady
Spolupráce na definování a vyhodnocování realizačních rizik	Po celou dobu realizace	Realizační předpoklady
Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných vstupních informací (popis neočekávaného chování APV, podklady pro nasimulování problémů, očekávané korektní chování), zajištění logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí prostředí pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Zajištění možnosti komunikace s třetími stranami v případě potřeby.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Bezodkladné řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění součinnosti pro ověření a nasazování databázových balíčků.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění vzdáleného přístupu použitím technologie Citrix pro zpřístupnění logových souborů a testovacího a integračního prostředí	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Ukládání logů na sdílené úložiště, včetně logů z běhu skriptů na CDU (přímo administrací CDU).	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Dostupnost systémů, na které je realizované rozhraní, zajištění dostupnosti pro testování.	Po zajištění realizace následně po celou dobu realizace	Technická součinnost
Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a s dostatečnou kapacitou a výkonem včetně její konfigurace a testovacích dat.	Dle detailního harmonogramu testování	Technická součinnost
Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Potřebné prostory k zajištění testů v systému Objednatele, konzultací s Objednavatelem, realizačních a řídicích schůzek a pro další uvedené součinnosti.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost



DÍLČÍ SMLOUVA

Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školícího a integračního prostředí APV.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění testovacího a školícího a integračního prostředí pro testování (datové úložiště, farma aplikačních serverů, LAN/WAN, rozhraní na okolní subsystémy, APV a služby).	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění produkčního prostředí pro produktivní provoz (datové úložiště, farma aplikačních serverů, LAN/WAN, rozhraní na okolní subsystémy, APV a služby).	Dle detailního harmonogramu nasazení	Technická součinnost
Změny v nastavení uživatelských rolí v systému AAA pro všechna prostředí ČSSZ, pokud budou vyplývat z návrhu řešení úprav.	Dle detailního harmonogramu	Technická součinnost
Zajištění součinnosti pro kategorizaci, návrh a rozhodnutí o způsobu řešení jednotlivých požadavků vedených v bugtrackingovém systému.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Přístup do DB Integračního a Testovacího prostředí pomocí read-only účtu.	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Přístup do TP ČSSZ ze standardní pracovní stanice ČSSZ	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Přístup na analytický Linux Server – úložiště logů	Po celou dobu realizace	Technická součinnost
Zajištění produkčního (PP) aplikačního monitoringu v Nagios pro účely záruční podpory. Výčet sledovaných parametrů je uveden v následující tabulce.	Před nasazením řešení	Technická součinnost

Výčet parametrů:

Stroj	Komponenta	Sledovaný parametr
APV	Hardware	CPU load
		MemoryUtilization
	Interfaces	Throughput
		Packets
		Errors
		Utilization
	File Systems	Utilization
	Network	Latency
		Packetloss
		open IP ports
	IP Services	open IP ports
	Java	HeapMemory
		Non-HeapMemory
		ThreadCount
		JBoss Thread Count
		JBoss Thread Busy
		ProcessingTime
		RequestCount



DÍLČÍ SMLOUVA

	ErrorCount
http	Response Time
	Response Size

Sloupce „Termín“ ve výše uvedených tabulkách specifikují okamžik (fázi realizace nebo realizaci konkrétních úkonů), kdy je nejzazší termín pro poskytnutí požadované součinnosti. Změna termínů požadované součinnosti je možná pouze na základě oboustranně odsouhlasené dohody.

Výše uvedené termíny jsou vymezeny následujícím způsobem:

Termín	Vymezení
Po celou dobu realizace	Od data nabytí účinnosti Smlouvy a zahájení prací, do data ukončení poskytování zvýšené provozní podpory v rámci nasazení výstupů realizace.
Při zahájení realizace	Datum nabytí účinnosti Smlouvy.
Při akceptaci detailního návrhu řešení	Termín schválení analytického dokumentu
Před nasazením řešení.	Alespoň 5 pracovních dní před nasazením výstupů plnění v jednotlivých prostředích ČSSZ.
Dle detailního harmonogramu testování	Bude upřesněno v detailním harmonogramu testování, který bude vytvořen v rámci realizace dle této Smlouvy ve fázi analýzy a návrhu řešení
Dle Smlouvy po předání výstupů	Dle článku IV. odst. 5 Rámcové smlouvy

Součinnost charakteru poskytnutí a zajištění kapacit a činností administrace Objednatele je poskytována v rámci pracovní doby pro danou oblast administrace (administrace APV, administrace CDU), není-li v rámci průběhu realizace dohodnuto jinak pro daný a konkrétní případ.

VI. Sankční ujednání a náhrada škody

1. Sankce se řídí podle příslušných ustanovení RS.
2. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními RS.

VII. Oprávněné osoby

1. Pro účely jednání ve věcech souvisejících s Dílčí smlouvou jsou oprávněnými osobami:
 - 1.1 na straně Objednatele:
Ing. Dagmar Sládková
e-mail: dagmar.sladkova2@cssz.cz
tel: + 420 257 063 329



DÍLČÍ SMLOUVA

1.2 na straně Zhotovitele:

Petr Kubát
e-mail: petr.kubat@webcom.cz
tel: +420 731 600 407

2. Oprávněné osoby jsou oprávněny zejména k jednání ve věcech smluvních a obchodních.
3. K podpisu předávacího a akceptačního protokolu jsou oprávněni Ing. Dagmar Sládková a Ing. Roman Makovička.
4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
5. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za smluvní Strany.

VIII. Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Dílčí smlouva je sjednána na dobu určitou, a to na dobu realizace plnění stanovené ve Výzvě Objednatel ze dne 14. července 2014.
2. Dílčí smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu smluvními Stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatel doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (jednostodvaceti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od počátku ruší. Smluvní Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi nimi neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní Strana požadovat.
3. Strany se shodly, že pro realizaci Díla je nezbytný technologický čas v trvání 12 týdnů. V případě schválení výdajů financování akce ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v termínu, kdy bude do 31. 12. 2014 méně času na realizaci než uvedených 12 týdnů, není technicky možno dodržet požadovaný termín realizace. V tom případě může Zhotovitel Objednateli navrhnout úpravu doby plnění Díla včetně podrobného harmonogramu, který se po schválení Objednatel stane dodatkem této Dílčí smlouvy. Tento nový podrobný harmonogram však musí být koncipován tak, aby doba plnění nepřekročila délku 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.

IX. Způsob předání a akceptační kritéria

1. Způsob předání a proces akceptace Díla se řídí ustanovením čl. IV. Rámcové smlouvy.
2. Dle čl. IV. Odst. 4 Rámcové smlouvy bude Stranami sepsán akceptační protokol, který bude obsahovat popis splnění díla v následujících akceptačních kritériích:
 - 2.1 Ověřená funkcionálna díla v testovacím prostředí Objednatel.
 - 2.2 Předání aktualizované dokumentace.
 - 2.3 Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - 2.4 Předání instalačních balíčků.



X. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí Dílčí smlouvy jsou její přílohy, a to:
 - 1.1 Příloha č. 1 – Specifikace Díla;
 - 1.2 Příloha č. 2 – Maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů
 - 1.3 Příloha č. 3 – Kopie Rámcové smlouvy
 - 1.4 Příloha č. 4 – Kopie Výzvy k Realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK „ČSSZ – RS exekuce“
 - 1.5 Příloha č. 5 – Kopie Zápisu z jednání ze dne 22. 9. 2014
2. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny Rámcovou smlouvou.
3. Záruční podmínky jsou stanoveny Rámcovou smlouvou.
4. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Zhotovitel obdrží po 2 (dvou) stejnopisech Dílčí smlouvy a Objednatel obdrží po 3 (třech) stejnopisech Dílčí smlouvy.
5. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
6. V oblastech, které tato Dílčí smlouva výslovně neupravuje, se smluvní Strany zavazují postupovat dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
7. Změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními Stranami.
8. Tato Dílčí smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Stranami vzniklé z této Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou řešeny před příslušným obecným soudem ČR. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
9. Strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

WEBCOM a. s.



WEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10
IČ: 25820826
DIČ: CZ25820826
www.webcom.cz

ČR - Česká správa sociálního
zabezpečení



Jméno: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Milan Shrbený

Funkce: vrchní ředitel úseku informačních
a komunikačních technologií

Datum: 24-09-2014

Místo: Praha

Datum: 24. 10. 2014

Místo: Praha



Příloha č. 1

1 Specifikace Díla

1.1 Rozšíření Historie OS

Název z výzvy:	-	a) úprava zobrazení historie změn obstarávkové složky
Detail:		požadavek na možnost filtrování údajů o historii aktualizace dat převzatých z EDS. Umožnit zobrazit/skrýt zápisy historie do OS.
Poznámka dodavatele:		Pozn. V historii OS rozlišovat kategorie záznamů a ty pak selektivně zapínat a vypínat. V první fázi se jedná o záznamy typu aktualizace dávek z EDS a ostatní. Úloha vyžaduje automatické označení stávajících záznamů v historii OS (migrace dat).
Dotčené obrazovky:		EXK-OSV-003h,

1.1.1 Aktuální stav

Do historie OS se v současné době zaznamenávají všechny důležité změny v OS. Každý záznam obsahuje datum, čas, přihlašovací jméno uživatele, který změnu provedl a o jakou změnu se jednalo. Poměrně značné množství záznamů v historii připadá na záznamy o aktualizaci dávek z EDS. Při kontrole správnosti aktualizace dávek jsou tyto záznamy nezbytné. V ostatních případech historii zbytečně znepřehledňují.

1.1.2 Cílový stav

Jednotlivé záznamy v historii OS budou rozšířeny a typ záznamu historie OS. Prozatím budou existovat typy „aktualizace dávek z EDS“ a „ostatní“. Součástí dodávky bude i DB skript, který provede automatické označení záznamů v historii OS.

Obrazovka EXK-OSV-003h bude rozšířena o sadu checkboxů pro každý typ záznamu jeden. Jejich výběrem bude daná kategorie záznamů do výpisu zahrnuta, odebráním výběru bude kategorie ve výpisu skryta.

1.2 Zobrazení aktuálních VYPů na řídicí obrazovce OS

Název z výzvy:	b) úprava zobrazení dat o exekučních srážkách na řídicích údajích
Detail:	v oblasti „Příjemci srážek a srážky“ na řídicí obrazovce obstarávkové složky zobrazovat aktuální údaje odesílaných výplat do VYPu
Poznámka dodavatele:	Pozn. Jedná se o zobrazení všech realizovaných VYPů v aktuálním měsíci (jednorázové a lhůtové).
Dotčené obrazovky:	EXK-TRA-004, EXK-TRA-005



1.2 Revize číselníků

1.2.1 Aktuální stav

V tuto chvíli se na obrazovce EXK-TRA-004 „Řídící údaje transformační obstarávkové složky“ v sekci „Příjemci srážek a srážky“ zobrazují pouze příjemci srážek a srážky. Stejná sekce je viditelná i v citovatelné podobě stránky – EXK-TRA-005.

Standardní OS takovou sekci nemá a tak bude bez dopadu.

1.2.2 Cílový stav

Nově bude tato sekce (nahrazena/rozšířena/doplněna) o údaje obsažené v příkazech VYP. Vždy budou zobrazovány pouze příkazy připravené pro realizaci nebo realizované v aktuálním měsíci.

1.3 Rozšíření vyhledávacích kritérií OS

Název z výzvy:	c) rozšíření kritérií pro vyhledání obstarávkové složky dle oprávněný
Detail:	rozšíření obrazovky „EKX-OSV-001 Určení obstarávkové složky“ o možnost vyhledání pomocí doplněných kritérií
Poznámka dodavatele:	Pozn. Rozšíření vyhledání dle VS, SS a spojení není realizovatelné – KE takové rozhraní neposkytují. Vyhledání bude provedeno podle názvu oprávněného v neregistrovaných osobách a organizacích.
Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-001

1.3.1 Aktuální stav

V současnosti je možné vyhledávat OS v režimu běžného uživatele a administrátora. Použité roli odpovídá dostupnost některých identifikátorů pro vyhledávání.

Vyhledávání je možné podle parametrů osoby, na kterou je vedena OS (jméno, příjmení, RČ...) nebo pomocí parametrů dokumentu, který je do OS zařazen (EČD, č.j. dle vydávajícího orgánu, č.j. ESS, IDDS...).

1.3.2 Cílový stav

Nově bude do vyhledávání doplněna skupina parametrů identifikujících „Oprávněného“ v EP. Vyhledávání bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve bude v neregistrovaných osobách v KE vyhledán subjekt (osoba nebo organizace), následně budou v EXK vyhledány všechny EP, kde tento subjekt vystupuje v roli Oprávněného – tzn. příjemce srážek z dávek.

Jednotlivé fáze vyhledávání (v KE, v EXK) budou po ověření na TP omezeny na maximální počet vrácených záznamů, aby výsledný dotaz dobíhal v použitelných časech. Při překročení tohoto maxima bude uživatel požádán o bližší specifikaci dotazu.

1.3.3 Omezení

Vyhledávání podle parametrů výplatního spojení nebude v tuto chvíli realizováno, protože současná verze rozhraní pro komunikaci s KE takové vyhledávání nepodporuje. Pokud bude rozhraní KE rozšířeno, je možné tuto funkci do budoucna doplnit.



1.4 Revize číselníků

Název z výzvy:	d) revize číselníků dokumentů a priorit
Detail:	doplnění nových položek číselníků a vypuštění již nepoužívaných položek
Poznámka dodavatele:	Pozn. Dodavatel zajistí export aktuálního stavu číselníků z DB. Zákazník následně zrekapituluje obsah tabulek CK_TYP_DOKUMENTU, CK_TYP_NALEHAVOSTI_EXT a CK_TYP_NALEHAVOSTI_INT a dodavatel požadované změny promítne do EXK a DB.
Dotčené obrazovky:	EXK-VST-002 (Dokument DMS), EXK-VST-006 (Nový externí dokument mimo DMS), EXK-VST-007 (Nový interní dokument mimo DMS)+ další dle konkrétních změn v číselnících

1.4.1 Aktuální stav

Aplikace EXK obsahuje značné množství interních a externích číselníků. Vždy jsou implementovány duálně. Jednak ve formě ENUMu ve zdrojovém kódu a současně ve formě tabulky v DB. Tyto číselníky je potřeba udržovat v konzistentní podobě, aby hodnoty odpovídaly potřebám aplikace, okolních systémů a aktuální legislativě.

1.4.2 Cílový stav

V rámci analytické části realizace zákazníkovi předložíme aktuální stav číselníků
CK_TYP_DOKUMENTU

CK_TYP_NALEHAVOSTI_EXT

CK_TYP_NALEHAVOSTI_INT

Zákazník provede aktualizaci záznamů a dodavatel následně tyto změny v rámci možností promítne do APV EXK jak ve formě úpravy ENUM definicí, tak ve formě aktualizace záznamů v DB.

V případě potřeby dojde k úpravě obrazovek používajících záznamy z těchto číselníků tak, aby zobrazovaly pouze nezneplatněné záznamy. Z důvodu existujících integritních omezení v DB není možné záznamy odstranit, pouze zneplatnit.

1.5 Úprava výchozího nastavení ČÚ

Název z výzvy:	e) úprava default nastavení při zadávání účastníků řízení
Detail:	změna default nastavení - nastavit na typ „organizace“ místo současného typu „osoba“
Poznámka dodavatele:	
Dotčené obrazovky:	EXK-COM-666

1.5.1 Aktuální stav



Oblast ČÚ umožňuje spravovat evidenci nejčastěji používaných subjektů v EXK (SE, částí Oprávnění, krajské a okresní úřady...). Tato databáze je udržována aktuální oddělením O451.

Při evidenci subjektu typu fyzická osoba jsou aplikací EXK vyžadovány jiné údaje, než pro subjekty typu organizace. Aplikace tak umí mezi těmito typy subjektů přepínat.

1.5.2 Cílový stav

V evidenci ČÚ se nachází z valné většiny subjekty typu organizace a tak je požadováno, aby tato možnost byla na rozdíl od zbytku aplikace nastavena jako výchozí. Zjednoduší to práci uživatelů.

Úprava bude provedena na obrazovce EXK-COM-666 po přechodu z obrazovky EXK-ADM-033. Ostatní užití univerzální obrazovky „EXK-COM-666 Určení subjektu“ nebudou úpravou dotčena.

1.6 Zobrazení č.j. u připravených dopisů

Název z výzvy:	f) zobrazení č.j. u připravených dopisů u referenta
Detail:	rozšíření obrazovky se seznamem dopisů (referent, aprobant, dohled, odeslané dopisy) o č.j.
Poznámka dodavatele:	Pozn. Úprava bude mít dopad na 4 obrazovky s přehledem dopisů, č.j. bude zobrazeno pouze pro dopisy s existující vazbou (dopis -> EP -> č.j. exekutora).
Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-041a (Připravené), EXK-OSV-040a (Odeslané), EXK-OSV-041b (Připravené EP), EXK-OSV-040b (Odeslané EP), EXK-OSV-041c (Připravené pohl.), EXK-OSV-040c (Odeslané pohl.)

1.6.1 Aktuální stav

Příprava a odesílání dopisů je v APV EXK realizováno na několika obrazovkách, v několika kontextech (OS, EP, Pohl.) a také v několika rolích uživatelů (referent, aprobant, dohled). OS obvykle obsahuje dopisů značné množství. Dodatečné parametry dopisů napomáhají k rychlejšímu a snazšímu vyhledávání.

1.6.2 Cílový stav

Přehledová tabulka dopisů bude doplněna o č.j. EP, jak jej přidělil vydávající orgán. Hodnota bude zobrazována pouze pro dopisy s existující vazbou na konkrétní EP (EP, Poh), u ostatních dopisů bude buňka tabulky prázdná. Všechny 3 části č.j. (předčíslí, kmen i koncovka) budou uvedena v jedné buňce.

1.7 Rozšíření obrazovky kontrola srážek

Název z výzvy:	g) doplnění pole pro zobrazení uvolněné částky na obrazovce kontrola srážek
Detail:	- rozšíření obrazovky o údaj částek, které se na pohledávce uvolňují



Poznámka dodavatele:	Pozn. Suma částek v měsíci uvolněných z deponace k výplatě.
Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-018

1.7.1 Aktuální stav

Obrazovka EXK-OSV-018 Srážky kontrola zobrazuje pro vybraný měsíc přehled EP, pohledávek, srážek, deponací včetně rozpadu na 1. a 2. třetinu.

Česká správa sociálního zabezpečení

Modul exekuce
Srážky kontrola

EXK_PRVNÍ...
Svatava CHLÁDKOVÁ
22192010

Fronta úkolů Dokument Úkoly Obstávková služba Vybraná OS Administrace Pracovníci Statistika a přehledy Support Role

110 101 660 Jim Smola Typ OS Transformační Režim OS Standard
Splátnost 10

Měsíc pro zobrazení:
Měsíc 9/2014 Zobrazit srážky

Rozpis srážek - 9/2014

EXK případ	Pohledávka	Výše	Výše srážky	Převáděno z deponace		
Por. Typ / Číslo jednací	Oprávněný Typ	2. tř.	1. tř.	2. tř.	1. tř.	Celkem
1 VR / 9876	Dopravní podnik ostatní nepřednostní - pohledávka nepřednostní	8700,00 Kč	0,00 Kč	1550,00 Kč	1550,00 Kč	0,00 Kč
2 VR / 7898	Dopravní podnik ostatní přednostní - pohledávka přednostní	12900,00 Kč	1550,00 Kč	0,00 Kč	1550,00 Kč	0,00 Kč
Suma exekv. důchodů:	10438,00 Kč	Celkem:	1550,00 Kč	1550,00 Kč	3100,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka
Shoda osobních údajů Povinného na dokumentu a v Kč

Potvrdit změny Ruční změny Změny deponace

6.8.2014 11:11:49 [Sachliva@5.psk.2066] VMSVCSSZJAV64.alto.cz.net EXK-OSV-018 Sachliva 1.15.10.010 Test

1.7.2 Cílový stav

Stránka bude rozšířena o sumu částek uvolněných v tomto měsíci z deponace.

1.8 Úprava obrazovky Seznam vratek

Název z výzvy:	h) zobrazení poznámky vratky na seznamu vratek
Detail:	rozšíření obrazovky EXK-OSV-084 Seznam vratek o poznámku
Poznámka dodavatele:	Pozn. Do přehledové tabulky bude zobrazen obsah sloupce POZNAMKA z DB.
Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-084

1.8.1 Aktuální stav

Obrazovka EXK-OSV-084 zobrazuje seznam vratek pro danou OS. V současné době je v DB pro vratky uchovávána poznámka, ale v přehledové tabulce není zobrazována.



Česká správa sociálního zabezpečení

Modul exekuce

Seznam vrátek

Fronta úkolů Dokument Úkoly Obstávková složka Vybraná OS Administrace Pracovníci Statistika a přehledy Support Role

110 101 860 Jim Simola Typ OS Transformační Režim OS Standard

Splatnost 10

Seznam vrátek

Vratka č. 1 Datum vratky Měsíc kam patří Částka Typ vratky Důvod vratky Způsob vyřízení EXK případ Pohledávka Oprávnění

[Nová vratka](#)

6.8.2014 11:19:42 [sachliva@5.psk-2146] YMSIVCSSZJAV4-4.atoscz.net EXK-OSV-084 Sachliva 1.15.10.010 Test

1.8.2 Cílový stav

Nově bude tabulka se seznamem rozšířena o zobrazení poznámky uložené v DB.

1.9 Rozšíření Fronty vedoucího o poznámku

Název z výzvy:	i) průpis poznámky u lhůt do fronty vedoucího
Detail:	v případě nastavení lhůty zobrazit ve frontě vedoucího poznámku uvedenou u lhůty
Poznámka dodavatele:	Pozn. Bude ošetřeno při tvorbě interního podnětu, údaj bude přenesen z ExkLhuta.POZNAMKA do ExkDoporucenaAkce.POZNAMKA.
Dotčené obrazovky:	EXK-SUK-012

1.9.1 Aktuální stav

Fronta vedoucího – nástroj vedoucího pracovníka. Po otevření se zobrazí seznam OS k řešení. Vedoucí pracovník podle zobrazených parametrů stanovuje prioritu zpracování OS a přerozděluje úkoly svým referentům. Do fronty vedoucího se zobrazí pouze složky místně příslušné pracovišti vedoucího.

Lhůta je nástroj APV EXK, kterým se OS po uplynutí stanoveného časového intervalu vrátí zpět do zpracování, obvykle ke kontrole. Lhůty mohou vytvářet uživatelé EXK nebo jsou vytvářeny automaticky v rámci některých procesů uvnitř EXK. Každá lhůta má svůj typ, termín a poznámku. Při dosažení termínu lhůty je automatickým procesem uvnitř EXK transformována do úkolu, OS se tak zobrazí ve frontě vedoucího.



Ceska sprava socialniho zabezpečeni

Modul exekuce

Seznam úkolů pro vedoucího

Fronta úkolů Dokument Úkdy Obstávková složka Vybraná OS Administrace Pracovníci Statistika a přehledy Support Role

Filtr výběru úkolů

Rodné číslo: [] [] [] Nejstarší p. od [] do []

Typ OS: 2 Transformační Úkol od [] do []

Externí podnět: Priorita [] od [] do []

Dávkový spis: Priorita [] od [] do []

Interní podnět: Priorita [] od [] do []

Omezit výběr na [101 Ústředí, 772 MSSZ Brno] ☒

Vybrané úkoly

Záznamů na stránku: 50

ŘC	Obstávková složka	Typ OS	Nejstarší p.	DEP	Externí pod.	Typ	Dat.	Dávkový spis	Dat.	Interní pod.	Dat.	Pod.	Od kdy
110101343	Alleaume Phillo...	TrOS	1/2009			49		revizel	02.01.2009			1	02.01.2009
445405333	Alexander Craig	TrOS	1/2009			49		revizel	02.01.2009			1	02.01.2009
5555069982	Pintr Betina	TrOS	1/2009		řalové	01	11.01.2009					1	08.12.2009
110101125	Allen Richard	TrOS	8/2009		řalové		08.08.2009					1	09.12.2009
110101450	Gridley Jaroslav	TrOS	1/2009		novéVR		01.01.2009					2	09.12.2009
5555069740	Šoul Anna	TrOS	1/2009		řalové	02	01.01.2009					1	14.12.2009

EXK-SUK-012 Sachlva 1.15.10.010 Test

Fronta vedoucího – parametry pro vyhledávání

Ceska sprava socialniho zabezpečeni

Modul exekuce

Seznam úkolů pro vedoucího

Fronta úkolů Dokument Úkdy Obstávková složka Vybraná OS Administrace Pracovníci Statistika a přehledy Support Role

ŘC	Obstávková složka	Typ OS	Nejstarší p.	DEP	Externí pod.	Typ	Dat.	Dávkový spis	Dat.	Interní pod.	Dat.	Pod.	Od kdy
400117046	Novák Antonín	TrOS	8/2008		řalové	01	21.08.2008			vlepka	11.09.2008	2	17.06.2011
110101300	Ryko Viktor	TrOS										0	27.06.2011
8708055290	Novák Zbyněk	TrOS	7/2011							předán VR?	15.07.2011	1	28.07.2011
8708055290	Novák Zbyněk	TrOS	11/2010							děle studium-kontr.	30.11.2010	4	28.07.2011
220202391	Puřman Oldřich	TrOS	8/2011							kontr.salda	09.08.2011	1	09.08.2011
110101762	Bückert Joe	TrOS	9/2011							Err:WZmVypSpČÚ	21.08.2012	1	05.10.2011
471117031	Novák Karel	TrOS	6/2012							kontr.salda	01.06.2012	1	26.07.2012
110101630	Docherty Joach...	TrOS	9/2012		řalové	01	03.09.2012					1	03.09.2012

1 << < > >> 1

Doplňit Související

Přefazení OS na okres

Okres 101 Ústředí - O451 Přefazit

Výběr pracovníka pro přidělení

Omezit výběr na [101 Ústředí, 772 MSSZ Brno] ☒

Pracovník: -- Vyberte pracovníka -- Přidělit Tisk přidělených

Tisk všech přidělených

Obnovit seznam

EXK-SUK-012 Sachlva 1.15.10.010 Test

Fronta vedoucího – parametry pro přidělení úkolu nebo předání na jiné pracoviště

1.9.2 Cílový stav

Při transformaci Lhůty na úkol dojde k přenesení poznámky lhůty do poznámky úkolu. Tzn. hodnota sloupce POZNAMKA z tabulky EXK_LHUTA se přenesou do sloupce POZNAMKA tabulky EXK_DOPORUCENA_AKCE.

Seznam zobrazených parametrů OS na obrazovce EXK-SUK-012 bude rozšířen o sloupec poznámka, který bude zobrazovat poznámku z doporučené akce.



1.10 Změna řazení obrazovky zastavení srážek

Název z výzvy:	j) zastavení srážek - řazení dle pořadí
Detail:	na obrazovce „EXK-OSV-019 Srážky zastavení/obnovení“ řadit dle pořadí
Poznámka dodavatele:	Pozn. Rozšíření současné implementace: nejprve DatumDoruceni, pak IdRefPovinnyVPripadu, pak IdRefPohledavka.
Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-019

1.10.1 Aktuální stav

V současné době jsou srážky na dotčené obrazovce řazeny podle kritérií *DatumDoruceni*, pak *IdRefPovinnyVPripadu*, pak *IdRefPohledavka*.

1.10.2 Cílový stav

Nově bude jako první kritérium řazení použito pořadí. Kritérium *DatumDoruceni* bude z řazení vypuštěno. Zbýlá kritéria budou použita pro druhou a třetí úroveň porovnání, pokud předchozí kritérium bude pro porovnávané záznamy totožné.

Aktuálně je pořadí v tabulce zobrazováno, ale není použito pro řazení.

1.11 Zpřístupnění kontroly pro aprobanta

Název z výzvy:	k) kontrola výpočtu doplatku důchodu a exekučních srážek pro aprobanta
Detail:	umožnění provedení kontrolního výpočtu splátkového kalendáře pro exekuční srážky při obnově, přiznání nebo dopočtu důchodu pro aprobanta (kontrolní výpočet doplatku).
Poznámka dodavatele:	Pozn. Uvolnění funkcionality dostupné roli Referent (Dohled) také pro roli Aprobant (Druhý).
Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-017a

1.11.1 Aktuální stav

Kontrolní výpočet doplatku je v tuto chvíli dostupný pro uživatele s rolí *Referent (Dohled)*.

1.11.2 Cílový stav

Nově jej zpřístupníme také uživatelům s rolí *Aprobant (Druhý pracovník)*.

1.12 Úprava správy Častých účastníků



DÍLČÍ SMLOUVA

Název z výzvy:	l) Častý účastník - zobrazení poznámky
Detail:	doplnění možností zadat u častého účastníka poznámku a umožnit při jeho zobrazení náhled na tuto poznámku
Poznámka dodavatele:	Pozn. FDM už poznámku má. Poznámka není prozatím editovatelná na EXK-ADM-033. Dodavatel upraví poznámku jako při editaci IDDS. V přehledu EXK-ADM-030 se poznámka již zobrazuje. Na seznamu subjektů EXK-COM-680 se poznámka již zobrazuje.
Dotčené obrazovky:	EXK-ADM-033

1.12.1 Aktuální stav

Obrazovka EXK-ADM-033 slouží k zakládání nových ČÚ a také k následným úpravám. Obrazovka již v tuto chvíli obsahuje pole poznámka, které však není editovatelné.

Parametry ČÚ se dělí do 2 kategorií. Do první kategorie patří údaje, jejichž změna nemá žádný další dopad do EXK. Sem patří korespondenční adresa, IDDS a bude sem patřit i poznámka.

Druhou kategorií jsou údaje, jejichž změna vyvolá „Hromadnou změnu“. Jedná se o časově velmi náročný proces, při kterém se prochází všechny OS, ve kterých je tento ČÚ použit. V nich se aktuálně provedená změna zohledňuje. Tímto údajem může být např. nové výplatní spojení.

1.12.2 Cílový stav

Na obrazovce bude poznámka citovatelná. Bude ukládána tlačítkem potvrdit. Takto upravená poznámka se objeví na obrazovkách EXK-ADM-030 Přehled ČÚ a EXK-COM-680 Seznam subjektů (při použití ČÚ jako účastníka řízení).

1.13 Rozšíření obrazovky Pohledávka

Název z výzvy:	m) doplnění č.j. na obrazovce Pohledávka
Detail:	doplnění zobrazení č.j. na obrazovce EXK-OSV-006 Pohledávka, doplnit mezi stávající pole Pořadí a Splatnost
Poznámka dodavatele:	Pozn. Navrhujeme umístit před Pořadí a Pořadí posunout o 1 pozici doprava.
Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-006,

1.13.1 Aktuální stav

V horní části obrazovky EXK-OSV-006 se zobrazují údaje jako identifikace povinného, typ, režim a splatnost OS a identifikace EP.

Název z výzvy:	n) doplnění indikace přednostní/nepřednostní pohledávky na obrazovce Přehled EP
Detail:	rozšíření obrazovky EXK-OSV-004 Seznam EXK případů o typ pohledávky a odečet nezabývané částky
Poznámka dodavatele:	Pozn. Pokud bude v EP kombinace př./nepř. hodnota nebude vyhodnocena, resp. budou použity tyto hodnoty Přednostní, nepřednostní, kombinace. Stanovení bude probíhat online dohledáním jako pro sázky.



Exekuce - Mozilla Firefox

localhost:81/EXK_SIM/aaa/Sachslva/EXK/osv/Osv004pSeznamPohledavek.faces

Česká správa sociálního zabezpečení

Modul exekuce

Pohledávka

EXK_PRVN...
Svatava CHLÁDKOVÁ
22192010

Fronta úkolů Dokument Úklid Obstávková složka Vybraná OS Vybraný EP Vybraná pohledávka Administrace Pracovníci Statistika a přehledy Support Role

115 102 850 Mark Drury Typ OS Transformační Režim OS Standard

ID EXK případu 3000156362 Pořadí 2 Č.j. 118 EX 373/12-28 Splatnost 4

Pohledávka - 8/2014

Detaily pohledávky

Stav pohledávky rozpracováno

Oprávněný Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Gr Pobřežní 23/665, Praha-Karlín, 186 00
17831129 ID DS: dusan78

Zástupce oprávněného ID DS:

Právní zástupce ID DS:

Příjemce srážek Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Gr Pobřežní 23/665, Praha-Karlín, 186 00
17831129 ID DS: dusan78

Výplatní spojení příjemce srážky

Typ spojení Příjemce Od Do Způsob výplaty Stát výplaty/Spojení Měna VS KS

Typ pohledávky ostatní nepřednostní - pohledávka nepřednostní Měna Koruna česká

Výše pohledávky 22222.00 Kč Náklady 0.00 Kč

Dohodnutá srážka Srážka

Celkový dlužný úrok 0.00 Kč Celkový sdělený úrok 0.00 Kč

Mez salda 0.00 Kč Aktuální zůstatek

Složkost úroku Ne

Řešit současně s povinným

RC Titul před Jméno Příjmení Titul za

18.8.2014 11:04:19 [Sachslva@2.pke31] W7BSIMEX.PHYSTER.COM EXK-OSV-006 Sachslva 1.15.10.019 Test

1.13.2 Cílový stav

Nově bude mezi tyto údaje doplněno č.j. EP – tedy identifikační údaj přidělený vydávajícím orgánem, např. soudním exekutorem. Vzhledem k nedostatku místa bude tento údaj vložen bez uvozujícího labelu a všechny 3 části č.j. budou vloženy do jediného pole.

1.14 Rozšíření obrazovky Seznam EXK případů

Název z výzvy:	n) doplnění indikace přednostní/nepřednostní pohledávka na obrazovce Přehled EP
Detail:	rozšíření obrazovky „EXK-OSV-004 Seznam EXK případů“ o typ pohledávky a odečet nezabavitelné částky
Poznámka dodavatele:	Pozn. Pokud bude v EP kombinace př./nepř., hodnota nebude vyhodnocena, resp. budou použity tyto hodnoty Přednostní, nepřednostní, kombinace. Stanovení bude probíhat online dohledáním jako pro stavy.



Dotčené obrazovky:	EXK-OSV-004,
--------------------	--------------

1.14.1 Aktuální stav

Obrazovka EXK-OSV-004 obsahuje seznam všech EP dané OS. Každý EP pak obsahuje jednotlivé pohledávky, které mohou být různých typů a jedním z nich je přednostní nebo nepřednostní pohledávka. Na seznam pohledávek je možné se dostat při rozkliknutí EP. Na obrazovce EXK-OSV-004 se zobrazují pouze sumární údaje pro celý EP.

1.14.2 Cílový stav

Nově bude přehled EP na obrazovce EXK-OSV-004 rozšířen o indikaci, zda EP obsahuje pouze přednostní pohledávky, pouze nepřednostní pohledávky nebo kombinaci. Ve sloupci „předn./nepředn.“ Pak budou zobrazeny hodnoty „přednostní“, „nepřednostní“ nebo „kombinace“.

1.15 Náhrada komplikovaných pohledávek jednou vyčíslenou částkou

Název z výzvy:	o) vyčíslení konečného zůstatku pohledávky ke dni
Detail:	
Poznámka dodavatele:	Pozn. Náhrada sumy pohledávek touto jednou vyčíslenou částkou.
Dotčené obrazovky:	Větší množství, bude doplněno až v průběhu detailní analýzy

1.15.1 Aktuální stav

V reálné praxi se vyskytují obzvláště komplikované EP obsahující velké množství pohledávek různých typů, priorit a způsobů úročení. Pak nastává situace, kdy APV EXK vyhodnocuje celkovou výši EP (sumu pohledávek) jinak, než vydávající orgán a dochází k chybám splácení.

1.15.2 Cílový stav

Nově bude možné u těchto komplikovaných případů nahradit jednotlivé pohledávky celkovou částkou, která bude vložena ručně podle hodnoty vypočtené vydávajícím orgánem. Všechny následné operace – výpočet splátkového kalendáře, tvorba podkladů pro výplaty a splácení pohledávek bude probíhat podle této částky „vyčíslení konečného zůstatku ke dni“.

Jako důsledek nebudou VYPy vázány na jednotlivé pohledávky – vazba nebude existovat.

Po umožení celé této částky dojde k ukončení všech pohledávek tohoto EP.

2 Další součásti plnění


- analytická činnost a návrhy řešení požadovaných úprav APV (vytvoření dokumentu Analýza a návrh řešení);
- vývojové a konzultační práce pro plnění (vytvoření Detail Designu);
- aktualizace poskytnuté aktuální Uživatelské dokumentace





DÍLČÍ SMLOUVA

3 Harmonogram realizace



Příloha č. 2

Předpokládané maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů

	Předpokládaný maximální počet člověkohodin za dobu trvání Dílčí smlouvy
Projektový Manažer	1344
Procesní analytik	1344
Architekt informačního systému	336
Systémový specialista	168
Ostatní	3230
Celková cena	3 173 600 Kč bez DPH



DÍLČÍ SMLOUVA

programového vybavení
pro exekuční činnostPříloha č. 3
Kopie Rámcové smlouvy

navazuje v souladu s ustanovením § 259 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu s ustanovením § 45 a následujícího zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), (dále jen „smlouva“) byla uvedenými stranami

A) Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křemčík 28, Praha 5, PSČ 225 08
Statutární orgán/obchodní zástupce: prof. JUDr. Václav Čížek, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Milan Čihák, ředitel úseku informačních a komunikačních technologií

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Čížek
tel: +420 257 062 362
e-mail: ondrej.cizek@ssz.cz

IČO: 00005563

(dále jen „Objednatel“)

na straně první

B) WEBCOM a.s.

Sídlo: U Rybníků 1002/97, Praha 10, PSČ 101 00
Jednatel: Bc. Stanislav Hlobánek, MBA, plácková představenstva
Zapsaná v OR: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16870
Kontaktní osoba: Petr Kubát

tel: +420 731 690 407
e-mail: petr.kubat@webcom.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Bankovní konto: 66-5211550267/0100
SWIFT: KOMBQZPPXXX
IBAN: CZ8601000000005211550267

IČO: 22820826


DIČ: CZ25820826

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označovány jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)





Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost

uzavřená v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“) a v souladu s ustanovením § 46 a následující zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), (dále jen „**smlouva**“) níže uvedenými stranami

A) Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08
Statutární orgán objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ
Osoba oprávněná jednat Ing. Milan Shrbený, ředitel úseku informačních a
jménem objednatele: komunikačních technologií

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Církva
tel: +420 257 062 983
e-mail: ondrej.cirkva@cssz.cz

IČO: 00006963

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

B) WEBCOM a.s.

Sídlo: U Plynárny 1002/97, Praha 10, PSČ 101 00
Jednatel: Bc. Stanislav Hlobílek, MBA, předseda představenstva
Zapsaná v OR: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16870
Kontaktní osoba: Petr Kubát

tel: +420 731 600 407
e-mail: petr.kubat@webcom.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Bankovní konto : 86-5211550267/0100
SWIFT : KOMBCZPPXXX
IBAN : CZ8601000000865211550267

IČO: 25820826
DIČ: CZ25820826

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

Preambule

1. Objednatel je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění. Aplikační programové vybavení pro exekuce (dále jen „EXK“) slouží k realizaci exekučních srážek z důchodů.
2. Objednatel k výše uvedeným účelům v oblasti exekucí užívá aplikační programové vybavení EXK (dále jen „APV“). Uvedené APV se skládá z modulů specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy.
3. Objednatel má v úmyslu dále vyvíjet, rozšiřovat a upravovat a zajistit údržbu a podporu provozu uvedeného APV. Objednatel má zájem zejména o rozvoj, podporu, údržbu a úpravy APV v návaznosti na legislativní změny, změny metodických postupů a změny v organizaci práce při zpracování agendy exekučních činností. Cílem výše uvedených úprav a rozvoje APV je zajištění schopnosti České správy sociálního zabezpečení vyřizovat agendu exekučních srážek prováděných z dávek důchodového pojištění v souladu s platnou legislativou ČR, urychlení zpracování agendy, které je předpokladem pro realizaci exekučních srážek z dávek důchodového pojištění v zákonných lhůtách (jedná se o oblast s dynamickým nárůstem počtu zpracovávaných případů), zajištění stability a zkvalitnění provozu APV.

I. Výklad pojmů pro účely smlouvy

1. Pro účely této smlouvy, jednotlivých dílčích smluv o dílo a dílčích objednávek a pro účely jednání mezi Stranami se tímto Strany dohodly na následujícím obsahovém vymezení jednotlivých pojmů a podmínkách s nimi souvisejících:
 - 1.1 „**dílčí smlouvou o dílo**“ se rozumí písemná smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, na jejímž základě jsou realizována dílčí plnění;
 - 1.2 „**dílčí objednávkou**“ se rozumí objednávka vystavená Objednatelem a doručená Zhotoviteli, která obsahuje podrobný požadavek na realizaci konkrétního dílčího plnění včetně podrobného popisu tohoto dílčího plnění díla;
 - 1.3 „**dílčím plněním**“ se rozumí realizace díla (základní zadání, analytické zadání, nová verze APV apod.) na základě dílčí smlouvy o dílo nebo dílčí objednávky (dále společně též jako „**dílčí smlouva**“); dílčím plněním díla se dále rozumí realizace úprav APV nebo zpracování jeho upgrade nebo update nebo zpracování nových verzí na základě analytického zadání nebo na základě výsledku změnových řízení, ověření a nasazení díla do zkušebního a rutinního provozu a zaškolení zaměstnanců Objednatele;
 - 1.4 „**dílem**“ se rozumí dílo ve smyslu § 536 obchodního zákoníku vzniklé nebo prováděné na základě dílčích smluv, nestanoví-li dílčí smlouva jinak;
 - 1.5 „**novou verzí APV**“ se rozumí APV s výrazně změněnou nebo rozšířenou funkcionalitou oproti předchozí verzi APV;
 - 1.6 „**upgradem APV**“ se rozumí úprava stávající verze APV se změněnou nebo rozšířenou funkcionalitou v malém rozsahu;
 - 1.7 „**updatem APV (patch)**“ se rozumí provedení opravy stávající verze APV;
 - 1.8 „**zkušebním provozem APV**“ se rozumí provoz softwaru za zvýšeného dohledu Objednatele;
 - 1.9 „**rutinním provozem APV**“ se rozumí provoz APV s ostrými daty umožňující práci všem jeho uživatelům;
 - 1.10 „**člověkohodinou**“ se rozumí objem práce vykonané jedním specialistou Zhotovitele za dobu jedné hodiny práce;

- 1.11 „člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním specialistou Zhotovitele za dobu jednoho pracovního dne, tj. 8 pracovních hodin.

II. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je sjednání vzájemných práv a povinností Objednatele a Zhotovitele při dalším vývoji, rozšiřování, úpravách, údržbě a podpoře provozu APV podle potřeb a na základě požadavků ze strany Objednatele, jak je uvedeno dále.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele opakovaně pro Objednatele provádět a zajišťovat následující úkony:
 - 2.1 analytickou činnost a návrhy řešení jednotlivých úprav APV;
 - 2.2 vývojové a konzultační práce;
 - 2.3 úpravu modulů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy;
 - 2.4 vytváření nových verzí APV (včetně naprogramování modulů nových v návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 3 Preambule této smlouvy), upgrade APV a update APV;
 - 2.5 údržbu a podporu provozu APV;
 - 2.6 zpracování uživatelské, vývojové či jiné technické dokumentace;
 - 2.7 školení uživatelů APV;
 - 2.8 podporu testování, podporu nasazení do produkčního prostředí, záruční uživatelskou podporu zahrnující zejména odstranění programových chyb APV a expertní podporu;to vše na základě jednotlivých dílčích smluv a v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a závazek Objednatele každé jednotlivé dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle čl. V. odst. 3 smlouvy.
3. Oprávnění k výkonu práva Objednatele užít počítačové programy a díla vytvořená na základě dílčích smluv jsou upravena v čl. X. smlouvy. Bude-li dílo, které bude vytvořeno na základě dílčích smluv, splňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, pak podléhá ochraně dle tohoto zákona.
4. Tato smlouva představuje závaznou úpravu práv a povinností Stran při uzavírání dílčích smluv na poskytování dílčích plnění, není-li v těchto dílčích smlouvách stanoveno jinak. Právní vztahy vzniklé na základě dílčí smlouvy se řídí touto rámcovou smlouvou a dílčí smlouvou, v otázkách neupravených ani touto smlouvou ani dílčí smlouvou pak obchodním zákoníkem. Jsou-li v dílčí smlouvě sjednána práva a povinnosti Stran rozdílně oproti této smlouvě, má pro posouzení práv a povinností Stran v souvislosti s dílčí smlouvou přednost vždy ujednání obsažené v dílčí smlouvě.
5. Strany se zavazují, že se smluvní podmínky sjednané v dílčí smlouvě podstatným způsobem a v podstatných věcech neodchýlí od smluvních podmínek sjednaných touto smlouvou.

III. Realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje opakovaně poskytovat Objednateli služby uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy na základě věcných a časových potřeb Objednatele a dle jednotlivých požadavků Objednatele, a to vždy na základě řádně uzavřených dílčích smluv o dílo a dílčích objednávek. Strany se zavazují realizovat veškerá dílčí plnění díla výhradně na základě níže uvedených způsobů zadání.
2. Podrobný popis způsobu uzavírání jednotlivých dílčích smluv o dílo a dílčích objednávek je uveden v příloze č. 2 smlouvy.
3. Strany se zavazují realizovat dílo výhradně na základě dílčích smluv prostřednictvím jednoho z níže uvedených režimů:
 - 3.1 základní zadání;
 - 3.2 analytické zadání;

3.3 zpracování a realizace nové verze či upgrade APV nebo nového modulu APV;

3.4 změnové řízení;

3.5 údržba a podpora provozu APV;

4. Podrobný popis jednotlivých režimů realizace dílčích plnění díla je uveden v příloze č. 3 smlouvy.
5. Jednotlivá dílčí plnění uvedená v čl. II. odst. 2 smlouvy budou Zhotovitelem poskytnuta v rozsahu určeném jako maximální možné množství člověkohodin dle jednotlivých pozic specialistů Zhotovitele odvedených při realizaci jednotlivých dílčích plnění díla dle této smlouvy za celou dobu trvání smlouvy. Maximální předpokládaný rozsah počtu člověkohodin dle jednotlivých specialistů Zhotovitele je uveden v příloze č. 4 smlouvy.
6. Uvedené počty člověkohodin jednotlivých specialistů Zhotovitele jsou uvedeny jako počty předpokládané, maximální a nepřekročitelné. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel není povinen tyto člověkohodiny v uvedeném rozsahu vyčerpat.

IV. Místo plnění a způsob předání

1. Místem plnění je sídlo ústředí Objednatele na adrese Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, není-li dílčí smlouvou stanoveno jinak, vždy však v rámci České republiky a jednotlivých pracovišť Objednatele.
2. Předání díla ad-hoc vytvořeného v souladu s čl. II. a III. smlouvy na základě dílčí smlouvy o dílo nebo dílčí objednávky Objednateli bude provedeno protokolárním způsobem prostřednictvím předávacího a akceptačního protokolu.
3. Zhotovitel předává dílo Objednateli k akceptaci prostřednictvím předávacího protokolu. Předávací protokol musí být podepsán odpovědnými osobami ve smyslu čl. XI. odst. 2 smlouvy.
4. Při akceptaci jakéhokoliv díla bude sepsán akceptační protokol, který bude obsahovat zejména popis splnění Stranami v dílčí smlouvě o dílo nebo dílčí objednávce dohodnutých akceptačních kritérií.
5. Objednatel se zavazuje do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne předání díla toto dílo akceptovat či neakceptovat. V případě, že Objednatel neakceptuje dílo předané mu Zhotovitelem, je Objednatel povinen uvést výčet všech vad a nedostatků, které brání řádnému užívání díla v rutinním provozu, spolu s termínem jejich odstranění.
6. Akceptací vyjadřuje Objednatel svůj souhlas s kvalitou a obsahem dílčího plnění. Dílo je považováno za akceptované a řádně splněné dnem, kdy je odpovědnými osobami ve smyslu čl. XI. odst. 2 smlouvy podepsán akceptační protokol, ve kterém je výslovně uvedeno „Akceptováno.“
7. V případě poskytování pravidelného dílčího plnění v oblasti podpory provozu a údržby APV se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ke schválení protokol o rozsahu služeb poskytnutých na základě a v souladu s řádně uzavřenou dílčí smlouvou o dílo, a to vždy nejpozději k 5. (pátému) dni kalendářního měsíce zpětně, za předcházející kalendářní měsíc poskytování služeb podpory provozu a údržby APV. V tomto protokolu uvede rozsah poskytnutých služeb dle jednotlivých specialistů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy a počet člověkohodin poskytnutých služeb vztahujících se k danému specialistovi.
8. Objednatel se zavazuje tento protokol o rozsahu poskytnutých služeb akceptovat do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne doručení tohoto protokolu Objednateli Zhotovitelem, a to podpisem odpovědné osoby ve smyslu čl. XI. odst. 2 smlouvy.

V. Cena a platební podmínky

1. Strany se dohodly, že celková cena za realizaci jednotlivých dílčích plnění díla za celou dobu trvání smlouvy v maximálním možném rozsahu určeném v souladu s čl. III. odst. 5 činí **35.200.000 Kč** (třicetpětmilionůdvěstětisíc korun českých) bez DPH a **42.592.000 Kč** (čtyřicetdvámilionůpětsetdevadesátdvatisíc korun českých) včetně DPH.
2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů, které jsou uvedeny v příloze č. 4 smlouvy, a předpokládaného maximálně možného množství člověkohodin konkrétního specialisty odvedených při realizaci dílčích plnění po dobu platnosti smlouvy. Jednotková cena za člověkohodinu jednotlivých specialistů je cena úplná, závazná a zahrnující v sobě veškeré náklady Zhotovitele vynaložené k realizaci jednotlivých dílčích plnění a je nejvýše přípustná s možností překročení její výše pouze v případě uvedeném v odst. 4 tohoto článku.
3. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude vypočtena dle realizovaného objemu jednotlivých prací jednotlivých specialistů Zhotovitele na dílčím plnění díla, a to v jednotkových cenách za práci jednotlivých specialistů dle sazeb uvedených v příloze č. 4 smlouvy. Ceny uvedené v příloze č. 4 smlouvy jsou uvedeny jako ceny bez DPH a s DPH a aktuální ke dni uzavření této smlouvy.
4. Jednotkovou cenu za člověkohodinu jednotlivých specialistů Zhotovitele je možno překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
5. Cena za dílčí plnění provedené Zhotovitelem na základě dílčí smlouvy o dílo nebo na základě dílčí objednávky bude Zhotovitelem vyúčtována po dokončení tohoto dílčího plnění, jeho převzetí a akceptaci ze strany Objednatele v souladu s čl. IV. odst. 6 smlouvy. Dnem zdanitelného plnění je v takovém případě den, kdy bylo předmětné dílčí plnění díla Objednatelem akceptováno.
6. Cena za poskytování pravidelného dílčího plnění díla v oblasti podpory provozu a údržby APV bude vyúčtována Zhotovitelem vždy souhrnně za předcházející kalendářní měsíc, v němž byla podpora provozu a údržby APV Objednateli poskytována. Dnem zdanitelného plnění je v takovém případě den akceptace protokolu dle čl. IV. odst. 8 smlouvy o rozsahu služeb poskytnutých na základě a v souladu s řádně uzavřenou dílčí smlouvou o dílo.
7. Zhotovitel je povinen za každé řádně převzaté a akceptované dílo vystavit daňový doklad (fakturu), který bude vystaven s náležitostmi daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je vždy příslušný akceptační protokol vyhotovený v souladu s čl. IV. smlouvy.
8. Cena bude splatná bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. Cena bude považována za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti příslušný daňový doklad (fakturu) bez zaplacení, pokud takový daňový doklad (faktura) nemá náležitosti uvedené v odstavci 7 tohoto článku nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou. Důvodním vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
10. Zálohy na cenu díla nebudou Objednatelem poskytovány.

VI. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na každé Zhotovitelem vytvořené dílo záruku za jakost, a to v délce 24 (dvacetičtyř) kalendářních měsíců, není-li v dílčí smlouvě sjednáno jinak. Záruční doba začíná běžet od dne akceptace každého jednotlivého dílčího plnění v souladu s čl. IV. smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení díla dle jednotlivých dílčích smluv (včetně podrobných detailních zadání k němu) a za funkčnost díla vymezenou v základním a/nebo analytickém zadání.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí a předat ho Objednateli ve stavu, kdy splňuje veškeré požadavky uvedené v základním a/nebo analytickém zadání a v jednotlivých dílčích smlouvách a bude plně způsobilé k jeho užívání Objednatel pro účely uvedené v základním a/nebo analytickém zadání a dílčí smlouvě a bude bez vad, přičemž dílo má vady zejména, pokud:
 - 3.1 nesplňuje požadavky základního a/nebo analytického zadání;
 - 3.2 Zhotovitel při jeho vytváření porušil některou ze svých povinností vyplývajících z čl. VII. odst. 3 smlouvy;
 - 3.3 nedojde k poskytnutí práv k užití díla nebo jeho části Objednateli v rozsahu uvedeném v čl. X. smlouvy;
 - 3.4 bude mít dílo jiné vady bránící řádnému užívání díla.
4. V případě výskytu skrytých vad existujících v době akceptace díla nebo záruční vady na díle, je Zhotovitel povinen nejpozději do konce pracovního dne následujícího po písemném vytčení vady uvedené v odst. 3 tohoto článku nebo vytčení záruční vady Objednatel zahájit práce na odstraňování vytčených vad. Záruční opravy díla budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod do 16:00 hod. V případě neodstranění vytčené vady díla Zhotovitelem v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn uplatnit sankce v souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy.
5. Objednatel (resp. osoba oprávněná jednat za Objednatele – viz odpovědné osoby dle čl. XI. odst. 2 smlouvy) je povinen oznámit Zhotoviteli výše uvedenou vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění některým z následujících způsobů:
 - 5.1 písemně na adresu sídla Zhotovitele, nebo
 - 5.2 prostřednictvím datové zprávy zaslané do datové schránky Zhotovitele, nebo
 - 5.3 e-mailem podepsaným elektronicky podle zvláštních předpisů na e-mailovou adresu odpovědné osoby Zhotovitele dle čl. XI. odst. 2 smlouvy, nebo
 - 5.4 prostřednictvím modulu pro hlášení chyb (např. helpdesk).

V oznámení vady je Objednatel povinen podrobně popsat vadu díla a den, kdy byla vada zjištěna, včetně uvedení jména osoby, která vadu zjistila.
6. Objednatel se zavazuje během záruční lhůty dodržovat veškeré pokyny Zhotovitele uvedené v příslušné projektové a provozní dokumentaci vztahující se k vytvořenému dílu, definující rozsah, použití a základní funkce díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:
 - 7.1 nevhodnými pokyny Objednatele při realizaci dílčího plnění, jestliže Zhotovitel na nevhodnost pokynů Objednatele předem upozornil;
 - 7.2 zásahem do díla ze strany Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele;
 - 7.3 neodborným zacházením ze strany Objednatele nebo nedodržením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy;
 - 7.4 poškozením živelnými událostmi;
 - 7.5 poruchou způsobenou počítačovými viry či jinými vlivy třetích stran;
 - 7.6 vadou programového či technického vybavení Objednavatele, které nebyly předmětem dílčího plnění ze strany Zhotovitele;
 - 7.7 nedodržením podmínek pro provoz v provozním prostředí, které jsou specifikovány v příslušné projektové a provozní dokumentaci k dílu.

VII. Práva a povinnosti Stran

1. Objednatel se, vedle povinností stanovených v jiných částech této smlouvy, zavazuje:
 - 1.1 k poskytování potřebné součinnosti podle požadavků Zhotovitele;
 - 1.2 zajistit potřebné technicko-organizační podmínky a informace nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci dílčího plnění Zhotovitelem;
 - 1.3 předávat veškeré potřebné podklady pro realizaci díla prosté jakýchkoli právních a jiných vad;
 - 1.4 zajistit konzultace k vyjasnění obsahu předmětu dílčího plnění.
2. Objednatel má právo přerušit bez sankcí ze strany Zhotovitele realizaci dílčího plnění po skončení všech probíhajících prací na daném dílčím plnění nebo po vzájemné dohodě a obnovit plnění podle svých potřeb a finančních možností.
3. Zhotovitel se, vedle povinností stanovených v jiných částech této smlouvy, zavazuje:
 - 3.1 zabezpečit provádění činností z jeho strany v profesionální kvalitě a s odbornou péčí tak, aby odpovídaly všeobecně uznávanému standardu a ustanovení § 556 obchodního zákoníku, a aby dílo realizované na základě dílčí smlouvy bylo splněno v souladu s požadavky Objednatele v této dílčí smlouvě uvedenými;
 - 3.2 řádně dokončit a předat dílo na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době.

VIII. Povinnost mlčenlivosti

1. Strany se zavazují, že neposkytnou třetím osobám jakékoliv informace či skutečnosti finanční, výrobní, technické, organizační nebo ekonomické povahy (dále jen „důvěrné informace“), které se v souvislosti s touto smlouvou či v rámci vzájemných jednání v souvislosti s ní nebo jednotlivými dílčími smlouvami dozví, ani je samy nepoužijí k jiným, než touto smlouvou stanoveným účelům, bez souhlasu druhé Strany. Za důvěrné jsou považovány ty informace, které nejsou běžně dostupné z jiných zdrojů.
2. Strany souhlasí s tím, aby byla tato smlouva zveřejněna na webových stránkách Objednatele a na profilu zadavatele Objednatele. Souhlas se zveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle obchodního zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před zveřejněním podle jiných právních předpisů a tyto údaje jsou Zhotovitelem v této smlouvě výslovně takto označeny.
3. Zhotovitel je oprávněn poskytovat potřebné informace subdodavatelům a je povinen subdodavatele zavázat k mlčenlivosti v rozsahu daném tímto článkem.
4. Objednatel je povinen k ochraně důvěrných informací zavázat všechny osoby a subjekty, které mají k APV přístup nebo kterým poskytl či sdělil důvěrné informace dle ujednání uvedených dále.
5. Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech důvěrných informací souvisejících s touto smlouvou či se zájmy druhé Strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy:
 - 5.1 předmětná důvěrná informace je obecně známa a v obecnou známost vešla bez zavinění příslušné Strany;
 - 5.2 existuje zákonná povinnost sdělit příslušnou důvěrnou informaci;
 - 5.3 předmětná důvěrná informace je uplatněna v rámci soudního řízení (včetně řízení o výkon rozhodnutí či řízení o nařízení exekuce) mezi Stranami (včetně jejich právních nástupců), případně mezi Stranou a třetí osobou, jedná-li se o spor vyplývající z této smlouvy, dílčích smluv a případně dalších vztahů s těmito smlouvami souvisejícími;

- 5.4 důvěrná informace je sdělována osobě, která je sama vázána stejnou či přísnější povinností mlčenlivosti, zejména je-li sdělována advokátovi;
- 5.5 je důvěrná informace nezbytně nutná k užívání APV pro účely výkonu předmětné agendy;
- 5.6 je důvěrná informace sdělována subjektu, na nějž přechází zákonné kompetence Objednatele, v souvislosti s nimiž je APV užíváno.
6. Součástí povinnosti mlčenlivosti je povinnost Stran učinit vše, co je v jejich silách, aby důvěrné informace nevešly ve známost nepovolaným osobám.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Zhotovitel se zavazuje, že při veškerých činnostech souvisejících s touto smlouvou a/nebo dílčími smlouvami přijme taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě nebo jejich jinému neoprávněnému zpracování.
2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o přijatých opatřeních k zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě nebo jejich jinému neoprávněnému zpracování. Zhotovitel je rovněž povinen informovat Objednatele, pokud k výše uvedeným skutečnostem dojde, a to bezprostředně po zjištění takovéto skutečnosti.

X. Licenční ujednání

1. V případě, že při realizaci díla na základě dílčích smluv vznikne dílo nebo jeho část, které má charakter autorského díla, pak jako takové podléhá režimu autorského zákona. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla pouze v souladu s touto smlouvou, v rozsahu práv na něj Zhotovitelem převedených.
2. K části plnění Zhotovitele dle dílčích smluv, které bude mít charakter autorského díla (s výjimkou standardních softwarových produktů třetích stran), poskytne Zhotovitel Objednateli právo k užívání tohoto díla a veškerých jeho součástí (dále jen „licence“), a to na dobu trvání majetkových práv autora anebo kteréhokoliv ze spoluautorů.
3. Licence bude Zhotovitelem udělena z prostorového hlediska minimálně na všechna pracoviště Objednatele na území České republiky, a co do množstevního rozsahu bude počet uživatelů licencí neomezený, nebude-li v dílčí smlouvě ujednán odlišný rozsah poskytnutí licence.
4. Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v cenách uvedených v článku V. této smlouvy.
5. Oprávněným užitím autorského díla se rozumí:
- 5.1 instalace, spuštění, testování a běžná práce (provozování v rutinním prostředí) s upraveným APV a s jeho výsledky na prostředcích výpočetní techniky Objednatele;
- 5.2 vytvoření záložních kopií kompletního upraveného APV pro potřeby Objednatele;
- 5.3 kopírování manuálů a další nezbytné uživatelské dokumentace pouze pro potřeby Odběratele.
6. Součástí plnění Zhotovitele dle dílčích smluv je předání školící, uživatelské, instalační, administrátorské a vývojové dokumentace upraveného APV, aktualizované na základě provedených úprav APV, je-li to v případě jednotlivých dílčích úprav APV relevantní a pokud není v Příloze č. 1 této smlouvy uvedeno jinak, Objednateli.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má na dobu trvání majetkových práv autora nebo kteréhokoliv ze spoluautorů na základě příslušných uzavřených smluv se svými subdodavateli právo užívat autorské dílo, ke kterému poskytl Objednateli právo k užívání dle ustanovení čl. X. odst. 2

- smlouvy, v plném rozsahu za účelem poskytování dílčího plnění Objednateli na základě této smlouvy a jednotlivých dílčích smluv.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli možnost zcela nebo z části poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě, vždy však pouze pro potřeby související s činností Objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit bezplatně Objednateli písemný souhlas s užitím autorského díla nad rozsah oprávnění uvedených v čl. X. odst. 5, a to na základě písemné žádosti Objednatele. Užitím nad rozsah oprávnění se rozumí zejména právo Objednatele vzniklé autorské dílo (resp. jeho zdrojový a/nebo strojový kód) zcela nebo zčásti měnit či upravovat, a to i prostřednictvím třetích osob, využívat vzniklé autorské dílo zcela nebo zčásti k vytváření samostatných funkčních aplikací či funkčních celků a užívat technickou a uživatelskou dokumentaci vztahující se k vzniklému autorskému dílu nad rámec oprávnění uvedený v čl. X. odst. 5 smlouvy. Současně s takto poskytnutým souhlasem Zhotovitele získává Objednatel právo poskytnout oprávnění k modifikaci a úpravě vzniklého autorského díla nebo jeho části třetí osobě za účelem odstranění konkrétních vad nebo jeho rozvoje, a to v oblastech autorského díla výslovně specifikovaných v písemné žádosti Objednatele.
10. Budou-li součástí poskytovaných služeb ve smyslu čl. II. odst. 2 smlouvy či případně vytvořeného díla jiná díla nebo jiné předměty ochrany práv duševního vlastnictví vytvořená třetími osobami, zavazuje se Zhotovitel udělit Objednateli právo užívat (nebo zajistit udělení takového práva Objednateli) takové dílo nebo jiný předmět ochrany práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla vytvořeného dle této smlouvy a dílčí smlouvy a pro splnění účelu této smlouvy a dílčí smlouvy. Odměna za udělení práva užívat díla či předměty ochrany dle předchozí věty tohoto odstavce je již zahrnuta v cenách uvedených v čl. V. této smlouvy.

XI. Odpovědné osoby

1. Pro účely jednání ve věcech souvisejících s touto smlouvou jsou odpovědnými osobami:
- 1.1 na straně Objednatele:
Ing. Ondřej Církva
e-mail: ondrej.cirkva@cssz.cz
tel: + 420 257 062 983
- 1.2 na straně Zhotovitele:
Petr Kubát
e-mail: petr.kubat@webcom.cz
tel: +420 731 600 407
fax: +420 267 006 630
2. Strany se zavazují jednostranně určit v dílčí smlouvě o dílo a dílčí objednávce odpovědné osoby oprávněné jednat za Strany a rozsah jejich oprávnění jednat za tu kterou Stranu ve věcech dílčích smluv. Tyto osoby jsou oprávněny zejména k podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 2 smlouvy a k podpisu akceptačního protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 a odst. 8 smlouvy.
3. Bude-li v konkrétní věci oprávněno jednat více odpovědných osob, je každá oprávněna jednat za danou Stranu samostatně.
4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni jednostranně měnit odpovědné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Stranu. Změna je vůči druhé straně účinná od okamžiku doručení písemného oznámení o změně odpovědné osoby. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele o změnu odpovědné osoby oprávněné jednat za Zhotovitele, a to s odůvodněním této žádosti. Zhotovitel se zavazuje navrženou změnu odpovědné osoby projednat s Objednatelem a dle možností při realizaci díla přijmout potřebná opatření, včetně případné změny odpovědné osoby, tak, aby nedošlo ke snížení kvality prací při realizaci díla.

5. Shora uvedeným vymezením odpovědných osob není dotčeno oprávnění statutárních orgánů jednat za Objednatele a Zhotovitele.

XII. Sankční ujednání a náhrada škody

1. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla v termínu určeném v dílčí smlouvě, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 (půl) % z ceny díla realizovaného na základě dílčí smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním díla, maximálně však do výše 100 (jednosto) % z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním řádně vytčené skryté vady díla nebo záruční vady díla v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy oproti termínu dohodnutému Stranami dle čl. VI. odst. 4 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 (půl) % z ceny díla realizovaného na základě dílčí smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady, maximálně však do výše 100 (jednosto) % z ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním incidentu kategorie A ve smyslu bodu 6.3 přílohy č. 3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- (pěttisíc) Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním výše uvedeného incidentu, maximálně však do výše 500.000,- (pěstettisíc) Kč. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním incidentu kategorie B nebo kategorie C ve smyslu bodu 6.3 přílohy č. 3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- (desettisíc) Kč, a to za každý i započatý den prodlení s odstraněním výše uvedeného incidentu, maximálně však do výše 500.000,- (pěstettisíc) Kč. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
5. Poruší-li Zhotovitel svůj závazek přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, anebo dojde-li k neoprávněným přenosům citlivých dat a/nebo osobních údajů nebo k jejich jinému neoprávněnému zpracování ve smyslu čl. IX. smlouvy, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, nebo poruší-li Zhotovitel své závazky podle čl. VIII. smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- (jednostotísíc) Kč za každé jednotlivé porušení daného závazku. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele na náhradu škody.
6. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) ve smyslu čl. V. smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení z dlužné částky, a to ve výši určené zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel se zavazuje nahradit veškerou škodu způsobenou Objednateli při jakémkoli plnění na základě této smlouvy a/nebo jakékoliv dílčí smlouvy, která byla způsobena porušením povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a/nebo jakékoliv dílčí smlouvy nebo z právních předpisů, ledaže prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
8. Škodou se rozumí skutečná škoda, ušlý zisk a náklady, které Objednatel musel vynaložit v důsledku porušení povinností Zhotovitelem. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné a obvyklé, uvedením v předešlý stav podle volby Objednatele v konkrétním případě.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli při výkonu podnikatelské činnosti na základě této smlouvy a/nebo jakékoliv dílčí smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 30.000.000,- (třicetmilionů) Kč, přičemž spoluúčast nebude vyšší než 5 (pět) % z limitu pojistného plnění. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání této smlouvy k výzvě Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či

úředně ověřenou kopií) či obdobný doklad o trvání pojištění do 7 (sedmi) kalendářních dnů od doručení této výzvy.

XIII. Doba trvání smlouvy a jednotlivých dílčích smluv

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vyčerpání předpokládaného maximálně možného množství člověkohodin jednoho nebo více konkrétních specialistů odvedených při realizaci dílčích plnění, maximálně však na dobu 4 (čtyř) let ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Strany se dohodly, že před okamžikem zániku této smlouvy dle článku XIII. odst. 1 smlouvy lze tuto smlouvu ukončit výhradně:
 - 2.1 na základě písemné dohody Stran, nebo
 - 2.2 na základě písemné výpovědi podané Objednatelům i bez udání důvodů, a to s 3 (tří) měsíční výpovědní lhůtou, které začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Zhotoviteli.
3. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti Stran vzniklé na základě dílčích smluv, nebude-li mezi Stranami písemně v dílčích smlouvách dohodnuto jinak.
4. Dílčí smlouvy jsou sjednávány na dobu určitou, a to na dobu realizace dílčího plnění, s výjimkou dílčích smluv, jejichž předmětem je závazek Zhotovitele poskytovat opakující se plnění (dílčí smlouvy vztahující se k podpoře provozu a údržby APV). Tyto dílčí smlouvy jsou sjednávány na dobu určitou, a to na dobu 1 (jednoho) roku ode dne nabytí platnosti a účinnosti dílčí smlouvy.
5. Objednatel má právo odstoupit od dílčí smlouvy v případě podstatného porušení této dílčí smlouvy Zhotovitelem. Pro účely dílčích smluv je porušení podstatné, jestliže Zhotovitel porušující tuto dílčí smlouvu věděl v době uzavření dílčí smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu této smlouvy a dílčí smlouvy, který vyplývá z jejich obsahu, že Objednatel nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení dílčí smlouvy. To se týká i případů poskytnutí vadného plnění ze strany Zhotovitele.
6. Ukončením této smlouvy a/nebo dílčích smluv nejsou dotčena práva Stran na náhradu škody a smluvní pokutu, resp. úrok z prodlení. Závazky obsažené v čl. VIII. této smlouvy týkající se zachovávání důvěrnosti zůstanou v plném rozsahu platné a účinné ještě po dobu 5 (pěti) let od zániku této smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
2. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dle této smlouvy bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této smlouvy nevyplyvá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou nebo emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na dále uvedenou adresu příslušné Strany:


Objednatel:
Adresa: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
K rukám: Ing. Ondřeje Církvi, ředitele odboru implementace APV
Email: ondrej.cirkva@cssz.cz

Zhotovitel:
Adresa: WEBCOM, a.s., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
K rukám: Petra Kubáta, ředitele oddělení veřejných zakázek
Email: petr.kubat@webcom.cz
3. Jakékoliv oznámení podle této smlouvy bude považováno za doručené:
 - 3.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo
 - 3.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
 - 3.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
 - 3.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu určenou shora uvedeným způsobem, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů od jeho uložení na příslušném poštovním úřadu.
4. Výše uvedené adresy a telekomunikační spojení mohou být měněna jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou Stranou druhé Straně s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení.
5. Strany se dohodly, že mohou komunikovat elektronickou poštou, přičemž sdělení bude považováno za řádně doručené pouze, pokud (i) bude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem a (ii) bude doručeno a potvrzeno její doručení na výše uvedenou kontaktní emailovou adresu.
6. Pokud není v této smlouvě nebo v dílčích smlouvách výslovně stanoveno něco jiného, může být tato smlouva (včetně jejích příloh) nebo dílčí smlouvy (včetně jejích příloh) doplňovány nebo měněny pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nebo dílčích smluv neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo dílčích smluv. Strany se zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem.
8. Strany se tímto dohodly, že Zhotovitel není bez předchozího výslovného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit či převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo dílčích smluv na jakoukoliv třetí osobu.

9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy a/nebo dílčích smluv s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) citovaného zákona.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- 10.1 Příloha č. 1 – Moduly APV;
 - 10.2 Příloha č. 2 – Podrobný popis způsobů uzavírání dílčích smluv;
 - 10.3 Příloha č. 3 - Režimy realizace dílčího plnění díla;
 - 10.4 Příloha č. 4 – Předpokládané maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů a jednotková cena bez DPH a s DPH za člověkohodinu daného specialisty.
11. Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Zhotovitel obdrží po 2 (dvou) stejnopisech této smlouvy a Objednatel obdrží po 3 (třech) stejnopisech této smlouvy. Úprava množství stejnopisů se užije obdobně rovněž pro dílčí smlouvy o dílo, nebude-li v této dílčí smlouvě o dílo sjednáno Stranami jinak.
12. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
13. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi Stranami vzniklé z této smlouvy nebo dílčích smluv nebo v souvislosti s nimi budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou řešeny před příslušným obecným soudem ČR. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
14. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

WEBCOM a.s.

Česká správa sociálního zabezpečení


Jméno: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA
Funkce: předseda představenstva


Jméno: Ing. Ondřej Církva
Funkce: ředitel odboru implementace APV

17 -09- 2013

Datum:
Místo: Praha

- 3 -10- 2013

Datum:
Místo: Praha



WEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10
IČ: 25820826
DIČ: CZ25820826
www.webcom.cz



Příloha č. 1 Moduly APV

APV ve smyslu odst. 2. Preambule této smlouvy se skládá z následujících modulů:

- APV EXK
- Komponenta DAP

2. Dílo smlouvy o dílo

- 2.1. Na základě díla smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitel bude realizována díla plnění s objemem prací více než 500 000,- (pětsát tisíc Kč bez DPH), vždy však nové verze APV (včetně nepsrogramování modulů nových v návaznosti na aktualizaci uvedené v odst. 3 Preambule této smlouvy), upgrade APV a údržba a pozice dle...
- 2.2. Objednatel zadá Zhotoviteli písemnou výzvu, ve které specifikuje požadované plnění, jeho rozsah a termín plnění v souladu se základním a analytickým zadáním přiloženým k této výzvě. Návrhovou součástí této výzvy bude rovněž základní zadání a analytické zadání vztahující se k danému předmetu díla plnění.
- 2.3. Zhotovitel je povinen písemnou výzvu Objednatel potvrdit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jeho doručení Zhotoviteli, s výjimkou případů, kdy (i) Zhotovitel oznámí Objednateli nezbytnost prodloužení této lhůty, a to zejména s odkazem na objektivní skutečnosti související s předmětem díla plnění, (ii) Zhotovitel bude v potvrzení výzvy vážně ztížen, které není schopen objektivně překonat, přičemž je Zhotovitel povinen tyto důvody Objednateli neprodleně oznámit.
- 2.4. Za potvrzení písemné výzvy Objednatel se považuje doručení podepsaného návrhu díla smlouvy o dílo Zhotoviteli Zhotovitelem. Zhotovitelem předložený návrh díla smlouvy o dílo musí být v souladu s touto smlouvou, požadavky Objednatel uvedenými v základní písemné výzvě a v souladu se základním a analytickým zadáním, které bylo nedílnou součástí písemné výzvy Objednatel a stane se nedílnou součástí uzavřené díla smlouvy o dílo. Cena za realizaci díla plnění díla bude určena v souladu s analytickým zadáním a s čl. V, odst. 3 smlouvy. Návrh díla smlouvy o dílo bude rovněž obsahovat návrh akceptačních kritérií pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.
- 2.5. Objednatel se zavazuje Zhotovitelem doručení návrhu díla smlouvy o dílo nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od dne jeho doručení odsouhlasit a podepsat nebo oznámit Zhotoviteli, že s předloženým návrhem díla smlouvy o dílo neschvaluje a z jakých důvodů.
- 2.6. Podpisem Objednatel se dílo smlouva o dílo stává platnou a účinnou. Zhotovitel se zavazuje realizovat díla plnění díla neprodleně po nabytí platnosti a účinnosti díla smlouvy o dílo, není-li v díla smlouva o dílo stanoveno jinak.

3. Díla objednávkou

- 3.1. Na základě díla písemné objednávky budou realizována díla plnění s objemem do 500 000,- (pětsát tisíc Kč bez DPH), vždy však zpracování základního a analytického zadání.
- 3.2. Objednatel zadá Zhotoviteli díla písemnou objednávkou, ve které specifikuje požadované plnění a jeho rozsah.
- 3.3. Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení díla písemné objednávky Zhotoviteli díla písemnou objednávkou písemně potvrdit nebo upravit rozsah požadavků na díla plnění. V tomto potvrzení je Zhotovitel povinen stanovit termín realizace požadovaného díla plnění a jeho cenu. Zhotovitel je rovněž povinen v tomto potvrzení stanovit akceptační kritéria pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.
- 3.4. Objednatel je povinen do 15 (patnácti) pracovních dnů navržený termín realizace požadovaného díla plnění a jeho cenu určenou v souladu s čl. V, odst. 3 smlouvy potvrdit, v případě odlišně navrženého rozsahu plnění ze strany Zhotovitele a navržených akceptačních kritérií potvrdit nebo odmítnout.

Příloha č. 2

Podrobný popis způsobů uzavírání dílčích smluv

1. V souladu s čl. III. odst. 1 smlouvy se Strany zavazují provádět jakákoliv dílčí plnění dle této smlouvy výhradně na základě uzavřené dílčí smlouvy o dílo nebo dílčí objednávky. Způsob uzavírání jednotlivých dílčích smluv je vymezen níže.
2. Dílčí smlouvy o dílo.
 - 2.1. Na základě dílčí smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem budou realizována dílčí plnění s objemem prací více než 500.000,- (pětsettisíc) Kč bez DPH, vždy však nové verze APV (včetně naprogramování modulů nových v návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 3 Preambule této smlouvy), upgrade APV a údržba a podpora APV.
 - 2.2. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu, ve které specifikuje požadované plnění, jeho rozsah a termín plnění v souladu se základním a analytickým zadáním případně další skutečnosti nezbytné pro zpracování návrhu dílčí smlouvy o dílo. Nedílnou součástí této výzvy bude rovněž základní zadání a analytické zadání vztahující se k danému předmětu dílčího plnění.
 - 2.3. Zhotovitel je povinen písemnou výzvu Objednatele potvrdit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jejího doručení Zhotoviteli, s výjimkou případů, kdy (i) Zhotovitel oznámí Objednateli nezbytnost prodloužení této lhůty, a to zejména s ohledem na objektivní složitost požadovaného předmětu dílčího plnění; (ii) Zhotoviteli brání v potvrzení výzvy vážné důvody, které není schopen objektivně překonat, přičemž je Zhotovitel povinen tyto důvody Objednateli neprodleně oznámit.
 - 2.4. Za potvrzení písemné výzvy Objednatele se považuje doručení podepsaného návrhu dílčí smlouvy o dílo Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitelem předložený návrh dílčí smlouvy o dílo musí být v souladu s touto smlouvou, požadavky Objednatele uvedenými v zaslané písemné výzvě a v souladu se základním a analytickým zadáním, které bylo nedílnou součástí písemné výzvy Objednatele a stane se nedílnou součástí uzavřené dílčí smlouvy o dílo. Cena za realizaci dílčího plnění díla bude určena v souladu s analytickým zadáním a s čl. V. odst. 3 smlouvy. Návrh dílčí smlouvy o dílo bude rovněž obsahovat návrh akceptačních kritérií pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.
 - 2.5. Objednatel se zavazuje Zhotovitelem doručení návrh dílčí smlouvy o dílo nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od dne jeho doručení odsouhlasit a podepsat nebo oznámit Zhotoviteli, že s předloženým návrhem dílčí smlouvy o dílo nesouhlasí a z jakých důvodů.
 - 2.6. Podpisem Objednatele se dílčí smlouva o dílo stává platnou a účinnou. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci dílčího plnění díla neprodleně po nabytí platnosti a účinnosti dílčí smlouvy o dílo, není-li v dílčí smlouvě o dílo stanoveno jinak.
3. Dílčí objednávky.
 - 3.1. Na základě dílčí písemné objednávky budou realizována dílčí plnění s objemem do 500.000,- (pětisettisíc) Kč bez DPH, vždy však zpracování základního a analytického zadání.
 - 3.2. Objednatel zašle Zhotoviteli dílčí písemnou objednávku, ve které specifikuje požadované plnění a jeho rozsah.
 - 3.3. Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení dílčí písemné objednávky Zhotoviteli dílčí písemnou objednávku písemně potvrdit nebo upravit rozsah požadavku na dílčí plnění. V tomto potvrzení je Zhotovitel povinen stanovit termín realizace požadovaného dílčího plnění a jeho cenu. Zhotovitel je rovněž povinen v tomto potvrzení stanovit akceptační kritéria pro akceptaci díla v souladu s čl. IV. smlouvy.
 - 3.4. Objednatel je povinen do 15 (patnácti) pracovních dnů navržený termín realizace požadovaného dílčího plnění a jeho cenu určenou v souladu s čl. V. odst. 3 smlouvy potvrdit, v případě odlišně navrženého rozsahu plnění ze strany Zhotovitele a navržených akceptačních kritérií potvrdit nebo odmítnout.

3.5. V případě zjištění překročení částky 500.000,- (pětsettisíc) Kč za realizaci dílčího plnění, s výjimkou případů zpracování základního a analytického zadání, je Zhotovitel povinen Objednateli doručit návrh dílčí smlouvy o dílo dle odst. 2 bod 2.3 této přílohy.

3.6. Okamžikem doručení potvrzení Objednatele Zhotoviteli se stává dílčí písemná objednávka pro Strany závaznou. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci dílčího plnění neprodleně po doručení potvrzení Objednatele, není-li v dílčí objednávce stanoven termín realizace jiný.

2.1. Základním zadáním je písemné shrnutí požadavků Objednatele na vstřednosti provedení dílčího plnění (nová verze APV nebo jeho upgrade) pro následnou realizaci nové verze či upgrade APV zastane Zhotovitel Objednatelům prostřednictvím dílčí objednávky. Základní zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizace analytického zadání vytvořeného na základě základního zadání. Základní zadání rovněž obsahuje odhad celkové ceny za provedení požadovaného dílčího plnění.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat základní zadání na základě platných právních předpisů, metodických pokynů a požadavků předaných mu ze strany Objednatele, a to v termínu dohodnutém mezi oběma stranami a předat v tomto termínu zpracovaný návrh základního zadání Objednateli k připomínkám.

2.3. Objednatel se zavazuje neprodleně předat Zhotoviteli seznam připomínek k návrhu základního zadání, případně sdělit Zhotoviteli, že k návrhu základního zadání není z jeho strany připomínka. Pokud-li Objednatel Zhotoviteli k návrhu základního zadání připomínky písemně vsílí do 15 (pěticeti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předán Zhotovitelem návrh základního zadání, má se dle dohody Stran za to, že Objednatel nemá k návrhu základního zadání žádné připomínky, uplynutím této lhůty je tedy návrh základního zadání akceptován a Objednatel se zavazuje podepsat konečné znění základního zadání.

2.4. Po zpracování případných připomínek Objednatele k návrhu základního zadání proběhne v dohodnutém termínu ze účasti Zhotovitele a Objednatele ověření návrhu základního zadání a zpracování případných připomínek, v případě odsouhlasení základního zadání Stranami Zhotovitel vyrobí a předá Objednateli k podpisu konečné znění základního zadání.

3. Analytické zadání

3.1. Analytickým zadáním se rozumí souhrnný analytický materiál obsahující specifikaci všech procesů a vstředností nové verze nebo upgrade APV. Analytické zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizace a vytvoření prací, prací při testování nové verze či upgrade APV, prací při akceptaci, prací při zahájení testovacího či rutinního provozu a řešení rozlišení Objednatele.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat analytické zadání v termínu určeném v potvrzení dílčí objednávky, a to v rozsahu uvedeném v písemném a Stranami podepsaném základním zadání, dle je podkladem pro vypracování analytického zadání, nebude-li na základě dílčí objednávky mezi Zhotovitelem a Objednatelům sjednáno jinak.

3.3. Přílohou dílčí objednávky je podrobné základní zadání s dále veškeré nezbytné podklady předané Zhotoviteli Objednatelům vztahující se k referenci nového modulu APV, nové verze či upgrade APV specifikované v základním zadání, na základě kterého má být analytické zadání zpracováno.

3.4. Vypracovaný návrh analytického zadání předá Zhotovitel Objednateli v termínu dle dohody harmonogramu v základním zadání nebo v jiném termínu dohodnutém v dílčí objednávce k připomínkám, a to opožděnou předávacím protokolem.

Příloha č. 3

Režimy realizace dílčího plnění díla

1. V souladu s čl. III. odst. 3 smlouvy se Strany zavazují provádět veškerá dílčí plnění díla na základě této smlouvy a jednotlivých dílčích smluv nebo dílčích objednávek prostřednictvím příslušného režimu uvedeného níže.
2. **Základní zadání.**
 - 2.1. Základním zadáním je písemné shrnutí požadavků Objednatele na vlastnosti provedení dílčího plnění (nové verze APV nebo jeho upgrade) pro následnou realizaci nové verze či upgrade APV zaslané Zhotoviteli Objednatelem prostřednictvím dílčí objednávky. Základní zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizace analytického zadání vytvořeného na základě základního zadání. Základní zadání rovněž obsahuje odhad celkové ceny za provedení požadovaného dílčího plnění.
 - 2.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat základní zadání na základě platných právních předpisů, metodických podkladů a požadavků předaných mu ze strany Objednatele, a to v termínu dohodnutém mezi oběma Stranami a předat v tomto termínu vypracovaný návrh základního zadání Objednateli k připomínkám.
 - 2.3. Objednatel se zavazuje neprodleně předat Zhotoviteli seznam připomínek k návrhu základního zadání, případně sdělit Zhotoviteli, že k návrhu základního zadání není z jeho strany připomínka. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli k návrhu základního zadání připomínku písemně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předán Zhotovitelem návrh základního zadání, má se dle dohody Stran za to, že Objednatel nemá k návrhu základního zadání žádné připomínky, uplynutím této lhůty je tedy návrh základního zadání akceptován a Objednatel se zavazuje podepsat konečné znění základního zadání.
 - 2.4. Po zapracování případných připomínek Objednatele k návrhu základního zadání proběhne v dohodnutém termínu za účasti Zhotovitele a Objednatele ověření návrhu základního zadání a zapracování případných připomínek, v případě odsouhlasení základního zadání Stranami Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli k podpisu konečné znění základního zadání.
3. **Analytické zadání.**
 - 3.1. Analytickým zadáním se rozumí souhrnný analytický materiál obsahující specifikaci všech procesů a vlastností nové verze nebo upgrade APV. Analytické zadání obsahuje mj. i harmonogram a cenu realizačních a vývojových prací, prací při testování nové verze či upgrade APV, prací při akceptaci, prací při zahájení testovacího či rutinního provozu a školení zaměstnanců Objednatele.
 - 3.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat analytické zadání v termínu určeném v potvrzené dílčí objednávce, a to v rozsahu uvedeném v písemném a Stranami podepsaném základním zadání, které je podkladem pro vypracování analytického zadání, nebude-li na základě dílčí objednávky mezi Zhotovitelem a Objednatelem sjednáno jinak.
 - 3.3. Přílohou dílčí objednávky je podepsané základní zadání a dále veškeré nezbytné podklady předané Zhotoviteli Objednatelem vztahující se k řešení nového modulu APV, nové verze či upgrade APV specifikovaného v základním zadání, na základě kterého má být analytické zadání zpracováno.
 - 3.4. Vypracovaný návrh analytického zadání předá Zhotovitel Objednateli v termínu dle časového harmonogramu v základním zadání nebo v jiném termínu dohodnutém v dílčí objednávce k připomínkám, a to oproti podpisu předávacího protokolu.

- 3.5. Objednatel se zavazuje ověřit správnost návrhu analytického zadání a neprodleně předat Zhotoviteli písemně seznam připomínek k návrhu analytického zadání, případně sdělit Zhotoviteli, že k návrhu analytického zadání nemá připomínky. Veškeré připomínky je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli písemně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl předán Zhotovitelem návrh analytického zadání. Nevyjádří-li se Objednatel v uvedené lhůtě, má se dle dohody Stran za to, že Objednatel nemá k návrhu analytického zadání žádné připomínky. Uplynutím této lhůty je analytické zadání považováno za akceptované a předané Objednateli.
- 3.6. Po zpracování případných připomínek Objednatele k návrhu analytického zadání předá Zhotovitel Objednateli návrh analytického zadání se zpracovanými připomínkami k ověření správnosti.
- 3.7. V případě akceptace a/nebo ověření správnosti návrhu analytického zadání Objednatelem se Objednatel zavazuje podepsat Zhotoviteli závěrečný předávací protokol o akceptaci a převzetí analytického zadání Objednatelem a dále podepsat Zhotoviteli konečné znění analytického zadání.
- 3.8. Objeví-li se v průběhu zpracovávání analytického zadání potřeba úpravy metodiky oproti základnímu zadání, zavazují se Strany projednat změnu metodiky a dohodu o změně metodiky potvrdit písemně. V případě, kdy úprava metodiky bude mít vliv na analytické zadání, bude se postupovat za použití změnového řízení ve smyslu bodu 5. této přílohy.

4. Zpracování a realizace nového modulu APV, verze APV či upgrade APV.

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit nový modul APV, novou verzi APV nebo upgrade APV v termínu a za cenu dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, a to v rozsahu dle jednoho či více písemných a oběma Stranami podepsaných analytických zadání, které jsou podkladem pro vytvoření nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem sjednáno jinak.
- 4.2. Přílohou dílčí smlouvy o dílo jsou podepsaná analytická zadání, na základě kterých mají být nový modul APV, verze APV či upgrade APV realizovány.
- 4.3. Realizace nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV zahrnuje obvykle realizační a vývojové práce, práce při testování, práce při akceptaci, práce při zahájení zkušebního či rutinního provozu nového modulu APV, verze APV či upgrade APV, školení pracovníků Objednatele a vytvoření příslušné uživatelské a administrátorské dokumentace.
- 4.4. Po vytvoření nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV provede Zhotovitel instalaci nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV do testovacího prostředí Objednatele oproti podpisu předávacího protokolu Objednatelem k provedení zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen v rámci instalace nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV do testovacího prostředí Objednatele předat Objednateli Zhotovitelem vytvořené testovací scénáře nezbytné pro řádné provedení zkušebního provozu. Zároveň se Zhotovitel zavazuje provést proškolení zaměstnanců Objednatele určených Objednatelem v dílčí smlouvě o dílo.
- 4.5. Objednatel se zavazuje provést zkušební provoz testovací verze nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV na základě testovacích scénářů předaných Zhotovitelem Objednateli dle čl. 4. odst. 4.4. výše. Tím není dotčeno právo Objednatele použít pro provedení zkušebního provozu jiné testovací scénáře než ty, které byly předány Zhotovitelem dle čl. 4. odst. 4.4. této přílohy. Objednatel se po provedení zkušebního provozu zavazuje ověřit co do správnosti a úplnosti souladu zadání a provedení testovací verze nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV a neprodleně předat

Zhotoviteli písemně seznam připomínek k testovací verzi k zapracování nebo Zhotoviteli sdělit, že k testovací verzi není z jeho strany připomínek. Výsledky testů budou uvedeny v testovacím protokolu.

- 4.6. Po podepsání testovacího protokolu se Zhotovitel zavazuje zapracovat Objednatel vnesené připomínky a nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů předat Objednateli konečnou verzi nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV k akceptaci v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy.
- 4.7. Po akceptaci se Objednatel zavazuje podepsat Zhotoviteli předávací protokol o akceptaci předmětného nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje po akceptaci a převzetí předmětného nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV provést zaškolení pracovníků objednatel.

5. Změnové řízení.

- 5.1. Dojde-li kdykoliv v průběhu vývoje či provozu APV k potřebě změny oproti základnímu zadání nebo analytickému zadání, zpracuje Objednatel sám nebo na základě návrhu Zhotovitele změnový požadavek v písemné formě s popisem požadované změny a předá jej Zhotoviteli. Okamžikem doručení změnového požadavku Zhotoviteli je zahájeno změnové řízení.
- 5.2. V případě zahájení změnového řízení je Zhotovitel povinen přerušit práce na vývojové fázi analytického zadání nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV nebo na realizaci nového modulu APV, nové verze APV či upgrade APV dle analytického zadání, kterých se změnové řízení týká, a je povinen provést analýzu změnového požadavku a vypracovat o změnovém požadavku návrh způsobu jeho realizace se specifikací jeho dopadu na termín a cenu. Návrh způsobu realizace předloží Objednateli.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci změnového řízení provést revizi změnových požadavků na realizaci úprav APV z pohledu dopadů a ovlivnění okolí APV.
- 5.4. O dobu od zahájení změnového řízení do jeho ukončení se prodlužují termíny pro realizaci probíhajícího dílčího plnění (analytického zadání, nového modulu, verze či upgrade APV), kterého se změnový požadavek týká.
- 5.5. Akceptace či neakceptace návrhu na realizaci změnového požadavku se uvede v dokumentu změnového řízení podepsaného Zhotovitelem a Objednatel.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje provést změny dle Stranami podepsaného dokumentu změnového řízení. Předání provedeného změnového požadavku Objednateli se Objednatel zavazuje stvrdit Zhotoviteli podpisem předávacího protokolu.
- 5.7. Objednatel se zavazuje ověřit soulad co do správnosti a úplnosti zadání realizovaného a předaného změnového požadavku a provést jeho akceptaci podpisem závěrečného akceptačního protokolu. Nesdělí-li Objednatel své námitky k provedenému a předanému změnovému požadavku Zhotoviteli písemně nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne, kdy mu byl provedený změnový požadavek předán, má se za to, že změnový požadavek byl Zhotovitelem proveden řádně, včas a v požadovaném rozsahu.

6. Údržba a podpora provozu APV.

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat údržbu a podporu provozu APV zahrnující dále uvedené činnosti na základě dílčí smlouvy o dílo uzavřené v souladu s touto smlouvou.
- 6.2. Údržba a podpora provozu APV zahrnuje zejména:

- 6.2.1. uživatelskou podporu, v rámci které se Zhotovitel zavazuje poskytovat konzultace a podporu uživatelů při podpoře rutinního provozování APV, analýzu a návrhy řešení požadavků nahlášených uživatelem v oblasti datových chyb a nekonzistencí APV;
- 6.2.2. analytickou expertní podporu, v rámci které se Zhotovitel zavazuje provádět a ověřovat potřebné změny a úpravy zdrojových kódů APV, které jsou nutné při řešení provozních incidentů a nejsou předmětem poskytované záruky na dílo, podporu při instalaci nových patchů APV a skriptů a spolupracovat při aktivitách v rámci správy datové základny (analýza dat, datové selecty, skripty), poskytovat podporu nasazení release, optimalizaci a ladění, datové opravy, ad-hoc reporty dle požadavků Objednatele, vést evidenci aktuálního stavu vazeb, rozhraní, oficiálních datových vět a příslušných šablon;
- 6.2.3. optimalizaci a ladění APV, v rámci které se Zhotovitel zavazuje provádět ladění APV v produkčním prostředí, navrhnout opravná opatření, provádět potřebné změny a úpravy zdrojových kódů, které jsou nutné při řešení provozních incidentů a které nejsou předmětem záruky na dílo, podporu administrace při nastavení a doladění systémové konfigurace;
- 6.2.4. údržbu verzí, v rámci které se Zhotovitel zavazuje zejména plánovat, provádět změny a údržbu nasazených verzí APV a koordinaci nasazování nových modulů APV, nových verzí a upgrade APV.
- 6.3. Při poskytování služeb údržby a podpory provozu APV se Zhotovitel zavazuje dodržovat níže uvedené reakční doby pro řešení incidentů v jednotlivých kategoriích a maximální počty těchto incidentů v produkčním prostředí APV.

Oblast	Kategorie A			Kategorie B		Kategorie C	
	Reakce do	Odstranění do	Počet závad za měsíc	Reakce do	Odstranění do	Reakce do	Odstranění do
APV – produkce	2 hod	24 hod	neomezeně	8 hod	36 hod	12 hod	48 hod

- 6.4. Pro účely dodržování výše uvedených parametrů reakčních dob se Strany dohodly, že:
- 6.4.1. za závady kategorie A budou považovány kritické chyby, kterými se rozumí zejména havárie, poruchy, chyby, vady vedoucí k přerušení provozu nebo jeho kritickému omezení a znemožňující používání a využívání APV nebo databází nebo systémového vybavení nebo hardware k účelu, k němuž je určeno;
- 6.4.2. za závady kategorie B budou považovány hlavní chyby, kterými se rozumí poruchy, chyby, vady, které způsobují provozní problémy, ale neznemožňují používání a využívání APV nebo databází nebo systémového vybavení nebo hardware k účelu, k němuž je určeno, a lze je dočasně řešit organizačními nebo technickými opatřeními;

6.4.3. za závady kategorie C budou považovány vedlejší chyby, kterými se rozumí méně závažné poruchy, chyby, vady nebo difference APV, které nemají vliv na používání a využívání APV nebo databází nebo systémového vybavení nebo hardware k účelu, k němuž je určeno.

6.5. Veškeré závady zjištěné Objednatelem je Objednatel povinen hlásit Zhotoviteli prostřednictvím helpdesku Zhotovitele, a to buď e-mailem na adresu: helpdesk.webcom.cz nebo prostřednictvím telefonu na telefonní číslo: +420 245 000 020.

6.6. Lhůty se ve věcech reakčních dob pro řešení incidentů počítají v rámci pracovní doby Objednatele, tedy běh lhůty se pozastavuje na konci každého pracovního dne a obnovuje na počátku pracovní doby následujícího pracovního dne. Pozastavení počítání lhůty s koncem pracovní doby neplatí pro řešení incidentů kategorie A.

Procesní analytik	12200	560	726
Architekt informačního systému	10400	600	726
Systémový specialista	12200	400	484
Ostatní	23658	400	484
Celková nabídková cena:		35 200 000 Kč bez DPH	42 592 000 Kč s DPH

Příloha č. 4

Předpokládané maximální počty realizovaných člověkohodin dle jednotlivých specialistů a jednotková cena za člověkohodinu daného specialisty

	Předpokládaný maximální počet člověkohodin za dobu trvání smlouvy	Jednotková cena za člověkohodinu v Kč bez DPH	Jednotková cena za člověkohodinu v Kč s DPH
Projektový Manažer	12200	600	726
Procesní analytik	12200	600	726
Architekt informačního systému	10400	600	726
Systémový specialista	12200	400	484
Ostatní	23600	400	484
	Celková nabídková cena:	35 200 000 Kč bez DPH	42 592 000 Kč s DPH

DÍLČÍ SMLOUVA

Příloha č. 4

Kopie Výzvy k Realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK „ČSSZ – RS exekuce“

WEBCOM, a. s.

Petr Klíbeš, ředitel oddělení veřejných zakázek

U Plynárny 1002/97

Praha 10

PSČ 101 00

V souladu s § 7 a § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů žádáme o realizaci dílčí zakázky „ČSSZ – RS exekuce“, resp. o předložení návrhu dílčí smlouvy na realizaci této dílčí zakázky.

Dílčí zakázka „ČSSZ – RS exekuce“ je realizována v souladu s čl. III, odst. 1. Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost uzavřené mezi státními ČR – Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „Objednatel“) a WEBCOM, a. s. (dále jen „Zhotovitel“) dne 3. 10. 2012 (dále jen „Rámcová smlouva“).

1. Předmět dílčí zakázky

Předmětem dílčí zakázky je rozvoj APV EXK. Běžná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy.

2. Identifikační údaje Objednatelů

Název: ČR – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 28, 225 08, Praha 5

IČO: 0000 6903

Statutární zástupce zakazatele: prof. JUDr. Vítězslav Kalousek, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Bankovní spojení: 10000 – 127001/0710

Jednatel: Ing. Milan Štrbený

včetně ředitel úseku informačních a komunikačních technologií

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Sládková

E-mail: dagmar.sladkova2@cssz.cz

Tel. spojení: +420 257 063 329

(dále také jako „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)





ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ - ÚSEK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Křížová 25, 225 08, Praha 5

Věc: Výzva k realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK "ČSSZ – RS exekuce"

WEBCOM, a.s.

Petr Kubát, ředitel oddělení veřejných zakázek

U Plynárny 1002/97

Praha 10

PSČ 101 00

V souladu s § 7 a § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů žádáme o realizaci dílčí zakázky „ČSSZ – RS exekuce“, resp. o předložení návrhu dílčí smlouvy na realizaci této dílčí zakázky.

Dílčí zakázka „ČSSZ – RS exekuce“ je realizována v souladu s čl. III. odst. 1. Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost uzavřené mezi stranami ČR-Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „Objednatel“) a WEBCOM, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) dne 3. 10. 2013 (dále jen „Rámcová smlouva“).

1. Předmět dílčí zakázky

Předmětem dílčí zakázky je rozvoj APV EXK. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy.

2. Identifikační údaje Objednatele

Název: ČR – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08, Praha 5

IČO: 0000 6963

Statutární zástupce zadavatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Bankovní spojení: 10006 – 127001/0710

Jednající: Ing. Milan Shrbený

vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Sládková

E-mail: dagmar.sladkova2@cssz.cz

Tel. spojení: +420 257 063 329

(dále také jako „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

V Praze, dne 14. 07. 2014

Ing. Milan Shrbený
vrchní ředitel úseku
informačních a komunikačních technologií



3. Požadovaný termín plnění dílčí zakázky

Doba plnění: ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy do 31. 12. 2014.

4. Místo plnění dílčí zakázky

Sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5. Platnost a účinnost dílčí smlouvy

Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

6. Další podmínky

Další smluvní podmínky, tj. zejména způsob předání dílčího plnění, cena a platební podmínky, sankční ujednání a ujednání o náhradě škody, záruční doba a odpovědnost za vady, atd. musí být v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcové smlouvě.

S odkazem na Přílohu č. 2 odst. 2.2. Rámcové smlouvy Vás tímto žádáme o návrh dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě. Návrh specifikace dílčí smlouvy je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

Za potvrzení výzvy bude považováno předložení návrhu dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě.

S odkazem na Přílohu č. 2 odst. 2.3 Rámcové smlouvy tímto žádáme o potvrzení výzvy v termínu do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne jejího doručení.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nebo připomínek k informacím uvedeným v této výzvě kontaktujte prosím, garanta EXK, pana Ing. Romana Makovičku (tel. +420 257 062 834, e-mail roman.makovicka@cssz.cz).

Tuto výzvu k realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK "ČSSZ – RS exekuce", včetně její Přílohy č. 1, která je její nedílnou součástí, současně zasíláme do datové schránky Zhotovitele.

V Praze, dne 14 -07- 2014

Ing. Milan Shrbený
vrchní ředitel úseku
informačních a komunikačních technologií



Příloha č. 1

Specifikace dílčí smlouvy na rozvoj EXK k výzvě k realizaci dílčí zakázky „ČSSZ – RS exekuce“

Předmětem této dílčí smlouvy je rozvoj APV EXK

Akce se skládá z částí:

- a) úprava zobrazení historie změn obstarávkové složky požadavek na možnost filtrování údajů o historii aktualizace dat převzatých z EDS. Umožnit zobrazit/skrýt zápisy historie do OS.
- b) úprava zobrazení dat o exekučních srážkách na řídicích údajích v oblasti „Příjemci srážek a srážky“ na řídicí obrazovce obstarávkové složky zobrazovat aktuální údaje odesílaných výplat do VYPu
- c) rozšíření kritérií pro vyhledání obstarávkové složky dle VS, SS, spojení, oprávněný rozšíření obrazovky „EXK-OSV-001 Určení obstarávkové složky“ o možnost vyhledání pomocí doplněných kritérií
- d) revize číselníků dokumentů a priorit
doplnění nových položek číselníků a vypuštění již nepoužívaných položek
- e) úprava default nastavení při zadávání účastníků řízení
změna default nastavení – nastavit na typ „organizace“ místo současného typu „osoba“
- f) zobrazení č.j. u připravených dopisů u referenta
rozšíření obrazovky se seznamem dopisů (referent, aprobant, dohled, odeslané dopisy) o č.j.
- g) doplnění pole pro zobrazení uvolněné částky na obrazovce kontrola srážek
rozšíření obrazovky o údaj částek, které se na pohledávce uvolňují
- h) zobrazení poznámky vratky na seznamu vrátek
rozšíření obrazovky EXK-OSV-084 Seznam vrátek o poznámku
- i) průpis poznámky u lhůt do fronty vedoucího
v případě nastavení lhůty zobrazit ve frontě vedoucího poznámku uvedenou u lhůty
- j) zastavení srážek – řazení dle pořadí
na obrazovce „EXK-OSV-019 Srážky zastavení/obnovení“ řadit dle pořadí
- k) kontrola výpočtu doplatku důchodu a exekučních srážek pro aprobanta
umožnění provedení kontrolního výpočtu splátkového kalendáře pro exekuční srážky při obnově, přiznání nebo dopočtu důchodu pro aprobanta (kontrolní výpočet doplatku)
- l) častý účastník – zobrazení poznámky
doplnění možnosti zadat u častého účastníka poznámku a umožnit při jeho zobrazení náhled na tuto poznámku
- m) doplnění č.j. na obrazovce Pohledávka
doplnění zobrazení č.j. na obrazovce EXK-OSV-006 Pohledávka, doplnit mezi stávající pole Pořadí a Splatnost
- n) doplnění indikace přednostní/nepřednostní pohledávka na obrazovce Přehled EP
rozšíření obrazovky „EXK-OSV-004 Seznam EXK případů“ o typ pohledávky a odečet nezabavitelné částky
- o) vyčíslení konečného zůstatku pohledávky ke dni



možnost vložení sdělené konečné výše a data ke dni, kdy aplikace sama dopočítá zůstatek a následně umožnění provedení přepočtu srážek na základě sdělených údajů


Součástí dodávky bude:

- dodávka upravené aplikace EXK
- uživatelské testovací scénáře k jednotlivým bodům plnění
- upravená provozní a uživatelská dokumentace
- zdrojové kódy

SOULAD SE STANDARDY

Realizace uvedené dílčí smlouvy bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto výzvu je uveden v následující tabulce.

Číslo	Název souboru	Název dokumentu	Verze
1.	std_db_060803_v0.91.doc	Standard databází	0.91
2.	std_inet_1-10.doc	Standard připojení k Internetu	1.10
3.	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.00
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard AD DNS DHCP	1.34
5.	std_AVO1-10.doc	Standard Antivirové ochrany	1.10
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.10	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.10
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1_0_19
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf včetně formulářů	Předávání APV a release	1_2_6
10.	std_net_1-92d.doc	Standard síťové infrastruktury	1.92d
11.	Programátorskékonvence_1_0_17.doc	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5	1_0_17
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	1.00
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	8.00
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.2
15.	CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_3_131031.doc	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů	3.3



DÍLČÍ SMLOUVA

		do DMS	
16.	CSSZ_DU_STD_V011.1.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.10
17.	std_srv_0.23.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.23
18.	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0

SOUČINNOST

Objednatel požaduje, aby součástí Dílčí smlouvy byly jasné specifikované požadavky na součinnost Objednavatele. Požadavky musí být v Dílčí smlouvě konkretizovány, resp. musí být uvedeno, v jaké fázi projektu k jejich konkretizaci dojde v případě, že není možné je konkretizovat již nyní. Požadavky budou členěny do následujících oblastí, jejichž popis vymezuje minimální požadovaný rozsah a obsah:

- Technická součinnost
- Analytická součinnost
- Legislativní součinnost
- Personální předpoklady a role
- Projektové předpoklady

Příloha č. 5 2014
Kopie Zápisu z jednání ze dne 22. 9. 2014

Přítomni:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR - Česká správa sociálního zabezpečení

WEBCOM a. s.

Mlýnská 75
225 08 Praha 5
IČO 006963U Plyněny 1002697
101 00 Praha 10
IČO 25520625

Ing. Milan Štrbený

Petr Kušál

Ing. Roman Makovička

Jindřiška Kudrlová

Na základě Výzvy k realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK „ČSSZ - RS exekuce“ Objednatel ze dne 14. července 2014 (dále jen „Výzva“) proběhlo jednání k dílčí smlouvě – „ČSSZ - RS exekuce, dílčí smlouva na rozvoj aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavírané k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost ze dne 3. října 2013.

- 1) Z jednání uskutečněného mezi Objednatel a Zhotovitelem vyplynula následující skutečnost:
 - Pro realizaci plnění ze strany Zhotovitele je nezbytný technologický čas v trvání 12 týdnů.
- 2) Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na tom, že termín plnění stanovený v článku 3. Výzvy „Doba plnění: ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy do 31. 12. 2014“, může být překročen v případě, že příslušný správce rozpočtové kapitoly, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí schválí Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu v takovém termínu, že při zohlednění výše uvedené skutečnosti nebude možné dobu plnění stanovenou ve Výzvě dodržet.
- 3) Vzhledem k výše uvedenému se Objednatel a Zhotovitel dohodli na následujícím znění odst. 3 Článku VIII. Dílčí smlouvy:

„Strany se shodly, že pro realizaci Díla je nezbytný technologický čas v trvání 12 týdnů. V případě schválení výdajů financování akce ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v termínu, kdy bude do 31. 12. 2014 méně času na realizaci než uvedených 12 týdnů, není technicky možno dodržet požadovaný termín realizace. V tom případě může Zhotovitel Objednateli navrhnout úpravu doby plnění Díla včetně podrobného harmonogramu, který se po schválení Objednatel smlouvou stane dodatkem této Dílčí smlouvy. Tento nový podrobný harmonogram však musí



Zápis z jednání

Smlouva ČSSZ - RS exekuce, dílčí smlouva
na rozvoj aplikačního programového vybavení
pro exekuční činnost

Datum: 22.9.2014

Přítomni:

Za objednatele

Za zhotovitele:

ČR - Česká správa sociálního zabezpečení

WEBCOM a. s.

Křížová 25
225 08 Praha 5
IČO 006963

U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10
IČO 25820826

Ing. Milan Shrbený

Petr Kubát

Ing. Roman Makovička

Jindřiška Kubátová

Na základě Výzvy k realizaci dílčí zakázky na rozvoj EXK „ČSSZ – RS exekuce“ Objednatel ze dne 14. července 2014 (dále jen „Výzva“) proběhlo jednání k dílčí smlouvě - *ČSSZ - RS exekuce, dílčí smlouva na rozvoj aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost* (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavírané k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost ze dne 3. října 2013.

1) Z jednání uskutečněného mezi Objednatel a Zhotovitelem vyplynula následující skutečnost:

- Pro realizaci plnění ze strany Zhotovitele je nezbytný technologický čas v trvání 12 týdnů.

2) Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na tom, že termín plnění obsažený v článku 3. Výzvy „*Doba plnění: ode dne nabytí účinnosti dílčí smlouvy do 31. 12. 2014*“, může být překročen v případě, že příslušný správce rozpočtové kapitoly, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí schválí Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu v takovém termínu, že při zohlednění výše uvedené skutečnosti nebude možné dobu plnění stanovenou ve Výzvě dodržet.

3) Vzhledem k výše uvedenému se Objednatel a Zhotovitel dohodli na následujícím znění odst. 3 Článku VIII. Dílčí smlouvy:

„Strany se shodly, že pro realizaci Díla je nezbytný technologický čas v trvání 12 týdnů. V případě schválení výdajů financování akce ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v termínu, kdy bude do 31. 12. 2014 méně času na realizaci než uvedených 12 týdnů, není technicky možno dodržet požadovaný termín realizace. V tom případě může Zhotovitel Objednateli navrhnout úpravu doby plnění Díla včetně podrobného harmonogramu, který se po schválení Objednatel stane dodatkem této Dílčí smlouvy. Tento nový podrobný harmonogram však musí

Zápis z jednání

Smlouva ČSSZ - RS exekuce, dílčí smlouva
na rozvoj aplikačního programového vybavení
pro exekuční činnost

web
com
WEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10
IČ: 25820826
DIČ: CZ25820826
www.webcom.cz

být koncipován tak, aby doba plnění nepřekročila délku 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy."

ČR - ČSSZ:

Ing. Milan Shrbený

Ing. Roman Makovička

Jindřiška Kubátová

WEBCOM a. s.:

Petr Kubát

WEBCOM a.s.
U Plynárny 1002/97
101 00 Praha 10
IČ: 25820826
DIČ: CZ25820826
www.webcom.cz

