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Smiouva o dilo
uzaviena nize uvedeného dne podle zakona €. 89/2012 Sb.

Ceska republika - Urad prace Ceské republiky

se sidlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednajici Ing. Marii Bilkovou, generalni feditelkou

osoba opravnéna jednat jménem objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. arch. Yvona Jungova, feditelka krajské pobocky v Ostravé

osoba oprdvnéna jednat jménem objednatele ve vécech technickych:

Ing. Romana Fodorova, referent spravy majetku a investic krajské pobocky v Ostravé
IC: 72496991

DIC: CZ72496991

(dale jen objednatel)

,,SdruZeni BDSTAV MORAVA — PROFSTAV — UP HAVIROV“
se sidlem: Bruzovice 88, 739 36

vedouci ucastnik sdruzeni: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Sidlo: Bruzovice 88, 739 36

IC: 26807947

zastoupeny: Ing. Markétou Formankovou, jednatelkou

spoleénost zapsana do obchodniho rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,
vloZzka 25583

¢len sdruzeni: PROFSTAV s.r.o.

Sidlo: Zarici 889, 739 21 Paskov

IC: 28615735

DIC: CZ28615735

zastoupen: Valérii Barteckovou, jednatelkou

spoleénost zapsana do obchodniho rejstfiku vedeného u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,
vloZzka 34845
(dale jen zhotovitel)

Preambule
Tato smlouva je uzavirdana mezi objednatelem, ktery jako vefejny zadavatel vyhlasil zadavaci
fizeni, v némi nejvyhodnéjsi nabidku predloZil zhotovitel, a proto byl osloven k uzavieni této
smlouvy. Pro plnéni zavazki z této smlouvy jsou kromé samotného znéni smlouvy podstatné
i podminky zadavaciho fizeni a nabidky pfedloZené zhotovitelem.
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Clanek 1. Pfedmét smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v ramci projektu UP CR -
Havifov rekonstrukce budovy B kontaktniho pracovisté v Havifové realizovaného v
ramci programu IOP pod ¢islem CZ.1.06/3.3.00/04.08419 specifikovaného v této
smlouvé a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni.
Dilem se pro ucely této smlouvy rozumi:
zhotoveni projektové dokumentace (véetné vypracovani prikazu energetické
naro¢nosti budovy) v dale uvedeném rozsahu;
provedeni rekonstrukce budovy UP CR Havifov (déle jen ,stavba®);
souvisejici inZenyrska ¢innost (zejm. ziskani uzemniho rozhodnuti, ziskani stavebniho
povoleni, projednani zabort vefejného prostranstvi, projednani dopravnich opatfeni v
pribéhu stavby, zajisténi potfebnych geodetickych praci, zajisténi kolaudacniho
souhlasu).
Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci ve smluvené dobég,
v rozsahu, kvalité a v parametrech stanovenymi touto smlouvou a témito dokumenty:
technické podminky stavby (jako priloha zadavaci dokumentace);
nabidkou zhotovitele ze dne 10.6.2014;
zaddvacimi podminkami otevieného zaddvaciho fizeni, na zdkladé kterého byla tato
smlouva uzaviena (dale jen ,pfislusna ZD“);
podminkami stavebniho povoleni a vyjadreni dotenych organ( statni spravy a
spravcu siti, které zajisti zhotovitel jako soucast dila;
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby;
polozkovym rozpocétem zpracované zhotovitelem jako soucast dila, ktery se stane
nedilnou soucasti smlouvy po schvdleni objednatelem.

Clanek 2. Zhotoveni projektové dokumentace a inZenyrska ¢innost
Predmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace v rozsahu:
Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR);
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) se soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb podle vyhlasky €. 230/2012 Sb. a kontrolnim poloZkovym rozpoétem, nedilnou
soucasti musi byt prikaz energetické narocnosti budovy, kterym bude prokazano, Ze
objekt bude splfiovat poZadavky na zarazeni do kategorie B;
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS) bude zhotovena v rozsahu a ¢lenéni dle
prilohy €. 6 k vyhlasce €. 499/2006 Sh. Ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. se soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb. a kontrolnim
polozkovym rozpoétem;
Dokumentace vybaveni interiéru;
Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS).
Zhotovitel je opravnén projednat se stavebnim ufadem spolecné Gzemni a stavebni
fizeni. V takovém pripadé bude cely proces probihat jako pfi zajisténi stavebniho
povoleni, zhotovitel vypracuje pouze dokumentaci pro spole¢né tzemni a stavebni
fizeni.
Pi zpracovani veskeré projektové dokumentace jsou pro zhotovitele zavazné pfilohy
zadavaci dokumentace vymezujici technické parametry stavby. Veskerad projektova
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dokumentace provedena zhotovitelem musi odpovidat poZadavkiim objednatele
uvedenym v pfilohdch této smlouvy, platnym pravnim predpisim a technickym
normam.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby splnila poZadavky klasifikace
obélky podle CSN 730540-2, revize 2011 na stupefi B — Gspornd a tfidu energetické
narocnosti budov dle vyhlasky ¢. 148/2007 Sb. na stupeni B - Gsporna.

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti musi byt pfedana objednateli ke schvaleni ve
tfech vyhotovenich v grafické (tisténé), v jednom vyhotoveni v elektronické podobé
ve formatu pdf (vykresy, zprdvy, tabulky) a v jednom vyhotoveni v elektronické
editovatelné podobé (digitalni, editovatelné vykresy ve formatu dwg, texty ve
formatu doc, txt a tabulky ve formatu xls) nejpozdéji ke dni, kdy zhotovitel pozada o
prvni vyjadfeni dotéeny organ statni spravy pfip. spravce siti. Objednatel pfedanou
dokumentaci do 3 tydnh schvali, schvali s pfipominkami nebo zamitne. V pfipadé
zamitnuti je zhotovitel povinen zapracovat viechny pfipominky objednatele a
dokumentaci pro izemni rozhodnuti znovu predloZit objednateli ke schvaleni.
Dokumentace pro stavebni povoleni musi byt pfedana objednateli ke schvaleni ve
tfech vyhotovenich v grafické (tisténé), v jednom vyhotoveni v elektronické podobé
ve formatu pdf (vykresy, zpravy, tabulky) a v jednom vyhotoveni v elektronické
editovatelné podobé (digitdlni, editovatelné vykresy ve formatu dwg, texty ve
formatu doc, txt a tabulky ve formatu xls) nejpozdéji ke dni, kdy zhotovitel pozada o
prvni vyjadieni dotéeny organ statni spravy pfrip. spravce siti. Nedilnou souéasti bude
ocenény polozkovy rozpocet vypracovany pro ucely schvdleni dokumentace pro
stavebni povoleni. Objednatel pfedanou dokumentaci do 3 tydnt schvali, schvali s
pfipominkami nebo zamitne. V pfipadé zamitnuti je zhotovitel povinen zapracovat
viechny pfipominky objednatele a dokumentaci pro stavebni povoleni znovu
predloZit objednateli ke schvaleni. Pfipominky je zhotovitel povinen zapracovat ve
Ihité 2 tydnd, pokud se strany nedohodnou jinak.

Dokumentace pro provedeni stavby musi byt objednateli predloZiena v Sesti
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé ve
formatu pdf (vykresy, zpravy, tabulky) a v jednom wvyhotoveni v elektronické
editovatelné podobé (digitdlni, editovatelné vykresy ve formatu dwg, texty ve
formatu doc, txt a tabulky ve formatu xls). Objednatel predanou dokumentaci do 3
tydna schvali nebo schvéli s pripominkami. Pfipadné pfipominky je zhotovitel
povinen zapracovat do projektové dokumentace ve lh(té 2 tydn(, pokud se strany
nedohodnou jinak, a znovu predloZit ke schvaleni.

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro provedeni stavby bude odsouhlaseni
vSech materialid (vyjmenovanych v dokumentu , Technické podminky”, ktery tvofi
pfilohu pfrislusné ZD) ze strany objednatele (investora stavby). Pfi zpracovani
dokumentace pro provedeni stavby je zhotovitel povinen zapracovat pfipominky
objednatele uplatnéné k dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipominky dotcenych
organu statni spravy, spravcd siti i podminky stavebniho povoleni.

Po predani dokumentace pro provedeni stavby se strany zavazuji projednat
poZadavky objednatele na vybaveni interiéru. Zhotovitel podle vysledki této dohody
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vypracuje dokumentaci vybaveni interiéru v terminu do 60 dn( po vzajemném
projednani, pokud se strany nedohodnou jinak.
Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom vyhotoveni v elektronické (digitalni,
editovatelné vykresy ve formatu dwg, texty ve formatu doc, txt a tabulky ve formatu
xls) podobé a bude provedena podle nasledujicich zasad:
Do projektové dokumentace viech stavebnich objekt(l a provoznich soubori budou
zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni stavby;
Ty Casti projektové dokumentace, u kterych nedojde k Zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén“;
Kaidy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele;
U vykres( obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude pfiloZen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji
souhlasné stanovisko,
Soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby bude i celkova situace vcetné
pfivodu, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v arealu Stavenidté s
udaji o hloubkach uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobé).
Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim urfadem ve dvou vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych &astech vyrazné
oznacena ,dokumentace skutecného provedeni” a bude opatfena razitkem a
podpisem odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé
pfipominek stavebniho Gfadu v rédmci schvalovaciho fizeni Zhotovitel neprodlené
doplni, event. pfepracuje dotenou Cast dokumentace skute¢ného provedeni.

Clanek 3. Podminky provadéni stavby

Zhotovitel zodpovidd za kvalitu pouZitého materialu, ktery musi odpovidat jeho
nabidce ve vybérovém fizeni a pfislusnym predpisim a zabezpedi kontrolu dodavek
materialu tak, aby nemohlo dojit k ziménam. Veskery materidl vystaveny namahani
musi mit pfisluiné osvédleni o jakosti a zplsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto
doklady predany zhotovitelem v origindlu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem
zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou trovern realizace
dila. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt provedeny zmény proti
projektové dokumentaci. VSechny materidly a vyrobky pouZité na stavbé musi mit
vlastnosti poZadované zdkonem €. 183/2006 Sb. v platném znéni — stavebni zakon.

Vyvstane-li v prGib&hu provadéni dila nutnost upfesnéni zplsobu jeho provedeni
(véetné pouiZivanych stavebnich materialli), zavazuje se zhotovitel neprodlené si
vyZadat predchozi pisemny souhlas ¢i pokyn objednatele. Bez vydani takového
pokynu &i souhlasu objednatelem neni zhotovitel opravnén provést pfislusné ¢innosti
¢i realizovat neodsouhlasené stavebni price. Budou-li takovéto stavebni prace
provedeny v rozporu stimto ustanovenim, neni objednatel povinen takové prace
a/nebo dodavky prevzit a uhradit cenu za jejich provedeni. Zhotovitel je povinen na
své naklady uvést provadéné dilo do souladu s pozadavky objednatele. VySe uvedené

Stranka 4 z 19



3.3

3.4

3.5
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)
()

(8)
(h)

(i)
(i)
(k)
()

(m)
(n)

- . D
INTEGROVANY EVROPSKA UNIE UIV
OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALN| ROZVOJ m
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ

plati zejména pro feSeni pohledové exponovanych prvki, pohledové exponovanych
Casti konstrukci a zafizovacich pfedméta.
Zhotovitel je povinen zabezpedit Gc€ast svych pracovnikl na provéfovani dodavek a
praci zhotovitele, které provadi zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych,
a zajisti neprodlené opatieni kodstranéni vytknutych zavad a odchylek od
dokumentace. Pfi provadéni zakryvanych ¢asti dila je povinnosti zhotovitele pisemné
a prokazatelné vyzvat zastupce objednatele jednajiciho ve vécech technickych k jejich
pfevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tfi pracovnich dni. V pfipadé, Ze
objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani Casti
dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se
staly nepfistupnymi, na sv(j naklad.
Objednatel je opravnén pozastavit ¢i prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zhotovitel
porusuje své povinnosti, zejména podminky BOZP a PO.
Pfi provadéni stavby je zhotovitel povinen na své naklady zajistit:
vytyceni veSkerych inZenyrskych siti dotéenych provadénim dila, odpovédnost za jejich
neporudeni b&hem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,
viechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provadéni a dokonéeni dila,
vSechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,
veskeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu
osob a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou),
pozarni ochranu pfi stavbé,
provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromd, jez maji byt zachovany,
konstrukci a staveb, opatieni k ochrané a zabezpeceni strojii a material( na stavenisti,
zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni stavby,
ostrahu stavby a stavenisté po dobu provadéni dila (zejm. za G¢elem zamezeni vstupu
neopravnénych osob apod.), zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,
projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného za zabor vetfejného prostranstvi,
navrh a projednani dopravnich opatieni a realizace dopravniho znadeni, véetné
priibézné udriby, pfemistovani a nédsledného odstranéni dopravniho znaéeni,
provedeni viech technickymi normami predepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokol(,
atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobki (prohlaseni o shodé),
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,
odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti, nevhodné a prebyteéné zeminy a
veSkerych odpadi vzniklych pfi vystavbé na sklddku véetné poplatku za uskladnéni v
souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné nékterych
daldich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist, véetné nebezpeénych odpadi v souladu
se zakonem ¢. 258/2000 Sb.,
uvedeni vSech povrchG dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, prostory budovy a okolni prostory, zelen, pfikopy, propustky apod.),
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oznameni zahdjeni stavebnich praci napf. spravcim siti a dalsim dotéenym osobam,
organlim nebo organizacim, zabezpeceni splnéni jimi stanovenych podminek apod.,
zimni opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

prabéinou fotodokumentaci pribéhu stavby.

Clanek 4. Souvisejici inZenyrska ¢innost
Provedenim souvisejici inZenyrské cinnosti se rozumi provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s provedenim dila, jejichi provedeni je pro fadné dokonceni dila
nezbytné, zejména:
zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni véetné viech potiebnych
vyjadreni dotéenych organt statni spravy ¢i vlastnik( nemovitosti a inZenyrskych siti,
zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu stavebniho Gfadu & oznameni dokonéeni
stavby stavebnimu Gfadu,
vypracovani prakazu energetické naro¢nosti budovy,
geodetické zaméreni dila a jeho vloZeni do katastru nemovitosti,
vykon koordinatora bezpecnosti prace zhotovitele stavebnich praci.
Zhotovitel je povinen predlozit objednateli v dostatecném predstihu pozadavek na
udéleni plné moci v€etné ndvrhu textu zmocnéni, pro ucely plnéni povinnosti podle
této smlouvy.

Clanek 5. Prava a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(j naklad a na své nebezpeéi ve sjednané
dobé.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat platné pravni pfedpisy, vztahujici se
na jeho ¢innost. Za Skodu zplsobenou porudenim predpist odpovida podle pravnich
pfedpist platnych pfi vzniku Skody.
Zhotovitel bude predavat objednateli pfi provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskdch a méreni do 2
pracovnich dni od jejich provedeni, pokud se strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel se zavazuje dbat pokyn( objednatele, udriovat na pfevzatém stavenisti
(pracovisti), vyjezdech z ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inZenyrskych
sitich poradek a Cistotu a je povinen denné odstrariovat odpady a nedistoty vzniklé
jeho pracemi na své naklady a nebezpedi. Plati zasada, Ze pfi odchodu zaméstnanct
zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté (pracoviité) uklizeno. V
pfipadé neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel uklizeni a pofadek a naklady
stim spojené vyuctuje zhotoviteli samostatnym dariovym dokladem — fakturou za
ceny urcené objednatelem. Pfedané stavenisté (pracovisté) bude zhotovitelem
uZivano vyhradné pro Gcely zhotoveni dila.
Zhotovitel jako plvodce odpadi naloZi na vlastni naklady s odpady vzniklymi pfi
provadéni dila ve smyslu zékona o odpadech a ostatnich souvisejicich pfedpisi.
Zhotovitel je povinen na vyzvu pisemné dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklym
odpadem naloZeno.
Zhotovitel se zavazuje na pracovisti (stavenisti):
dodrZovat bezpe&nostni, hygienické a poZarni ptedpisy a piedpisy pro OZP;
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préce pfi éinnosti na pracovistich objednatele ve smyslu zakoniku prace a souvisejicich
predpisi;
v pfipadé provadéni svare¢skych praci vydat pisemny piikaz a dodriet potiebna
pozarné bezpe&nostni opatfeni. PFikaz pfed zahajenim praci predloZi zhotovitel na
védomi objednateli.
Zhotovitel si je védom, Ze odpovidd i za 3kodu zplsobenou okolnostmi, které maji
plivod v povaze pfistroje nebo jiné véci, které pouZil pfi plnéni dila a Ze se této
povinnosti nemuZe zprostit.
V pfipadé Grazu zaméstnance zhotovitele Graz vysetii a sepie o ném zaznam
zhotovitel ve spolupraci s koordinatorem BOZP objednatele na stavbé ve vécech
realizace nebo jim povérenou osobou.
Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen se fidit pfedpisy o bezpenosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
Zhotovitel se zavazuje, 7e vybavi své zaméstnance ochrannymi pracovnimi
pomickami pfed zahéjenim dila a odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci je budou v
predepsaném rozsahu a tUéelu pouzivat.
Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti (pracovisti) nepfebira
objednatel Zadné zaruky.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby provadéni hluénych praci neomezovalo v pfilisné
mife okoli stavby, zejména ostatni prostory objednatele. Zastupce objednatele je
opravnén omezit provadéni hluénych praci, ¢emuz je zhotovitel povinen vyhovét.
Zhotovitel je povinen ztucastiiovat se na stavbé kontrolnich dnd a posilat na né svého
zastupce, ktery je oprdvnén rozhodovat (i okamZité) ve vécech technickych a
realizaénich. Z téchto kontrolnich dnidi bude uéinén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo.
Dohodnuté terminy a ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro
obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu s uzavienou smlouvou o dilo.
Zhotovitel provede dilo kvalifikovanymi zaméstnanci. Zhotovitel odpovida za to, Ze
bude mit pro své zamé&stnance veskera potiebna Gfedni povoleni a platna kvalifikaCni
potvrzeni pro provadéni dila. Doklad o kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na
poiadani objednatele povinen dolozit.
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo.
Zhotovitel bere na védomi povinnost viech osob nosit na staveniti pracovni odév,
pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomcky. Zhotovitel zajisti, aby v3ichni jeho
zaméstnanci, ktefi vstoupi na stavbu, méli viditelné oznaceni zhotovitele umisténo na
pracovnim odévu.
Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerudit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy.
Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Gzemniho rozhodnuti/stavebniho povoleni, v¢. daldich vyjadfeni a
rozhodnuti organd statni spravy a spravct inZzenyrskych siti.
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Zhotovitel nesmi pouzit Zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamZité napravu vyménou za material bezvadny.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi a dal$im $koddm. Zhotovitel nese do
predani dila objednateli veskerou odpovédnost za $kody vzniklé na jiz zabudovanych
materiadlech a provedenych pracich, jakoZ i na stavajicich konstrukcich.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti, a to aZ do
vyse ceny dila. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateld.
Doklady o pojisténi je povinen predloZit do 3 dnli od vyZadani objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze on ani subjekt ve vztahu ovladajici ¢i ovladané osoby ve
vztahu ke zhotoviteli ¢i subjekt personalné ¢i majetkové propojen s objednatelem
nebude provadét technicky dozor dila.

Clanek 6. Prava a povinnosti objednatele
Objednatel je povinen fadné a véas provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj
dohodnutou cenu.
Objednatel nebo jim povéreny zastupce, je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél rddnym zplGsobem. Jestlize zhotovitel dila tak
neucini ani v pfiméfené IhGté objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl|
nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy o dilo
odstoupit.
Objednatel je povinen udélit zhotoviteli plné moci potiebné ke splnéni dila v terminu
do 3 pracovnich dni od pfedloZeni Zadosti zhotovitelem.

Clanek 7. Termin plnéni
Zhotovitel je povinen provést dilo v téchto terminech:
podat Zadost o Gzemni rozhodnuti nejpozdéji do 60 dnd od uzavieni smlouvy
podat Zadost o stavebni povoleni nejpozdéji do 60 dnii od nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti;
piedat dokumentaci pro provedeni stavby do 7 dnil od nabyti pravni moci stavebniho
povoleni;
proveést stavbu nejpozdéji do 363 dn(i od pFedani stavenisté, stavba musi byt prevzata
objednatelem nejpozdéji do 30. 9. 2015.
Zhotovitel je opravnén dokonéit a predat dilo Objednateli i pfed sjednanym
terminem plnéni.
Obé smluvni strany mohou sjednat piedavani a pfejimani dila po &istech. Pokud
strany vyslovné nesjednaji jinak, pak i v takovém pripadé zadind zaruéni doba dila
béZet ode dne podpisu predavaciho protokolu dila.
Provedeni pfipadnych vicepraci ¢i ménépraci v celkovém objemu nepFevySujicim 10
% celkové ceny dila nema vliv na sjednany termin plnéni, pokud se strany vyslovné
nedohodnou jinak.
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Dilo bude provadéno v souladu s harmonogramem vécného plnéni zpracovaném v
&lenéni na tydny, ktery je nedilnou souéasti této smlouvy a ktery byl zhotovitelem
predlofen v ramci zaddvaciho fizeni na zadani vefejné zakazky. Aktualizovany
harmonogram obsahujici konkrétni data zahajeni i dokonceni stavby pfeda zhotovitel
objednateli pfi predani stavenisté a tento harmonogram se stane nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji pfiloha.
P¥i provadéni dila jsou stanoveny nésledujici uzlové body, jejichZ terminy provedeni
nabidl zhotovitel ve své nabidce ve vybérovém fizeni. V&asné dosaZeni uzlovych bodu
je klitové pro dodrieni celkové maximalni doby dokonéeni dila stanovené
objednatelem s ohledem na podminky poskytnutych finanénich prostiedkl. Prodleni
s provadénim dila v kazdém uzlovém bodu bude pfedmétem smluvni sankce i
moznym diivodem pro odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.
Smluvni strany stanovily nasledujici uzlové body:

podani Zadosti o stavebni povoleni;

predani dokumentace pro provedeni stavby;

provedeni pfistavby schodisté;

dokongeni vnéji obalky budovy (fasada, stfecha, vypIné otvori);

provedeni vnitfnich stavebnich praci (pficky, podlahy);

provedeni rozvodd inZenyrskych siti (silnoproud, slaboproud, VZT, topeni, EPS,

zdravotni instalace);

dokonéeni celé stavby.

Clanek 8. Cena dila
Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
& 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH) jako
cena nejvyse pripustna.
Cena dila je stanovena podle cenové nabidky zhotovitele:
Cena za projektové prace 348 300,- K¢ bez DPH;
Cena za inZenyrskou ¢innost 30 000,- K¢ bez DPH;
Cena za provedeni stavebnich praci 30 555 000,- KC bez DPH.
Cena za projektové prace
Cena za vypracovani dokumentace pro uzemni rozhodnuti 70 000,- KE bez DPH;
Cena za vypracovani dokumentace pro stavebni fizeni 145 500,- KC bez DPH;
Cena za vypracovani dokumentace pro provedeni stavby 70 000,- K bez DPH;
cena za vypracovani dokumentace projektu interiért 50 000,- K& bez DPH;
Cena za vypracovani dokumentace skute&ného provedeni stavby 12 800,- KE bez DPH;
(v&etné vykonu autorského dozoru po celou dobu stavby).
Cena za provedeni stavebnich praci:
Cena za provedeni stavebnich praci 30555 000,- KC bez DPH je stanovena podle
polozkového rozpottu (vypracovaného zhotovitelem jako soucast projektovych praci).
Cena za inZenyrskou ¢€innost:
Inzenyrska ¢innost pro vyddni Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni 20 000,- Ké
bez DPH;
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(b) Geodetické zaméreni objekt(l a vloZeni stavby do katastru nemovitosti 10 000,- K¢ bez
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DPH; (v€etné GZ venkovnich ploch, pfipojek IS, apod.)

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z davodl chyb nebo
nedostatk( v cenové nabidce.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila.

Zhotovitel se pred podpisem této Smlouvy o dilo seznamil se vSemi okolnostmi a
podminkami, které mohl nebo mél p¥i vynaloZeni veskeré odborné péce
predpokladat, a které mohou mit jakykoliv vliv na cenu nabidky, resp. cenu dila, a to
véetné podminek na stavenisti. Tyto okolnosti a podminky Zhotovitel zahrnul do své
cenové nabidky a zejména do sjednanych podminek a ceny dle této smlouvy.

K cené dila bude pfipo¢teno DPH ve vysi platné ke dni vystaveni dafiového dokladu.

Clanek 9. Platebni podminky
Cena za projektové priace a inzZenyrskou ¢innost bude uhrazena vidy po jejich
dokonceni. Cena za stavebni prace bude uhrazena pribéiné mési¢né na zakladé
dafiovych doklad( (dale jen faktur).
Zhotovitel vystavi danovy doklad, ktery musi obsahovat identifikaci projektu (véetné
registracniho dCisla). Datem zdanitelného plnéni je datum podpisu zjistovaciho
protokolu objednatelem.
K faktufe za stavebni prace musi byt priloZen zjistovaci protokol rozestavénosti
potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele, kfakture za projektovou a
inZenyrskou Cinnost predavaci protokol potvrzeny objednatelem.
Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedo3lo k dohodé o provedeném mnoistvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v
samostatném fizeni, ze kterého poftidi zapis s uvedenim divodi obou stran.
Objednatel pozada o stanovisko nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné,
Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.
Zavérecna faktura ve vysi min. 10 % celkové ceny dila bude vystavena po prevzeti dila
objednatelem, datem zdanitelného pInéni bude datum prevzeti dila.
Splatnost danovych doklad( (faktur) zhotovitele ¢ini 30 dni ode dne doruceni.
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zékonu o tcetnictvi a zdkonu
o dani z pfidané hodnoty.
Nespravné nebo neuplné vystaveny dariovy doklad (fakturu) je objednatel opravnén
vratit zhotoviteli s vytknutim vady k opravé. Po tuto dobu nebéZi lhiita splatnosti a po
obdrZeni bezchybné faktury pocina béZet nova Ihita splatnosti.

Clanek 10.  Majetkové sankce
Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu plnéni dila sjednanému podle

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy

zapocaty den prodleni.
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