SMLOUVA O DILO

¢. 1412

na stavbu ,,UP CR - Ostrava - rekonstrukce budovy Opavska 1118, Ostrava-Poruba“
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1. !eské republika - Urad prace !eské republiky

Sidlo: Praha, Karlovo nam. 1359/1, 128 80
IC: . 724 96 991

Krajské pobocka v Ostravé, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava
zastoupen: Ing. arch. Yvona Jungova, feditelka UP CR, krajské pobocky v Ostravé
Kontaktni osoba: Ing. Romana Fodorova
Telefon: +420 950 143 504
E-mail a profil zadavatele: romana.fodorova@ot.mpsv.cz, http://portal. mpsv.cz/

2. VOSTAV MORAVA as.
vedena u rejstfikového soudu v Ostravé pod spisovou znackou B 4234

se sidlem: Ostrava, Svinov, KurSova 468, PSC 721 00

zastoupena: Ing. Bretislavem Cizkem, predsedou predstavenstva
Ing. Petrem GreSem, ¢lenem predstavenstva

IC/DIC: 25836129 / CZ25836129

Cislo uctu: 27-1173820247/0100

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Ostrava

kontaktni osoby: Ing. Bretislav Cizek

telefon, fax, e-mail: 596 966 349 / 596 966 720, vostav@vostav.cz

dale jen ,zhotovitel"

Il.
Zakladni ustanoveni
1. Smluvni strany se vsouladu s ust. § 262 odst. 1 z&k. ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisi dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjemnych prav a povinnosti ztéto smiouvy
vyplyvajicich bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi citovaného zakoniku a tento zavazkovy vztah se bude Fidit
ustanovenim § 536 a nasl. tohoto zakoniku.
2. Smiuvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. |. této smlouvy jsou v souladu s pravni skuteénosti v dobé
uzavieni teto smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udajii oznami bez prodieni druhé
smluvni strané.
Strany prohla3uji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto konu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit Géinnou pojistnou smiouvu pro pripad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu této smiouvy s pojistnou ¢astkou alespori ve vysi 15 mil.
KE, kterou kdykoliv na poZadani v originale predioZi opravnénému zastupci objednatele k nahlédnuti.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v
¢lanku V odst. 1 této smlouvy.
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Pfedmét smlouvy - dilo

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu ,UP CR - Ostrava - rekonstrukce budovy Opavska

1118, Ostrava - Poruba“, a to podle projektové dokumentace zhotovené spole&nosti Projekéni kancelar, ing.

Kavulak, RoSického 960, Ostrava Svinov, 7/2011 a dale podle podminek zadavaciho fizeni oznaéeného
jako ,UP CR - Ostrava - rekonstrukce budovy Opavska 1118, Ostrava - Poruba“ na zhotovitele shora
citované stavby, a dale podle obecné zavaznych pravnich predpisti upravuijicich provadéni stavebnich dél
a ustanoveni obchodnich podminek (zakon ¢.183/2006, stavebni zakon, v platném znéni a jeho provadéci
predpisy).

2. Predmétem smlouvy je rovnéZ zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu
dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisi a vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., a to ve dvou vyhotovenich. Projektova
dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli pfedana také v elektronické podobé, a to na




CD ROM ve formatu — texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadne vice tisky budou zhotovitelem Gétovany samostatné.

3. Predmétem smlouvy je pfiprava stavenisté (vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provozu
v souladu se zavaznymi predpisy, vytyCeni obvodu stavenisté), vytyéeni stavby a inZzenyrskych siti, vyfizeni
souhlast (rozhodnuti) ke zviastnimu uZivani (zaboru) vefejného prostranstvi, pfechodného dopravniho
znaceni nebo silniéni uzaveéry, pro potfeby zkolaudovani stavby a zapisu do katastru nemovitosti.

4. Predmétem smiouvy je dale provedeni ¢i zajiSténi vSech revizi, zkousek, dokladu a nalezitosti vyzadovanych
fizeni, pfipadné jiném postupu podle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapo€it s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat na
zakladé oznameni stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani podle stavebniho zakona.

5. Pfedmétem smlouvy je rovnéz likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v
souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni
pozdeéjSich predpist (o likvidaci odpadu bude predioZen pisemny doklad) a udrZovani stavbou dotéenych
zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdu ze stavenisté v Cistoté a po skonceni praci jejich
uvedeni do pivodniho stavu.

6. Predmét smlouvy miZe byt rozsifen o dalSi prace a Cinnosti, které vyplynou z nepredvidatelnych zmén
oproti zadani, vyhradné v8ak na zéakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace)
a v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdeéjSich predpist. Zhotovitel
se tyto préace a €innosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace muze zhotovitel za€it provadét pouze na
zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smiluvnimi
stranami. Stejné podminky plati i v pfipadé méné praci.

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje pfedmét smlouvy prevzit zpisobem v souladu s ¢lankem XIII. této
smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo a za
podminek dale touto smlouvou stanovenych.

8. Zhotovitel je povinen provést dilo viastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci stavby,
zadavaci dokumentaci k predmétné verejné zakazce a touto smlouvou, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci
potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

9. Zhotovitel zhotovi pfedmét smlouvy formou komplexni dodavky a preda jej objednateli Gpiny, bez vad,
nedodélkl a nedostatku, zcela hotove, funkéni a provozné bezpecné.

10. Predmét smlouvy obecné zahmuje veskeré prace, vykony a opateni, které jsou nutné nebo Uéelné ke
zhotoveni predmétu smlouvy v Gplném, sobéstatném, bezchybném, funkénim a provozné jistém stavu.
Vtomto stavu zhotovitel objednateli piedmét smlouvy pfeda jako celek véetné veskerych prislusnych
technickych dokladu, revizi, povoleni pro provoz zafizeni apod.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém
zvazeni vSech moznych disledku.

IV.

Misto pInéni
Mistem pInéni je budova Uradu prace Ceskeé republiky, krajské pobocky v Ostravé, kontaktni pracovisté Ostrava -
Poruba na adrese Opavska 1118, Ostrava Poruba a dale je pak misto pInéni vymezeno v projektové
dokumentaci citované v €l. 4 odst. 1 této zadavaci dokumentace.

V.

1. Dodavatel je povinen stanovit nabidkovou cenu absolutni ¢astkou v ¢eskych korunach v ¢lenéni s DPH,
DPH a bez DPH, a to podle slepého vykazu vymér, ktery je nedilnou soucasti projektové dokumentace

takto:

cena dila celkem bez DPH 13.476.667,90 K&

DPH celkem 2.695.333,60 K¢

Cena celkem vcetné DPH 16.172.001,50 K¢

z toho stroje, zarizeni EZS: cena bez DPH 54.705,00 K¢
DPH 20% 10.941,00 K&
Cena celkem s DPH 65.646,00 K¢&




Sougasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky nezbytné pro fadné a
uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu. Souasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky,
poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté a jiné naklady
nezbytné pro fadné a piné provedeni dila.

Ke zméné ceny podle ¢&l. V., bodu 1. mize dojit pouze na z4kladé pisemného dodatku k této smlouve
odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, a to v pfipadé, ze dojde k
rozéiteni nebo ztzeni predmétu smlouvy uvedeného v €l. Ill. nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych
predpist tykajicich se pfedmétu dila, s vyjimkou zmény ceny z duvodu uvedené v odst. 5. tohoto ¢lanku.

Pro Ugely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci & méné praci, které budou feseny formou dodatku k této
smiouvé, se smiuvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace & méné prace ocefiovat v souladu
s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoGtu. Pokud v tomto nabidkovém rozpo&tu nejsou odpovidajici
polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni pro dany rozsah praci zviast. Naklady na viceprace, ktere
nebudou stanoveny jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém polozkovém rozpoétu, budou uctovany dle
standardizovaného sborniku cen stavebnich praci URS Praha, a.s. z |l. pol./22011 nebo jiného obdobného
standardizovaného sbomiku cen stavebnich praci (napf. RTS apod.). Pii ocenéni vicepraci nestandardnich
vyrobkii a dodavek doloZi zhotovitel cenové kalkulace minimalné od tfi vyrobcl resp. dodavatell, pokud
nebude smiuvnimi stranami dohodnut jiny postup, pficemz cenove kalkulace od téchto vyrobci nebo
dodavatel musi byt cenami obvyklymi. Tuto skutecnost prokazuje zhotovitel.

Smiuvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prubéhu pnéni predmétu této smlouvy ke zméné zékonné sazby
DPH stanovené pro piislugné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamZiku nabyti dcinnosti
zmény sazby DPH povinen Uctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutecnosti neni
nutné uzavirat dodatek k této smiouve.

Zhotovitel odpovida za Gpinost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzatych zadavacich
podminek a projektové dokumentace ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu smlouvy
(napf. odpovédi na dotazy v ramci predmétného zadavaciho fizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Ze jim stanovena sazba dané z pfidané hodnoty je v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

VI.
Termin plnéni
Prace na realizaci predmétu smlouvy budou zapocaty po podpisu smiouvy a predani stavenisté zhotoviteli.
Beh prislusnych Ihat zacina plynout dnem predani stavenisté zhotoviteli. Pokud nebude stavenisté
zhotoviteli predano, nemize se zhotovitel domahat pinéni ze smiouvy. Zhotovitel je povinen prevzit
staveniété a zahajit prace na dile nejpozdéji do sedmi dni poté, co bude objednatelem pisemné vyzvan
k prevzeti staveniste.

Termin pro dokonéeni predmétu smiouvy je 70 tydna.

Piedpokladany termin plnéni: zahajeni 9/2012, ukonéeni do 15. listopadu 2013. Predpokladany termin
podpisu smlouvy a predani staveniste: srpen 2012.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s asovym harmonogramem postupu provedeni dila, ktery je
soudasti smlouvy (pfiloha €. 2). Casovy harmonogram musi zohlediovat skuteénosti obsazené v této
smlouvé a rovnéz v zadavacich podminkach k predmétné verejné zakazce.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V pfipadé, ze provadéni dila
bude takto pozastaveno z divodi na strané objednatele, mé zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro
dokondeni a predani dila, jakoz i jednotlivych terminu stanovenych Gasovym harmonogramem postupu
provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména
klimatické podminky. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen prepracovat ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila a predlozit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smiouvé o dilo.

B&hem prerudeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti
zniéeni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani veci opatfenych k provadéni dila.

Bude-li toto preruseni podle odst. 4 tohoto Clanku trvat déle nez tii mésice, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jiz realizované préce, které doposud nebyly uhrazeny diléimi fakturami dle clanku VIII., bodu 4.
této smlouvy.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu nepfiznivych klimatickych
podminek, poznamena tuto skutecnost do stavebniho deniku a o tuto dobu se prodlouZi termin k dokonceni
a predani dila. Divody nepfiznivych klimatickych podminek viak musi zhotovitel prokazat, jinak se ma za to,
7e preruseni praci na dile je ze strany zhotovitele neduvodne.
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8. Vpfipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonavajici za
objednatele inzenyrsko — investorskou €innost na stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika®“), objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) rozhodnou o
pferuSeni praci na stavenisti zejména z dlvodu, Ze zhotovitel hrubé porusi zasady bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, nebude to mit vliv na Ihitu pinéni dila uvedenou v odst. 2 tohoto ¢lanku a cenu dila dle ¢l.
V odst. 1 této smlouvy.

9. Preruseni praci na stavenisti z divodu vadného pinéni na strané zhotovitele, nebude mit vliv na Ihitu pinéni
dila uvedenou v odst. 2 tohoto ¢lanku a cenu dila dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady, pro néz byly prace na stavenisti pferuseny, ani do 30 dnu ode dne
dorueni rozhodnuti o pferuseni praci na stavenisti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle piedchozi véty uzavfou smluvni
strany ve Ihité do 30 dnt dohodu o vyporadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

11. V pfipadé, Ze objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do 30 dnu
ode dne odstranéni vad, pro néz byly prace na stavenisti pferuSeny, je zhotovitel opravnén od této smlouvy
odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzavfou strany ve Ihité do 30 dnii dohodu o vyporadani
vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

12. Byly-li prace na dile preruseny z divodu uvedenych v piedchozich odstavcich tohoto ¢lanku, jsou smiuvni
strany pfed zapocetim dalSich praci povinny vyhotovit zapis do stavebniho deniku, ve kterém zhodnoti
skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych Gprav.

13.  Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim objednateli bez vad a
nedodélku. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o predani a prevzeti
dila, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepiejima, a pokud ne, z jakych divodu.
Drobné vady popfipadé nedodélky zasadné nebranici uzivani a postupu dal$ich praci nemusi byt divodem
neprevzeti dila a uplatnéni sankci, v pfedavacim protokole v§ak musi byt stanoven termin jejich odstranéni.
O tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené v piedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem
a zhotovitelem rovnéz sepsan zapis. Kone¢na faktura vSak bude vystavena aZ po odstranéni vech
pfipadnych vad a nedodélku v souladu s ¢l. VIII. bodem 6. této smiouvy.

14. V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohroZovalo plynulost
vystavby, nebo kone¢ny (i diléi) termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do
stavebniho deniku stanovi zhotoviteli Ihitu k vyrovnani ¢asového prodleni s pinénim predmétu smiouvy.
Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani
skluzu pozastavit financovani.

15. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které mohou mit viiv
na termin dokonéeni pfedmétu smiouvy.

16. Zhotovitel je povinen predat objednateli 10 dnl pred zahajenim dila technologické postupy zavazné pro
provadéné prace, doklady o kvalité zabudovanych materialli v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a plan jakosti véetné kontrolniho a zkusebniho planu na celou dobu
provadéni dila.

VIl

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

2. Vlastnikem zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych strojli, mechanismu a dalSich véci potiebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech, a to az do okamziku predani
stavby do uZivani a vyklizeni stavenisté.

3. Veskere podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zlstavaji v jeho viastnictvi a zhotovitel za né
zodpovida od okamziku jejich prevzeti a je povinen je vratit objednateli po spinéni svého zavazku.

4. Nebezpeci Skody na véci, ktera je predmétem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpeci $kody prechazi na
objednatele dnem prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

. VIl
1. Zé&lohy nejsou sjednany. '
2. Podkladem pro Ghradu smluvni ceny dila je vyuétovani nazvané faktura (dale jen ,faktura‘), ktera bude mit
nalezitosti darfového dokladu dle ust. § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.




10.
1.

12.

Faktura musi kromé néleZitosti stanovenych pravnimi pfedpisy zavaznymi pro darnovy doklad dle § 28
citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na €islo smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) Ihita splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho Citelného podpisu a kontaktniho telefonu,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich piesné nazvy a sidlo,

i) nazev stavby dle ¢l. IIl této smlouvy.

Vsouladu sust. § 21 odst. 9 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, sjednavaji smluvni strany diléi pInéni. Skutecné provedené prace a dodavky budou fakturovany
zhotovitelem do vyse 90% z celkové sjednané ceny dila. Faktury budou vystavovany za skute¢né provedené
prace a dodavky a musi vzdy obsahovat zjistovaci protokol.

Diléi pinéni se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den tohoto obdobi.
Nedilnou soucasti jednotlivych faktur musi byt soupis provedenych praci v souladu s harmonogramem
pfipravy a realizace dila a v souladu s ocenénim polozZek v polozkovém rozpoétu a zjistovaci protokol, oboji
bude podepsano zhotovitelem a odsouhlaseno inZenyrskou organizaci vykonavajici na zakladé piné moci za
objednatele inZenyrskou &innost na stavbé. Diléi faktury (samostatné zdanitelna pinéni) budou hrazeny
objednatelem na zékladé skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci. Lhuta splatnosti diléich faktur &ini
do 90 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Po predani a pfevzeti dila a odstranéni vdech vad a nedodélkli uvedenych v piedavacim protokole vystavi
zhotovitel kone¢nou fakturu doloZenou rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez bude vystavena
v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem. Nedilnou a neopomenutelnou soucasti kone¢né faktury
bude rovnéz potvrzeni o odstranéni drobnych vad pfipadné nedodélku dle ¢l. VI. odst. 13 a dale potvrzeni
(doklad) o tom, Ze zhotovitel uhradil veskeré naklady na elektrickou energii, vodné a stoéné a dalsi
odebirana media (€. X odst. 5 této smlouvy). Kone¢na faktura ve vysi 10% z celkové sjednané ceny dila
bude vystavena do 15 kalendafnich dni ode dne predani celého dila a prevzeti dila a odstranéni vech vad
a nedodélki uvedenych v predavacim protokole.

Diléi faktury a kone¢na faktura budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 505/2002 Sb., kterou se
provadeji néktera ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu, pro ugetni
jednotky, které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi organizacemi, statnimi fondy a
organizacnimi slozkami statu.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné vyuétovana cena
nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit druhé smluvni strané
k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné preru$i prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén provest kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Zhotovitel je povinen opravnénym
zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako doporuéené psani
prostrednictvim posty.

Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu objednatele.

IX.
Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhm viastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost, udrZovatelnost,
hospodamnost pfi dodrZeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni pravé,
¢eskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, predané projektové dokumentaci citované v ¢l. Il odst.
1 této smlouvy a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce,




10.

1.

12.

vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi
s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupli stanovenych zavaznymi ¢eskymi a evropskymi
technickymi normamj a bezpe&nostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych
technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech
praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je
povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

V piipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu se zavaznymi Ceskymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem.

Jakost dodavanych materiélii a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo jinymi Ucinky, které
negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele provest
nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobku a materiali na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit véasné odbomé provedeni vSech zkousek predepsanych zavaznymi Ceskymi a
evropskymi technickymi normami, bezpe&nostnimi predpisy nebo vyzadanych od pfislusnych kompetentnich
organd, a to za U¢asti objednatele.

X.

Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té na podkladé pisemného zépisu prosté préav a zavazku tfetich osob.
Zapis o predani a prevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto Udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni piistupovych cest a vstupl na stavenisté
b) uréeni prostoru pro odstaveni stroju a uloZeni zafizeni pouZitych k provedeni stavebnich praci
¢) napojovaci body médii
Obvod staveni$té je vymezen projektovou dokumentaci citovanou v ¢l. Il této smlouvy a prostorovym
feSenim stavby zpracovanym zhotovitelem v ramci pfedmétného zadavaciho fizeni. Pokud bude zhotovitel
potiebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim jménem.
Zhotovitel zajisti na viastni naklady veskeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu nezbytnem k provedeni
dila.
Zhotovitel hradi elektrikou energii, vodné, stoéné a dal$i odebrana média. Zhotovitel zabezpeCi na své
naklady méreni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyCistit stavenisté do 5 pracovnich dnu od prevzeti dila objednatelem,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovida za bezpegnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrZovani
bezpeénostnich, hygienickych a pozamich predpisu dle zpracovaného planu BOZP véetné prostoru zafizeni
staveni$té, bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.
Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a déle zabezpecit staveniste
proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij néklad odstranovat
odpady a negistoty vzniklé jeho Ginnosti, a to v souladu s pfisluSnymi predpisy, zejména na ochranu
Zivotniho prostiedi (napf. zakon o odpadech). Zhotovitel je povinen predkladat objednateli kazdy mésic,
pisemné potvrzeni o tom, Ze s veskerymi zbytkovymi ¢i vytéZenymi materialy ze stavby a renovace bylo
naloZeno v souladu s pfislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Tyto skute¢nosti
doloZi kopiemi dokladu o likvidaci odpadu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a staveni$té osobam vykonavajicim technicky a autorsky
dozor objednatele a koordinatoru bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préci na stavenisti. Tyto osoby budou
uvedeny objednatelem ve stavebnim deniku.
Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 550 obchodniho zakoniku opravnény i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deniku dle ¢l. XI teto smiouvy,
kontrole rozpoét a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéZ ke kontrole bezpeCnosti a ochrany
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zdravi pii praci na stavenisti a k dalSim Ukonum vyplyvajicim z vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a
vykonu koordinace bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti pfi realizaci stavby. Dale je zhotovitel
povinen umoznit vstup na stavbu a staveni$té osobé vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
ktery bude rovnéz uveden objednatelem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen do 5 dnu od pfedani stavenisté sdélit objednateli a koordinatorovi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pisemné veskeré Udaje, které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni
praci minimainé v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména odstavci ¢. 4, 5, 9, 10
all.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o vech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila vést stavebni
(montazni) denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale
dostupny na stavenisti.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény téchto
udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realizacni projektovou dokumentaci stavby,
¢) seznam dokladu a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.
Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zpuisobem podle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuiji Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy vdeniku nesmi byt
prepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy
zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsény vSechny skute¢nosti souvisejici s pinénim smiouvy. Jedna se
zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
¢) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materialech oproti realizaéni dokumentaci stavby,
dal$i Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélku.
Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni zastupci objednatele a
zhotovitele a dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.
Zmocneény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zéznamu vdeniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy do 3 pracovnich
dnu, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této Ihity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.
V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl objednatele, je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dni pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se
mé za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.
Provadeéni pravidelnych dennich zaznamd ve stavebnim deniku koni dnem predani a prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélku.
Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIl.
Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na viastni naklady a nebezpeéi a na vlastni
zodpovédnost.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupu, které odpovidaji
pravnim pfedpistim CR nebo predpistim EU.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pficemz je povinen zejména:
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a) dodrZovat a postupovat zejména v souladu s veSkerymi zavaznymi normami a obecné zavaznymi predpisy
vztahujicimi se k provadéné stavbé,

b) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potiebné k provedeni dila fadnym zplsobem,

c) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci (nezavisle na
kontrole provadéneé objednatelem),

d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky,
instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez ziskani svoleni prislusného vlastnika
nebo uzivatele,

e) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organu vefejné spravy, podminky uvedené v
jednotlivych rozhodnutich, vyjadienich nebo stanoviscich, zavazné i doporucené technické normy,
podklady, podminky a ujednani uvedené v této smlouvé a veskeré pokyny a podklady objednatele,

f) chranit objednatele pied vznikem Skod v disledku poruseni pravnich ¢i jinych predpist a v pfipadé jejich
vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

g) upozomnit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢i jinymi predpisy v
pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti

h) poskytnout objednali jim poZadovanou dokumentaci a informace

i) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného dila

Zhotovitel zajisti pfipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcl inZenyrskych siti, vytyéeni inzenyrskych siti podle

podminek jejich spravcd, a to pred zahajenim praci na stavenisti pokud to charakter dila vyZaduje. Vycet

téchto siti sdéli objednatel zhotoviteli pfi podpisu této smlouvy. Zhotovitel nejméné 2 pracovni dny predem
oznami spravclm siti a zastupci objednatele praci v ochranném pasmu &i kfizeni téchto siti ke kontrole
prubéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle pfislusnych

predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do

predani dila nebo jeho Casti k uzivani objednateli, a to na viastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi

osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZadavki na vystavbu a jinych technickych predpisu, za

vypracovani dalSi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele a osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika pisemnou

formou nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZz budou dal$im postupem pfi

zhotovovani dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, mize
zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozoméni objednatele. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené

s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu

vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve,

pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace nepievezme a nedé pisemny souhlas

k jejich zakryti zépisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz

zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu

a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych

stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skute¢nost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred predanim

dila pfeda objednateli. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dni pfedem oznémi spravcim siti a osobé

vykonavajici technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti ke kontrole pribéhu
praci.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem

zavinéného poSkozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veSkera rizika

a nahrady $kod z toho plynouci.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova

opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZzenyrskych sitich nedoslo viivem stavebni ¢innosti ke

Skodam. V opaéném pfipadé nese plnou odpovédnost za zplsobené $kody a tyto Skody uhradi. Zhotovitel

zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmémému nebo zbytecnému obtéZovani okoli stavby, k

omezovani prav a pravem chranénych zajmu viastniki sousednich nemovitosti, ke zne¢isténi komunikaci

apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu€nost a pradnost a zajisti ¢isténi stavbou pfipadné znegisténych
9




stavajicich zpevnénych ploch.

12. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal3i postup.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace vyZadovanych
praci. .

14. V pribéhu realizace pfedmétu smiouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x za 14 dni, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolniho dne zajiStuje objednatel. Kontrolniho dne jsou
povinni Ucastnit se povéreni zastupci obou smiuvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby nebo
pozadavku objednatele zajistit i¢ast svych subdodavatell.

15. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladi potfebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt na
stavenisti pristupné kdykoliv v prubéhu prace.

16. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborum komunikaci, osazeni
a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po
dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu véetné predani spravci.

17. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smiouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prisluSna skutenost nastane nebo zhotovitel
zjisti, Ze by nastat mohla.

18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

19. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel povinen
zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zpracovatelem projektove dokumentace citované v €l. IIl této smlouvy,
a to bezodkladné.

20. V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dal$i poZzadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpist /dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."/ se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator
BOZPY).

21. Zhotovitel je povinen zavazat k sou¢innosti s koordinatorem BOZP vSechny své subdodavatele a osoby,
které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

22. Zhotovitel se zavazuije plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZzovani pokynu koordinatora BOZP na
stavenisti.

23. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnu pred zahajenim praci na stavenisti
pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnancu
subdodavatelli zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou
¢innost a osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je
povinen bezodkladné nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a
druhé véty tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplini a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci ulozenych
prisluSnymi spravnimi Grady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

XIll.

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a piedanim dila objednateli v misté
provedeni dila. Po dokonceni dila, na jejimZ samostatném predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje
minimalné 5 kalendarnich dni pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti dila.

2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokondené dilo prevzit. Radnym dokonceni dila se
rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkl — ovéfuje se prohlidkou na misté provedeni dila véetné
funkénosti dila

b) predani kompletni poZzadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu predavané
dokumentace




Objednatel je opravnén prevzit predmét smlouvy na zékladé protokolu o predani a prevzeti predmétu dila i

s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi nebrani provozu

dila jako celku s tim, Ze v tomto protokolu o predani a prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy

k jejich odstranéni. Prevezme-li objednatel dilo s témito vadami a nedodélky, spini zhotovitel svou povinnost

provést dilo fadnym dokonéenim aZ odstranénim pfipadnych vad a nedodélkii, pokud s nimi bylo dilo

prevzato.

K prejimee dila je zhotovitel povinen prediozit nasledujici dokumentaci:

a) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialii a veskerych zkouskach a revizich
predepsanych pfislusnymi predpisy, normami, pfipadné touto smlouvou,

b) zkusebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

¢) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

d) seznam zafizeni dodavanych v ramci piedavaného dila s prislusnymi doklady, zejména zarugnimi listy,
vykresy skutecného stavu apod.,

e) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni ve 2 vyhotovenich v ¢eském jazyce,

f) stavebni a montazni deniky (original),

g) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjSich predpisu,

h) doklad o likvidaci odpadui (neni mozno dolozit prohlagenim o zplsobu likvidace odpadii),

k) provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho Casti,

l) evidenci odprodeje druhotnych surovin,
a dale pak zejména:

m) protokol o provedeni zkousky tésnosti kanalizace,

n) zpréavu o vychozi revizi elektrického zafizeni - silnoproud

0) zpravu o vychozi revizi elektrického zafizeni — slaboproud

p) zpréavu o vychozi revizi hromosvodu

q) protokol o provedenych zkouskach vytapéni

r)  protokol o tlakové zkousce vnitiniho a venkovniho vodovodu

s) zpravu o revizi pozamiho vodovodu

t) protokol o provedeni zkousky tésnosti vnitini kanalizace i venkovni kanalizace

u) osvédceni o stupni hoflavosti pouzitych materialii

v) listinu prokazujici provedeni zkousky pevnosti betonu

w) protokol o komplexnim vyzkouseni VZT

X) vytyCovaci protokol vypracovany opravnénou osobou

y) protokol o méfeni hutnéni podkladnich konstrukci /zakladova spara/ vyhovujici CSN

z) atesty na pozarni uzavéry, pozami materialy

aa) protokol 0 méreni hluku

bb) protokol o provedeni radonového méfeni.

O pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepise zhotovitel a bude obsahovat:

) popis pfedavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatk,

d) termin vyklizeni stavenite,

e) datum ukonceni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

) seznam prevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélki pokud jej pfedavané dilo obsahuje s terminem jejich
odstranéni

i) prohlaSeni zhotovitele, Ze dilo predava a objednatele, Ze dilo pejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jmeéna a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,

Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt zavéreCny vystupni protokol, ve kterém bude prohlaseni

zhotovitele o Uplnosti, kompletnosti a bezvadnosti dila.

Po podepsani protokolu o predani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran, povazuji se

veskera opatfeni a Ihity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s urgitymi jeho

body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v protokole o pfedani a prevzeti dila vady popsany nebo

a
b
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uvedeny, jak se projevuiji, plati, Ze tim sou¢asné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za
vady, které se projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

8. Vpfipadé, Ze objednatel Fadné dokoncené dilo, které je predmétem této smlouvy nepfevezme, uvede
v zapise i protokolu opravnény davod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmit|
predmét smlouvy prevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. 7 opakované prejimky
sepisi smluvni strany dodatek k pfedmétnému protokolu Zpfedani a prevzeti dila, v némz objednatel
prohlasi, Ze pfedmét smiouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele prejima.

9. Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném prejimacim fizeni na opravnénosti ¢&i
neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve lhaté 5-ti pracownich dni od zahajeni opétovného
pfedavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti prisluSnému soudu. Pravomocné rozhodnuti
soudu je pro obé smluvni strany zavazné.

10. Zastupci smiuvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k prejimani a predavani pfedmétu smiouvy, budou uvedeni ve
stavebnim deniku.

XIV.
Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za Gplnost a funk&nost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat projektové
dokumentaci stavby, zavaznym technickym normam platnym v dobé vydani stavebniho povoleni,
standardim a podminkam vyrobcli a dodavatel(i materialii a vyrobk, platnych v Ceské republice v dobé

jeho realizace. Dilo méa vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smiouvé,

prislusnym pravnim predpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici.se k provedeni dila nebo pokud
neumoziiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé.
Za vady dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo prokazatelné
jeho poruseni povinnosti. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami
bezplatné odstranit.

3. Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji vy$$i platnost nez zaruéni doby vyznadené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

4. Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku v délce 60 mésicu, na provozni soubory a ostatni dodavky
zaruku v délce 24 mésicu, pokud vyrobce nenabizi deli zaruku.

5. Zaruéni doba zadina plynout ode dne fadného predani a prevzeti celého dila a odstranéni véech vad a
nedodélkii uvedenych v predavacim protokole.

6. Vady zjisténé na provedeném dile v prubéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami zhotoviteli, vadu
popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.
Zpusob vyfizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila Zpusobeny objednatelem nebo zasahem VySSi
moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladné, nejpozdéji véak do 30 kalendatnich dna pote, co zavadu zjistil.
3. Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaruéni dobé, poskytne objednateli nize
uvedena pinéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatné odstrani reklamované vady,
b) uhradi néklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadg, kdy tak neucini sam v souladu s odst. 4
tohoto ¢lanku, se Ihitou splatnosti 21 dn po predlozeni vylctovani objednatelem,
9 poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a bez
vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na zakladé dohody smiuvnich stran.
4 Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:
a) potvrdit objednateli bezodkladné elektronickou postou, faxem nebo telefonicky pfijeti reklamace vady
dila s uvedenim terminu uskute&néni provérky vady,
b) uskutecnit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady,
¢) odstranit vadu bezodkladng, nejpozdéji vsak ve Ihité 15 kalendamich dni od oznameni vady
objednatelem, pokud nebude smiuvnimi stranami dohodnuta jin4 Ihita,
d) na své naklady zabezpegit dopravni znaceni, véetné organizace dopravy po dobu odstrariovani vady.
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