EVROPSKA UNIE

INTﬁcqpyANi
I OPERACNI
PROGRAM

Priloha ¢. 1 zadavaci dokumentace

SMLOUVA ODiLO

SANCE PRO VAS ROZVO)

EYROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ

dle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991Sb. obchodniho zakoniku, v platném znéni

(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany

Ceska republika - Ufad prace Ceské republiky
Jednajici: JUDr. Jifim KubesSou

Se sidlem: Karlovo namésti 1359/1, 128 00 Praha 28
IC: 724 96 991

jednajici JUDr. Jifim Kubesou

(dale jen ,objednatel”)

ArcDesign, s.r.o.
Sidlo/Misto podnikani: V Zatisi 810/1, 709 00 Ostrava
IC: 286 55 141, DIC: CZ 28655141
zapsany v OR Krajského soudu v Ostravé, spisova znacka C 37269
jednajici: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.0.: 2607327359/0800
Osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smluvnich: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.

ve veécech technickych: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.
(dale jen ,zhotovitel”)

Prohlaseni

Smiluvni strany prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Zhotovitel timto prohlasuje, Zze je zpusobily a opravnény k provedeni c¢innosti

tvoficich pfedmét plnéni této smlouvy.

Kromé uvedenych zastupcl mohou byt zmocnéni v mezich jim udélené pisemné piné
moci dal$i pracovnici objednatele a zhotovitele, ktefi budou spolu s rozsahem

zmocnéni oznameni druhé strané.
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1. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 28.5.2012
(dale jen ,nabidka“) podana ve vefejné zakazce nazvaneé ,Pripravné prace pro
IOP — projektova dokumentace - UP CR KrP Pardubice — vystavba budovy a
Skoliciho stfediska“ (dale jen ,Vefejna zakazka“), zadavané v souladu se
zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,ZVZ").

Pfedmétem této smlouvy jsou ¢innosti zhotovitele specifikované vl 2,
realizované v ramci projektd Integrovaného operac¢niho programu, oblast
intervence 3.3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti (IOP), a to ve fazi pfipravy
stavby, ve fazi realizace stavby (vystavba) a ve fazi po dokonceni stavby
(kolaudace).

Zhotovitel je pfi pInéni smlouvy povinen postupovat, v rozsahu pfiméfeném jeho
ginnostem v ramci pinéni pfedmétu dila, v souladu s Pfiru¢kou pro zadatele a
pfijemce Integrovaného operaéniho programu pro obdobi let 2007 — 2013, pro
oblast intervence SluZby v oblasti zaméstnanosti, aktivity 3.3a) a 3.3b), ktera je
zvefejnéna na strankach www.mpsv.cz/cs/7794.

Ke zpracovani projektové dokumentace a k vykonu autorského dozoru podle
této smlouvy objednatel zhotovitele pisemné vyzve na zakladé vydani
Stanoveni vydaji na financovani akce ze statniho rozpoétu a zdroji EU
Ministerstvem prace a socialnich véci. Objednatel neni povinen vyzvat k plnéni
pfedmétu smlouvy v plném rozsahu, a to s ohledem na moznost neschvaleni
projektu v Integrovaném operaénim programu Ministerstvem prace a socialnich
véci, jako poskytovatelem dotace.

2. Predmét smiouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k zajisténi zpracovani kompletni
projektové pfipravy, inzenyrskych ¢innosti a autorského dozoru stavby-projektu:

Nazev projektu: UP CR KrP Pardubice — vystavba budovy a Skoliciho
strediska

Parcela, katastralni Uzemi, obec: p. ¢ st. 9389, 2545/2, 2426/36, k.u.
Pardubice, Pardubice

Celkové predpokladané naklady: 252 000 000,- v¢€. DPH

Pocet samostatnych budov: 2

Celkovy pocet podlazi: 4

Celkova podlahova plocha administrativni budovy: 7 929 m?

Celkova podlahova plocha skoliciho stfediska: 2 019 m?
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Obestavény prostor administrativni budovy : 38 214 m®

Obestavény prostor skoliciho stfediska : 12 380 m*®

2.2. Rozsah praci:

a) Vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni fizeni (DUR), je-li stavebnim
uradem vyzadovano.

Projektova dokumentace pro tzemni fizeni bude vypracovana v rozsahu
Prilohy €. 4 kvyhlasce &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé tzemniho
Fizeni a vefejnopravni smlouvy, a Pfilohy ¢. 1 SAZEBNIKU pro navrhovani

nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych &innosti UNIKA 2011.

Projektova dokumentace pro uzemni fizeni bude zhotovitelem piedana

objednateli v 6 grafickych (tiSténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim

vyhotoveni (vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty

budou ve formatu *.doc (x) nebo *.xls a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

e Zajisténi potfebnych prizkumui nutnych pro spravné a bezchybné zpracovani
jednotlivych stupriti projektové dokumentace

e Oznameni zdméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni

prostiedi, v aktualnim znéni, véetné zpracovani dokumentace s potiebnymi

pfilohami a zajisténi stanoviska pfislusného tradu

Reseni logistickych tok( personalu, navétévniki a materialu

Projektova dokumentace interiéru

Podrobna vizualizace vnéjSich ¢asti stavby i interiérd

Kompletni dolozena dokladova ¢ast

Celkovy propocCet naklad( (zvlast pro jednotlivé ¢&asti budov z dlvod(

prokazovani rozdéleni poskytnutych finan¢nich prostiedk)

e Ekonomické zhodnoceni provoznich nakladu

b) Podani zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a zastupovani objednatele
az do vydani uzemniho rozhodnuti s nabytim pravni moci. (Je-li stavebnim
uradem vyzadovano.)

c) Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni, nebo ohlaseni
stavby, je-li pro realizaci pfedmétu zakazky z hlediska pozadavki stavebniho
zakona shledano stavebnim Gfadem jako postaduijici.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude vypracovana
v rozsahu Prilohy €. 1 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a
Pfilohy €. 2 SAZEBNIKU pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci
a inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zhotovitelem pfedana
objednateli ve 3 grafickych (tisténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim
vyhotoveni (vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty
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budou ve formatu *.doc(x) nebo *.xIs a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

e Vizualizace

» Kompletni doloZzena dokladova Cast

e Ekonomické zhodnoceni provoznich nakladu

o Celkové naklady stavby (zvlast pro jednotlivé ¢asti budov z divodd prokazovani
rozdéleni poskytnutych finanénich prostredku)

e Projektova dokumentace interiéru

d) Podani zadosti k ohlaseni stavby, Zzadosti o stavebni povoleni, pfipadné
k oznameni stavby ve zkraceném stavebnim fizeni a zastupovani objednatele az
do vydani véech rozhodnuti s nabytim pravni moci.

e) Vypracovani tendrové dokumentace (dokumentace pro vybér zhotovitele stavby —

TDW).

Dokumentace pro vybér zhotovitele bude vypracovana v podrobnosti

prolektove dokumentace pro provadéni stavby (dle Prllohy €. 2 k vyhlasce
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a Pfilohy ¢é. 3 SAZEBNIKU pro

navrhovéni nabidkovych cen projektovych praci a :nzenyrskych ¢innosti

UNIKA 2011) a v souladu s pozadavky ZVZ.

Dokumentace pro vybér zhotovitele bude zhotovitelem predana objednateli v

10 grafickych (tisténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim vyhotoveni

(vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty budou ve

formatu *.doc(x) nebo *.xlIs a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

e Polozkovy vykaz vymér (detailni polozky véetné technické specifikace — bez
kumulovanych polozek, napf. typu soubor, komplet atp.)

» Polozkovy rozpocet na urovni dokumentace pro provadéni stavby dle Prilohy
¢. 2 kvyhlasce ¢. 499/2006 Sb. a Prilohy €. 3 SAZEBNIKU pro navrhovani
nabidkovych cen pro;ektovych praci a inZzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Zhotovitel se bude Uc¢astnit vybéru dodavatele stavby (uc¢ast v hodnotici komisi).

f) Vypracovani projektové dokumentace interiéru.
Projektovda dokumentace interiéru bude vypracovana v podrobnosti
pro;ektove dokumentace pro provadéni stavby (dle Prllohy ¢. 2 k vyhlasce

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a Prilohy ¢. 3 SAZEBNIKU pro

navrhovéni nabidkovych cen projektovych praci a mzenyrskych c¢innosti
UNIKA 2011) a v souladu s pozadavky ZVZ.
Projektova dokumentace interiéru bude zhotovitelem predana objednateli v
10 grafickych (ti§ténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim vyhotoveni
(vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty budou ve
formatu *.doc(x) nebo *.xls a *.pdf).
Soucéasti projektové dokumentace bude:
e Technické feSeni volného a vestavéného nabytku
e Architektonické a vytvarné feseni svitidel
o Uprava stén a stropl
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e Polozkovy vykaz vymér (detailni polozky véetné technické specifikace — bez
kumulovanych polozek, napf. typu soubor, komplet atp.)
e PoloZkovy rozpocet

g) Vykon autorského dozoru.

Vykon autorského dozoru bude proveden vrozsahu Prilohy ¢. 11
SAZEBNIKU pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych cinnosti UNIKA 2011.

Soucasti uvedené Cinnosti jsou i sluzby a ukony, blize nespecifikovane, které jsou
véak nezbytné k fadnému vykonu ¢innosti, o nichz, vzhledem ke své kvalifikaci a
zkusenostem, zhotovitel mél nebo mohl védét. Uvedené ukony musi byt
provadény v rozsahu a zplUsobem, jeZz jsou nezbytné k fadnemu a uUspésnému
splnéni vSech dil€ich &innosti.

2.3. Podkladem pro vypracovani predmétu smlouvy jsou zhotoviteli

objednatelem, nejpozdéji ke dni uplatnéni vyzvy k pinéni dle bodu 1.4.
této smlouvy, predané:

o Dokumentace programu reprodukce majetku 113 340 (vCetné priloh €. 1, 2
ad4)

Vypis z katastru nemovitosti

Snimek z katastralni mapy

Fotodokumentace stavajiciho stavu objektu

Studie

Staticky posudek stavajiciho stavu

Energeticky audit

O O 0O 0 0 ©

2.4. Bude-li stavba, ve vztahu k Ukonim a fizenim vedenym pfislu§nym stavebnim

Ufadem, nebo na zakladé pozadavkl ZVZ, rozdélena na vice fizeni, ¢asti, Ci
zakazek, rozumi se &innostmi zahrnutymi pod €lanek 2. této smlouvy vSechny
¢innosti vztahujici se ke vSem fizenim, ¢astem a zakazkam. Projektove
dokumentace a na zakladé ¢innosti zhotovitele vydana rozhodnuti a povoleni
musi stavbu zajistovat v piném rozsahu.

2.5. Objednatel pfednostné pozaduje v zajmu urychleni realizace dila vyuZiti

moznosti uzavieni vefejnopravni smlouvy dle stavebniho zakona, pripadné
slou¢eni Uzemniho a stavebniho fizeni.

3. Doba a misto plnéni

3.1. Termin zahajeni plnéni pfedmétu smlouvy je stanoven nejdfive na 1. 7. 2012.

3.2. Termin ukonéeni plnéni pfedmétu smlouvy je stanoven nejpozdé€ji ke dni

30. 6. 2015.

Strana 5 (celkem 14)



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7,

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

a)

b)

INTEGROVANY ="« | EVROPSKA UNIE
OPERACNI * N EVYROPSKY FOND PRQ REGIONALNI ROZVOJ

PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ

Mistem pro pfedavani pinéni piedmétu smlouvy je pracovisté UP CR, adresa:
Urad prace CR, Krajska pobo¢ka v Pardubicich, BoZeny Vikové - Kunétické
2011, Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice 2.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2. a) této smlouvy (tzn. véetné kompletni dokladové ¢asti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek vSech dotéenych organt
a organizaci) a k jejimu predloZeni stavebnimu Ufadu max. do 4 mésicu ode
dne pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi vydani Uzemniho rozhodnuti s nabytim
pravni moci dle bodu 2.2. b) této smlouvy: max. do 6 mésicu ode dne
pisemné vyzvy objednatele k zahajeni plnéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2. c¢) této smlouvy (tzn. véetné kompletni dokladové &asti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek vSech dotéenych organt
a organizaci): max. do 4 mésict od pfedani dokumentace DUR na stavebni
ufad. Pokud neni UR vydavano (neni zpracovavana DUR), potom se
zhotovitel zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2. c¢) této smlouvy (tzn. vCetné kompletni dokladoveé casti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek vSech dotéenych organt
a organizaci) a k jejimu predloZeni stavebnimu ufadu max. do 4 mésici ode
dne pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuije k zajisténi vydani stavebniho povoleni s nabytim pravni
moci dle bodu 2.2. d) této smlouvy: max. do 2 mésicu ode dne predani
projektové dokumentace pro stavebni povoleni na stavebni ufad.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2. e) této smlouvy: max. do 3 mésici ode dne predani dokumentace
ke stavebnimu povoleni stavebnimu uradu.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2. f) této smlouvy: max. do 2 mésici od podpisu smlouvy
s dodavatelem stavby.

Autorsky dozor (dle bodu 2.2. g) této smlouvy) bude zhotovitelem vykonavan
po celou dobu vystavby sjednanou ve smlouvé o dilo mezi vybranym
zhotovitelem stavby a objednatelem.

4. Cena a platebni podminky

Dohodnuta smluvni cena za pfedmét smlouvy ¢ini:

za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. a) az 2.2. d) této smlouvy 35% z ceny celkem
bez DPH

za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. e) této smlouvy 30 % z ceny celkem bez DPH
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c) za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. f) této smlouvy 10 % z ceny celkem bez DPH

d) za €innosti v rozsahu bodu 2.2. g) této smlouvy 25 % z ceny celkem bez DPH

Cena celkem bez DPH  2.495.000,- K¢ DPH 499.000,- K¢

Cena celkem véetné DPH 2.994.000,- K¢

4.2,

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

Po protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace v rozsahu dle
bodlu 2.2. a) a 2.2. c¢) této smlouvy a po vydani pfislusného/pfislusnych
stavebnich povoleni s nabytim pravni moci na stavby dle této SOD, je
zhotovitel opravnén vystavit a objednateli zaslat fakturu ve vysi smluvni ceny
dle bodu 4.1. a) této smlouvy. Pokud nebude vydano pravomocné uzemni
rozhodnuti do Sesti mésicl od data predani projektové dokumentace
stavebnimu Ufadu a nebude to z dliivodu nedostatk( projektové dokumentace,
je objednatel povinen uhradit tuto ¢astku do 90 dnl od uplynuti vy§e uvedené
Ihaty. Pokud nebude vydano pravomocné stavebni povoleni do $esti mésicl
od data predani projektové dokumentace stavebnimu Gfadu a nebude to z
divodu nedostatkl projektové dokumentace, je objednatel rovnéz povinen
uhradit tuto ¢astku do 90 dnd od uplynuti vy$e uvedené |Ihaty.

Po podpisu smlouvy o dilo s vybranym zhotovitelem stavby je zhotovitel
opravnén vystavit a objednateli zaslat fakturu za €innosti dle bodu 2.2. e) této
smlouvy, ve vysSi smluvni ceny dle bodu 4.1. b). Pokud objednatel nepodepise
smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby do deviti mésich od data predani
projektové dokumentace (TDW) objednateli, a nebude to z divodu nedostatk(
projektové dokumentace, je objednatel povinen uhradit tuto ¢astku do 90 dnu
od uplynuti vy$e uvedené |hity.

Po protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace objednatelem
vrozsahu dle bodu 2.2. f) téeto smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit
a objednateli zaslat fakturu ve vysi smluvni ceny dle bodu 4.1. c) této smlouvy.

Cena c¢innosti dle bodu 2.2. g) této smlouvy bude hrazena pribézné na
zakladé faktur vystavenych zhotovitelem Ctvrtletné, ve vysi alikvotniho podilu
ceny této ¢asti a poctu mésicu tvoficich |hutu vystavby sjednanou ve smlouvé
o dilo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a to az do vySe &astky
uvedené v bodé 4.1. d).

Celkova cena za veskere vystupy zhotovitele uvedené v ¢lanku 2. této
smlouvy je stanovena jako nejvyse pfipustna po celou dobu pinéni. Celkovou
cenu je mozné prekrocit pouze v pfipadé zmeény sazby DPH, a to o ¢astku
odpovidajici této zmeéné sazby DPH. Celkova cena obsahuje veSkeré prace
a Cinnosti potfebné pro radné spinéni pfedmétu teto smlouvy.
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Podkladem pro zaplaceni dila bude faktura, ktera bude mit nalezitosti
danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni (dale jen faktura®). Pokud faktura neméa predepsané
nalezitosti nebo je nelplna, je neplatna. Objednatel je opravneén takovou
fakturu vratit. Objednatel pfitom neni v prodleni, uhradi-li az Gplnou fakturu
obsahuijici veskeré pifedepsané nalezitosti. Podkladem pro uhradu faktury je
jeji odsouhlaseni odpovédnym pracovnikem objednatele. Obsahuje-li faktura
ginnosti, které nejsou pifedmétem smlouvy, nebyly objednany nebo
odsouhlaseny objednatelem, je tento opravnén uhradit pouze prokazatelné
provedené ¢innosti. Na zbyvajici neproplacenou ¢ast faktury nebude zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zalohy. Fakturovana Castka je pro
uéely této smlouvy uhrazena dnem odepsani pfislusné cCastky z UCtu
objednatele ve prospéch zhotovitele.

Pokud v pribéhu realizace projektovych praci dojde k jejich ukonCeni a to
v jakékoliv fazi, ma zhotovitel narok na finanéni vypofadani do vyse
prokazatelné provedenych praci a Ukonl a nema narok na jakékoliv dalSi
finan&ni pinéni. Objednatel finanéni vyporadani dle tohoto bodu uhradi do 90
dnt od doruéeni vylucétovani a predlozeni faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze uplata dle ¢lanku 4. odst. 4.6. této smlouvy
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vynaloZené pfi uskute¢novani Cinnosti
dle ¢lanku 2. této smlouvy.

DPH bude fakturovano podle dariového zakona platného v den fakturace.

Splatnost faktur je az 90 dni po jejim prokazatelném obdrZeni objednatelem,
pfi¢emz za Ghradu se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z Gctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Faktury doruéené po 15. listopadu kalendafniho roku jsou splatné ihned po
uvolnéni prostiedkl z narokl nespotiebovanych vydaju predchoziho obdobi a
vystaveni bankovniho limitu pfislusného G¢tu, nejpozdéji do 31. brezna
nasledujiciho roku.

V pfipadé preruseni stavby zdlvodu klimatickych podminek, z duvodu
pozastaveni finan¢nich tokG EU nebo vy88i moci bude fakturovan pouze
procentualni podil odpovidajici poétu skuteéné zhotovitelem provedenych
¢innosti.

Kazda faktura bude oznaéena nazvem projektu, registracnim Cislem projektu a
identifikacnim Cislem ISPROFIN.
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5. Ostatni ujednani
Zhotovitel je povinen zahrnout do projektt pisemné pfipominky objednatele.

Zhotovitel odpovida za Uplnost, spravnost a proveditelnost dila a za to, Ze dilo
I jeho jednotlivé ¢asti budou bez jakychkoliv vad.

Zhotovitel je pfi provadéni dila a jeho ¢asti povinen dodrzovat obecné zavazné
predpisy, technické normy, ujednani této smlouvy a jejich pfiloh, stanoviska a
rozhodnuti pfislusnych organua statni spravy a vychazet z podklad( pfedanych
objednatelem.

Zhotovitel odpovida za to, Zze celkové investicni naklady stavby
stanovené ¢i vyplyvajici z tendrové dokumentace (TDW) nepfesahnou
252 mil. K¢ (slovy: dvéstépadesatdvamilionykorunceskych) véetné DPH
(kde investicni naklady jsou vcéetné demolic, pfipravy UGzemi a
interiéroveho zarizeni apod.)

Kontaktnimi osobami pro ucely této smlouvy jsou za zhotovitele:

Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D., jednatel spole¢nosti
tel: +420 602409820
e-mail: vojtech.dubovy@arcdesign.cz

Zhotovitel se zavazuje k vykonu ¢innosti dle nejlepSiho védomi ku prospéchu
objednatele a k uchovani v tajnosti vSech skuteCnosti, jez jsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi objednatele nebo se tykaji zabezpecovacich zafizeni
realizované stavby. Zhotovitel prohlasSuje, Ze je pfipraven podepsat prohlaseni
o mi€enlivosti, pokud mu je objednatel k podpisu pfelozi. Smluvni strany se
dohodly, ze odmitnuti podpisu prohlaseni o mi€enlivosti je dlvodem pro
okamzite ukonceni €innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke dni ukonéeni své cinnosti prfedat objednateli
vsechny podklady a doklady, které od ného obdrZel, nebo které pfi vykonu své
¢innosti pro néj zajistil, v pribéhu realizace pak na vyzadani kdykoliv.

Zhotovitel se zavazuje pribézné informovat objednatele o své &innosti,
zejména o téch skuteCnostech, které by mohly mit negativni vliv na ispésnost
Cerpani dotacniho titulu.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenavat provadéné ¢innosti autorského dozoru
do stavebniho deniku, dle téchto zaznamu pak bude nasledné provadén
soupis ¢innosti zhotovitele dokladovany v ramci fakturace.

Objednatel udéluje souhlas pracovnikim zhotovitele k provadéni
fotodokumentace technickych detaill na stavbé, pokud to bude zhotovitel
povazovat za vhodné k provadéni své c&innosti. Zhotovitel se zaroven
zavazuje, ze veskerou takto ziskanou dokumentaci odevzda po skonceni své
¢innosti objednateli. Pofizené fotografie budou vyuzivany jen pro technicka a
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koordinaéni jednani partnert pfi vystavbé. Dale se zhotovitel zavazuje, ze
fotografie technickych detailli se nebudou tykat zabezpecovacich systému.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani smlouvy uzavieno pojisténi,
které bude kryt odpovédnost zhotovitele za $kodu zpUsobenou pfi poskytovani
plnéni dle této smlouvy s tim, Ze limit pojistného plnéni nesmi byt nizsi nez
15 mil. Ké&: platnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen predlozit
objednateli kdykoli o to pozada béhem doby trvani smiuvniho vztahu. Kopie
pojistné smlouvy je pfilohou €. 3. této smlouvy.

Objednatel je povinen nejméné 10 let od terminu ukonéeni projekti za ucelem
ovéfovani plnéni povinnosti vyplyvajicich zfidici dokumentace projektd
stanovené v zavaznych postupech IOP poskytovat pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organu (MPSV;
CRR CR:; MMR; Ministerstva financi; Evropské komise, Evropského uéetniho
dvora, OLAF, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych
organtl statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k piedmétu a pInénim vyplyvajicim z teto
smlouvy a poskytnout jim pfii provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel je
povinen po uvedenou dobu poskytovat nezbytnou soucinnost objednateli a
kontrolnim skupinam pro dosazeni cile kontroly.

Zhotovitel se zavazuje pfi své ¢innosti dodrzovat vSeobecné zavazné pfedpisy
(technické i pravni), platné CSN normy a ujednani této smlouvy. Dale se bude
zhotovitel fidit vychozimi podklady objednatele predanymi ke dni uzavieni této
smlouvy, zapisy dohodami smluvnich stran, vyjadfenimi dotéenych organu
statni spravy, spravcl inzenyrskych siti a jinych spravnich organa.

Zhotovitel prohladuje, Zze se seznamil se véemi podminkami objednatele a bez
vyhrad s nimi souhlasi.

Veskera ujednani a dohody ucinéné pred podpisem této smlouvy pozbyvaji
podpisem této smlouvy platnosti.

Obé strany jsou povinny provadét propagaci Ucasti prostfedkd strukturalnich
fondi na  financovani projektu v souladu s Pravidly pro provadéni
informaénich a propagacnich opatfeni, které jsou pfilohou Pfirucky pro
Zadatele a pfijemce oblast intervence 3.3a) a 3.3b). Platna pravidla pro
provadéni informacnich a propagacnich opatfeni jsou uvefejnéna na
internetovych strankach MPSV:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7811/6 Pravidla_pro provadeni_informacnich
propagacnich_opatreni.pdf.

Pfedmét smlouvy bude poskytovan zhotovitelem v souladu s Pfiruckou pro
7adatele a pfijemce pfisludnych oblasti IOP v platném znéni. Veskera plnéni
zhotovitele musi byt v souladu s touto pfiru¢kou. Objednatel je opravnén tuto
prirucku priib&zné aktualizovat a upravovat. O pfipadnych pfijatych zménach
je povinen zhotovitele neprodlené informovat. Pfirucka je uverejnéna na
webovych strankach MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/7794.
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5.18. Obé strany jsou povinny fadné uchovavat vesSkerou dokumentaci souvisejici

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

s touto smlouvou, v&etné Gc€etnich dokladl minimainé v souladu s ¢lankem
90 Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 nejméné 10 let od terminu ukonéeni
zavéretného vyhodnoceni akci (dle zakona ¢. 218/2000 Sb., rozpodtova
pravidla) administrovanych vramci této smlouvy a pokud je v ¢eskych
pravnich pfedpisech stanovena Ihata del$i nez v evropskych pfedpisech, musi
byt pouzita pro Uschovu del$i |hdta. Kazdy originalni doklad musi obsahovat
informaci, Zze se jedna o projekt IOP (kazdy doklad je oznacen registracnim
a/nebo identifikacnim Cislem a nazvem projektu). U dokumenti uchovavanych
pouze v digitalni podobé je nutné zajistit, aby zapis byl proveden ve formatu,
ktery zaruc€i jeho neménnost.

6. Nahrada skody a smluvni pokuty

Pokud dojde k prodleni se spIlnénim termini uvedenych v bodech 3.4, 3.5,
3.6. a 3.7. této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za kazdy den prodleni
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Castky odpovidajici cené stanovené dle bodu
4.1. a).

Pokud dojde k prodleni se splnénim terminu uvedenych v bodé 3.8. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit za kazdy den prodleni smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ¢astky odpovidajici cené stanovené dle bodu 4.1. b).

Pokud dojde k prodleni se spinénim termini uvedenych v bodé 3.9. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit za kazdy den prodleni smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z Castky odpovidajici cene stanovené dle bodu 4.1. c).

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
400 000,- K¢ (slovy: Ctyristatisickorun¢eskych) v pfipadé, ze smluvni ceny ve
smlouvach o dilo na zhotovitele stavby a o dilo na dodavatele interiéru
uzavienych objednatelem s vybranymi uchaze&i na zakladé vefejnych
zakazek, dle zakona o vefejnych zakazkach, s pouzitim jediného vybérového
(slovy: dvéstépadesatdvamilionykorun¢eskych) véetné DPH. Ustanoveni
tohoto bodu je platné za predpokladu, Ze smlouva o dilo s vybranym
zhotovitelem stavby bude objednatelem podepsana do 12 mésicl ode dne
pfedani projektové dokumentace vrozsahu dle bodu 2.2.e) této smlouvy
objednateli a zaroven smlouva o dilo s dodavatelem interiéru, event.
objednavka, nebo vyzva k plnéni, bude objednatelem podepsana nejpozdéji
do 10 meésicu ode dne pfedani PD v rozsahu dle bodu 2.2f) této smlouvy.

V pfipadé, Ze z dlGvodl vad dila, neuplnosti dila apod. dojde pfi realizaci
stavby, ktera bude zhotovovana dle projektové dokumentace, jejiz zpracovani
je pfedmétem této smlouvy (dale jen ,pfedmétna PD“), k vicepracim, je
objednatel opravnén pozZadovat smluvni pokutu, jejiz vySe bude odpovidat
procentni Casti z ceny za dilo dle této smlouvy. Procentni ¢ast bude rovna
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procentnimu vyjadieni navy$eni ceny stavby zhotovované dle pfedmétné PD
v dusledku vicepraci specifikovanych v predchazejici vété. Minimalni vyse
smluvni pokuty ale vZdy bude nejméné 5% z ceny dila dle bodu 2.2. g) této
smlouvy.

V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou fadné vystavenych faktur je
Objednatel povinen uhradit Poskytovateli Grok z prodleni dle nafizeni vlady
&. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vy$e Urokl z prodleni a poplatku z prodleni
podle ob&anského zakoniku, v platném znéni.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo kterékoli strany na nahradu
$kody vedle placeni smluvni pokuty a nezavisle na ni a to i ve vy$i pfesahujici
smluvni pokutu. Smluvni strany si ujednaly, Ze pravomoc soudu posuzovat
podle § 301 Obchodniho zakoniku pfiméfenost vySe smluvni pokuty je
vyloucena.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na
zaplaceni smluvni pokuty, bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované
cené. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno i na jakykoliv jiny zavazek
vznikly zhotoviteli vi¢i objednateli po uzavieni této smlouvy. Pfipadné je
objednatel opravnén vystavit penaliza¢ni fakturu a pozastavit proplaceni faktur
zhotovitele do doby uhrazeni penalizacni faktury.

7. Okolnosti vylucujici odpovédnost

Pokud néktery z Gcastnik( této smlouvy porusi své povinnosti ze zavazkového
vztahu véetné pripadld, kdy je v prodleni s plnénim jakychkoli sjednanych
termind, je povinen nahradit druhé strané $kodu, jestlize néjaka vznikne a také
smluvni pokuty, pokud byly sjednany. Ani $kodu ani smluvni pokutu véak neni
takovy Ucastnik povinen uhradit, jestlize je schopen prokazat, ze poruseni
povinnosti ze zavazkového vztahu zpusobily okolnosti vylu€ujici odpovédnost
(§ 373 Obchodniho zakoniku). Za okolnost vylu€ujici odpovédnost nebude
v Zzadném pfipadé povazovana stavka, ktera by probihala pouze u zminéného
uéastnika, u stavek jinych (odvétvova, generalni) budou obé strany
respektovat soudni judikaturu ke dni uzavreni této smlouvy o dilo.

8. Vseobecna ustanoveni

Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit na pfimou
Zadost objednatele v pfimérené Ih(té v pfipadé, Ze je objednatel uplatni
nejpozdéji do 60 mésici po pfedani projektové dokumentace. Vady je
objednatel povinen uplatnit pisemnou formou bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen zachovavat mi¢enlivost o v8ech zaleZitostech, o nichz se

dozvédél v souvislosti s provadénim pfedmétnych €innosti. Zhotovitel pouZzije
vdechny materialy, které obdrzi od objednatele v souvislosti s plnénim

Strana 12 (celkem 14)



» *
INTEGROVANY 2 oF EVROPSKA UNIE
l OPERACNI L EVROPSKY FOND PRC REGIONALNI ROZVOJ

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

2.1,

9.2.

PROGRAM SANCE PRO VAS RUZVO)
smlouvy vyhradné za plnénim uCelu smlouvy. Po skon&eni plInéni, popr.
diléiho plnéni ze smlouvy, pfeda zhotovitel objednateli véechny materialy,
ktere od objednatele v souvislosti s pInénim pfevzal.

Objednatel je povinen pfedat v€as zhotoviteli uplné, pravdivé a prehlednée
informace, jez jsou nezbytné nutne k vécnému plnéni smlouvy, pokud z jejich
povahy nevyplyva, zZe je ma zajistit zhotovitel v ramci pInéni dila.

Objednatel je povinen vytvofit fadné podminky pro ¢innost zhotovitele a
poskytovat mu bé&hem plnéni pfedmétu této smlouvy nezbytnou dalsi
soucinnost.

Pokud néktera ze stran predlozi navrh dodatku k této smlouvé, zavazuje se
druha strana vyjadfit se k tomuto navrhu do 14 dnl od jeho odeslani. Po tutéz
dobu je timto navrhem vazana strana, ktera jej podala.

Dodatky k této smlouvé mohou byt jen pisemné a musi je podepsat opravnéni
zastupci obou stran.

Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal
nebo preda, jsou bez pravnich vad a neporusuji prava zejmeéna tietich osob a
spolecnosti.

Objednatel je opravnén dilo pouzit ke v8em ucelum, které souviseji s realizaci
uvedené stavby, k pfisluSnym spravnim a zadavacim fizenim a vystavbé
samotné. Sohledem na to je objednatel opravnén beziplatné dilo
rozmnozovat, poskytovat jinym subjektim nebo i jinak, zejména pouzivat
k vybérovym fizenim, vzdy v8ak pouze pro dosazeni shora uvedenych ucell a
cild.

Vlastnické pravo k predmétu dila pfechazi na objednatele poté, co objednatel
uhradil fakturu podle ¢lanku 4. teto smlouvy.

Pokud vtéto smlouve neni vyslovné ujednano jinak, fidi se vztahy
objednavatele a zhotovitele Ceskym pravem, zejména Obchodnim zakonikem.

Vsechny pfipadné spory, které by mezi objednavatelem a zhotovitelem
vznikly, se strany zavazuji feSit dohodou. Pokud se strany nedohodnou,
souhlasi stim, ze pro feSeni sportu ztéto smlouvy bude vécné a mistné
prislusny soud.

9. Zavérecna ujednani
Veskeré zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou formou
vsouladu se ZVZ a musi byt podepsany opravnénymi zastupci obou

smluvnich stran.

Neupravené smluvni vztahy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.
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9.3. Obé strany mohou vypovédét tuto smlouvu dle platnych ustanoveni zakona
¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni.

9.4. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na internetovych strankach
objednatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu,
z nichzZ zhotovitel obdrzi dvé (2) vyhotoveni a objednatel tfi (3) vyhotoveni.

9.6. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a
uéinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doruceno
oznameni, ze objednateli bylo schvaleno Stanoveni vydaju na
financovani akce ze strany prislusného spravce rozpoctové kapitoly, tedy
ze strany Ministerstva prace a socialnich véci. Smluvni strany timto berou na
védomi, Ze nedojde-li k vydani Stanoveni vydaja na financovani predmétné
akce do dvanacti mésici ode dne nabyti platnosti smlouvy, se smlouva od
svého pocatku rusi. Smluvni strany v takovém pfipadé nejsou povinny hradit si
navzajem ucelné vynaloZené naklady a prohlasuji, Ze mezi smluvnimi
stranami neexistuji zadné zavazky a/nebo naroky, jejichz spinéni by mohla
druha smluvni strana pozadovat.

9.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podrobné seznamily s celym textem této
smlouvy, ktery je jim jasny a srozumitelny a na dikaz toho, Ze je jeho obsah
projevem jejich pravé a svobodné vile a toho, Ze je uzaviran ur€ité a vazne,
nikoli v tisni nebo pod natlakem, pfipojuji nize své vlastnorucni podpisy.

V Praze dne 3. 12. 2012 V Praze dne 4.12.2012
Za objednatele: Za zhotovitele:

JUDr. Jifi Kubes$a, v. r. Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D., v. r.

Prilohy:

Kopie pojistné smlouvy
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