INTEGROVANY r = | EVROPSKAUNIE
l OPERACNI L EYROPSKY FOND PRC REGICNALNI ROZVOJ

PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVO)

SMLOUVA ODILO

dle § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991Sb. obchodniho zakoniku, v platném znéni

(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany

Ceska republika - Ufad prace Ceské republiky
Jednajici: JUDr. Jifim Kubesou

Se sidlem: Karlovo namésti 1359/1, 128 00 Praha 28
IC: 724 96 991

jednajici JUDr. Jifim Kubesou

(dale jen ,objednatel)

ArcDesign, s.r.o.
Sidlo/Misto podnikani: V Zatisi 810/1, 709 00 Ostrava
IC: 286 55 141, DIC: CZ 28655141
zapsany v OR Krajského soudu v Ostravé, spisova znacka C 37269
jednajici: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., &.0.: 2607327359/0800
Osoby opravnéné k jednani:

ve vécech smluvnich: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.

ve veécech technickych: Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D.
(dale jen ,zhotovitel)

Prohlaseni

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Zhotovitel timto prohlasuje, Zze je zpusobily a opravnény k provedeni &innosti

tvoficich pfedmét plnéni této smlouvy.

Kromé uvedenych zastupch mohou byt zmocnéni v mezich jim udélené pisemné plné
moci dalSi pracovnici objednatele a zhotovitele, ktefi budou spolu s rozsahem

Zmocnéni oznameni druhé strané.
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1. Uvodni ustanoveni

1.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 28. 5. 2012
(dale jen ,nabidka“) podana ve vefejné zakazce nazvané ,Pfipravne prace pro
IOP — projektova dokumentace — UP CR KoP Havifov — rekonstrukce budovy"
(dale jen ,Verfejna zakazka"), zadavané v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZVZ").

1.2. Predmétem této smlouvy jsou cinnosti zhotovitele specifikovane vcl. 2,
realizované v ramci projektu Integrovaného operaéniho programu, oblast
intervence 3.3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti (IOP), a to ve fazi pfipravy
stavby, ve fazi realizace stavby (vystavba) a ve fazi po dokonceni stavby
(kolaudace).

1.3. Zhotovitel je pfi plnéni smlouvy povinen postupovat, v rozsahu pfiméfeném jeho
¢innostem v ramci plnéni pfedmétu dila, v souladu s Pfiruckou pro Zadatele a
pfijemce Integrovaného operacniho programu pro obdobi let 2007 — 2013, pro
oblast intervence Sluzby v oblasti zaméstnanosti, aktivity 3.3a) a 3.3b), ktera je
zvefejnéna na strankach www.mpsv.cz/cs/7794.

1.4. Ke zpracovani projektové dokumentace a k vykonu autorského dozoru podle
této smlouvy objednatel zhotovitele pisemné vyzve na =zakladé vydani
Stanoveni vydaju na financovani akce ze statniho rozpoétu a zdroju EU
Ministerstvem prace a socialnich véci. Objednatel neni povinen vyzvat k plnéni
pfedmétu smlouvy v plném rozsahu, a to s ohledem na moznost neschvaleni
projektu v Integrovaném opera¢nim programu Ministerstvem prace a socialnich
véci, jako poskytovatelem dotace.

2. Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k zajisténi zpracovani kompletni
projektové pripravy, inzenyrskych ¢innosti a autorského dozoru stavby-projektu:

Nazev projektu: UP CR KoP Havifov — rekonstrukce budovy
Adresa: ulice Junacka ¢.p. 1632, Havifov

Parcela, katastralni uzemi, obec: p.¢.st. 60/1,60/5, k.u. Bludovice, Havifov
Celkové predpokladane naklady: 40 500 000,- v¢. DPH

Pocet samostatnych budov: 1

Celkovy pocet podlazi: 6

Pocet podlazi dotCenych rekonstrukci: 3

Celkova podlahova plocha: 4 800 m?

Podlahova plocha dotéena rekonstrukei: 2 400 m?

Strana 2 (celkem 14)



INTEGROVANY ¥ Ox EVROPSKA UNIE
I OPERACNI « EVROPSKY FOND PRC REGIONALNI ROZVOJ

PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVO)

Obestavény prostor: 16 800 m>

2.2. Rozsah praci:

a) Vypracovani projektové dokumentace pro uzemni fizeni (DUR), je-li stavebnim
urfadem vyzadovano.

Projektova dokumentace pro uzemni fizeni bude vypracovana v rozsahu
Pfilohy €. 4 kvyhlasce €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho
fizeni a verejnopravni smlouvy, a Pfilohy ¢. 1 SAZEBNIKU pro navrhovani

nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Projektova dokumentace pro Gzemni Fizeni bude zhotovitelem predana

objednateli v 6 grafickych (tiSténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim

vyhotoveni (vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty

budou ve formatu *.doc (x) nebo *.xls a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

e Zajisténi potiebnych pruzkumu nutnych pro spravné a bezchybné zpracovani
jednotlivych stupriti projektové dokumentace

¢ Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zZivotni

prostiedi, v aktualnim znéni, vCetné zpracovani dokumentace s potiebnymi

pfilohami a zajisténi stanoviska pfislusného Gfadu

Reseni logistickych tokl personalu, navstévnikl a materialu

Projektova dokumentace interiéru

Podrobna vizualizace vnéjsich ¢asti stavby i interiéru

Kompletni doloZzena dokladova Cast

Celkovy propocet nakladl (zvlaét pro jednotlivé ¢asti budov z duvodul

prokazovani rozdéleni poskytnutych finanénich prostredku)

¢ Ekonomické zhodnoceni provoznich nakladu

b) Podani zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a zastupovani objednatele
az do vydani uzemniho rozhodnuti s nabytim pravni moci. (Je-li stavebnim
uradem vyzadovano.)

c) Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni, nebo ohlaseni
stavby, je-li pro realizaci pfedmétu zakazky z hlediska pozadavkl stavebniho
zakona shledano stavebnim urfadem jako postacuijici.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude vypracovana
v rozsahu Prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a
Prilohy ¢. 2 SAZEBNIKU pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci
a inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zhotovitelem predana
objednateli ve 3 grafickych (tiSténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim
vyhotoveni (vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty
budou ve formatu *.doc(x) nebo *.xlIs a *.pdf).

Soucasti projektove dokumentace bude:

e Vizualizace
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e Kompletni doloZzena dokladova ¢ast

¢ Ekonomicke zhodnoceni provoznich nakladu

e Celkove naklady stavby (zvlast pro jednotlive ¢asti budov z duvodu prokazovani
rozdéleni poskytnutych finan¢nich prostredku)

¢ Projektova dokumentace interiéru

d) Podani Zzadosti k ohlaseni stavby, zadosti o stavebni povoleni, pfipadné
k oznameni stavby ve zkraceném stavebnim fizeni a zastupovani objednatele az
do vydani véech rozhodnuti s nabytim pravni moci.

e) Vypracovani tendrove dokumentace (dokumentace pro vybér zhotovitele stavby —

TDW).

Dokumentace pro vybér zhotovitele bude vypracovana v podrobnosti

projektové dokumentace pro provadéni stavby (dle Prilohy ¢. 2 k vyhlasce

¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a Prilohy ¢. 3 SAZEBNIKU pro
navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych cinnosti

UNIKA 2011) a v souladu s pozadavky ZVZ.

Dokumentace pro vybér zhotovitele bude zhotovitelem predana objednateli v

10 grafickych (tisténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim vyhotoveni

(vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty budou ve

formatu *.doc(x) nebo *.xIs a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

» Polozkovy vykaz vymeér (detailni polozky vcetné technické specifikace — bez
kumulovanych polozZek, napf. typu soubor, komplet atp.)

» PoloZzkovy rozpocet na urovni dokumentace pro provadéni stavby dle Pfilohy
&. 2 k vyhlasce &. 499/2006 Sb. a Pfilohy & 3 SAZEBNIKU pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Zhotovitel se bude ucastnit vybéru dodavatele stavby (u¢ast v hodnotici komisi).

f) Vypracovani projektové dokumentace interiéru.
Projektova dokumentace interiéru bude vypracovana v podrobnosti
projektové dokumentace pro provadéni stavby (dle Prilohy €. 2 k vyhlasce
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a Prilohy ¢. 3 SAZEBNIKU pro
navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych cinnosti
UNIKA 2011) a v souladu s pozadavky ZVZ.
Projektova dokumentace interieru bude zhotovitelem predana objednateli v
10 grafickych (tiSténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim vyhotoveni
(vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty budou ve
formatu *.doc(x) nebo *.xlIs a *.pdf).
Soucasti projektové dokumentace bude:
e Technické feSeni volného a vestavéného nabytku
e Architektonické a vytvarné feseni svitidel
e Uprava stén a stropl
e Polozkovy vykaz vymér (detailni polozky vcetné technické specifikace — bez

kumulovanych polozek, napf. typu soubor, komplet atp.)

e Polozkovy rozpocet
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g) Vykon autorského dozoru.

Vykon autorského dozoru bude proveden vrozsahu Prilohy ¢. 11
SAZEBNIKU pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Soucasti uvedené ¢innosti jsou i sluzby a tkony, blize nespecifikované, ktere jsou
vSak nezbytne k fadnemu vykonu &innosti, o nichZ, vzhledem ke své kvalifikaci a
zkusenostem, zhotovitel mél nebo mohl vedét. Uvedené ukony musi byt
provadény v rozsahu a zpUsobem, jez jsou nezbytné k fadnému a Uspésnému

spinéni vSech dil€ich €innosti.

2.3. Podkladem pro vypracovani predmétu smlouvy jsou zhotoviteli
objednatelem, nejpozdéji ke dni uplatnéni vyzvy k plnéni dle bodu 1.4.
této smlouvy, predané:

o Dokumentace programu reprodukce majetku 113 340 (v&etné pfiloh €. 1, 2
ad)

o Vypis z katastru nemovitosti

o Snimek z katastralni mapy

o Fotodokumentace stavajiciho stavu objektu

o Studie

o Staticky posudek stavajiciho stavu

o Energeticky audit

2.4. Bude-li stavba, ve vztahu k Ukonim a fizenim vedenym pfisluSsnym stavebnim
uradem, nebo na zakladé pozadavkl ZVZ, rozdélena na vice fizeni, ¢asti, Ci
zakazek, rozumi se €innostmi zahrnutymi pod ¢lanek 2. této smlouvy vSechny
Cinnosti vztahujici se ke v8em fizenim, Castem a zakazkam. Projektove
dokumentace a na zakladé €innosti zhotovitele vydana rozhodnuti a povoleni
musi stavbu zajistovat v plném rozsahu.

2.5. Objednatel pfednostné pozaduje v zajmu urychleni realizace dila vyuziti
moznosti uzavieni vefejnopravni smlouvy dle stavebniho zakona, pfipadné
slouceni uzemniho a stavebniho fizeni.

3. Doba a misto pInéni

3.1. Termin zahajeni plnéni pfedmétu smlouvy je stanoven nejdfive na 1. 7. 2012.

3.2. Termin ukonceni pIlnéni pfedmétu smlouvy je stanoven nejpozdéji ke dni
30. 6. 2015.

3.3. Mistem pro predavani plnéni predmétu smlouvy je pracovisté UP CR, adresa:

Utad prace CR, Krajska pobogka v Ostravé, 30. dubna 3130/2c, Moravska
Ostrava, 702 00 Ostrava 2.
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Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektove dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.a) této smlouvy (tzn. véetneé kompletni dokladove casti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek véech dotéenych organu

a organizaci) a k jejimu predlozeni stavebnimu Gfadu max. do 4 mésicu ode
dne pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti s nabytim
pravni moci dle bodu 2.2b) této smlouvy: max. do 6 mésicu ode dne pisemnée
vyzvy objednatele k zahajeni plnéni dle bodu 1.4. teto smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.c) této smlouvy (tzn. vcetné kompletni dokladove casti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek vsech dotéenych organu
a organizaci): max. do 4 mésicu od predani dokumentace DUR na stavebni
ufad. Pokud neni UR vydavano (neni zpracovavana DUR), potom se
zhotovitel zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.c) této smlouvy (tzn. vCetné kompletni dokladove casti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek vSech dotéenych organu
a organizaci) a k jejimu predloZeni stavebnimu Ufadu max. do 4 mésicu ode
dne pisemne vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi vydani stavebniho povoleni s nabytim pravni
moci dle bodu 2.2.d) této smlouvy: max. do 2 mésicu ode dne predani
projektové dokumentace pro stavebni povoleni na stavebni urad.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektovée dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.e) této smlouvy: max. do 3 mésicu ode dne prfedani dokumentace
ke stavebnimu povoleni stavebnimu uradu.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.f) této smlouvy: max. do 2 mésicu od podpisu smlouvy
s dodavatelem stavby.

Autorsky dozor (dle bodu 2.2.g) této smlouvy) bude zhotovitelem vykonavan
po celou dobu vystavby sjednanou ve smlouvé o dilo mezi vybranym
zhotovitelem stavby a objednatelem.

4. Cena a platebni podminky

Dohodnuta smluvni cena za predmet smlouvy Cini:

za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. a) az 2.2. d) teto smlouvy 35% z ceny celkem
bez DPH

za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. e) této smlouvy 30 % z ceny celkem bez DPH
za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. f) této smlouvy 10 % z ceny celkem bez DPH

za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. g) této smlouvy 25 % z ceny celkem bez DPH
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Cena celkem bez DPH  600.000,- K¢ DPH 126.000,- K¢

Cena celkem vcetné DPH 726.000,- K¢

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Po protokolarnim predani a prevzeti projektové dokumentace v rozsahu dle
bodi 2.2.a) a 2.2.c) této smlouvy a po vydani pfislusného/pfislusnych
stavebnich povoleni s nabytim pravni moci na stavby dle této SOD, je
zhotovitel opravnén vystavit a objednateli zaslat fakturu ve vysi smluvni ceny
dle bodu 4.1.a) této smlouvy. Pokud nebude vydano pravomocné uzemni
rozhodnuti do $esti mésici od data predani projektové dokumentace
stavebnimu Gfadu a nebude to z divodu nedostatk(l projektové dokumentace,
je objednatel povinen uhradit tuto ¢astku do 90 dnl od uplynuti vySe uvedené
lhaty. Pokud nebude vydano pravomocné stavebni povoleni do Sesti mésicu
od data pfedani projektové dokumentace stavebnimu ufadu a nebude to z
dlvodu nedostatk(l projektové dokumentace, je objednatel rovnéz povinen
uhradit tuto ¢astku do 90 dnui od uplynuti vy$e uvedené Ihaty.

Po podpisu smlouvy o dilo s vybranym zhotovitelem stavby je zhotovitel
opravnén vystavit a objednateli zaslat fakturu za Cinnosti dle bodu 2.2.e) této
smlouvy, ve vys§i smluvni ceny dle bodu 4.1.b). Pokud objednatel nepodepise
smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby do deviti mésici od data predani
projektové dokumentace (TDW) objednateli, a nebude to z divodu nedostatku
projektové dokumentace, je objednatel povinen uhradit tuto ¢astku do 90 dnu
od uplynuti vy$e uvedené Ihaty.

Po protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace objednatelem
vrozsahu dle bodu 2.2.f) této smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit
a objednateli zaslat fakturu ve vysi smluvni ceny dle bodu 4.1.c) této smlouvy.

Cena c¢innosti dle bodu 2.2.g) této smlouvy bude hrazena priubézné& na
zakladé faktur vystavenych zhotovitelem Ctvrtletné, ve vysi alikvotniho podilu
ceny této ¢asti a poctu mésicl tvoficich |hatu vystavby sjednanou ve smlouvé
o dilo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a to az do vySe Castky
uvedené v bodé 4.1.d).

Celkova cena za veSkeré vystupy zhotovitele uvedené v ¢lanku 2. teto
smlouvy je stanovena jako nejvySe pfipustna po celou dobu pinéni. Celkovou
cenu je mozné prekroit pouze v pfipadé zmény sazby DPH, a to o €astku
odpovidajici této zméné sazby DPH. Celkova cena obsahuje veskeré prace
a ¢innosti potfebné pro fadné spinéni predmeétu této smlouvy.

Podkladem pro zaplaceni dila bude faktura, ktera bude mit nalezitosti
danového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni (dale jen ,faktura®). Pokud faktura nema predepsane
nalezitosti nebo je nelplna, je neplatna. Objednatel je opravnén takovou
fakturu vratit. Objednatel pfitom neni v prodleni, uhradi-li az dplnou fakturu
obsahujici veSkeré predepsané nalezZitosti. Podkladem pro uhradu faktury je
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jeji odsouhlaseni odpovédnym pracovnikem objednatele. Obsahuje-li faktura
cinnosti, které nejsou predmetem smlouvy, nebyly objednany nebo
odsouhlaseny objednatelem, je tento opravnén uhradit pouze prokazatelné
provedené cinnosti. Na zbyvajici neproplacenou ¢ast faktury nebude zhotovitel
uplathovat zadné majetkové sankce.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zalohy. Fakturovana castka je pro
ucely této smlouvy uhrazena dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele ve prospéch zhotovitele.

Pokud v prubéhu realizace projektovych praci dojde k jejich ukonéeni a to
v jakékoliv fazi, ma zhotovitel narok na finanCni vypofadani do vySe
prokazatelné provedenych praci a ukonu a nema narok na jakékoliv dalsi
finan¢ni plnéni. Objednatel finan¢ni vypofadani dle tohoto bodu uhradi do 90
dnu od doruéeni vyuctovani a predlozeni faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze uplata dle ¢lanku 4. odst. 4.6. této smlouvy
zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele vynalozené pfi uskute€novani Cinnosti
dle ¢lanku 2. této smlouvy.

DPH bude fakturovano podle danoveho zakona platneého v den fakturace.

Splatnost faktur je az 90 dnu po jejim prokazatelném obdrzeni objednatelem,
pficemz za Uhradu se povazuje termin odepsani penéznich prostredku z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Faktury dorucené po 15. listopadu kalendarniho roku jsou splatné ihned po
uvolnéni prostfedku z narokl nespotifebovanych vydaju predchoziho obdobi a
vystaveni bankovniho limitu pfislusného uctu, nejpozdéji do 31. bfezna
nasledujiciho roku.

V pfipadé preruseni stavby zduvodu klimatickych podminek, z duvodu
pozastaveni finan¢nich tokl EU nebo vy$si moci bude fakturovan pouze
procentualni podil odpovidajici po¢tu skutecne zhotovitelem provedenych
cinnosti.

Kazda faktura bude ozna¢ena nazvem projektu, registracnim Cislem projektu a
identifikacnim Eislem ISPROFIN.

5. Ostatni ujednani
Zhotovitel je povinen zahrnout do projektu pisemné pfipominky objednatele.

Zhotovitel odpovida za Uplnost, spravnost a proveditelnost dila a za to, ze dilo
| jeho jednotlivé ¢asti budou bez jakychkoliv vad.
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Zhotovitel je pfi provadeni dila a jeho €asti povinen dodrzovat obecné zavazné
pfedpisy, technické normy, ujednani této smlouvy a jejich priloh, stanoviska a

rozhodnuti pfislusnych organi statni spravy a vychazet z podkladu predanych
objednatelem.

Zhotovitel odpovida za to, ze celkové investiéni naklady stavby
stanovené ¢i vyplyvajici z tendrové dokumentace (TDW) nepiesahnou
40,5 mil. K¢ (slovy: ¢étyricetmilionupétsettisickorunceskych) véetné DPH
(kde investicni naklady jsou vcetné demolic, prFipravy Uzemi a
interiérového zarizeni apod.)

Kontaktnimi osobami pro ucely této smlouvy jsou za zhotovitele:

Ing. Vojtéch Dubovy, Ph.D., jednatel spole¢nosti
tel: +420 602409820
e-mail: vojtech.dubovy@arcdesign.cz

Zhotovitel se zavazuje k vykonu ¢innosti dle nejlepsiho védomi ku prospéchu
objednatele a k uchovani v tajnosti vSech skuteCnosti, jez jsou predmétem
obchodniho tajemstvi objednatele nebo se tykaji zabezpeCovacich zafizeni
realizované stavby. Zhotovitel prohlasuje, ze je pfipraven podepsat prohlaseni
o micenlivosti, pokud mu je objednatel k podpisu pfelozi. Smluvni strany se
dohodly, Ze odmitnuti podpisu prohlaseni o micenlivosti je divodem pro
okamzité ukon&eni ¢innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke dni ukonceni sve cinnosti pfedat objednatel
vS8echny podklady a doklady, které od ného obdrzel, nebo které pfi vykonu své
¢innosti pro né&j zajistil, v prubéhu realizace pak na vyzadani kdykoliv.

Zhotovitel se zavazuje pribézné informovat objednatele o své cinnosti,
zejmeéna o téch skutecnostech, které by mohly mit negativni vliv na Uspésnost
Cerpani dotacniho titulu.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenavat provadéné ¢innosti autorského dozoru
do stavebniho deniku, dle téchto zaznaml pak bude nasledné provadén
soupis ¢innosti zhotovitele dokladovany v ramci fakturace.

Objednatel udéluje souhlas pracovnikim zhotovitele k provadéni
fotodokumentace technickych detaill na stavbé, pokud to bude zhotovitel
povazovat za vhodné k provadéni své c¢&innosti. Zhotovitel se zaroven
zavazuje, Ze veskerou takto ziskanou dokumentaci odevzda po skonceni své
cinnosti objednateli. Pofizené fotografie budou vyuZivany jen pro technicka a
koordinaéni jednani partnert pfi vystavbé. Dale se zhotovitel zavazuje, Ze
fotografie technickych detailli se nebudou tykat zabezpecovacich systému.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani smlouvy uzavieno pojisténi,
které bude kryt odpovédnost zhotovitele za $kodu zpusobenou pfi poskytovani
plnéni dle této smlouvy s tim, Ze limit pojistného pinéni nesmi byt niz§i nez
5 mil. K¢, platnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli
kdykoli o to pozada béhem doby trvani smluvniho vztahu. Kopie pojistné
smlouvy je pfilohou €. 3. této smlouvy.
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5.13.

5.14.

9.185.

5.16.

5.17.

5.18.

Objednatel je povinen nejméné 10 let od terminu ukonceni projektu za ucelem
ovéfovani plnéni povinnosti vyplyvajicich z fidici dokumentace projektu
stanovené v zavaznych postupech I0P poskytovat pozadované informace a
dokumentaci zaméstnancum nebo zmocnéncim povérenych organu (MPSV,
CRR CR; MMR; Ministerstva financi; Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, OLAF, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, pfislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych
organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu a plnénim vyplyvajicim z této
smlouvy a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel je
povinen po uvedenou dobu poskytovat nezbytnou soucinnost objednateli a
kontrolnim skupinam pro dosazeni cile kontroly.

Zhotovitel se zavazuje pri sve Cinnosti dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy
(technické i pravni), platné CSN normy a ujednani této smlouvy. Dale se bude
zhotovitel fidit vychozimi podklady objednatele pfedanymi ke dni uzavieni této
smlouvy, zapisy dohodami smluvnich stran, vyjadfenimi dotéenych organu
statni spravy, spravcu inzenyrskych siti a jinych spravnich organu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil se vdemi podminkami objednatele a bez
vyhrad s nimi souhlasi.

Veskera ujednani a dohody ucinéné pfed podpisem této smlouvy pozbyvaji
podpisem teto smlouvy platnosti.

Obé strany jsou povinny provadét propagaci Ucasti prostiedk( strukturalnich
fondu na financovani projektu v souladu s Pravidly pro provadeni
informacnich a propagacnich opatfeni, které jsou pfilohou Prirucky pro
Zzadatele a pfijemce oblast intervence 3.3a) a 3.3b). Platna pravidla pro
provadéni informacnich a propagacnich opatfeni jsou uverejnéna na
internetovych strankach MPSV:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7811/6 Pravidla_pro provadeni_informacnich
propagacnich _opatreni.pdf.

Pfedmét smlouvy bude poskytovan zhotovitelem v souladu s Prfiruckou pro
Zadatele a pfijemce pfislusnych oblasti IOP v platném znéni. Veskera plnéni
zhotovitele musi byt v souladu s touto pfiruckou. Objednatel je opravnen tuto
pfirucku prabézné aktualizovat a upravovat. O pfipadnych pfijatych zménach
je povinen zhotovitele neprodlené informovat. Pfirucka je uvefejnéna na
webovych strankach MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/7794.

Obé strany jsou povinny fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici
s touto smlouvou, véetné Ucetnich dokladu minimalné v souladu s ¢lankem
90 Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 nejmené 10 let od terminu ukonceni
zavére¢ného vyhodnoceni akci (dle zakona €. 218/2000 Sb., rozpoctova
pravidla) administrovanych vramci této smlouvy a pokud je v cCeskych
pravnich pfedpisech stanovena Ihita delSi nez v evropskych predpisech, musi
byt pouzita pro uschovu delsi lhuta. Kazdy originalni doklad musi obsahovat
informaci, Ze se jedna o projekt IOP (kazdy doklad je oznacen registracnim
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a/nebo identifikacnim Cislem a nazvem projektu). U dokumentt uchovavanych
pouze v digitalni podobé je nutné zajistit, aby zapis byl proveden ve formatu,
ktery zaru€i jeho neménnost.

6. Nahrada Skody a smluvni pokuty

Pokud dojde k prodleni se spinénim termini uvedenych v bodech 3.4., 3.5.,
3.6. a 3.7. teto smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za kazdy den prodleni
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢astky odpovidajici cené stanovené dle bodu
4.1.a).

Pokud dojde k prodleni se splnénim termint uvedenych v bodé 3.8. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit za kazdy den prodleni smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ¢astky odpovidajici cené stanovené dle bodu 4.1.b).

Pokud dojde k prodleni se splnénim termint uvedenych v bodé 3.9. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit za kazdy den prodleni smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z Castky odpovidajici cené stanovené dle bodu 4.1.c).

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
80 000,- K¢ (slovy: osmdesattisickorunceskych) v pfipade, ze smluvni ceny ve
smlouvach o dilo na zhotovitele stavby a o dilo na dodavatele interiéru
uzavienych objednatelem s vybranymi uchaze¢i na zakladé verejnych
zakazek, dle zakona o verejnych zakazkach, s pouzitim jediného vybérového
kritéria — nejnizsi nabidkové ceny, v souc¢tu presahnou ¢astku 40,5 mil. K&
(slovy: ctyricetmiliontpétsettisickorunceskych) véetné DPH. Ustanoveni tohoto
bodu je platné za predpokladu, Ze smlouva o dilo s vybranym zhotovitelem
stavby bude objednatelem podepsana do 12 mésicu ode dne pfedani
projektové dokumentace v rozsahu dle bodu 2.2.e) této smlouvy objednateli a
zarovefl smlouva o dilo s dodavatelem interiéru, event. objednavka, nebo
vyzva k plnéni, bude objednatelem podepsana nejpozdéji do 10 mésici ode
dne pfedani PD v rozsahu dle bodu 2.2f) této smlouvy.

V pfipadé, Zze z dlvodd vad dila, nelplnosti dila apod. dojde pfi realizaci
stavby, ktera bude zhotovovana dle projektové dokumentace, jejiz zpracovani
je pfedmétem této smlouvy (dale jen ,pfedmétna PD®), k vicepracim, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu, jejiz vySe bude odpovidat
procentni €asti z ceny za dilo dle této smlouvy. Procentni ¢ast bude rovna
procentnimu vyjadfeni navy$eni ceny stavby zhotovované dle pfedmétné PD
v dusledku vicepraci specifikovanych v pfedchazejici vété. Minimalni vyse
smluvni pokuty ale vzdy bude nejméné 5% z ceny dila dle bodu 2.2. g) této
smlouvy.

V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou fadné vystavenych faktur je
Objednatel povinen uhradit Poskytovateli Urok z prodleni dle nafizeni vlady
¢. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vySe Urokl z prodleni a poplatku z prodleni
podle ob&anského zakoniku, v platném znéni.
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Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo kterékoli strany na nahradu
skody vedle placeni smluvni pokuty a nezavisle na ni a to i ve vySi presahujici
smluvni pokutu. Smluvni strany si ujednaly, Ze pravomoc soudu posuzovat
podle § 301 Obchodniho zakoniku pfiméfenost vySe smluvni pokuty je
vyloucena.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Zze objednateli vznikne narok na
zaplaceni smluvni pokuty, bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované
cené. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno i na jakykoliv jiny zavazek
vznikly zhotoviteli vici objednateli po uzavieni této smlouvy. Pfipadné je
objednatel opravnén vystavit penalizacni fakturu a pozastavit proplaceni faktur
zhotovitele do doby uhrazeni penalizacni faktury.

7. Okolnosti vylucujici odpovédnost

Pokud néktery z ucastniku této smlouvy porusi sve povinnosti ze zavazkového
vztahu vcéetné pfipadld, kdy je v prodleni s plnénim jakychkoli sjednanych
terminu, je povinen nahradit druhé strané skodu, jestlize néjaka vznikne a také
smluvni pokuty, pokud byly sjednany. Ani skodu ani smluvni pokutu véak neni
takovy Ucastnik povinen uhradit, jestlize je schopen prokazat, ze poruseni
povinnosti ze zavazkového vztahu zpusobily okolnosti vylu€ujici odpovédnost
(§ 373 Obchodniho zakoniku). Za okolnost vylu€ujici odpovédnost nebude
v Zadném pripadé povazovana stavka, ktera by probihala pouze u zminéného
GUcastnika, u stavek jinych (odvétvova, generalni) budou obé strany
respektovat soudni judikaturu ke dni uzavieni této smlouvy o dilo.

8. Vseobecna ustanoveni

Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit na piimou
zadost objednatele v pfiméfené |huté v pfipadé, Ze je objednatel uplatni
nejpozdéji do 60 mésicu po predani projektove dokumentace. Vady je
objednatel povinen uplatnit pisemnou formou bez zbyte¢ného odkladu pote,
kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech zalezitostech, o nichz se
dozvédeél v souvislosti s provadénim prfedmétnych ¢innosti. Zhotovitel pouzije
véechny materidly, které obdrzi od objednatele v souvislosti s plnénim
smlouvy vyhradné za plnénim ucelu smlouvy. Po skonceni plnéni, popr.
diléiho plnéni ze smlouvy, preda zhotovitel objednateli vSechny materialy,
které od objednatele v souvislosti s plnénim prevzal.

Objednatel je povinen predat véas zhotoviteli uplne, pravdivé a prehledné

informace, jez jsou nezbytné nutné k vécnému plnéni smlouvy, pokud z jejich
povahy nevyplyva, ze je ma zajistit zhotovitel v ramci plnéni dila.
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Objednatel je povinen vytvofit fadné podminky pro ¢innost zhotovitele a
poskytovat mu béhem piInéni pfedmétu této smlouvy nezbytnou dalsi
soucinnost.

Pokud néktera ze stran predlozi navrh dodatku k této smlouvé, zavazuje se
druha strana vyjadfit se k tomuto navrhu do 14 dna od jeho odeslani. Po tutéz
dobu je timto navrhem vazana strana, ktera jej podala.

Dodatky k této smlouvé mohou byt jen pisemné a musi je podepsat opravneni
zastupci obou stran.

Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal
nebo pfeda, jsou bez pravnich vad a neporu$uji prava zejména tretich osob a
spolecnosti.

Objednatel je opravnén dilo pouzit ke vdem ucellim, které souviseji s realizaci
uvedené stavby, k pfislusnym spravnim a zadavacim fizenim a vystavbé
samotné. S ohledem na to je objednatel opravnén bezuplatné dilo
rozmnozovat, poskytovat jinym subjektim nebo i jinak, zejména pouzivat
k vybé&rovym fizenim, vZdy v§ak pouze pro dosazeni shora uvedenych ucell a
cild.

Vlastnické pravo k pfedmétu dila pfechazi na objednatele poté, co objednatel
uhradil fakturu podle ¢lanku 4. této smlouvy.

Pokud vtéto smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, fidi se vztahy
objednavatele a zhotovitele ¢eskym pravem, zejména Obchodnim zakonikem.

Véechny pfipadné spory, které by mezi objednavatelem a zhotovitelem
vznikly, se strany zavazuji feSit dohodou. Pokud se strany nedohodnou,
souhlasi stim, ze pro feseni sporl ztéto smlouvy bude vécné a mistné
prislusny soud.

9. Zavérecna ujednani
Veskeré zmeény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou formou

vsouladu se ZVZ a musi byt podepsany opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Neupravené smluvni vztahy se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.

Obé strany mohou vypovédét tuto smlouvu dle platnych ustanoveni zakona
¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim teto smlouvy na internetovych strankach
objednatele.
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Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu,
z nichz zhotovitel obdrzi dvé (2) vyhotoveni a objednatel tfi (3) vyhotoveni.

9.6. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a
uc¢innosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doruceno
oznameni, ze objednateli bylo schvaleno Stanoveni vydaju na
financovani akce ze strany prislusného spravce rozpoctové kapitoly, tedy
ze strany Ministerstva prace a socialnich véci. Smluvni strany timto berou na
védomi, ze nedojde-li k vydani Stanoveni vydaju na financovani predmétné
akce do dvanacti mésicu ode dne nabyti platnosti smlouvy, smlouva se od
sveho pocatku rusi. Smluvni strany v takovém pfipadé nejsou povinny hradit si
navzajem ucelne vynalozene naklady a prohlasuji, ze mezi smluvnimi
stranami neexistuji zadne zavazky a/nebo naroky, jejichz splnéni by mohla
druha smluvni strana pozadovat.

9.7. Smluvni strany prohlasuji, ze se podrobné seznamily s celym textem této
smlouvy, ktery je jim jasny a srozumitelny a na dukaz toho, Ze je jeho obsah
projevem jejich pravé a svobodne vlle a toho, Ze je uzaviran urcité a vazne,
nikoli v tisni nebo pod natlakem, pfipojuji nize sve vlastnoruéni podpisy.

V Prazedne............. VIO dne 462 o
Za objednatelg: Za zhotovitele:
/|
A | 0 A =
JUDr. Jifi Kubgsa» URJAD PRACE CR | ng. Vofteeh Dubovy PhD.
generalni feditelf Aeners ’ jednatel

28 01

Prilohy:
Kopie pojistne smlouvy
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