INTEGROVANY ;' '-;, EVROPSKA UNIE _
I OPERACNI Lt EYROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM - SANCE PRO VAS ROZVO)

SMLOUVA ODILO

dle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991Sb. obchodniho zakoniku, v platném znéni
(dale jen ,smlouva®)

Smluvni strany

Ceska republika - Urad prace Ceské republiky
Jednajici: JUDr. Jifim KubeSou

Se sidlem: Karlovo namésti 1359/1, 128 00 Praha 28
IC: 724 96 991

jednajici JUDr. Jifim Kubesou

(dale jen ,objednatel”)

AS PROJECT CZ s.r.o.
Sidlo/Misto podnikani: U Prostfedniho mlyna 128, 393 01 Pelhfimov
IC: 260 95 254, DIC: CZ 260 95 254
zapsany v OR v Ceskych Budéjovicich, oddil C, vioZka 13 681
jednajici: Ing. Vladimir Zak - jednatel
Bankovni spojeni: KB Pelhfimov, €.0.: 78-1427430207/0100
Osoby opravnéne k jednani:
ve vécech smluvnich: Ing. Vladimir Z4ak, jednatel
ve vécech technickych: Michal Tomasek
(dale jen ,zhotovitel")

Prohlaseni
Smiluvni strany prohlasuji, Ze jsou opravnéeni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jineé osoby.
Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je zpusobily a opravnény k provedeni cinnosti
tvoricich pfedmét plnéni této smlouvy.
Kromé uvedenych zastupcl mohou byt zmocnéni v mezich jim udélené pisemné piné
moci dal§i pracovnici objednatele a zhotovitele, ktefi budou spolu s rozsahem
zmocnéni oznameni druhé strané.
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1. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26.05.2012
(dale jen ,nabidka“) podana ve vefejné zakazce nazvané ,Pfipravné prace pro
IOP — projektova dokumentace - UP CR KoP Sumperk — rekonstrukce budovy"
(dale jen ,Vefejna zakazka"), zadavané v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZVZ").

Pfedmétem této smlouvy jsou d&innosti zhotovitele specifikovaneé v ¢l 2,
realizované v ramci projektll Integrovaného opera¢niho programu, oblast
intervence 3.3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti (IOP), a to ve fazi pfipravy
stavby, ve fazi realizace stavby (vystavba) a ve fazi po dokoncCeni stavby
(kolaudace).

Zhotovitel je pfi pinéni smlouvy povinen postupovat, v rozsahu pfiméfeném jeho
ginnostem v ramci pinéni pfedmétu dila, v souladu s Pfiru¢kou pro Zadatele a
pfijemce Integrovaného operaéniho programu pro obdobi let 2007 — 2013, pro
oblast intervence SluZby v oblasti zaméstnanosti, aktivity 3.3a) a 3.3b), ktera je
zvefejnéna na strankach www.mpsv.cz/cs/7794.

Ke zpracovani projektové dokumentace a k vykonu autorskeho dozoru podle
této smlouvy objednatel zhotovitele pisemné& vyzve na zaklade vydani
Stanoveni vydaju na financovani akce ze statniho rozpoétu a zdroju EU
Ministerstvem prace a socialnich véci. Objednatel neni povinen vyzvat k pinéni
pfedmétu smlouvy v plném rozsahu, a to s ohledem na moznost neschvaleni
projektu v Integrovaném operaénim programu Ministerstvem prace a socialnich
véci, jako poskytovatelem dotace.

2. Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k zajisténi zpracovani kompletni
projektové pripravy, inzenyrskych ¢innosti a autorského dozoru stavby-projektu:

Nazev projektu: UP CR KoP Sumperk — rekonstrukce budovy
Adresa: ulice M. R. Stefanika &. p. 1059/20, Sumperk

Parcela, katastralni uzemi, obec: p. &.st. 1059, k.(. Sumperk, Sumperk
Celkoveé pfedpokladané naklady: 61 500 000,- v€. DPH

Pocet samostatnych budov: 1

Celkovy pocet podlazi: 6

Celkova podlahové plocha: 5 683 m?

Obestavény prostor: 29 349 m®
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2.2. Rozsah praci:

a) Vypracovani projektové dokumentace pro uzemni fizeni (DUR), je-li stavebnim
Uradem vyzadovano.

Projektova dokumentace pro uzemni fizeni bude vypracovana v rozsahu
Prilohy €. 4 k vyhlasce ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho
fizeni a verejnopravni smlouvy, a Prilohy ¢. 1 SAZEBNIKU pro navrhovani

nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Projektova dokumentace pro uzemni fizeni bude zhotovitelem predana

objednateli v 6 grafickych (tiSténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim

vyhotoveni (vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty

budou ve formatu *.doc (x) nebo *.xls a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

e Zajisténi potfebnych prizkuml nutnych pro spravné a bezchybné zpracovani
jednotlivych stuprid projektové dokumentace

e Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zzivotni

prostfedi, v aktualnim znéni, v€etné zpracovani dokumentace s potfebnymi

pfilohami a zaji§téni stanoviska pfislusného Gfadu

Reseni logistickych tok( personalu, navstévnika a materialu

Projektova dokumentace interieru

Podrobna vizualizace vnejsich ¢asti stavby i interiérd

Kompletni doloZzena dokladova ¢ast

Celkovy propocet nakladi (zvlast pro jednotlive c¢asti budov z davodu

prokazovani rozdéleni poskytnutych finan¢nich prostredku)

¢ Ekonomické zhodnoceni provoznich nakladd

b) Podani zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a zastupovani objednatele
az do vydani uzemniho rozhodnuti s nabytim pravni moci. (Je-li stavebnim
ufadem vyzadovano.)

c) Vypracovani projektove dokumentace pro stavebni povoleni, nebo ohlaseni
stavby, je-li pro realizaci pfedmeétu zakazky z hlediska pozadavku stavebniho
zakona shledano stavebnim uradem jako postacujici.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude vypracovana
v rozsahu Prilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a
Prilohy ¢. 2 SAZEBNIKU pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci
a inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zhotovitelem predana
objednateli ve 3 grafickych (tiSténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim
vyhotoveni (vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty
budou ve formatu *.doc(x) nebo *.xIs a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

e Vizualizace

o Kompletni doloZena dokladova Cast

e Ekonomické zhodnoceni provoznich nakladu
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e Celkové naklady stavby (zvlast pro jednotlivé ¢asti budov z duvodu prokazovani
rozdéleni poskytnutych finanénich prostredku)
¢ Projektova dokumentace interiéru

d) Podani Zadosti k ohlaseni stavby, zadosti o stavebni povoleni, pfipadné
k oznameni stavby ve zkraceném stavebnim fizeni a zastupovani objednatele az
do vydani vSech rozhodnuti s nabytim pravni moci.

e) Vypracovani tendrové dokumentace (dokumentace pro vybér zhotovitele stavby —
TDW).
Dokumentace pro vybér zhotovitele bude vypracovana v podrobnosti
prolektove dokumentace pro provadéni stavby (dle Prilohy €. 2 k vyhlasce
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a Prllohy ¢. 3 SAZEBNIKU pro
navrhovam nabldkovych cen projektovych praci a inzenyrskych cinnosti
UNIKA 2011) a v souladu s pozadavky ZVZ.

Dokumentace pro vybér zhotovitele bude zhotovitelem pfedana objednateli v

10 grafickych (ti§ténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim vyhotoveni

(vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty budou ve

formatu *.doc(x) nebo *.xlIs a *.pdf).

Soucasti projektové dokumentace bude:

e Polozkovy vykaz vymér (detailni polozky véetné technické specifikace — bez
kumulovanych polozek, napf. typu soubor, komplet atp.)

» Polozkovy rozpocet na urovni dokumentace pro provadeni stavby dle Prilohy
&. 2 k vyhlasce &. 499/2006 Sb. a Prfilohy ¢. 3 SAZEBNIKU pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inienyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Zhotovitel se bude Uc¢astnit vybéru dodavatele stavby (Uc¢ast v hodnotici komisi).

f) Vypracovani projektové dokumentace interieru.
Projektova dokumentace interiéru bude vypracovana v podrobnosti
projektové dokumentace pro provadéni stavby (dle Prllohy €. 2 k vyhlasce
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a Prllohy ¢. 3 SAZEBNIKU pro
navrhovani nabldkovych cen projektovych praci a inzenyrskych c¢innosti
UNIKA 2011) a v souladu s pozadavky ZVZ.
Projektova dokumentace interiéru bude zhotovitelem predana objednateli v
10 grafickych (tiSténych) vyhotovenich a v jednom digitalnim vyhotoveni
(vykresy budou zpracovany ve formatu *.dwg, *.dwf a *.pdf., texty budou ve
formatu *.doc(x) nebo *.xlIs a *.pdf).
Soucasti projektové dokumentace bude:
e Technické feseni volného a vestavéného nabytku
o Architektonicke a vytvarné rfeseni svitidel
 Uprava stén a strop
e Polozkovy vykaz vymér (detailni polozky v€etné technickeé specifikace — bez

kumulovanych polozek, napf. typu soubor, komplet atp.)

¢ Polozkovy rozpocet

g) Vykon autorského dozoru.
Vykon autorského dozoru bude proveden vrozsahu Prilohy ¢. 11
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SAZEBNIKU pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2011.

Soucasti uvedené ¢innosti jsou i sluzby a ukony, bliZze nespecifikované, ktere jsou
v§éak nezbytné k fadnému vykonu &innosti, o nichz, vzhledem ke své kvalifikaci a
zkusenostem, zhotovitel mél nebo mohl védét. Uvedené ukony musi byt
provadény v rozsahu a zplUsobem, jez jsou nezbytné k fadnému a uspésnému
spinéni v8ech dil¢ich €innosti.

2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Podkladem pro vypracovani predmétu smlouvy jsou zhotoviteli
objednatelem, nejpozdéji ke dni uplatnéni vyzvy k pinéni dle bodu 1.4.
této smlouvy, predané:

o Dokumentace programu reprodukce majetku 113 340 (vCetné pfiloh €. 1, 2
ad)

o \ypis z katastru nemovitosti

o Snimek z katastralni mapy

o Fotodokumentace stavajiciho stavu objektu

o Studie

o Staticky posudek stavajiciho stavu
Energeticky audit

Bude-li stavba, ve vztahu k Ukonim a fizenim vedenym pfislusnym stavebnim
GUfadem, nebo na zakladé pozadavku ZVZ, rozdélena na vice fizeni, ¢asti, Ci
zakazek, rozumi se ¢innostmi zahrnutymi pod ¢&lanek 2. této smlouvy vSechny
¢innosti vztahujici se ke vSem fizenim, ¢astem a zakazkam. Projektove
dokumentace a na zakladé &innosti zhotovitele vydana rozhodnuti a povoleni
musi stavbu zajistovat v plném rozsahu.

Objednatel prednostné poZaduje v zajmu urychleni realizace dila vyuziti
moznosti uzavieni vefejnopravni smlouvy dle stavebniho zakona, pfipadné
slouceni uzemniho a stavebniho fizeni.

3. Doba a misto plnéni

Termin zahajeni plnéni pfedmétu smlouvy je stanoven nejdfive na 1. 7. 2012.

Termin ukoncéeni pinéni pfedmétu smlouvy je stanoven nejpozdéji ke dni
30. 6. 2015.

Mistem pro pfedavani pinéni pfedmétu smlouvy je pracovisté UP CR, adresa:
Ufad prace CR, Krajska poboc¢ka v Olomouci, Vejdovského 988/4, Hodolany,
779 00 Olomouc 9.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektoveé dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.a) této smlouvy (tzn. véetné kompletni dokladové casti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek vSech dotéenych organu
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3.5.

3.6.

3.7,

3.8.

3.9,

3.10.

41.

a)

b)
c)

d)

a organizaci) a k jejimu predlozeni stavebnimu Gfadu max. do 4 mésicu ode
dne pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pinéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti s nabytim
pravni moci dle bodu 2.2.b) této smlouvy: max. do 6 mésicu ode dne
pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.c) této smlouvy (tzn. vcéetné kompletni dokladove casti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek véech dotéenych organu
a organizaci): max. do 4 mésicu od predani dokumentace DUR na stavebni
ufad. Pokud neni UR vydavano (neni zpracovavana DUR), potom se
zhotovitel zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.c) této smlouvy (tzn. vCetné kompletni dokladove cCasti a do
dokumentace zapracovanych zavaznych stanovisek vSech dotéenych organu
a organizaci) a k jejimu pfedloZeni stavebnimu Gfadu max. do 4 mésicu ode
dne pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pinéni dle bodu 1.4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi vydani stavebniho povoleni s nabytim pravni
moci dle bodu 2.2.d) této smlouvy: max. do 2 mésicu ode dne predani
projektové dokumentace pro stavebni povoleni na stavebni urad.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektové dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.e) této smlouvy: max. do 3 mésicu ode dne pfedani dokumentace
ke stavebnimu povoleni stavebnimu aradu.

Zhotovitel se zavazuje ke zpracovani projektove dokumentace v rozsahu dle
bodu 2.2.f) této smlouvy: max. do 2 meésicu od podpisu smlouvy
s dodavatelem stavby.

Autorsky dozor (dle bodu 2.2.g) této smlouvy) bude zhotovitelem vykonavan
po celou dobu vystavby sjednanou ve smlouvé o dilo mezi vybranym
zhotovitelem stavby a objednatelem.

4. Cena a platebni podminky

Dohodnuta smluvni cena za pfedmét smlouvy ¢€ini:

za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. a) az 2.2. d) této smlouvy 35% z ceny celkem
bez DPH

za ¢innosti v rozsahu bodu 2.2. e) této smlouvy 30 % z ceny celkem bez DPH
za &innosti v rozsahu bodu 2.2. f) této smlouvy 10 % z ceny celkem bez DPH

za &innosti v rozsahu bodu 2.2. g) této smlouvy 25 % z ceny celkem bez DPH
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Cena celkem bez DPH  945.000,- K¢ DPH 198.450,- K¢

Cena celkem vcetné DPH 1.143.450,- K¢

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Po protokolarnim predani a prevzeti projektove dokumentace v rozsahu dle
bodi 2.2.a) a 2.2.c) této smlouvy a po vydani pfislusneho/pfislusnych
stavebnich povoleni s nabytim pravni moci na stavby dle této SOD, je
zhotovitel opravnén vystavit a objednateli zaslat fakturu ve vysi smluvni ceny
dle bodu 4.1. a) této smlouvy. Pokud nebude vydano pravomocné uzemni
rozhodnuti do $Sesti mésicl od data predani projektové dokumentace
stavebnimu Ufadu a nebude to z diivodu nedostatkl projektové dokumentace,
je objednatel povinen uhradit tuto ¢astku do 90 dnu od uplynuti vySe uvedené
Ihaty. Pokud nebude vydano pravomocné stavebni povoleni do Sesti mésicu
od data predani projektové dokumentace stavebnimu ufadu a nebude to z
divodu nedostatk(i projektové dokumentace, je objednatel rovnéZz povinen
uhradit tuto ¢astku do 90 dnl od uplynuti vySe uvedené |huty.

Po podpisu smlouvy o dilo s vybranym zhotovitelem stavby je zhotovitel
opravnén vystavit a objednateli zaslat fakturu za €innosti dle bodu 2.2.e) teto
smlouvy, ve vysi smluvni ceny dle bodu 4.1. b). Pokud objednatel nepodepise
smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby do deviti mésici od data pfedani
projektové dokumentace (TDW) objednateli, a nebude to z diivodu nedostatkl
projektové dokumentace, je objednatel povinen uhradit tuto ¢astku do 90 dnu
od uplynuti vy$e uvedené Ihlty.

Po protokolarnim pfedani a prevzeti projektové dokumentace objednatelem
vrozsahu dle bodu 2.2.f) této smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit
a objednateli zaslat fakturu ve vysi smluvni ceny dle bodu 4.1. c) této smlouvy.

Cena cinnosti dle bodu 2.2.g) této smlouvy bude hrazena pribézné na
zakladé faktur vystavenych zhotovitelem ctvrtletné, ve vysi alikvotniho podilu
ceny této ¢asti a poctu mésicl tvoficich lhutu vystavby sjednanou ve smlouvé
o dilo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a to az do vySe Castky
uvedené v bodé 4.1. d).

Celkova cena za veskeré vystupy zhotovitele uvedené v &lanku 2. této
smlouvy je stanovena jako nejvy$e pfipustna po celou dobu plnéni. Celkovou
cenu je mozneé prekroCit pouze v pfipadé zmeény sazby DPH, a to o ¢astku
odpovidajici této zméné sazby DPH. Celkova cena obsahuje veskeré prace
a ¢innosti potfebné pro fadné spinéni pfedmetu této smlouvy.

Podkladem pro zaplaceni dila bude faktura, ktera bude mit nalezitosti
danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni (dale jen ,faktura“). Pokud faktura nema pfedepsane
nalezitosti nebo je neuplna, je neplatna. Objednatel je opravnén takovou
fakturu vratit. Objednatel pfitom neni v prodleni, uhradi-li az uplnou fakturu
obsahujici veskeré pfedepsané nalezitosti. Podkladem pro uhradu faktury je
jeji odsouhlaseni odpovédnym pracovnikem objednatele. Obsahuje-li faktura
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

5.1.

5.2.

5.3.

¢innosti, které nejsou predmétem smlouvy, nebyly objednany nebo
odsouhlaseny objednatelem, je tento opravnén uhradit pouze prokazatelné
provedené Cinnosti. Na zbyvajici neproplacenou ¢ast faktury nebude zhotovitel
uplatiovat Zadné majetkové sankce.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakekoliv zalohy. Fakturovana ¢astka je pro
Ucely této smlouvy uhrazena dnem odepsani pfislusne castky z uctu
objednatele ve prospéch zhotovitele.

Pokud v prubéhu realizace projektovych praci dojde k jejich ukonceni a to
v jakékoliv fazi, ma zhotovitel narok na finanéni vypofadani do vyse
prokazatelné provedenych praci a Ukonu a nema narok na jakékoliv dalSi
finan¢ni plnéni. Objednatel finan¢ni vypofadani dle tohoto bodu uhradi do 90
dnu od doruceni vyuétovani a predlozZeni faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze uplata dle ¢lanku 4. odst. 4.6. této smlouvy
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vynaloZené pfi uskuteCnovani c¢innosti
dle ¢lanku 2. této smlouvy.

DPH bude fakturovano podle dafioveho zakona platného v den fakturace.

Splatnost faktur je az 90 dnl po jejim prokazatelném obdrzeni objednatelem,
pficemz za Ghradu se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z Gctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Faktury dorucené po 15. listopadu kalendarniho roku jsou splatné ihned po
uvolnéni prostredkl z naroku nespotfebovanych vydaju pfedchoziho obdobi a
vystaveni bankovniho limitu pfislusného Gc¢tu, nejpozdéji do 31. bfezna
nasledujiciho roku.

V pfipadé preruseni stavby zduvodu klimatickych podminek, z duvodu
pozastaveni finanénich tokl EU nebo vy$8i moci bude fakturovan pouze
procentualni podil odpovidajici poCtu skutecné zhotovitelem provedenych
cinnosti.

Kazda faktura bude oznacena nazvem projektu, registracnim Cislem projektu a
identifikaénim Cislem ISPROFIN.

5. Ostatni ujednani
Zhotovitel je povinen zahrnout do projektl pisemné pfipominky objednatele.

Zhotovitel odpovida za uplnost, spravnost a proveditelnost dila a za to, ze dilo
i jeho jednotlivé ¢asti budou bez jakychkoliv vad.

Zhotovitel je pfi provadéni dila a jeho ¢asti povinen dodrzovat obecné zavazne
pfedpisy, technické normy, ujednani této smlouvy a jejich pfiloh, stanoviska a
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

rozhodnuti pfislu§nych organt statni spravy a vychazet z podkladu pfedanych
objednatelem.

Zhotovitel odpovida za to, ze celkové investicni naklady stavby
stanovené ¢i vyplyvajici z tendrové dokumentace (TDW) nepresahnou
61,5 mil. K¢ (slovy: Sedesatjedenmilionpétsettisickorunceskych) véetné
DPH (kde investicni naklady jsou véetné demolic, pfipravy uzemi a
interiérového zarizeni apod.)

Kontaktnimi osobami pro ucely této smlouvy jsou za zhotovitele:

Ing. Vladimir Zak - jednatel
tel: +420 602 472 352
e-mail: zak@asproject.eu
a
Ing. Jifi Zak - projektovy manazer
tel: +420 602 810 220
e-mail: jiri.zak@asproject.eu

Zhotovitel se zavazuje k vykonu ¢innosti dle nejlepSiho védomi ku prospéchu
objednatele a k uchovani v tajnosti vSech skuteCnosti, jez jsou prfedmétem
obchodniho tajemstvi objednatele nebo se tykaji zabezpecCovacich zafizeni
realizované stavby. Zhotovitel prohlasuje, Ze je pfipraven podepsat prohlaseni
o miéenlivosti, pokud mu je objednatel k podpisu prelozi. Smluvni strany se
dohodly, Ze odmitnuti podpisu prohlaseni o mi€enlivosti je duvodem pro
okamzité ukonceni ¢innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje ke dni ukon&eni své c¢innosti pfedat objednatel
véechny podklady a doklady, které od n&ho obdrzel, nebo které pfi vykonu své
¢innosti pro néj zajistil, v pribéhu realizace pak na vyzadani kdykoliv.

Zhotovitel se zavazuje prubézné informovat objednatele o své cinnosti,
zejména o téch skuteénostech, které by mohly mit negativni vliv na uspésnost
cerpani dotacniho titulu.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenavat provadéné €innosti autorskeho dozoru
do stavebniho deniku, dle téchto zaznam( pak bude nasledné provadén
soupis ¢innosti zhotovitele dokladovany v ramci fakturace.

Objednatel udéluje souhlas pracovnikim  zhotovitele  k provadéni
fotodokumentace technickych detaill na stavbé, pokud to bude zhotovitel
povazovat za vhodné k provadéni své d&innosti. Zhotovitel se zaroven
zavazuje, ze veskerou takto ziskanou dokumentaci odevzda po skonceni sve
¢innosti objednateli. Pofizeneé fotografie budou vyuZivany jen pro technicka a
koordinaéni jednani partnerl pfi vystavbé. Dale se zhotovitel zavazuje, Ze
fotografie technickych detaill se nebudou tykat zabezpecovacich systémd.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani smlouvy uzavieno pojisteni,

které bude kryt odpovédnost zhotovitele za $kodu zpusobenou pii poskytovani
plnéni dle této smlouvy s tim, Zze limit pojistného pInéni nesmi byt nizsi nez
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

6 mil. K¢; platnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen predloZit objednateli
kdykoli o to pozada béhem doby trvani smluvniho vztahu. Kopie pojistne
smlouvy je pfilohou €. 3. této smlouvy.

Objednatel je povinen nejméné 10 let od terminu ukonceni projektu za ucelem
ovéfovani pInéni povinnosti vyplyvajicich zfidici dokumentace projektl
stanovené v zavaznych postupech IOP poskytovat poZzadované informace a
dokumentaci zaméstnancum nebo zmocnéncum povéfenych organu (MPSV;
CRR CR:; MMR; Ministerstva financi: Evropské komise, Evropského tcetniho
dvora, OLAF, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze, Nejvyssiho
kontrolniho Gfadu, pfisluéného finanéniho ufadu a dalSich opravnénych
organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu a plnénim vyplyvajicim z této
smlouvy a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel je
povinen po uvedenou dobu poskytovat nezbytnou soucinnost objednateli a
kontrolnim skupinam pro dosazZeni cile kontroly.

Zhotovitel se zavazuje pfi své Cinnosti dodrZzovat véeobecné zavazné predpisy
(technicke i pravni), platné CSN normy a ujednani této smlouvy. Dale se bude
zhotovitel fidit vychozimi podklady objednatele pfedanymi ke dni uzavfeni této
smlouvy, zapisy dohodami smluvnich stran, vyjadfenimi dotéenych organu
statni spravy, spravcu inZzenyrskych siti a jinych spravnich organu.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil se vdemi podminkami objednatele a bez
vyhrad s nimi souhlasi.

Veskera ujednani a dohody ucinéné pfed podpisem téeto smlouvy pozbyvaji
podpisem této smlouvy platnosti.

Obé strany jsou povinny provadét propagaci Ucasti prostfedku strukturalnich
fondi na  financovani projektu v souladu s Pravidly pro provadéni
informacénich a propagacnich opatfeni, které jsou pfilohou Prfirucky pro
7adatele a pfijemce oblast intervence 3.3a) a 3.3b). Platna pravidla pro
provadéni informacnich a propagacnich opatfeni jsou uvefejnéna na
internetovych strankach MPSV:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7811/6 _Pravidla_pro_provadeni_informacnich
propagacnich_opatreni.pdf.

Pfedmét smlouvy bude poskytovan zhotovitelem v souladu s PriruCkou pro
Zadatele a pfijemce pfislusnych oblasti IOP v platném znéni. Veskera pinéni
zhotovitele musi byt v souladu s touto pfiru¢kou. Objednatel je opravnen tuto
pfiru¢ku prubézné aktualizovat a upravovat. O pfipadnych pfijatych zménach
je povinen zhotovitele neprodlené informovat. PfiruCka je uverejnéna na
webovych strankach MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/7794.

Obé strany jsou povinny fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici
s touto smlouvou, véetné Ucetnich dokladd minimalné v souladu s Clankem
90 Nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006 nejméné 10 let od terminu ukonceni

zavéreéného vyhodnoceni akci (dle zakona ¢. 218/2000 Sb., rozpoctova
pravidla) administrovanych vramci této smlouvy a pokud je v Ceskych
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pravnich predpisech stanovena Ihlita del§i nez v evropskych predpisech, musi
byt pouzita pro Uschovu del$i Ihtta. Kazdy originalni doklad musi obsahovat
informaci, Zze se jedna o projekt IOP (kazdy doklad je oznacen registraénim
a/nebo identifikaénim Eislem a nazvem projektu). U dokumentt uchovavanych
pouze v digitalni podobé je nutné zajistit, aby zapis byl proveden ve formatu,
ktery zaruci jeho neménnost.

6. Nahrada skody a smluvni pokuty

Pokud dojde k prodleni se spinénim termin(i uvedenych v bodech 3.4., 3.5,
3.6. a 3.7. této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za kazdy den prodleni
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢astky odpovidajici cené stanovené dle bodu
4.1a).

Pokud dojde k prodleni se splnénim termint uvedenych v bodé 3.8. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit za kazdy den prodleni smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ¢astky odpovidajici cené stanovené dle bodu 4.1.b).

Pokud dojde k prodleni se spinénim termint uvedenych v bodé 3.9. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit za kazdy den prodleni smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ¢astky odpovidajici cené stanovené dle bodu 4.1.c).

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000,- K¢ (slovy: jednostotisickorun¢eskych) v pfipadée, Zze smluvni ceny ve
smlouvach o dilo na zhotovitele stavby a o dilo na dodavatele interiéru
uzavienych objednatelem s vybranymi uchazeli na zakladé vefejnych
zakazek, dle zakona o vefejnych zakazkach, s pouzitim jediného vybéroveého
(slovy: Sedesatjedenmilionpétsettisickorunceskych) véetné DPH. Ustanoveni
tohoto bodu je platné za predpokladu, Ze smlouva o dilo s vybranym
zhotovitelem stavby bude objednatelem podepsana do 12 mésiclt ode dne
prfedani projektové dokumentace v rozsahu dle bodu 2.2.e) této smlouvy
objednateli a zaroven smlouva o dilo s dodavatelem interieru, event.
objednavka, nebo vyzva k plnéni, bude objednatelem podepsana nejpozdéji
do 10 mésicu ode dne piedani PD v rozsahu dle bodu 2.2f) této smlouvy.

V pfipadé, Zze z dlvodua vad dila, neuplnosti dila apod. dojde pfi realizaci
stavby, ktera bude zhotovovana dle projektové dokumentace, jejiz zpracovani
je pfedmétem této smlouvy (dale jen ,pfedmétna PD®), k vicepracim, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu, jejiz vySe bude odpovidat
procentni ¢asti z ceny za dilo dle této smlouvy. Procentni ¢ast bude rovna
procentnimu vyjadfeni navySeni ceny stavby zhotovované dle pfedmétné PD
v dusledku vicepraci specifikovanych v pfedchazejici vété. Minimalni vyse
smluvni pokuty ale vzdy bude nejméné 5% z ceny dila dle bodu 2.2.g) této
smiouvy.
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6.6.

V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou fadné vystavenych faktur je
Objednatel povinen uhradit Poskytovateli Urok z prodleni dle nafizeni viady
¢. 142/1994 Sb., kterym se stanovi vySe uroku z prodleni a poplatku z prodleni
podle ob&anského zakoniku, v platném zneni.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo kterékoli strany na nahradu
Skody vedle placeni smluvni pokuty a nezavisle na ni a to i ve vysi presahujici
smluvni pokutu. Smluvni strany si ujednaly, Ze pravomoc soudu posuzovat
podle § 301 Obchodniho zakoniku pfiméfenost vySe smluvni pokuty je
vylou€ena.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na
zaplaceni smluvni pokuty, bude pfislusna ¢astka zapoc&tena oproti fakturované
cené. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno i na jakykoliv jiny zavazek
vznikly zhotoviteli viéi objednateli po uzavieni této smlouvy. Pfipadné je
objednatel opravnén vystavit penaliza¢ni fakturu a pozastavit proplaceni faktur
zhotovitele do doby uhrazeni penalizacni faktury.

7. Okolnosti vylucujici odpovédnost

Pokud néktery z ucastnik( této smlouvy porusi své povinnosti ze zavazkoveho
vztahu véetné pfipadl, kdy je v prodleni s plnénim jakychkoli sjednanych
terminu, je povinen nahradit druhé strané $kodu, jestlize néjaka vznikne a take
smluvni pokuty, pokud byly sjednany. Ani $kodu ani smluvni pokutu véak neni
takovy Ucéastnik povinen uhradit, jestlize je schopen prokazat, Ze poruseni
povinnosti ze zavazkového vztahu zpusobily okolnosti vylu€ujici odpovédnost
(§ 373 Obchodniho zakoniku). Za okolnost vyluéujici odpovédnost nebude
v zadném pfipadé povazovana stavka, ktera by probihala pouze u zminéného
GCastnika, u stavek jinych (odvétvova, generalni) budou obé strany
respektovat soudni judikaturu ke dni uzavieni této smlouvy o dilo.

8. Vseobecna ustanoveni

Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit na pfimou
7adost objednatele v pfiméfené |haté v pfipadé, Ze je objednatel uplatni
nejpozdéji do 60 meésici po predani projektové dokumentace. Vady je
objednatel povinen uplatnit pisemnou formou bez zbyte¢ného odkladu pote,
kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech zalezitostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s provadénim prfedmeétnych cinnosti. Zhotovitel pouzije
véechny materialy, které obdrzi od objednatele v souvislosti s plnénim
smlouvy vyhradné za pInénim Géelu smlouvy. Po skonceni plnéni, popf.
diléiho plnéni ze smlouvy, pfeda zhotovitel objednateli vSechny materialy,
které od objednatele v souvislosti s pinénim pfevzal.
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Objednatel je povinen predat v€as zhotoviteli uplné, pravdivé a pfehledné
informace, jez jsou nezbytné nutné k vécnému plnéni smlouvy, pokud z jejich
povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit zhotovitel v ramci pInéni dila.

Objednatel je povinen vytvorit fadné podminky pro cinnost zhotovitele a
poskytovat mu béhem pInéni pfedmétu této smlouvy nezbytnou dalsi
soucinnost.

Pokud néktera ze stran predlozi navrh dodatku k této smlouvé, zavazuje se
druha strana vyjadfit se k tomuto navrhu do 14 dnl od jeho odeslani. Po tutéz
dobu je timto navrhem vazana strana, ktera jej podala.

Dodatky k této smlouvé mohou byt jen pisemné a musi je podepsat opravnéni
zastupci obou stran.

Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal
nebo preda, jsou bez pravnich vad a neporusuji prava zejména tretich osob a
spoleénosti.

Objednatel je opravnén dilo pouzit ke véem ucelum, které souviseji s realizaci
uvedené stavby, k pfislusnym spravnim a zadavacim fizenim a vystavbé
samotné. S ohledem na to je objednatel opravnén bezuplatné dilo
rozmnozovat, poskytovat jinym subjektim nebo i jinak, zejména pouZivat
k vybérovym fizenim, vzdy v§ak pouze pro dosazeni shora uvedenych Gcelu a
cill.

Vlastnické pravo k pfedmétu dila pfechazi na objednatele poté, co objednatel
uhradil fakturu podle ¢lanku 4. této smlouvy.

Pokud vtéto smlouvé neni vyslovné ujednano jinak, fidi se vztahy
objednavatele a zhotovitele Eeskym pravem, zejména Obchodnim zakonikem.

Vsechny prfipadné spory, které by mezi objednavatelem a zhotovitelem
vznikly, se strany zavazuji feSit dohodou. Pokud se strany nedohodnou,
souhlasi stim, Ze pro feseni sporu ztéto smlouvy bude vécné a mistné
prislusny soud.

9. Zavérecna ujednani
Veskeré zmény a dodatky této smlouvy musi byt provedeny pisemnou formou
vsouladu se ZVZ a musi byt podepsany opravnenymi zastupci obou

smluvnich stran.

Neupravené smluvni vztahy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.

Obé strany mohou vypovédét tuto smlouvu dle platnych ustanoveni zakona
¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni.
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Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na internetovych strankach
objednatele.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu,
z nichz zhotovitel obdrzi dvé (2) vyhotoveni a objednatel tfi (3) vyhotoveni.

9.6. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a
uéinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doruceno
oznameni, ze objednateli bylo schvaleno Stanoveni vydaju na
financovani akce ze strany pfislusného spravce rozpoctové kapitoly, tedy
ze strany Ministerstva prace a socialnich véci. Smluvni strany timto berou na
védomi, Zze nedojde-li k vydani Stanoveni vydaju na financovani pfedmétne
akce do dvanacti mésici ode dne nabyti platnosti smlouvy, se smlouva od
svého podatku rusi. Smluvni strany v takovém pfipadé nejsou povinny hradit si
navzajem Gcéelné vynaloZzené naklady a prohlasuji, Ze mezi smluvnimi
stranami neexistuji zadné zavazky a/nebo naroky, jejichz splnéni by mohla
druha smluvni strana poZadovat.

9.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podrobné seznamily s celym textem teto
smlouvy, ktery je jim jasny a srozumitelny a na dikaz toho, Ze je jeho obsah
projevem jejich pravé a svobodné vlle a toho, Ze je uzaviran urcité a vazne,
nikoli v tisni nebo pod natlakem, pfipojuji nize sve vlastnoruéni podpisy.

VPrazedne 25 1M 2003

V Praze dne

Za zhotovitele:

Za objednate)

JUDr. Jifi Kube$a Ing. Vladimir Zak

eneralni fedite}—— jednatel
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Kopie pojistné smlouvy
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