Smlouva o dilo &. objednatele 2013/113V032003507/ZA/ZS
. zhotovitele 40/2013

na zhotoveni stavby
»UP CR - Zatec - rekonstrukce budovy &. p. 1830

uzavfend podle § 536 a nésledujicich zék. €. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjsich

piedpist
Smluvni strany I.
Objednatel
Nazev: Ceska republika - Urad préace Ceské republiky
se sidlem Karlovo namésti 1359/1,
128 01 PRAHA 2
Jednajici: Ing. Marie Bilkovd, generdlni feditelka
Zastoupeny: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, feditelem krajské pobo¢ky v Usti nad
Labem v souladu se Smérnici ¢. 18/2012 ve znéni dodatku ¢&. 1
Doru¢ovaci adresa:  Ufad prace Ceské republiky - krajskd pobocka v Usti nad Labem
Dvorakova 1609/18
400 21 Usti nad Labem
Bankovni spojeni: CNB Usti nad Labem
Cislo uctu: 37822411/0710
i 724 96 991
DIC: neni platce DPH
Telefon/Fax: 950171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz
Zastupce opravnény jednat za objednatele v zdleZitostech:
smluvnich: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, feditel krajské pobocky
technickych: Lidmila Komléova, vedouci referdtu spravy majetku a investic
technickych: Jan Pribyl, referat spravy majetku a investic

(ddle jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel

Néazev: METALL QUATRO spol. sr.o.

Sidlo: Na Vratku 1245/25, 434 01 Most
Dorucovaci adresa Vysoka Pec e.¢.2, 431 59 Vysoka Pec
Zastoupeny: Miroslavem Stybrem, jednatelem
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Chomutov
Cislo uctu: 3293310267/0100

IC: 61538213

DIC: CZ61538213

Telefon/Fax: 474 687 068 / 474 687 190

E-mail: info@maq.cz

Zastupce opravnény jednat za zhotovitele v zéleZitostech:
smluvnich: Miroslav Stybr, jednatel

technickych: Miroslav Stybr, jednatel

Pavel Coufal
Ing. FrantiSek Zlatohlavek
Odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) ve smyslu zak. ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi:
Jméno, prijmeni, titl.: Ing. Milan Karfik, manaZer projektu
Telefon/Fax/E-mail 474 687 068 / 474 687 190 / info@mq.cz

(ddle jen ,zhotovitel”)
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2.1

2.2

3.1

3.2

uzaviraji na zakladé vzajemné shody tuto Smlouvu o dilo (déle i SoD).
.
Vychozi podklady a tdaje

Vychozi udaje
Nazev akce (stavby): »UP CR - Zatec - rekonstrukce budovy &. p. 1830“

Néazev vefejné zakdzky: ,UP CR - Zatec - rekonstrukce budovy &. p. 1830“ — vybér zhotovitele
I.€. pfidélené akci MPSV:  113V03200 3507

Misto stavby: Zatec, Obranci miru €. p. 1830, st. parc. &. 442/3, k.u. Zatec
Stavebnik: Ceska republika - Ufad prace Ceské republiky,

Karlovo namésti 1359/1, Praha
Vlastnik objektu: Ceska republika

pfisludnost hospodafeni Ufad prace Ceské republiky

Smlouva se uzavird v rdmci zadani podlimitni vefejné zakazky vyhlasené objednatelem dle § 38
zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

1.
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci vySe uvedené stavby dle této SoD, projektové
dokumentace pro provadéni stavby (dédle i DPS) zpracované firmou Ing. arch. Jarkovsky —
projektovy ateliér, IC 40205321, Velka Dominikénskd 10, 412 01 Litom&fice, stavebniho povoleni
zn. MUZAS/10831/2013/SU/Bi vydaného stavebnim Gfadem pii Mé&U v Zatci dne 7. 6. 2013, dale
v souladu s vyzvou a zaddnim verejné zakdzky ze dne
22. ervence 2013 a nabidkou ze dne 15.8.2013, predloZenou v ramci vefejné zakazky.
Pfedmétem plnéni je rovnéz zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni v tisténé v
podobé, kterd bude provedena dle nasledujicich zasad:
a) prvni strany v3ech Casti DPS (vykresy, technické zprdavy apod.) budou oznaceny otiskem
razitka ,Dokumentace skute¢ného provedeni” a uvedenim data zpracovani a podpisem a
razitkem zhotovitele,

b) do DPS budou zfetelné vyznaeny viechny zmény, k nimZ doslo v priibéhu zhotoveni dila, a
které byly objednatelem schvaleny,

c) u kaidé jednotlivé vyznacené zmény bude uveden odkaz na dokument (pfisludna strana
stavebniho deniku, zépis, rozhodnuti apod.), kterym byla zména objednatelem, pfipadné
stavebnim Gfadem ¢&i jinou jej nahrazujici autoritou schvalena.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby zhotovitel pfeda objednateli ve tfech vyhotovenich.

Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montéZnich praci a konstrukci v souladu s technologickymi pokyny vyrobcii, platnymi normami a
obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, véetné doddvek potifebnych materialt, vyrobka a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montdZnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila
nezbytné, zejména:

a) zajisténi nezbytnych opatieni nutnych pro neporuseni veskerych inZzenyrskych siti béhem
vystavby,

b) zajisténi viech nezbytnych prizkumi a sond nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,

c) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

d) veskeré prace, dodavky a sluZby souvisejici s bezpecnostnimi opatifenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodct a vozidel v mistech dotéenych stavbou), vé. dodrZovani zésad
bezpeénosti prace a ochrany zdravi na pracovisti (BOZP) a vedeni povinné dokumentace,

e) predani podkladi pro zpracovani Planu BOZP koordindtorem BOZP objednatelem,
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f)  zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby,

g) zabezpeceni ostrahy stavby a staveniité, zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi,

h) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vyméfenych poplatkl a ndjemného,

i) zajidténi dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich udriba a pFfemistovéni a
ndsledné odstranéni,

j)  zajisténi a provedeni viech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokol,

k) zajidténi atest( a doklad( o poZadovanych vlastnostech vyrobk (prohld3eni o shodg, atesty
osvéd&eni apod.),

I)  zfizeni a odstranéni zafizeni staveniité véetné napojeni na inZenyrské sité,
m) odvoz, uloZeni a likvidace odpadi v souladu s pfisludnymi pravnimi piedpisy,

n) uvedeni viech povrchli dotéenych stavbou do pﬁyodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, pfikopy, propustky apod.),

o) vedeni stavebniho deniku v souladu s pfislu$nymi pravnimi pfedpisy,
p) zabezpeleni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

g) zajidténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, popf. povoleni zmény
stavby pfed dokongenim nebo jinych dokumentl vydanych organy stdtni spravy
v souvislosti s realizovanou stavbou,

r)  koordinaéni a kompletaéni éinnost celé stavby,

s) provadéni denniho Uklidu staveniité, pribéiné odstrafiovani znetisténi komunikaci & $kod
na nich, pfijeti opatieni pro maximalni eliminaci prachu a hluku pfi provadéni praci.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost a naklady.
Zhotovitel je opréavnén povéfit provedenim ¢asti dila subdodavatele uvedené vseznamu
subdodavatel(, ktery je pfilohou €. 3 této SoD.

Zhotovitel prohlaluje, Ze objednatelem pi'edana DPS je srozumitelnd a technicky realizovatelna
v pIném rozsahu. Rovnéi prohladuje, Ze pfi zpracovani cenové kalkulace pro dany rozsah praci,
ktera slouZi pro stanoveni celkové ceny dila v této SoD, si po v3ech strankdch proveéfil
projektovou dokumentaci, co do rozsahu, ¢asu i zplsobu provedeni a sezndmil se s mistem
stavby jako i se viemi skutenostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je mé v
cené zapocitané. Zhotovitel si je védom povinnosti zhotovit dilo tak, aby bylo pfi pfedani
kompletni a zcela funkéni a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi platnych obecné zavaznych
pfedpist a technickych norem.

v.
Doba plnéni

Doba plnéni:

Zahadjeni praci:  zhotovitel zahdji ¢innosti vedouci k dokonéeni dila dnem pfedéni a pfevzeti
stavenisté.

Ukonéeni praci: 26 tydni od Géinnosti SoD.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo vyddnim kolaudaéniho souhlasu, kterému bude
pfedchdzet fadné protokoldrni predani dila objednateli. Ukonéenym dilem se pro Géely této SoD
ddle rozumi dilo, které nebude vykazovat vady a nedodélky.
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VI
Cena

Celkova cena dila dle pfedmétu této SoD je stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele ve vysi:

Cena dila bez DPH DPH Cena dila vé. DPH

8.247.338,22 K¢ 1.731.940,84 K¢ 9.979.279,26 K&

Slovy: devétmilion(i devétsetsedmdesatdevéttisic dvéstésedmdesatdevét, 26/100 K&

Clené&ni nabidkové ceny dle platnych Géetnich predpisi:

Cena v K¢ bez DPH DPH v K¢ Cena v¢. DPH v K¢
Stavebni ¢ast 7.370.476,12 1.547.799,90 8.918.276,02
Stroje a zafizeni 127.900,00 26.859,00 154.759,00
(venkovni jednotka pol. 1 dil¢iho
poloZkového rozpoétu ¢asti VZT)
Stroje a zafizeni 252.000,00 52.920,00 304.920,00
(zdvihaci plosina)
Elektronicky zabezpecovaci 289.515,50 60.798,24 350.313,74
systém (EZS)
Vyvoldvaci systém 207.446,60 43.563,70 251.010,30
Celkem 8.247.338,22 1.731.940,84 9.979.279,26

V pfipadé zmény obecné zédvazného pravniho pfedpisu stanovujiciho vy3i DPH v dobé vystaveni
faktury bude k zakladni cené dila bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle tohoto predpisu.

Cena je stanovena jako maximalni a konecna.

Dojde-li pfi realizaci dila k nutnosti provést jakékoliv prace, které nejsou v DPS a cené dila
obsaZeny a jejichZ provedeni objednatel vyslovné poZaduje nebo s jejichZ provedenim souhlasi,
popf. jedné-li se o dodateéné stavebni préce, jejichz potfeba vznikla v disledku objektivné
nepfedvidanych okolnosti a tyto dodate¢né stavebni prace jsou pro provedeni plvodnich
stavebnich praci nezbytné (viceprace), je zhotovitel na zadkladé vyzvy objednatele povinen
provést soupis téchto vicepraci, ocenit jej a predloZit objednateli spolu s uvedenim skutecnosti,
které potfebu takové zmény vyvolaly, k odsouhlaseni, a to formou zapisu ve stavebnim deniku a
formou zménového listu. Teprve po odsouhlaseni téchto vicepraci dodatkem ke smlouvé ma
zhotovitel pravo na jejich realizaci a uhradu. Ocenéni vicepraci bude provedeno dle poloZek
obsaZenych v rozpoltu pfilohy €. 2 této smlouvy. V pfipadé, Ze rozpofet této smlouvy
neobsahuje poloZky nutné pro ocenéni vicepraci, poutije zhotovitel ceny aktuélniho ceniku URS
snizené o 25 %.

Za viceprace nelze povaZovat prace a vykony, jejichi provedeni mohl zhotovitel pfi fadné
prohlidce objektu v rdmci zadani vefejné zakdzky pfedpokladat nebo které jsou pfi zhotoveni
tohoto druhu dila obvyklé, pfestoZe nebyly vyslovné uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Nedojde-li pfi realizaci dila na zakladé poZadavku objednatele k provedeni praci, které jsou
v projektové dokumentaci a cené obsazeny (ménéprace), je zhotovitel povinen zpracovat soupis
téchto ménépraci, ocenit jej a pfedloZit jej formou zménového listu objednateli k odsouhlaseni.
Dojde-li k dohodé, uzaviou smluvni strany dodatek ke smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen
pfistoupit na poZadavek objednatele na sniZeni rozsahu dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni ceny dila z diivodi chyb nebo nedostatkl v
polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepfresného nebo neiplného ocenéni
soupisu praci, dodavek a sluZeb v&etné vykazu vymeér zhotovitelem.
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VI.
Platebni podminky

6.1 Dariové doklady (dale i faktura) budou zhotovitelem vystavovany za skute¢né provedené préce a
dodaévky, a to vidy ve EtyFech vyhotovenich.

Fakturace za provedené dodavky a prace bude zahdjena nejdfive vlistopadu 2013, kdy
zhotovitel bude fakturovat za dodavky a prace provedené v obdobi od zahdjeni stavby do
10/2013. Déle bude cena dila hrazena pribéZné na zakladé dafiovych doklad(i (déle jen faktur)
vystavenych zhotovitelem 1x mési&né.

Zhotovitel pfedloZi objednateli vidy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice ocenény soupis
provedenych praci.

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 dnii ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne daného
mésice.

-

Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soudsti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura nedplna.

Objednatel vyzve zhotovitele k dopiné&ni faktury z dGivodu nedplnosti nejpozdéji do 14 dnii ode
dne, kdy fakturu obdriel. Objednatel md v této Ihaté pravo vratit doporuZenym dopisem
fakturu, jejiz obsah & pfilohy nespliiuji stanovené poZadavky s uvedenim divodi, pro které
fakturu vraci. V takovém pfipadé zhotovitel fakturu opravi a zagle objednateli znovu s novou
Ihiitou splatnosti.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, doddvky a sluZby, u kterych nedoglo k
rozporu. Sporna Edstka bude Fedena postupem podle €l. XIX.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne doru&eni objednateli. Platba se povaZuje z hlediska jeji
véasnosti za provedenou dnem predéni prikazu k dhradé penéinimu Gstavu objednatele, pokud
bude dle tohoto pfikazu proplacena.

Faktura bude mit tyto néleZitosti:

- oznaceni faktury a jeji pofadové &islo

- identifika¢ni idaje objednatele a zhotovitele, v¢. adresy, DIC, IC

- oznaceni banky a &islo Gétu, na ktery mé byt Ghrada provedena,

- ndzev stavby, jeji identifikaéni &islo, kterym je 113V03200 3508 a &islo SoD objednatele, popf.
pfisludného dodatku SoD

- popis plnéni,

- datum vystaveni a odesléni faktury,

- datum uskute&néni zdanitelného pinéni,

- datum splatnosti,

- vy3i tastky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

- sazby DPH,

- vy3i DPH celkem a podle zékladen, zaokrouhlené dle pfisludnych pFedpis,

- cenu celkem véetné DPH,

- razitko a podpis, v pfipadé elektronického odeslani jméno osoby, ktera fakturu vystavila.

- pfilohou k faktufe musi byt soupis provedenych praci ocenény zpiisobem dohodnutym v SoD.

Objednatel uhradi jednotlivé mésiéni faktury za podminek sjednanych shora a3 do vycerpani
celkové &astky odpovidajici 90 % ceny dila v&. DPH. Zbyvajici &astku, tj. 10% ceny dila v&. DPH,
uhradi objednatel na zdkladé koneéné faktury, kterd miZe byt vystavena a} po vydani
kolaudaéniho souhlasu.

Konecna faktura musi obsahovat mimo naleitosti uvedené v bodé 6.10.:
- vyslovny nazev , koneéna faktura®
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- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis viech uhrazenych faktur

- Eastku zbyvajici k ahradé bez DPH, DPH a s DPH

- kopii protokolu o pfedéni a pfevzeti dila, pfipadné protokolu o odstranéni vad a nedodélkd

- nedilnou soutasti kone¢né faktury musi byt polozkovy rozpotet provedenych praci a
zabudovanych dodévek
Bez kterékoliv z téchto nalezitosti koneénd faktura nebude proplacena.

Vil.
Zaruéni doba

Zarutni Ihiita se sjednéva v délce 60 mésica a zatina bézet ode dne podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila.

Zaruéni Ihita na dodavky strojii a technologického zafizeni, na n& vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak
v délce 24 mésicd.

Z4ruéni Ihiita neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro ty &asti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, b&Zi zaruéni Ihita opétovné od potatku ode dne provedeni reklamagni opravy,
nejdéle viak do doby uplynuti 12 mésict od skon&eni zaruky za celé dilo.

Viil.
Reklamace a vady dila

Objednatel méZe dilo pfevzit i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrani uZivani dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho predéni a prevzeti a dale odpovida za vady
dila zjiténé po celou dobu plynuti zaruéni Ihty (zdruka za jakost).

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo vy33i
moci, pfipadné béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovidd za vady zpisobené dodrZenim nevhodnych pokynlii danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel neni oprévnén po dobu zaruky do predaného dila &i jeho tasti zasahovat, kromé
b&iné udriby a pfipadd havérie. Pokud k z4sahu dojde, nemizZe se objednatel odvolavat na
zaruku za jakost takového dila &i dotlené Casti.

Objednatel je povinen vady stavebnich praci pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi.

V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduije sjednat napravu.

Objednatel je opravnén poZadovat bud odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd, pokud
neni, tak odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni (u vad materiald, zafizovacich pfedmétd,
svitidel, apod.), a nebo pfiméfenou slevu z ceny dila.

Reklamadi Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihiity, pfitem? i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uzndva & neuzndva. Pokud tak neutini, mé se za to, Ze reklamaci objednatele
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

9.1
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9.3

9.4

9.5

uznava.

Vidy viak zhotovitel musi pisemné& sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Toto
sdéleni musi zhotovitel odeslat nejpozdéji do 15 dnti ode dne obdrZeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava & neuznava. Nestanovi-li zhotovitel termin
k odstranéni vady, plati Ih{ita 15 dnt ode dne obdrZeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havérii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin po obdrZeni reklamace.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady a vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v
prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech ai do
rozhodnuti dle €l. XIX.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnili po obdrZeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Ve3keré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, e reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnli ode
dne uplatnéni reklamace objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych objednatelem jako havdrie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pfevzit.

Uplatnénim nérokd z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na néhradu Skody a smluvni
pokuty.

IX.
Smiuvni pokuty

Smluvni pokuty za prodleni s Ghradou penéZitého pinéni
V pfipadé prodleni s uhradou penéZitého plnéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 %z dluZné ¢astky za kazdy den prodieni.

Smluvni pokuty za neplnéni terminu dokonceni dila

Bude-li zhotovitel v prodleni se spin&nim terminu dokonéeni dila sjednaného v SoD z diivodu na
své strané, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kaZdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty za neodstranéni vad a nedodélk z protokolu o pfedani a pievzeti

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kaZdy nedodélek &i vadu,
u nich je v prodleni, a za kaZdy den prodieni.

Smluvni pokuty za nadmérné znecisténi okoli stavby

Jestlize zhotovitel v priib&hu stavby nadmérné znetisti okoli stavby a verejné prostranstvi Ci
komunikace a nezajisti vycidténi téchto zasaienych prostor v dohodnutém terminu, zaplati
jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢ za kaZdy pfipad.

Smluvni pokuty za nedodrzeni seznamu subdodavatelil

Pokud zhotovitel zméni bez pfedchoziho projednédni sobjednatelem subdodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci ¢ subdodavatele uvedeného v
,Seznamu subdodavateli“ je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K za

Akce: ,UP CR - Zatec - rekonstrukce budovy €. p. 1830"

Strana 7 \QQ,\




9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

10.2

111

11.2
11.3

kaidy pripad.
smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych
praci

Smiuvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole zakryvanych
praci ¢ini 5.000,- K¢ bez DPH za kazdy pfipad.

Smluvni pokuty za nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhuté do
15 dni od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

Smluvni pokuty za neposkytnuti soutinnosti zhotovitele
neposkytne-li zhotovitel objednateli potfebnou souginnost pro ucely podani Zadosti o
kolauda&ni souhlas je povinen zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i 30.000,- K.

Smluvni pokuty za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni Ihité

a) Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjiednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a za
kazdy den prodleni.

b) Oznatil-li objednatel opravnéné v reklamaci, 7e se jednd o vadu, ktera brani Fadnému uZivani
dila, pfipadné hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu — havarie, sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty ve dvojnéasobné vysi.

Zpisob vyugtovani smluvnich pokut

Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuétovani
musi byt uvedeno to ustanoveni SoD, které k vyuctovani smluvni pokuty opraviiuje a zpisob
vypottu celkové vyse smluvni pokuty.

Lhiita splatnosti smluvnich pokut
Strana povinna je povinna uhradit vyaétované smiuvni pokuty nejpozdé&ji do 30 dni od dne
obdreni pfislu$ného vyactovani.

Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny néarok objednatele na nahradu $kody a pravo na né
vznik4 bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

X.
Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze je pojistén pro provadéni dila pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné
udélosti souvisejici s pfedmétem dila, a to minimalné v rozsahu pojiténi odpovédnosti za Skody
zplisobené &innosti zhotovitele tfetim osobam na hodnotu nejméné 10 mil. KE.

Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopii platné a Géinné pojistné smlouvy dle tohoto ¢lanku
nejpozdéji pfi podpisu této SoD. Zhotovitel se déle zavazuje fadné a vias pinit veskeré zdvazky
ztéto pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani této SoD. V pfipadé zéniku
pojistné smlouvy dle tohoto glanku uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi kalendafnich dni
pojistnou smlouvu alespoii ve stejném rozsahu a tuto pfedloZi v kopii objednateli nejpozdéji do
t¥ dnti ode dne jejiho uzavieni.

Xl.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti staveniété stavebni denik, do kterého
zapisuje skutecnosti pfedepsané zakonem a pfislu§nou provadéci vyhlaskou.
Povinnost vést stavebni denik konci dnem vydani kolaudagniho souhlasu.

Zépisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapis je zhotovitel
povinen pfedat objednateli po dokonéeni stavby. Prvni kopii obdrZi zhotovitel a druhou kopii
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objednatel pfipadné jim povéfend osoba.

1 ‘_ 11.4 Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobdm
E objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

11.5 Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vidy k nadepsanému jménu
a funkci podepsény osobou, kterd pfisluiny zépis uéinila.

stavby, pofizuje zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, kterd se stane souédsti stavebniho

h
|
t 11.6 V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlaétni vyznam pro daldi postup
deniku.

. 11.7 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaiuji za zménu SoD, ale sloui jako podklad pro
| vypracovani pfislusnych dodatkd SoD.

0
Xil.
Kontrolni dny

tit .
' 12.1 Pro ucely kontroly pribéhu provddéni dila se budou konat kontrolni dny vterminech

nezbytnych pro Fadné provadéni kontroly, zpravidla 1x tydné, pokud nebude dohodnuto jinak.
i Konkrétni den, kdy se budou konat kontrolni dny, bude dohodnut pfi pfedani staveni&ts.
ni ' 12.2 Kontrolnich dni se zGcastni zastupci objednatele pfipadné osoby vykondvajici funkci

technického dozoru, koordinatora BOZP a autorského dozoru.

12.3 Zastupci zhotovitele jsou povinni se zGéastiiovat kontrolnich dn. Zhotovitel ma prévo pfizvat na
kontrolni den své subdodavatele.

Ty
o =.

12.4 Kontrolni dny vede objednatel, ktery mizZe jejich vedenim povéfit osobu vykonavajici funkci

. technického dozoru. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery pfeda viem
}n zcastnénym.
e

12.5 Obsahem kontrolniho dne je zejména zpréva zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
f finan¢niho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
né technického dozoru, koordinitora BOZP a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
ndpravnych opatfeni a ukold.

Xlil.
Pfedani a prevzeti dila
|
F:é 13.1 Zhotovitel je povinen dokonéit dilo v terminu sjednaném v SoD.
Y

13.2 Zhotovitel pisemné ozndmi datum dokonéeni dila objednateli nejméné 14 dn( pfed dokonéenim
BE a soucasné jej vyzve k preddni a pfevzeti dila.
zky 13.3 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedévaciho a pfejimaciho Fizeni doklady, odpovidajici
iku povaze dila, jako:
dni a) dokumentaci skute¢ného provedeni dila ve tiech vyhotovenich,
F do b) zapisy a osvédleni o provedenych zkouskdch pouzitych materialti, véetné prohldseni o

shodé,

c) zépisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, apod.),

d) doklady uvedené v podminkach stavebniho povoleni,

e) zdpisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

f)  zpracovanou dilenskou a vyrobni dokumentaci,

g) seznam stroji a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k
obsluze a idrzbé v éeském jazyce,

h) origindl stavebniho deniku a kopie zménovych listd,

itel i)  plan kontrol a zkousek

i i) provozni fad pro trvaly provoz zafizeni,
Akce: ,UP CR - Zatec - rekonstrukce budovy £. p. 1830*
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13.4
13.5
13.6

13.7

13.8

139

k) protokoly o zaskoleni obsluhy.
NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné pfedani.
O pfedani a pfevzeti dila pofidi zhotovitel protokol.

Povinnym obsahem protokolu jsou:

a) udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli,

b) struény popis dila, které je pfedmétem pfeddni a pfevzeti,
c) dohoda o zpisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

d) termin, od kterého po¢ina béZet zaruéni Ihiita,

e) seznam pfedanych dokladd,

f)  prohlaZeni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepfejima.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedéni a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol

obsahovat dale:

a) soupis zjisténych vad a nedodélk,

b) dohodu o zpisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,

¢) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za ifelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

V pfipadé, e objednatel odmité dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo pfevzit.

Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, Ze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 dnli ode dne pfedani a
prevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit vady nebo nedodélky i v
pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v
téchto spornych pfipadech nese aZ do vyjasnéni nebo do vyfedeni rozporu zhotovitel.

13.10 Dokon&enou stavbu, Ize uZivat na zakladé kolaudaéniho souhlasu. Zadost o vydani kolaudaéniho

souhlasu je povinen podat na stavebni Gfad objednatel.

13.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely podéani Zadosti o vydéni kolaudaéniho

souhlasu a v priibéhu celého kolaudaéniho fizeni nezbytnou soucinnost.

13.12 Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici ze SoD, v souvislosti s odstranénim

141

14.2

14.3

14.4

14.5

nedostatkii uvedenych v zdkazu uZivani dokonfené stavby stavebnim dfadem na zakladé
zévéretné kontrolni prohlidky, ve |hité tam stanovené a nebyla-li IhGta stanovena, tak
nejpozdé&ji do 15 dnii ode dne doruéeni kopie zdkazu uZivani. Pfitom plati podptrné ustanoveni
o reklamaci zaruénich vad nebo o vicepracich.

Xiv.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit staveniité prosté faktickych vad a prav tretich
osob v terminu nejpozdéji do 7 dnli od tginnosti SoD.

Nepfedani staveniité objednatelem ani v dodatecné pfiméfené Ihaté je porusenim SoD, které
opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od SoD. O pfedani a pfevzeti stavenité vyhotovi objednatel
pisemny protokol, ktery obé strany podepi3i.

Za den pFedani a pfevzeti stavenisté se povaiuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu.

Zhotovitel je povinen sezndmit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
infenyrskych siti na staveniiti a pfilehlych pozemcich dotfenych provédénim dila a tyto
vhodnym zplisobem chrénit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat viechny podminky spravcl nebo vlastniki siti a nese veskerée
disledky a 3kody vzniklé jejich nedodrienim.

Akce: ,UP (R - Zatec - rekonstrukce budovy &. p. 1830°
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14.6 Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potiebnych médii na staveniti a jejich
pfipojeni na odb&rna mista urtena objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna
méfici mista na Ghradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

' 14.7 Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té pouze pro uGcely souvisejici s provadénim dila a pfi
uZivani stavenisté je povinen dodriovat veskeré pravni predpisy.

14.8 Veskera potfebnd povoleni k uZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkdm nebo pfekopim
vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky.

14.9 Jestlize v souvislosti s provozem staveniité nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo

premistit dopravni znatky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel.

ol 14.10 Zhotovitel dale zodpovidd i za umistovani, pfemistovani a udriovani dopravnich znacek v

souvislosti s prib&hem provddéni praci. Jakékoliv pokuty & ndhrady $kod vzniklych v této
souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

r° 14.11 Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek.

14.12 Zhotovitel je povinen priibéZné ze staveniété odstrafiovat viechny druhy odpadil, stavebni suti a
nepotiebného materidlu.

14.13 Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl umistovan mimo staveniété.

ie
a 14.14 Lh(ta pro odstranéni zafizeni staveniité a vyklizeni stavenité je nejpozdéji do 15dnti ode dne
v pfedéni a pfevzeti dila, pokud v protokolu o pfedéni a pfevzeti neni dohodnuto jinak (zejména
v jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeteni odstranéni vad a nedod@&lkd dila ve smyslu
protokolu o predani a pfevzeti dila).
ho 14.15 Nevyklidi—li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpefit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a néklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel. Timto
ho neni dotéeno ustanoveni €. 1X. bodu 9.7.
14.16 Smluvni strany sepisi a podepisi na zévér protokol o vyklizeni staveni&té.
m
k
ni XV.
Spolupiisobeni objednatele
15.1 Pfi podpisu této SoD pfeda objednatel zhotoviteli dvé vyhotoveni DPS.
15.2 Objednatel je povinen véas poskytovat zhotoviteli souéinnost potiebnou pro jeho plnéni podle
%ch SoD, zejména mu véas a fadné pfedédvat potfebné doklady, zabezpecovat pInéni povinnosti,
které na sebe prevzal, &i vyplyvaji z potfeby konkrétni stavby, z(&astfiovat se jednadni, na nichi je
" jeho ucast Zadouci, a poskytnout zhotoviteli viechny informace potfebné pro fddné provadéni
;el dila.
15.3 Objednatel je oprédvnén kontrolovat provadéni dila. Zijisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo

Vv rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze SoD nebo obecné zévaznych pravnich pfedpist, je
P objednatel opréavnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. JestliZe tak zhotovitel neudini ani v dodateéné

cich pfiméfené Ihité, jednd se o porudeni SoD, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od SoD.
0
XVI.
ré Povinnosti zhotovitele

16.1 Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje brat v uvahu
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veikera upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozoriiujici
na moZné porudovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

16.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokyn(i danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

16.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postati zapis ve stavebnim deniku a e-mailem
pfedané upozornéni zéstupci objednatele popf. osobé vykonavaijici funkci technického dozoru).
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nejméné 2 pracovni dny pfed terminem, Vv némi
budou pfedmétné prace zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole pfes vEasné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se véak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného ,stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

16.4 Zhotovitel je povinen pred zahdjenim vlastnich stavebnich praci zabezpetit rozhodnuti o
avlagtnim uZivani komunikaci z dtivodu provadéni stavebnich praci, povoleni zafizeni stavenisté,
povoleni zaboru vefejného prostranstvi, povoleni dopravniho omezeni a odsouhlaseni
prepravnich tras ke stavenisti apod.

16.5 Zhotovitel je povinen dodrovat zasady bezpecnosti préace a ochrany zdravi na pracovisti (dale
jen BOZP) stanovené platnou legislativou.

16.6 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinou
spolupsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zboZi nebo sluZeb z
vefejnych vydaja. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim MPSV, Ministerstva financi, Nejvy3siho kontrolniho ufadu,
pfisludného finanéniho ufadu a dalsich opravnénych organi statni spravy a vytvofit uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

16.7 Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnuto, pred zahdjenim praci predloZit objednateli nebo
technickému dozoru objednatele plan kontrol a zkousek, ktery bude pro zhotovitele zdvazny a
bude se jim Fidit po celou dobu realizace. Plan kontrol a zkou3ek bude obsahovat minimalné 25
poloZek.

16.8 Objednatel je opravnén kontrolovat dodrovani a pinéni postupi podle planu kontrol a zkousek,
av pripadé odchylky postupu shotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamZitou napravu a
v pfipadé vainého porudeni povinnosti zhotovitele oproti planu kontrol a zkoudek pozastavit
provadéni praci.

16.9 Zhotovitel je povinen poutit pro stavbu jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZ vlastnosti z
hlediska zpasobilosti stavby pro navrieny ugel zarutuji, Ze stavba pfi spravném provedeni a
bézné Gdribé po dobu predpokladané existence splfiuje pozadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, poZarni bezpelnost, hygienu, ochranu 2dravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi
ufivani (véetné uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti
hluku a na Gsporu energie a ochranu tepla.

16.10 Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepoutije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uZiti zndmo, Ze je kodlivy. Pokud tak zhotovitel utini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamiité napravu a veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

16.11 Zhotovitel se zavazuje, je k realizaci dila nepouiije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci & pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich poufiti nezbytné podle pfisludnych
piedpist.

16.12 Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho projednani s objednatelem ménit subdodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci ani subdodavatele uvedené v
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»>eznamu subdodavateld” (viz pfiloha &. 3).

116.13 Zhotovitel stavby nesmi provadét Einnosti technického dozoru. Technicky dozor nesmi

vykondvat ani osoba se zhotovitelem propojend, a to majetkoveé ani jinym zplGsobem, ktery by
nasvédcoval moinému stfetu zajma.

XVIL.
Zména smlouvy

171 Zménu maze navrhnout kaZda ze smluvnich stran kdykoliv pfed terminem predani a prevzeti
dila.

17.2 Kaidd zména SoD musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami opravnénymi za
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

7.3 Zména SoD se sjedndvé jako dodatek k SoD s oznadenim pofadovym cislem pfisluiného
dodatku.

7.4 PredloZi-li néktera ze smluvnich stran ndvrh na zménu ’SoD formou pisemného dodatku, je
- druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dnii ode dne nésledujiciho
po doruceni ndvrhu pfisluiného dodatku, nedohodnou-li se jinak.

XVIIl.
Ostatni ujednani

- Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeli 3kody na ném aZ do jeho fadného
ukonceni a pfedani objednateli nese zhotovitel.

.2 Skodou na dile je ztrita, zniceni, podkozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych
pficin k nim do3lo.

.3 Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni 3kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu

tuto 3kodu odstranit a neni-li to mo#né, tak finanéné uhradit. Vetkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida téZ za 3kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze stroji,
pfistrojl nebo jinych véci, které zhotovitel poutil nebo hodlal poufit p¥i provadéni dila.

5 Vznikne-li zhotoviteli ndrok na ndhradu $kody, uhradi se $koda skute&na bez uslého zisku.

> Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato SoD byla vedena v evidenci smluv objednatele,
~ kterd bude pfistupna dle zakona €& 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, a kterd

"obsahuje Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaleni této smlouvy a
datum jejiho uzavfeni.

/ Smluvni strany prohladuji, e skuteénosti uvedené v této SoD se nepovaiuji za obchodni
i tajemstvi ve smyslu § 17 obchodniho zakoniku a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu
- 2dk. €. 106/1999 Sb. a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalZich podminek.

. Zhotovitel je povinen archivovat vetkeré dokumenty, vztahujici se krealizaci této vefejné
zakazky, a to po dobu minimélné 5 let od skonceni del3i zaru¢ni Ihity. Tyto dokumenty je
~ Zhotovitel povinen objednateli poskytnout na vyzvani, nejpozdéji viak do 1 tydne od pisemného
uplatnéni poZadavku. Po uvedenou dobu je zhotovitel povinen umoZnit opravnénym osobam
provedeni kontroly dokladi souvisejicich s pIn&nim této SoD.

XIX.
Odstoupeni od smlouvy a feseni sporii

1 Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutenosti branici Fadnému pInéni této SoD, je

, P CR - Zatec - rekonstrukce budovy £, p. 1830” Qf\
l Strana 13




19.2

19.3

194

19.5
19.6

19.7

19.8

povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zastupcl
opravnénych k podpisu SoD.

Smluvni strany se dohodly, Ze od SoD Ize odstoupit zejména v téchto pfipadech:

a) nesplnéni terminu piedani staveniité objednatelem ani v dodate¢né pfimérené lhité,

b) nezahéji-li zhotovitel prace do 15 dnii od predani stavenists,

c) nepfedloZeni dokladii zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani v
dodatecné pfiméfené Ihité,

d) pokud zhotovitel ani v dodateéné pfiméfené Ih(té neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zpisobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

e) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dGvodd leZicich na jeho strané del3i nez 30 dnd,

f)  pokud zhotovitel nedodriuje bezpeénostni pfedpisy a pfes upozornéni nezajisti napravu ani
v dodatedné pfiméfené lhité,

g) na zhotovitele byl podan névrh na zahdjeni insolvenéniho fizeni ve smyslu zak. ¢. 182/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd,

h) zhotovitel vstoupil do likvidace.

»

Od SoD lze odstoupit i v pfipadé porudeni dalSich nepodstatnych smluvnich povinnosti, jestlize
smluvni strana, ktera je v prodleni, nesplini svoji povinnost ani v dodate¢né Ihiité, kterd nesmi
byt krat3i nez 30 dni.

V oznameni odstoupeni od SoD musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje
a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Odstoupenim od SoD smlouva zanika dnem doruéeni ozndmeni o tom druhé smluvni strané.

Odstoupi-li néktera ze stran od této SoD na zdkladé ujednani z této SoD vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

a) objednatel ve Ihit& dohodnuté se zhotovitelem pfevezme zpét stavenisté,

b) objednatel umoZni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést vedkeré potfebné
naleZitosti v souvislosti s ukonfenim stavby,

c) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlaseni,

d) objednatel se vyjadfi k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

e) zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti stavby,

f) objednatel je povinen do 3 dni od obdrZeni vyzvani zahdjit pfebirani stavby a sepsat zdpis o
pfedani a pievzeti podepsany opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran,

g) zhotovitel odveze velkery svij nezabudovany nevyuctovany materidl a zafizeni a vyklidi
staveni$té nejpozdéji do 15 dnii po piedéni a pfevzeti stavby,

h) zhotovitel provede do 7 dnii od data odstoupeni od SoD finanéni vycisleni viech
provedenych praci, viech dosud vyu¢tovanych praci, popfipadé poskytnutych ziloh a
zpracuje konec¢nou fakturu,

i) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhiité splatnosti podle €l. VI.

Vegkeré spory budou smluvni strany fedit predeviim spole¢nym jednanim s cilem doséahnout
smirného feseni.

Uiastnici této SoD si vyslovné sjednavaji tuto Rozhod¢i doloZku ve smyslu zék. ¢. 216/1994 Sb.:
Jakékoliv rozpory a neshody ohledné vzdjemnych vztah(, préav, povinnosti a narokd vyplyvajicich
z této SoD se ucastnici budou snaZit Fesit smirné dvoustrannymi jednanimi. V pfipadé, Ze tato
jednani nepovedou ke smirnému vyfeseni rozporli a neshod, sjednévaji G&astnici, Ze viechny
spory vznikajici z této SoD a v souvislosti s ni budou, s vylou¢enim pravomoci obecnych soudd,
rozhodovany skoneénou platnosti u Rozhodéiho soudu pfi Hospodaiské komore Ceské
republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho Radu a Pravidel tfemi rozhodci
ustanovenymi podle Rédu. Smluvni strany se zavazuji spinit vdechny povinnosti uloZené jim
v rozhod&im nélezu ve Ihitach v ném uvedenych.

19.9 Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit objednateli, Ze je proti nému podén navrh na insolvencni
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fizeni podle zdkona & 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho fedeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpisi.

V takovém pfipadé je objednatel oprdvnén odstoupit od SoD.

XX.
Zavéreéna ujednani

20.1 V pfipadé neplatnosti nebo nedéinn
ostatni ustanoveni,

;2 Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele své prava a

zévazky vyplyvajici ztéto SoD na treti subjekt. Préva a povinnosti vyplyvajici z této SoD

pfechézeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat 0 zméné udajl uvedenych v &anku I. této SoD.

Smluvni strany se dohodly,
Ceské republiky.
.4 Nedilnou souast této SoD tvofi:
- a) pfiloha & 1 éasovy harmonogram praci

b) pfiloha €. 2 ocenény soupis dodévek, praci a sluZeb a ocenény vykaz vymér
) pfiloha & 3 seznam subdodavatel(

- d) pfiloha & 4 plan kontrol a zkousek

Tato SoD je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti origindlu, objednatel obdrii 4 vyhotoveni a
zhotovitel 2 vyhotoveni. Toto je platné i pro dodatky této SoD.

.6 Tato SoD nabyvi platnosti a Gcinnosti
~ jsou jeji Géastnici svymi projevy vézani
7 Obé& smluvni strany se dohodly,
zékoniku v platném zné&ni.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze si tuto SoD pfed podpisem pfecetly, porozumély jejimu

obsahu, s obsahem souhlasi, a Ze je tato SoD projevem jejich svobodné viile. Smluvni strany
potvrzuji autentiénost této SoD svym podpisem.

osti nékterého ustanoveni této SoD nebudou dotéena

Ze prévni vztahy zalo¥ené touto SoD se budou Fidit pravnim Fddem

dnem jejiho podepsani smiuvnimi stranami a timto dnem

Ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi obchodniho

ti nad Labem dne: ..... 15-102“’3 V Mosté dne: / €. %. b ~w

URAD PRACE CR

krajska pobocka v Usti nad Labem METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebné montazni firma
Na Vrétiy 1248

A34 01 Most
IGH 810 4N 518 Bié BESIBEBEIH

Za zhotovitele:

.................

......................................................

Miroslav Stybr
jednatel
METALL QUATRO spol. s r.o.

pobockalv Usti nad Labem
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