



č. 150020099

23/231/69/2015

SMLOUVA O DÍLO

Preambule

Č. /2015,

1. Objednatel prohlašuje, že

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami
• splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v (dále jen „Smlouva“)

2. Zhotovitel prohlašuje, že

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

• je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku:

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel
Jednatel:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

I. Předmět Smlouvy

jako **Objednatel** na straně jedné je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatel stavební práce spočívající v revitalizaci budovy OSSZ Blansko, na adrese Seifertova 634/5, 678 01 Blansko (dále jen „Dílo“).

a

2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí dodatečné zateplení částí obvodových stěn, výměna okenních a dveřních výplní, nové opechování střechy a oken, úprava hromosvodů a nátěry vnitřního

TURČINA, s.r.o.

Sídlo:	Součástí Díla je také: Budovatelů 771 /1 , Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupená/Jednatel:	p.Martin Turčina , jednatel
IČO:	25886550
DIČ:	CZ25886550
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2510792/0800
ID datové schránky:	hdr8rna

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24293

jako **Zhotovitel** na straně druhé

c) úprava dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové části Přílohy č. 1 této Smlouvy - projektové vypracované společností Energie EZE, institut pro hospodaření energií, s.r.o., autorizovaným inženýrem Ing. Jiřím Londýnem, IČ: 75206609, a v Příloze č. 2 této Smlouvy - položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami).

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

4. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - projektové dokumentaci vypracované společností Energie EZE, institut pro hospodaření energií, s.r.o., autorizovaným inženýrem Ing. Jiřím Londýnem, IČ: 75206609, a v Příloze č. 2 této Smlouvy - položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami).

5. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatel za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.

Preamble

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem revitalizace budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Blansko (dále jen „OSSZ Blansko“) na adrese Seifertova 634/5, 678 01 Blansko, v termínech a za podmínek dále v této Smlouvě uvedených, přičemž revitalizace má za cíl zvýšení účinnosti užití energie a úspory provozních nákladů.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v revitalizaci budovy OSSZ Blansko, na adrese Seifertova 634/5, 678 01 Blansko (dále jen „Dílo“).
2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí dodatečné zateplení části obvodových stěn, výměna okenních a dveřních výplní, nové oplechování střechy a oken, úprava hromosvodů a nátěry vnitřního ostění.
3. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábor pozemků apod.),
 - b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky příp. dalších dokladů nutných pro oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Podklady“),
 - c) úprava dokumentace skutečného provedení Díla (ve dvou písemných vyhotoveních) v rozsahu a podrobnostech výkresové části Přílohy č. 1 této Smlouvy - projektové dokumentace.
4. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy - projektové dokumentaci vypracované společností Energie EZE, institut pro hospodaření energií, s.r.o, autorizovaným inženýrem Ing. Jiřím Londýnem, IČ: 75206609, a v Příloze č. 2 této Smlouvy - položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami).
5. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.

6. Dílo bude dokončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž tento konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení, a současně po předání všech Podkladů.

II. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli ve lhůtě maximálně do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací uvedeného v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:
- Předání a převzetí staveniště: do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
Zahájení stavebních prací: do 10 (slovy: deseti) dnů od termínu předání a převzetí staveniště.
Dokončení stavebních prací: do 3 (slovy: tří) měsíců od termínu zahájení stavebních prací.
3. Provádění Díla bude probíhat dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, a který obsahuje vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění Díla v souladu s touto Smlouvou. Harmonogram dále obsahuje stěžejní etapy stavebních prací a dodávek. U každé stavební etapy, resp. dodávky, je uveden předpokládaný termín jejího ukončení a výše prostavěných finančních prostředků. Harmonogram prací musí být v souladu s termíny uvedenými v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy.
4. Místem plnění je budova OSSZ Blansko na adrese Seifertova 634/5, 678 01 Blansko.

III. Cena a platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a Dílo provést a předat v dohodném čase a ceně dle této Smlouvy.
1. Celková cena Díla činí 4.249.281,- Kč (slovy: čtyřmilionydvěstěčtyřicetdevět tisíc dvěstěosmdesátjeden korun českých) bez DPH, tedy 5.141.630,- Kč (slovy: pětmiliónůstočtyřicetjedentřicetšestsetřicet korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 892.349,- Kč (slovy: osmsetdevadesátdvatisícčtyřicetdevět korun českých).
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 2 – položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady (zejména náklady na dopravu materiálu, odvoz vybouraného materiálu a úklid staveniště) Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavovat každý kalendářní měsíc dle harmonogramu prací, který je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, dílčí daňový doklad (fakturu), znějící vždy na částku, jejíž výše je dána součtem cen za reálně provedené práce v předchozím kalendářním měsíci, a to na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který za Objednatele odsouhlasí technický dozor stavebníka určený Objednatelem (dále jen „TDS“) a který je vždy přílohou každé dílčí faktury. Zhotovitel může tímto způsobem průběžně vystavovat faktury až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) celkové ceny Díla vč. DPH. Daňový doklad (fakturu) na

zbývajících 10 % (slovy: deset procent) celkové ceny Díla včetně DPH Zhotovitel vystaví až na základě konečného předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a po předání všech Podkladů a který bude přílohou této faktury.

7. Daňový doklad (faktura), jehož součástí bude konečný předávací protokol, ve kterém bude konstatováno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, bude vystaven Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od předání a převzetí Díla.
8. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury)/daňového dokladu (faktury) se stanovuje na dobu 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla a v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy - projektovou dokumentací, se kterou se Zhotovitel seznámil před podpisem této Smlouvy, k níž nemá žádné výhrady, což svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.
5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6. Objednatel kontroluje provádění Díla, zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Pravidelné KDS se konají cca jedenkrát za 14 (slovy: čtrnáct) dní. Kontrolní dny sjednává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.

7. Ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, vyzve Zhotovitel písemně TDS a projektanta akce vykonávajícího autorský dozor (dále jen „AD“) nejméně 5 (slovy: pět) dnů předem. Souhlas-k zakrytí konstrukcí vydá TDS po dohodě s AD zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů pro zakrývané práce, certifikáty, atesty apod. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
9. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla - stavby nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy.
11. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny budou provedeny po odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
12. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat.
13. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
14. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešením).
15. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 20 000 000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 2 (slovy: dva) dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.
4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven konečný předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, a který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatel se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

4. Záruční doba začne běžet ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatelům, tedy bez
veškerých vad a nedodělků. **VI. Sankční ujednání** **7.** Sankční ujednání: Sankční ujednání
konečného předávacího protokolu.

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II., odst. 1. a 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotísic korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěšřěpadesáttisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 16. této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy a smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení Vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).

8. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

VII. Odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinností dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu v délce poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) kalendářních měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatelem, tedy bez veškerých vad a nedodělků, a předání a převzetí veškerých Podkladů, tedy ode dne podpisu konečného předávacího protokolu.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytknutí (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytknutí (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného vytknutí (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.
6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII. Oprávněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:
Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: Martin Turčina, tel: 596810386, email: turcina@turcina.cz,

1. za Objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy, tel: +420 257 062 669, email: stanislav.stehlik@cssz.cz
Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: ing. Milan Klus, tel: 602545314, email: klus@turcina.cz,

za Objednatele: Rudolf Tureček, odbor hospodářské správy,
tel.: +420 257 063 338, email: rudolf.turecek@cssz.cz

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.

IX. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Díla dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

X. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a dále porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 13. této Smlouvy a porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 16. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Zhotoviteli.
4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (slovy:

devadesátí) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.

2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
5. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
7. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
10. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
12. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

13. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.

14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla – projektová dokumentace, která je zpracována elektronicky na CD.

Příloha č. 2 – Specifikace Díla a celkové ceny Díla – položkový rozpočet (výkaz výměr s cenami).

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 – Přehled subdodavatelů Zhotovitele

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne: 02-10-2015


V Havířově dne: 15. 9. 2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

p. Martin Turčina
jednatel společnosti



Turčina s.r.o.
735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1
DIČ: CZ25896530

REKAPITULACE STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2015/04/01

Stavba: Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku

KSO: Blansko

CC-CZ: 3.8.2015

Datum:

Zadavatel:

ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha 5

Projektant:

ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha 5

Uchazeč:

Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČ: 25886550

DIČ: CZ25886550

Projektant:

Ing. Jiří Londýn

IČ: 49 281,43

DIČ: 5 141 630,53

Poznámka:

Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku

4 249 281,43 5 141 630,53 STA

Cena bez DPH

4 249 281,43

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 249 281,43
0,00

Výše daně
892 349,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

5 141 630,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015/04/01

Stavba: Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku

Místo: Blansko Datum: 03.08.2015
Zadavatel: ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha 5 Projektant: Ing. Jiří Londýn
Uchazeč: Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2015/04/ Administrativní budova okresní správy sociálního
01 zabezpečení v Blansku 4 249 281,43 5 141 630,53 STA

Cena bez DPH	4 249 281,43		
DPH základní sazba	21,00%	892 240,10	
DPH snížená sazba	15,00%	0,00	
Cena s DPH	5 141 630,53		

REKRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku

KSO:

ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha 5

Místo:

Blansko

Zadavatel:

ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha 5

Uchazeč:

Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Projektant:

Ing. Jiří Londýn

Poznámka:

Úplná konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

4 249 281,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

892 349,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 141 630,53

766 - Konstrukce truhlářské

2 125 370,94

767 - Konstrukce zámečnické

16 381,20

771 - Podlahy z dlaždic

32 518,71

781 - Dokončovací práce - obklady

23 055,20

784 - Dokončovací práce - malby

114 000,00

787 - Dokončovací práce - zasklívací

19 892,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

78 900,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

53 400,00

VRN4 - Inženýrská činnost

21 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku

Místo:

Blansko

Zadavatel:

ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha 5

Uchazeč:

Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Datum: 03.08.2015

Projektant: Ing. Jiří Londýn

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 257 587,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	427 706,03
99 - Přesun hmot	65 694,49

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	1 613,61
747 - Elektromontáže - hromosvod	31 000,00
751 - Vzduchotechnika	8 400,00
762 - Konstrukce tesařské	3 147,85
764 - Konstrukce klempířské	109 707,50
766 - Konstrukce truhlářské	2 125 370,94
767 - Konstrukce zámečnické	16 381,20
771 - Podlahy z dlaždic	32 518,71
781 - Dokončovací práce - obklady	23 055,20
784 - Dokončovací práce - malby	114 000,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	19 892,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	53 400,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00

4 249 281,43

1 685 293,47

1 257 587,44

427 706,03

65 694,49

2 485 087,96

1 613,61

31 000,00

8 400,00

3 147,85

109 707,50

2 125 370,94

16 381,20

32 518,71

23 055,20

114 000,00

19 892,95

78 900,00

4 500,00

53 400,00

21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku

Město:

Blansko

Datum:

03.06.2016

Projektant:

Ing. J. Lomaj

Zadávatel:

ČSČZ, Křtčová 25, 225 08, Praha 5

Uchazeč:

Tuřina s.r.o., Budovatelská 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]
							4 249 281,47

Náklady soupisu celkem

o HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a usazení výloží

Všeobecná údržba a opravy stěn nebo podlahy

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

Všeobecná údržba nebo výměna oken nebo dveří

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku

Místo:

Blansko

Zadavatel:

ČSSZ, Křížová 25, 225 08, Praha 5

Uchazeč:

Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Datum:

03.08.2015

Projektant:

Ing. Jiří Londýn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 249 281,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 685 293,47

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 257 587,44

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	129,128	780,00	100 719,84	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

2	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	793,857	180,00	142 894,26	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty

3	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	491,915	15,00	7 378,73	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

4	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2.5 m	m	516,511	15,00	7 747,67	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2.5m

5	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

6	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

7	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

8	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

9	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

10	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

11	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

12	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

13	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	491,915	12,00	5 902,98	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen. soustav
W			(1,2+1,8*2)*65		312,000			
W			(3,6+0,6*2)*2		9,600			
W			2,1+1,8*2		5,700			
W			(0,9+3,08*2)*3		21,180			
W			(4,8+8,7)+8,7*2		30,900			
W			5,675+2,68*2		11,035			
W			4,86*2,68*2		26,050			
6	M	590514750	profil okenní začističovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	516,511	12,00	6 198,13	CS ÚRS 2015 01
PP			kontaktní zateplovací systém příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začističovací s tkaninou 6 mm/2,4 m					
W			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
7	K	622211011	491,915*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	516,511			
PP			Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm					
W			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	102,145	450,00	45 965,25	CS ÚRS 2015 01
W			108		108,000			
W			-0,5*(5,11+6,6)		-5,855			
8	M	283764420	deska z extrudovaného polystyrenu 80 mm	m2	38,454	250,00	9 613,50	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 300 G vroubkovaný povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 80 mm					
W			1*(26,5+13,3+0,9+0,9)		41,600			
W			-3*1-0,9*1		-3,900			
W			37,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	38,454			
9	M	283764710	panel PUR skupina tepelné vodivosti 022 tl. 80 mm	m2	65,734	676,00	44 436,18	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu celoplošná izolace šikmých střech PUR tecta-PUR ® 024 - s Al folií 2500 x 1250 x 80 mm					
P			Poznámka k položce: Součinitel prostupu tepla U* (W/m2 K)=0,26. Tecta-PUR 024 se skládá z polyuretanových dílců skupiny tepelné vodivosti 024, oboustranně Alu fólie tl. 0,05 mm, na horní straně je nakaširová ochranná fólie s protiskluzovou úpravou se samolepicími přesahy.					
W			102,145-37,7		64,445			
W			64,445*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	65,734			
10	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	535,893	450,00	241 151,85	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
W			18		18,000			
W			-0,5*4,2		-2,100			
W			-0,15*6,71		-1,007			
W			413+108		521,000			
11	M	283759520	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	494,343	250,00	123 585,75	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen. soustav
PP			desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m ³ rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 160 mm					
PP			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
WV			413-36,35+108		484,650			
WV			484,65*1,02 Přepočtené koeficientem množství		494,343			
12	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu 160 mm	m ²	37,077	520,00	19 280,04	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m ²) 160 mm					
WV			1*(19,245+2,65+14,455)		36,350			
WV			36,35*1,02 Přepočtené koeficientem množství		37,077			
13	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	491,915	180,00	88 544,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
WV			491,915		491,915			
14	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m ²	129,128	47,00	6 069,02	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m ³ rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K 1000 x 500 x 30 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
WV			491,915*0,25		122,979			
WV			122,979*1,05 Přepočtené koeficientem množství		129,128			
15	K	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m ²	5,855	520,00	3 044,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
WV			0,5*(5,11+6,6)		5,855			
16	M	631515260	deska minerální izolační tl. 80 mm	m ²	5,972	172,00	1 027,18	CS ÚRS 2015 01
PP			vlakno minerální a výrobky z něj (desky, skruze, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken ISOVER - izolace stěn deska, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 80 mm					
WV			5,855*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,972			
17	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m ²	49,145	540,00	26 538,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
WV			0,15*6,71		1,007			
WV			0,5*4,2		2,100			
WV			55-1,007-2,1-5,855		46,038			
18	M	631515380	deska minerální izolační tl. 160 mm	m ²	50,128	348,00	17 444,54	CS ÚRS 2015 01
PP			vlakno minerální a výrobky z něj (desky, skruze, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken ISOVER - izolace stěn deska s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 160 mm					
WV			49,145*1,02 Přepočtené koeficientem množství		50,128			
19	K	622252001	Montáž základních soklových listů zateplení	m	74,804	32,00	2 393,73	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž listů kontaktního zateplení základních soklových přípevných hmoždinkami					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
	VV		1*(19,245+2,65+14,455)		36,350			
	VV		38,454		38,454			
20	M	590514120	lišta zakládací LO 83 mm tl 1,0 mm	m	40,377	66,00	2 664,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - zakládací lišty zakládací LO 83 mm tl 1,0 mm					
	VV		38,454		38,454			
	VV		38,454*1,05 Přepočtené koeficientem množství		40,377			
21	M	590516380	lišta zakládací LO 163 mm tl 1,0 mm	m	38,168	88,00	3 358,78	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - zakládací lišty zakládací LO 163 mm tl 1,0 mm					
	VV		36,35		36,350			
	VV		36,35*1,05 Přepočtené koeficientem množství		38,168			
22	K	62252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	161,000	12,00	1 932,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		152		152,000			
	VV		9		9,000			
23	M	590515120	profil parapetní - LPE plast 2 m	m	159,600	33,00	5 266,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní s nepřiznanou okapnicí - LPE plast 2 m					
	VV		152		152,000			
	VV		152*1,05 Přepočtené koeficientem množství		159,600			
24	M	590515020	profil dilatační rohový, dl. 2,5 m	m	9,000	185,00	1 665,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů dilatační profil rohový V, dl. 2,5 m					
	VV		9		9,000			
25	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	107,800	330,00	35 574,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	VV		(413+108+18)*0,2		107,800			
26	K	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn - dekorativní umělý kámen	m2	126,000	550,00	69 300,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		108		108,000			
	VV		18		18,000			
27	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	673,712	310,00	208 850,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		413+122,979+108		643,979			
	VV		29,733		29,733			
28	K	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	279,500	16,00	4 472,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spar obvodového pláště z panelových dilicí tmelení spáry tmelem akrylátovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2					
	VV		(108+18+433)/2		279,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
29	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začistiřovací listy	m2	361,690	35,00	12 659,15	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začistiřovací listy					
	W		1,4*2,98		4,172			
	W		1,8*1,8*2		6,480			
	W		(5,18+12,33)*1,8		31,518			
	W		2,98*1		2,980			
	W		1,2*1,8*5		10,800			
	W		2,4*0,9		2,160			
	W		1,2*0,9		1,080			
	W		1,2*1,8*65		140,400			
	W		3,6*0,6*2		4,320			
	W		2,1*1,8		3,780			
	W		0,9*3,08*2		5,544			
	W		0,9*3,08		2,772			
	W		(4,8+8,7)*8,7		117,450			
	W		5,675*2,68		15,209			
	W		4,86*2,68		13,025			
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	793,857	15,00	11 907,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtim					
	W		793,857		793,857			
Ostatní konstrukce a práce-bourání								427 706,03
31	K	941121113	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m	m2	1 160,684	51,00	59 194,88	
	PP		Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m					
	W		14,47*26,5		383,455			
	W		15,37*(14,05+2,65+20,5)		571,764			
	W		14,17*(13,3+1,2)		205,465			
32	K	941121213	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití	m2	34 820,520	1,80	62 676,94	
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 30 m za první a ZKD den použití					
	W		1160,684		1 160,684			
	W		1160,684*30 Přepočtené koeficientem množství		34 820,520			
33	K	941122813	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m	m2	1 160,684	38,00	44 105,99	
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m					
	W		1160,684		1 160,684			
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilu z umělých vláken	m2	1 160,684	8,00	9 285,47	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken					
	W		1160,684		1 160,684			
35	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	34 820,520	0,20	6 964,10	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sousta
PP			Montáž ochranné sítě Připek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
VV			1160,684		1 160,684			
36	K	944511811	1160,684*30 Přepočtené koeficientem množství		34 820,520			
PP			Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	1 160,684	4,00	4 642,74	CS ÚRS 2015 01
VV			Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken					
37	K	944711112	1160,684		1 160,684			
PP			Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	41,000	350,00	14 350,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	944711212	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
PP			Připek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 230,000	11,00	13 530,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Montáž záchytné stříšky Připek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112					
39	K	944711812	41*30 Přepočtené koeficientem množství		1 230,000			
PP			Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	41,000	110,00	4 510,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	949101111	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
PP			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	382,500	120,00	45 900,00	
VV			85*1,5*3		382,500			
41	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	361,690	25,00	9 042,25	
PP			Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2					
VV			361,69		361,690			
42	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 000,000	35,00	35 000,00	
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
VV			1000		1 000,000			
43	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,316	550,00	4 573,80	
PP			Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2					
VV			0,9*3,08*3		8,316			
44	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	117,450	120,00	14 094,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
VV			(4,8+8,7)*8,7		117,450			
45	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,080	120,00	129,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2					
VV			1,2*0,9		1,080			
46	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	170,120	120,00	20 414,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2					
VV			1,8*1,8*2		6,480			
VV			2,18*1		2,180			
VV			1,2*1,8*5		10,800			
VV			2,4*0,9		2,160			
VV			1,2*1,8*65		140,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
	W		3,6*0,6*2		4,320			
	W		2,1*1,8		3,780			
47	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	63,744	110,00	7 011,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídlí, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídlí zdvojenými, plochy přes 4 m2					
	W		1,4*2,98		4,172			
	W		(5,08+12,33)*1,8		31,338			
	W		5,675*2,68		15,209			
	W		4,86*2,68		13,025			
48	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	129,128	51,00	6 585,53	
	PP		Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %					
	W		129,128		129,128			
	D	99	Přesun hmot				65 694,49	
49	K	997013217	Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	29,958	500,00	14 979,00	
	PP		Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně					
50	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,958	250,00	7 489,50	
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,958	14,00	419,41	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,958	500,00	14 979,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
53	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	29,958	500,00	14 979,00	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m					
54	K	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	29,958	100,00	2 995,80	
	PP		Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením					
55	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	23,459	420,00	9 852,78	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 485 087,96	
	D	713	Izolace tepelné				1 613,61	
56	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	4,575	212,00	969,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásů, deskami, díly, bloky (izolací materiál ve specifikaci) nastřelením vne					
	W		4,575		4,575			
57	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 40 mm	m2	4,667	136,00	634,71	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z leštěných plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 40 mm					
	W		4,575*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,667			
58	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,006	1 500,00	9,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustav
59	K	747V1	Přesun hmot pro izolaci tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	soub	1,000	31 000,00	31 000,00	
D	747		Elektromontáže - hromosvod					
60	K	751V1	Demontáž hromosvodu, úprava konzol a zpětná montáž	soub	3,000	2 800,00	8 400,00	
D	751		Vzduchotechnika					
61	K	762341016	Konstrukce tesařské	m2	4,575	650,00	2 973,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Bednění a latování bednění střež rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm					
VV			14,05*0,3		4,215			
VV			1,2*0,3		0,360			
62	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,092	800,00	73,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
VV			4,575*0,02		0,092			
63	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,067	1 500,00	100,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské				109 707,50	
64	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	152,000	20,00	3 040,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			152		152,000			
65	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	16,000	410,00	6 560,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
VV			16		16,000			
66	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	40,000	470,00	18 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
VV			40		40,000			
67	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš přes 400mm	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm					
VV			4		4,000			
68	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	152,000	450,00	68 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
VV			152		152,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	764226465	Příplatek za zvýšenou pracovní oplochování rohů parapetů rovných z PZ plechu rš do 400 mm	kus	170,000	65,00	11 050,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oplochování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	VV		85°2		170,000			
70	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,639	2 500,00	1 597,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 125 370,94	
71	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	m	122,000	20,00	2 440,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
	VV		122		122,000			
72	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	m	122,000	115,00	14 030,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		122		122,000			
73	M	611444050	parapet plastový vnitřní - komůrkový 50 x 2 x 100 cm	m	122,000	505,00	61 610,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		okna a ověre balkonové z plastu parapety plastové vnitřní - komůrkové s x tl. x l (sířka x tloušťka x délka) 50 x 2 x 100					
	VV		122		122,000			
74	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	85,000	36,00	3 060,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		okna a dveře balkonové z plastu koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		85		85,000			
75	K	766V1	T1 Okno z plastových profilů 2 dílné dle stávajících, FIX, 1400/2980 mm	ks	1,000	11 359,00	11 359,00	
	PP		T1 Okno z plastových profilů 2 dílné dle stávajících, FIX, 1400/2980 mm					
76	K	766V2	T2 Okno z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé sklopné, 1800/1800 mm	ks	2,000	10 715,00	21 430,00	
	PP		T2 Okno z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé sklopné, 1800/1800 mm					
77	K	766V3	T3 Okenní sestava z plastových profilů, rohová, 13-ti dílná, 5180 + 12330/1800 mm	ks	1,000	119 245,00	119 245,00	
	PP		T3 Okenní sestava z plastových profilů, rohová, 13-ti dílná, 5180 + 12330/1800 mm					
78	K	766V4	T4 Okno z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 2980/1000 mm	ks	1,000	10 880,00	10 880,00	
	PP		T4 Okno z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 2980/1000 mm					
79	K	766V5	T5 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 1200/1800 mm	ks	5,000	9 056,00	45 280,00	
	PP		T5 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 1200/1800 mm					
80	K	766V6	T6 Okno z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 2400/900 mm	ks	1,000	9 014,00	9 014,00	
	PP		T6 Okno z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 2400/900 mm					
81	K	766V7	T7 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 1200/900 mm	ks	1,000	5 056,00	5 056,00	
	PP		T7 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 1200/900 mm					
82	K	766V8	T8 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 1200/1800 mm	ks	65,000	9 056,00	588 640,00	
	PP		T8 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 1200/1800 mm					
83	K	766V9	T9 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 3600/600 mm	ks	2,000	11 723,00	23 446,00	
	PP		T9 Okno z plastových profilů, 1-dílné, otevíravé sklopné, rozměr sestavy - 3600/600 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cena soustava
84	K	766V10	T10 Okno z plastových profilů, 1-dílné, fix, rozměr sestavy - 2100/1800 mm		ks	1,000	11 656,00	11 656,00		11 656,00
	PP		T10 Okno z plastových profilů, 1-dílné, fix, rozměr sestavy - 2100/1800 mm							
85	K	766V11	T11 Dveře z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé pravé, fix, rozměr sestavy - 900/2100 + 980 mm		ks	2,000	24 038,00	48 076,00		48 076,00
	PP		T11 Dveře z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé pravé, fix, rozměr sestavy - 900/2100 + 980 mm							
86	K	766V12	T12 Dveře z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé levé, fix, rozměr sestavy - 900/2100 + 980 mm		ks	1,000	24 038,00	24 038,00		24 038,00
	PP		T12 Dveře z plastových profilů, 2-dílné, otevíravé levé, fix, rozměr sestavy - 900/2100 + 980 mm							
87	K	766V13	T13 Hliníková prosklená stěna, včetně dvoukřídlových dveří a oken, rozměr celé sestavy - cca 4800-8700/8700 mm		ks	1,000	965 150,00	965 150,00		965 150,00
	PP		T13 Hliníková prosklená stěna, včetně dvoukřídlových dveří a oken, rozměr celé sestavy - cca 4800-8700/8700 mm							
88	K	766V14	T14 Okno z plastových profilů, 8-dílné, otevíravé dveře, fix, rozměr sestavy - 5675/2680 mm, dveře šířky 800 mm		ks	1,000	60 420,00	60 420,00		60 420,00
	PP		T14 Okno z plastových profilů, 8-dílné, otevíravé dveře, fix, rozměr sestavy - 5675/2680 mm, dveře šířky 800 mm							
89	K	766V15	T15 Okno z plastových profilů, 8-dílné, otevíravé dveře, fix, rozměr sestavy 4860/2680 mm, dveře šířky 800 mm		ks	1,000	54 367,00	54 367,00		54 367,00
	PP		T15 Okno z plastových profilů, 8-dílné, otevíravé dveře, fix, rozměr sestavy 4860/2680 mm, dveře šířky 800 mm							
90	K	766V16	Demontáž, úprava a zpětná montáž oplocení		soub	1,000	4 500,00	4 500,00		4 500,00
	PP		Demontáž, úprava a zpětná montáž oplocení							
91	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m		%	20 836,970	2,00	41 673,94 CS ÚRS 2015 01		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
	PP									
	D	767	Konstrukce zámečnické					16 381,20		
92	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - mříže oken		kg	150,000	20,00	3 000,00		
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg							
93	K	767996701a	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - větrací mřížka		kg	20,000	20,00	400,00		
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg							
94	K	767V1	Z1 Mřížka nerezová cca 300/300mm včetně prostupového		ks	1,000	660,00	660,00		
	PP		Z1 Mřížka nerezová cca 300/300mm včetně prostupového							
95	K	767V2	P9 Demontáž a zpětná montáž stříšky		soub	1,000	12 000,00	12 000,00		
	PP		P9 Demontáž a zpětná montáž stříšky							
96	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m		%	160,600	2,00	321,20 CS ÚRS 2015 01		
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
	PP									
	D	771	Podlahy z dlaždic					32 518,71		
97	K	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm		m	20,910	70,00	1 463,70 CS ÚRS 2015 01		
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 65 do 90 mm							
	VV		8,7-6,83+5,38			20,910				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava	
98	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	20,910	25,00	522,75	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných						
	VV	20,91			20,910				
99	K	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	19,000	330,00	6 270,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých do 9 ks/ m2						
	VV	19			19,000				
100	M	597610560	obkládačky keramické 25 x 45 x 0,8 cm I. j.	m2	27,563	420,00	11 576,46	CS ÚRS 2015 01	
	PP		obkládačky keramické						
	VV	19			19,000				
	VV	20,19*0,3			6,057				
	VV	25,057*1,1	Přepočtené koeficientem množství		27,563				
101	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,000	35,00	665,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených						
	VV	19			19,000				
102	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,000	42,00	798,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu						
	VV	19			19,000				
103	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	20,910	80,00	1 672,80	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Podlahy - ostatní práce spárování silikonem						
	VV	20,91			20,910				
104	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	19,000	60,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby						
	VV	19			19,000				
105	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	19,000	220,00	4 180,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa						
	VV	19			19,000				
106	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	19,000	180,00	3 420,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa						
	VV	19			19,000				
107	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,350	600,00	810,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	D	781							
			Dokončovací práce - obklady				23 055,20		
108	K	781443810	Demontáž obkladů z obkládaček hutných lepených	m2	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01	
	PP		Demontáž obkladů z obkládaček hutných nebo polohutných lepených						
	VV	70			70,000				
109	K	781473810	Demontáž obkladů z obkládaček keramických lepených	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2015 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	PP	02X10300	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených				
	VV		30*0,5		15,000		
110	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	15,000	42,00	630,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu				
	VV		30*0,5		15,000		
111	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	30,000	80,00	2 400,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem				
	VV		30		30,000		
112	K	781771112	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 9 ks/m2 kladených do malty - parapety	m2	15,000	360,00	5 400,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých do 9 ks/m2				
	VV		30*0,5		15,000		
113	M	597611100	dlaždice keramické, keramická dlažba šedá, zaoblená čelní hrana	m2	16,500	620,00	10 230,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		dlaždice keramické koupelný - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) ALLEGRO				
	VV		1,1 (cen.sk. 80)				
114	K	998781103	15*1,1 Přepočtené koeficientem množství	t	0,789	1 800,00	1 420,20 CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m				
	VV		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby				114 000,00
115	K	784402801	Odstanění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	2 000,000	15,00	30 000,00
	PP		Odstanění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m				
	VV		2000		2 000,000		
116	K	784453601	Malby směsí PRIMALEX tekuté hliníkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	2 000,000	42,00	84 000,00
	PP		Malby směsí PRIMALEX tekuté hliníkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m				
	VV		2000		2 000,000		
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				19 892,95
117	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	361,690	55,00	19 892,95
	PP		Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého				
	VV		361,69		361,690		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				78 900,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 500,00
118	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	4 500,00	4 500,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				53 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
119	K	032103000	Náklady na stavební buňky	den	60,000	260,00	15 600,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky				
120	K	032603000	Ostatní náklady - pronájem mobilního wc	den	60,000	180,00	10 800,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady				
121	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	den	60,000	50,00	3 000,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				
122	K	034203000	Oplocení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště				
123	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	6 000,00	6 000,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule				
124	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz				
Inženýrská činnost							21 000,00
D	VRN4						
125	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	KD	14,000	1 500,00	21 000,00 CS ÚRS 2015 01
	PP		Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavu Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu	Typ	Max. počet
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz		
Kód	výměr	String	20
Kód	Kód položky	String	120
Popis	Zkrácený popis položky	String	50
MJ	Měrná jednotka položky	Data	50
Množství	Množství v měrné jednotce	String	50
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.	String	50
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny	String	20
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy	String	120

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	10
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	10
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Křového listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Křového listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Křového listu soupisu	Date	10
Zadavatel	N	Přebírá se z Křového listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Křového listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Křového listu soupisu	String	50
PČ	A	Poslední číslo položky soupisu	Long	10
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cena za soustavu	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50


HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - TÝDENNÍ
Administrativní budova okresní správy sociálního zabezpečení v Blansku
Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Rok		Finanční	2015												
Kalendářní měsíc	Kalendářní týden (počet týdnů realizace)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Předání staveniště - Předání stavby															
6-Úpravy povrchů,osazování výplní			1 257 587												
9-Ostat. kce,bourání			362 011												
99-Přesun hmot			65 695												
713-Isolace tepelné			1 614												
747-Elektro			31 000												
751-VZT			8 400												
762-Kce tesařské			3 148												
764-Kce klempířské			109 707												
766-Kce truhlářské			2 125 371												
767-Kce zámečnické			16 381												
771-Podlahy z dlaždic			32 519												
781-Obklady			23 055												
784-Malby			114 000												
787-Zasklívání			40 879												
VRN1-Průzkumné práce			4 500												
VRN3-Zařízení staveniště			53 400												
VRN4-Inženýrská činnost			14												
Celkem			4 249 281												

Poznámka uchazeče k harmonogramu

Tento harmonogram je zpracován s ohledem na spolupůsobení zadavatele umožněním přístupu k jednotlivým výplním otvorů při realizaci a souvisejícími stavebními pracemi. Dodávky plastových výrobků oken jsou od zaměření otvorů 4 týdny s následnou montáží, u hliníkové stěny je dodávka od 6-ti týdnů po zaměření a kontroly dokumentace.

000036



Prohlášení o subdodavatelském systému – příloha 5.4 k SdP
 OSSZ Blansko – Energetické úspory budovy OSSZ Blansko,
 Selterova 634

Seznam subdodavatelů:

1) Zdeněk Tofel - část elektro
 IČO : 73024772
 739 12 Čeladná 763
Z.Tofel@seznam.cz
 Tel : 775873806

2) Aluminat Building a.s. – výplně otvorů
 IČO : 27826830
 U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava
 Provozovna : Bohumínská 1523, 735 32 Rychnov
Aluminat@aluminat.cz
 Tel : 773638132

3) Ing. Milan Klus - prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
 IČO : 12090743
 Ke Spávu 2268, 738 01 Frýdek Místek
klus@tiscali.cz
 tel : 602542314

V Havlově dne 3.8.2012

[Signature]
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST AURICINA s.r.o.