

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-2.66-67(3.45- 2)*(2.605*2+0.925*2+1.31)+0.3*1.3+3.45*(2.51+0 .125+3.27+4.295+1.37+0.64+0.3+1.95+0.8+0.4*2 +0.32+0.3*92)-1.3*2.3*4+0.3*(1.3+2.3*2)*4 2.71+74+97*3.45*(2*(2.175+2.27+2.225+2.315+3 .38+3.11+1.05+5.675*3+3.275+2.375)+5.6+0.175 +0.1*2)-0.8*2*9-1.8*1.8*4-0.9*1.8-1.5*1.8*2- 1.5*(1.5-0.6)		159,378		
			0.3*(1.8*3*4+0.9+1.8*2+1.5*2+1.8*4)		10,890		
			2.91-94*3.45*(2.125+2.475+1.67+0.3*2)+1.37- 1.3*2.3*3+0.3*(1.3+2.3*2)*3		21,412		
			v.c. D1.1-16"				
			3.01 3.28*(6.79+0.4*8+0.4+5.7+0.6+6+7.44)- 0.8*2*3-0.9*2-3.95*2+0.3*(3.95+2*2)		86,711		
			3.02+0.3+0.4*3.28*(0.3*2+6.7+2.13+2.1+2*(2.825 +2.7+2.075+3.6+1.2+16.7*2+0.6*4)+2.1)- 1.7*2*2+1.25*(1.7+2*2)-0.8*2*7-1.4*2-1.6*2*2- 1.8*1.8*4-1.3*2		325,263		
			1.5*1.8+0.3*(1.8*3*4+1.3+2*2+1.5+1.8*2+1.5*2,1 +1.7+2.1*2)-1.6*2		6,415		
			3.05 3.28*(45.325+2.325+4.1+4.91+2.325)- 0.8*2*8-0.9*2-0.7*2*2-1.4*2-1.6*2-1.5*1.8- 1.8*1.8+0.3*(1.1*2,1*2)*9+0.3*(1.5+1.8*2+1.8*3)		179,755		
			3.06 3.28*(2*(1.5+3+1.8+4.7))-1.4*2-1.1*2.25- 1.2*1.8*2-0.3*(1.2*2+1.8*4)+0.15*(1,1+2.25*2) 3.07-		66,285		
			9 3.28*(2*(20.65+4+2.825+1.5+3+2.375+2.7)+6.6 +2.11+0.4+0.3*2+0.6*10)-0.9*2.02*2-1.1*1.8*4- 1.5*1.8*3-1.3*2*2-0.9*2*4-0.8*2-1.7*2*2-1.6*2-		246,331		
			0.6*2-0.3*(1.8*3*4+3*(1.3+2*2))+0.4*(1.7+2.7*2) +1.25*(1.7+2*2,1)+0.3*(1,1+2.1*2)*5		28,215		
			3.10 3.28*(1.73*3+4.31+5+0.6+0.4)-1*2*2- 1.1*2.02-0.7*2.02-		41,629		
			3.11-12+84*(3.28-2)*(0.275*2+2.755)- 0.8*1.3+0.3*0.8*2+3.28*(0.3*2+0.4+0.3*2+4.995)- 1.3*2*2+0.3*(1.3+2*2)*2		23,282		
			3.13+14+63+64*(3.28-2)*(2.795+0.28*4)- 0.8*1.3+0.3*(0.8*2+1.3)+3.28*(4.995+0.325*2)- 1.3*2*2+0.3*(1.3+2*2)*2		21,337		
			3.21				
			31 3.28*(5.7*8+2*(3.375+4.1+5.7+7.775+4.155+2 .705+2.815+3.475+3.475+4.1))-1.8*1.8*12- 3.32+33*(3.28-		394,716		
			21*(0.71+2.75+1.125+2+1.63+1.125+2.21+0.95*2)- 0.75*1.2+0.3*(0.75*2+1.2)+3.28*(2.575+3.225) 3.35-37+106*3.28*(3.225+6.625+3.5+2.03+8.75)- 0.6*0.6-1.8*1.8*5-		36,150		
			0.6*1.8+0.3*(1.8*3*5+0.6+1.8*2)-0.8*2 3.38+39*(3.28-		69,266		
			21*(1.125+2+1.63+1.2+2.93+2.175+0.7+1.125+0, 95*2)-1.2*0.75+0.3*(0.75*2+1.2)+3.28*(2.64+3.8- 3.41-		36,254		
			45+48*3.28*(5.675*4+2*(4.05+2.6+4.35+2.665+2, 16+2.375+5.75))-0.9*2*6-0.8*2*3-1.8*1.8*4- 0.9*1.8-		206,878		
			-0.6*(4.2+0.6)		-2,880		
			3.46+47+51-				
			59 3.28*(5.745+5.94+5.77+2.45*4+0.1*2+5*4+4,9 85*2+4.925+3.825*2+8.08+1.195+4.31+1*2+0.4*2 +0.3*7-0.1*4+1.3+1.83)-1.3*1.8*21-0.8*2*4-0.9*2		244,469		
			1.05*2.02*2+0.3*(1.3+2*2)*21+0.3*(0.9+2.1*2) 3.60-62*(3.28-2)*(1.6+1+2.065*2+0.925*2)- 0.49*0.29-		30,678		
			1.3*0.82+0.3*(1.3+0.49+0.29*2+0.82*2)+3.28*1.5 3.71-80*3.29*(3.825+5.04*4-		20,949		
			0.4*5+5.045+5.235+4.76+1.295+7.99+1.245+3.82 5+5.795+0.4*5+0.3*8+0.6*4+0.4*2+0.73*2)- 1.3*1.8*19+0.3*(1.3+1.8*2)*19		201,383		
			3.81-82*(3.28-2)*(1.61+2.605*3+0.925*4+0.2)- 0.29*0.49- 3.83-		17,051		
			93 3.28*(0.325+0.8+3.865+3.14+1.75+2.02+0.1+ 3.745+1.95+4.21+0.575*2+4+4.42+0.32*2+0.6+2, 375+0.725)-0.9*2-1.3*2*8-		105,193		
			0.3*(0.6+2*2)*2+0.3*(1,1+2.1*2)		4,350		
			3.101-105*3.28*(5.675*2+2*(3.4*4+2.25))-0.8*2- 0.9*2*4-1.8*1.8*4-		125,654		
			v.c. D1.1-20"				
			4.01 3.28*(8.01+6.92+8.02+5.425*6-4.2-6.67- 5.8)-1.4*2*2-1.6*2.45*2*2-		107,684		
			1.195*2.25+0.33*(1.6*2+2.45*4) 4.02-3*2*(3.28*(2*(4.8+2.075+0.6+0.45+2.1+2.7 *2))-1.5*1.8-1.8*1.8-		188,866		
			1.7*2.05*2+0.2*(1.7+2.05*2)+0.5*1.79+2.05*2)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"4.04+4.44"3,28*(2*(4*2+0,15+2,15*2+6,05+3,3+0,2))-0,9*2*3-0,85*0,55*3+0,2*(0,85+0,55*2)*3		138,688		
			"4.43+4.06+08"(3,28-2)*(0,6+2+0,8+0,675)		5,216		
			"4.11+18-20"3,28*(11,54+0,38*2+3,455+0,45*2+3,675+0,8*2+0,11*6+3,645+2,29)-1,6*2-1,5*2,9-1,3*2*8-1,5*1,17-1,4*2+0,75*1,7+2,05*2+0,3*(1,3+2*2)*8		78,752		
			0,5*(1,5+2,9*2)+0,2*(1,5+1,17*2)+0,3*(1,3+2*2)+3,28*(1,5+2,375+7,645+3,655)		55,782		
			"4.12-17"3,28*(0,38+0,45+0,8+0,275*2+0,3*2+5,585+3,945+2,525+4,6+2,575+2,6+4,6)-"4.21+41+42+37+36"3,28*(6,565+5,635+8,55+2,375+0,62*2+1+0,915)-1,3*2*9-0,6*2*2		87,729		
			"4.31-35"3,28*(2,11+11,54+0,42*2+7,54+0,375*2+0,4+0,39+0,25+0,25+0,375+0,35+0,42+0,47*2+0,4*2+5,795+3,04*2+0,1*2+2,965+4,92+4,96+5,75+4,64)-1,3*2*14-		60,398		
			1,5*1,17+0,3*(1,3+2*2)*17+0,2*(1,5+1,17*2)-1,6*2+0,75*(1,7+2,05*2)-1,4*2		204,229		
					-12,007		
			"zateplení stěny z interiéru tl.180mm"		0,000		
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.06+73+74+81+982+84"2,87*(2,875+2,8+5,47+2,6+3,73+7,92)-1,6*2,1-1,12*1,5*4-1,1*0,6*3-0,9*2,1-2,1*2,6		53,474		
			"1.53+54+62+63"2,87*(2,85+5,35+5,72+3,355+0,125)-1,12*1,5*4-1,1*1,5*3		54,684		
			"1.07+08+95+96+50"2,87*(3+4,5+3,4+3,5+3)-0,94*2,2-1*1,2-0,94*2,2		44,602		
			"1.47+49+94"2,87*(4,845+4,6+5,945+8+1)-1,12*1,5*3-1,12*1,5*5		56,559		
			"1.42+46"2,87*(3+5,045+3,155+5,67+7,93)-1,12*1,5*9		56,056		
			"1.12"2,87*(2,3+0,4+10,185+0,085+10,175+0,125+0,55)-1,12*1,5*7-1,12*2,05		54,307		
					0,000		
			"zateplení ostění stěny z interiéru tl.50mm"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.06+73+74+81+982+84"0,68*(1,7+2,2*2+1,2+0,6*2+1+2,05*2+(1,2+0,6*2)*2)		12,512		
					0,000		
			"zateplení ostění stěny z interiéru tl.140mm"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.06+73+74+81+982+84"0,68*((1,2+1,5*2)*3)		8,568		
			"1.62-63"0,68*(1,2*3+1,5*6)+1,47-49"0,68*(1,2*3+1,5*6+1,3*5+1,5*10)		31,756		
			"1.42-46"0,68*(1,3+1,5*2)*9+"1.12"0,68*((1,2+1,5*2)*7+		49,912		
					0,000		
			"zateplení ostění stěny z interiéru tl.180mm"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.07+08"0,68*(1+2,3*2)*2		7,616		
					0,000		
			"zateplení ostění stěny z interiéru tl.100mm"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.06+73+74+81+982+84"0,68*(1,2+1,5*2)		2,856		
			"1.54+53"0,68*(1,2*4+1,5*8)+1,50"0,68*1,2*3		13,872		
			"1.09"2,87*(1,08)+1,12"2,87*0,52)		4,220		
					0,000		
			"oprava omítek do 30%"				
			"v.č. D1.1-09"				
			"tabulka místnosti"5,6+24,68+19,16+16,6+19,04+8,58+6,31+12,76+7,97+100,57+18,53+21,45+11,4+16,31+118,95+21,07+11,41+11,44+79,53+8,77+17,03+28,73		585,890		
			17,9+31,96+44,83+44,01+19,11+7,63+11,58+32,66+14,21+21,68+27,81+14,76+23,97+14,25+15,41+30,26+13,99+20,07+11,48+42,04+28,64+13,28+22,23+6,56		530,320		
			14,77+28,92+37,86+2,11+51,27+38,02		172,950		
			"v.č. D1.1-13"				
			"tabulka místnosti"8,52+18,56+24,31+18,56+13,24+19,61+19,81*2+40,33+19,44+13,21+23,88+15,25+23,43*2+15,42+12,2+13,66+112,89+11,46+15,11+13,9+58,91		554,940		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,65+18,93+18,81+8,06+15,39+48,52+10,47+96,37+10,56+65,03+21,68+11,31+25,77+12,32+39,18+19,13+13,3+15,53+19,81+67,61+15,85+11,18+14,67+3,63		593,760		
			7,53+15,7+1,6+18,5*2		61,830		
			"v.č. D1.1-17"				
			"tabulka místností"199,1-6,85*5,33+18,63+24,31+2,7*(1,5+3+2,375)+15,69+19,21+23,37+10,03+32,49+44,32+23,68+15,42+16,05+19,81+19,81+23,37+9,79+13,3		510,432		
			7,72+22,98+14,76+24,69+15,12+12,26+34,13+32,9+13,66+9,81+17,77+28,35+28,52+28,59+27,92+30,91+4,57+7,95+15,39+8,06+7,51+27,58+30,23+28,99+28,96		509,330		
			29,06+28,88+29,01+30,19+4,76+22,07+25,77+6,87+19,56+23,8+22,91+26,04+19,3*4+12,77+24,7		383,590		
			"v.č. D1.1-21"				
			"tabulka místností"66,42+(2,7*4,8+0,4*1,65)*2+12,36+21,83+14,03+25,49+14,3+14,45+25,23+27,94+8,68+9,94+22,98+52,62+28,38+28,74+29,02+8,31+29,93+1,86		469,750		
			23,55+13,44		36,990		
			"v.č.D1.1-05"				
			829,09+4,32		824,770		
			Součet		15 703,164		
5,7	K	78-4121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15 703,164	15,68	246 147,10
			"stavající omítka pod obklad"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1,50*0,6*(3,5-1,4+0,6*2)		1,980		
			"1,22+23+88*2*(1,15*4+2,4*2+1,8+1,9+1,65+1,2+1,15+2*2+2,7+2+3,2-0,8*3-1,4-1,2-0,5+0,3*6)		50,600		
			"1,87*2*(5*2+5,6*2+0,8*2-0,8-0,9)		42,200		
			"1,13+16-19+91+92*2*(1,8*2+3,7+1,85+2,175)-0,8*2-0,3*2*2		22,250		
			"1,14+15+20+21*2*(1,5+0,4+0,3*2)+2,87*(1,4+0,3*4+0,5)-0,8*2		12,297		
			"1,28+34*0,6*(0,6*3+0,2+3,175*2)		5,010		
			"1,30+31*2*(2,95+1,07+2+1,65+1,2+1,975*2-1,38+0,125-0,7*2)-1,2*1,1+0,3*(1,1*2)		19,670		
			"1,38+39*2*(1,975+1,2+1,63+2+1,075+2,75+0,7+1,075+0,95*2)-0,7*2*2-1,2*1,1+0,3*(1,1*2)		25,150		
			"1,35+1,5*(0,6+1)		2,400		
			"v.č. D1.1-12"				
			"2,12+70+96*2*(2,755+0,3*2)+0,6*0,6-1,3*1,2+0,3*(1,2*2)		6,230		
			"2,13+2,14*2*(0,3*4+2,795)-1,3*1,2+0,3*(1,2*2)		7,150		
			"2,15+16*2*(0,935+2,93+2+1,63+1,2+2,175*2+0,95*4+0,935*2-0,7*3)-1,2*0,85+0,3*0,85*2		32,720		
			"2,17+18*2*(1,125*3+0,95*6+2,21*2+2,75+1,63+1,2+1,395-0,7*2)-0,85*1,2+0,3*(0,85*2)		32,050		
			"2,27+85*0,6*0,6*2+2,37*0,6*0,6+2,42*1,5*0,6		1,980		
			"2,49+50*2*(2,605*2+0,925*2+1,38)-1,3*0,5+0,5*0,3*2+0,6*0,6+2,6264*1,5*(0,6)		17,790		
			"2,66+67*2*(2,605*2+0,925*2+1,31)-1,3*1,45+0,3*1,45*2+2,71*1,5*(1,5+0,6)		18,875		
			"v.čD1.1-16"				
			"3,11+12+84*2*(0,275*2+2,755)-1,2*1,3+0,3*1,2*2+3,13+14*2*(0,285*4+2,795)-3,32+33*2*(0,71+2,75+1,125+2+1,63+1,125+2,21+0,95*2)-0,7*2*2-1,2*1,05+0,3*1,05*2		12,800		
			"3,36*0,6*0,6+3,38+39*2*(1,125+2+1,63+1,2+2,93+2,175+0,7+1,125+0,95*2)-0,7*2*2-1,2*1,05+0,3*1,05*2		23,470		
			"3,48*0,6*(4,2+0,6)+3,60-62*2*(1,6+1+2,065*2+0,925*2)+0,6*0,6-1,3*1,18-0,49*0,4+0,3*(0,2*2+1,18*2)		26,500		
			"3,81+82*2*(1,61+2,605*3+0,925*4+0,2)-2,02*(0,7*2+0,29)-1,3*1,18-		19,498		
			"v.č. D1.1-20"				
			4,43+4,06+08*2*(0,6+2+0,8+0,675)		22,432		
					8,150		
					0,000		
			"stavající omítka štuk"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1,01+02,95*(2*(1,5+2,1+2,7+4,7+2,95+1,57)))-1,2*1,8*2+0,3*(1,2*2+1,8*4)-1,7*2,15*3+0,4*(1,7*2+2,1*4)-1,4*2-		79,308		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.03+05"2,95*(2*(3,145+5,7+0,4+2,075+12,38+4,575+3+2,3+1,2+2,7))-1,5*2,1-2,1*2,15-1,5*2,1*5+0,4*(1,5*3+2,1*6)+0,3*(1,5+2,1*2)-3,145*2,25-1,5*1,8*3		191,061		
			0,3*(3,145+2,25*2+(1,5+1,8*2)*3)-0,8*2*3+0,3*(0,9+2,1*2)*3		6,674		
			"1.04"2,87*(2,06-0,54+0,55+1,3+5,5+7,8+7,3+2)-1,4*2,1-1,5*2,1-1,9*2,1-1,3*2,02-1,1*2,1-0,9*2+0,625*(1,2+2,1*2)+0,125*(1,7+2,1*2)"1.06+73+74+81+82"2,87*(3+0,2*2+0,5+4,6+4,8+0,2*4+0,3+0,6+4,8+4,5*6+2,6+3,73+7,92-1,3+0,4*2)-0,6*2*2-1,4*2+0,4*(1,3+1,5+2,1*2)"1.52-55+61-63"2,87*(4,62*4+5,12+5,35+2,125*2+3,725*2+5,82*2+0,5*3+3,855*3+2,87-1,2+0,4*2)-0,8*2*4-"1.07+08+50+95+96"2,87*(14,84*4+11,34*4+3*2-3*2+1,2*2+3*2+17,258*2-1,2*4-1,3-1,4-3+4,5+3,4+3,5-1,2-1,4)-1,9*2*2-0,9*2*2-0,8*2*2-		61,830		
			1,1*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4+1,1*2+2,1*4+1,1+2,1*2+1*2+2,1*4+6,1+2,1*2)+0,2*(6,1+2,1*2)-2,12*(1,2+1,3)"1.47-49+94"2,87*(4,92+4,6+5,345+1,8*2+0,9+0,6+0,3*2+4,72*2+0,6*2+0,5*2+0,5*2+0,4*2)-0,8*2*2-"1.22+23+88"(2,87-2)*(1,15*4+2,4*2+1,8+1,9+1,65+1,2+1,15+2*2+2,1*42-		171,379		
			46"2,87*(0,4*9+5,695*4+0,3+0,5+9,5+0,3*4)-"1.09+51+83+85+87+97+98"(2,87-2)*(5*2+5,6*2+0,8*2)+2,87*(2+3,5+3,28+0,4*2+0,3*2+6,84*2+5,6*2+0,4*4+4,959+5,68*2+9,94*2+3,8*2+0,8*4+1,1*2+0,3*9+1)2,87*(-1,2*4-1,3-1,4-0,7+0,125+7,1*2+0,6+3,4+3,9+0,4*2+9,15+2,6+1,75+1,9+0,3+6,05+0,4*66+0,4*2)-0,9*2,02-1*2,02*2*2+0,3*(1,1+2,1*2)		174,238		
			2,87*(0,5*4+0,4+0,3+0,4*8+0,4+1,7+9,5+0,4*3+0,7)-1*2,02"1.11+12"2,87*(2*(2,3+2,7+6,295)+10,185+0,085+10,175+6,295-3,3*2-2,12-2,4-6+0,3*12)-0,9*2,02-1,6*2*3-0,7*2"1.13+16-19+91+92"(2,87-2)*(1,8*2+3,7+1,85+2,175)+2,87*(4,82+3,065*2+2,175+2,87+6)-0,9*2-0,9*2,02-1,3*2,02-0,7*2"1.10+41+40+24"2,95*(2*(8,55+4,6+16,8+45,15+9,05+3,275+2,1+1,5+2,7))-2,1*2-2,325*2-2,78-3,175-0,3-1,2-3,2-1,38+0,125)-1,8*2,1-1,5*1,8*3-1,8*1,8*5		402,456		
			-1,4*2*2-0,8*2*23-0,7*2*4-1,4*2*2+0,3*((1+2,1)*18+(1,6+2,1*2)*2)+0,3*(1,8+2,1*2+(1,5+1,8*2)*3+1,8*3*5)"1.25+26+32"2,95*(17,495*2+3,25*2+21,405*2+5,7*6+4,3*2)-0,8*2*12-1,8*1,8*12+0,3*1,8*3*12"1.28+29+33+34"2,95*(2*(3,6+6,765+6,65+3,6)+3,175*5-0,4-1,2)-0,9*2,02-0,945*2,02-0,8*2*4-0,6*(0,6*3+0,2+3,175)"1.30+31"(2,95-2)*(2,95+1,07+2+1,65+1,2+1,975*2-1,38+0,125)-"1.38+39"(2,95-2)*(1,975+1,2+1,63+2+1,075+2,75+0,7+1,075+0,95*2)-"1.35+36"2,95*(5,675*2+16,35*2+4,275*2-0,1*3)-1,5*(1+0,6)-1,8*1,8*4-0,9*1,8+0,3*(1,8*3*4+0,6+0,9*2)-0,8*2*5-"1.29+71+72+86"2,95*(5,7*4+2*(3+4,2+2,5+2,33))-1,8*1,8*3-0,9*1,8-		9,090		
			"v.č. D1.1-12"2.02+03+10+91"3,45*(6,79+0,4*15+0,75+3,85+0,4+2,2+1,37+0,5+0,74+4+2,1+2,9+0,4+2,19+2,075+4,1+0,75*2)-3,95*2,3-1,6*2*2-1,8*2-0,7*2+0,3*(3,95+2,3*2)		89,784		
			0,3*(1,2+2,1*2)-1,3*2+0,3*(1,3+2*2)"2.04+05"3,45*(11,86-5,33+0,4*3+2,13+2,1+2,85*2+2*(2,7+2,1+3,3+1,5))-1,5*1,8-1,8*1,8-1,3*2,3-1,4*2*2-1,7*2*2-1,5*2,02+0,3*(1,5+1,8*2+1,8*3+1,3+2,3*2)		22,533		
			0,3*(1,5+2,1*2+1,6+2,1*2)+1,25*(1,7+2*2)"2.06+07"3,45*(22,525*2-1,75-0,45-0,125+13,125+4,865*2-2,1+5,7*2-1,425+2*(1,5+3,3+1,5+4,7))-1,8*1,8*3-1,2*1,8*2-1,4*2-0,8*2*11-1,2*2,02*2-0,7*2*2-2,2		109,136		
			0,3*(1,8*3*3+(1,2+1,8*2)*2+0,3*(1,2+2,1*2)*5)		319,567		
					174,726		
					53,658		
					89,957		
					65,334		
					463,656		
					-18,890		
					336,305		
					150,508		
					10,927		
					42,894		
					132,465		
					126,707		
					126,514		
					0,610		
					107,727		
					10,575		
					285,032		
					10,170		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		2.08 3.45*(21.535*2+38.56*2-10.967-1.395-1.75-0.6-1.5-2.085-5.6)-0.7*2-0.8*2*13-1.4*2-1.5*1.8-1.8*1.8*4-		296,731		
		1.3*2.3*2+0.3*(1.5+1.8*2+1.8*3*4+1.3+2.3*4)		81,998		
		2.09 3.45*(2.7*2+1.5*2+3.3*2+2.075*2)-1.5*1.8+0.3*(1.5+1.8*2)+0.3*(1.5+2.1*2)		75,297		
		2.11 3.45*(1.98+3.415+2.56+5.45+10.4+0.4*2+0.2*2)-1*2.1-1.3*2.3*3-1.6*2-0.8*2*4-		19,209		
		0.9*2*2+0.3*(1.3*3+2.3*2*6+1.7+2.1*2)+0.4*(1+2.12-70+96*(3.45-2)*(2.755+0.3*2)-		22,793		
		0.6*0.6+3.45*4.665-		26,927		
		2.13+14+52+53*(3.45-2)*(0.3*4+2.795)-1.3*1.1+0.3*(1.1*2+1.3)+3.45*(4.995+0.3*3)-		25,426		
		1.3*2.3-1.3*3.04+0.3*(1.3*2+2.3*2+3.04*2)		523,025		
		2.15+16*(3.45-2)*(0.935-2.93+2+1.63+1.2+2.175*2+0.95*4+0.93		104,554		
		2.17+18*(3.45-2)*(1.125*3+0.95*6+2.21*2+2.75+1.63+1.2-1.395)-		231,390		
		2.21+25+81-		209,747		
		84 3.45*(5.7*2*6+2*(3.44+3.475*2+7.075+3.41+2.78+4.135+3.475+4.19+3.475+2.725+0.125*2+4.3*2))-1.8*1.8*12-0.8*2*15-0.9*2*10+0.3*1.8*3*12		65,055		
		2.26-27+31+85*3.45*(3.8*2-0.45*2-6.285+2.03+9.475+4.38)-1.8*1.86-0.6*1.8+0.3*(1.8*3*6+0.6+1.8*2)-0.8*2		242,418		
		2.32-		159,378		
		37 3.45*(5.7*6+2*(2.675+4.11+4.115+2.71+2.14+2.375)-5.75)-0.9*2.02*4-0.8*2*9-1.8*1.8*4-		253,564		
		0.9*1.8-1.5*1.8*2-		10,890		
		2.41-		21,412		
		47 3.45*(22.495+15.775+5.745+0.5*8+0.4*11+1*2+3.805+5.47+3.825)-		86,711		
		2.48-50*(3.45-2)*(2.605*2+0.925*2+1.38)+0.3*1.3+3.45*(3.725*2+2.05+0.5*4+4.16)-0.6*0.6-1.3*2.3-		325,263		
		2.61-		6,415		
		65 3.45*(41.32+5.82*2+2*2+1+0.5*2+2.225+2+0.3*2+1+0.6*2+2.78*3+2.755+0.4*2+0.46+0.3+0.35*2+0.3)-2*0.8*5-0.9*2*2-		179,755		
		2.66-67*(3.45-2)*(2.605*2+0.925*2+1.31)+0.3*1.3+3.45*(2.51+0.125+3.27+4.295+1.37+0.64+0.3+1.95+0.8+0.4*2+0.32+0.3*92)-1.3*2.3*4+0.3*(1.3+2.3*2)*4		66,285		
		2.71+74+97*3.45*(2*(2.175+2.27+2.225+2.315+3.38+3.11+1.05+5.675*3+3.275+2.375)+5.6+0.175+0.1*2)-0.8*2*9-1.8*1.8*4-0.9*1.8-1.5*1.8*2-		246,331		
		1.5*(1.5+0.6)		28,215		
		0.3*(1.8*3*4+0.9+1.8*2+1.5*2+1.8*4)		41,629		
		2.91-94 3.45*(2.125+2.475+1.67+0.3*2)+1.37-1.3*2.3*3-0.3*(1.3+2.3*2)*3		23,282		
		"v.c.01.1-16"		21,337		
		3.01 3.28*(6.79+0.4*8+0.4+5.7+0.6+6+7.44)-0.8*2*3-0.9*2-3.95*2+0.3*(3.95+2*2)		394,716		
		3.02+0.3+0.4*3.28*(0.3*2+6.7+2.13+2.1+2*(2.825+2.7+2.075+3.6+1.2+16.7*2+0.6*4)+2.1)-		36,150		
		1.7*2*2+1.25*(1.7+2*2)-0.8*2*7-1.4*2-1.6*2*2-1.8*1.8*4-1.3*2				
		1.5*1.8+0.3*(1.8*3*4+1.3+2*2+1.5+1.8*2+1.5*2,1+1.7+2.1*2)-1.6*2				
		3.05 3.28*(45.325+2.325+4.1+4.91+2.325)-0.8*2*8-0.9*2-0.7*2*2-1.4*2-1.6*2-1.5*1.8-				
		1.8*1.8+0.3*(1.1*2,1*2)*9+0.3*(1.5+1.8*2+1.8*3)				
		3.06 3.28*(2*(1.5+3+1.8+4.7))-1.4*2-1.1*2.25-1.2*1.8*2+0.3*(1.2*2+1.8*4)+0.15*(1.1+2.25*2)				
		3.07-				
		9 3.28*(2*(20.65+4+2.825+1.5+3+2.375+2.7)+6.6+2.11+0.4+0.3*2+0.6*10)-0.9*2.02*2-1.1*1.8*4-				
		1.5*1.8*3-1.3*2*2-0.9*2*4-0.8*2-1.7*2*2-1.6*2-				
		0.6*2+0.3*(1.8*3*4+3*(1.3+2*2))+0.4*(1.7+2.7*2)+1.25*(1.7+2*2,1)+0.3*(1.1+2.1*2)*5				
		3.10 3.28*(1.73*3+4.31+5+0.6+0.4)-1*2*2-1.1*2,02-0.7*2.02-				
		3.11-12+84*(3.28-2)*(0.275*2+2.755)-0.8*1.3+0.3*0.8*2+3.28*(0.3*2+0.4+0.3*2+4.995)-				
		1.3*2*2+0.3*(1.3+2*2)*2				
		3.13+14+63+64*(3.28-2)*(2.795+0.28*4)-0.8*1.3+0.3*(0.8*2+1.3)+3.28*(4.995+0.325*2)-				
		1.3*2*2+0.3*(1.3+2*2)*2				
		3.21-				
		31 3.28*(5.7*8+2*(3.375+4.1+5.7+7.775+4.155+2.705+2.815+3.475+3.475+4.1))-1.8*1.8*12-				
		3.32+33*(3.28-2)*(0.71+2.75+1.125+2+1.63+1.125+2.21+0.95*2)-				
		0.75*1.2+0.3*(0.75*2+1.2)+3.28*(2.575+3.225)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.35-37+106"3,28*(3,225+6,625+3,5+2,03+8,75)- 0,6*0,6-1,8*1,8*5-		69,266		
			0,6*1,8+0,3*(1,8*3*5+0,6+1,8*2)-0,8*2 "3.38+39"(3,28- 2)*(1,125+2+1,63+1,2+2,93+2,175+0,7+1,125+0, 95*2)-1,2*0,75+0,3*(0,75*2+1,2)+3,28*(2,64+3,8- "3,41-		36,254		
			45+48"3,28*(5,675*4+2*(4,05+2,6+4,35+2,665+2, 16+2,375+5,75))-0,9*2*6-0,8*2*3-1,8*1,8*4- 0,9*1,8-		206,878		
			-0,6*(4,2+0,6) "3,46+47+51-		-2,880		
			59"3,28*(5,745+5,94+5,77+2,45*4+0,1*2+5*4+4,9 85*2+4,925+3,825*2+8,08+1,195+4,31+1*2+0,4*2 +0,3*7+0,1*4+1,3+1,83)-1,3*1,8*21-0,8*2*4-0,9*2		244,469		
			1,05*2,02*2+0,3*(1,3+2*2)*21+0,3*(0,9+2,1*2) "3,60-62"(3,28-2)*(1,6+1+2,065*2+0,925*2)- 0,49*0,29-		30,678		
			1,3*0,82+0,3*(1,3+0,49+0,29*2+0,82*2)+3,28*1,5 "3,71-80"3,29*(3,825+5,04*4- 0,4*5+5,045+5,235+4,76+1,295+7,99+1,245+3,82 5+5,795+0,4*5+0,3*8+0,6*4+0,4*2+0,73*2)- 1,3*1,8*19+0,3*(1,3+1,8*2)*19 "3,81+82"(3,28-2)*(1,61+2,605*3+0,925*4+0,2)- 0,29*0,49-		20,949		
			"3,83-		17,051		
			93"3,28*(0,325+0,8+3,865+3,14+1,75+2,02+0,1+ 3,745+1,95+4,21+0,575*2+4+4,42+0,32*2+0,6+2, 375+0,725)-0,9*2-1,3*2*8-		105,193		
			0,3*(0,6+2*2)*2+0,3*(1,1+2,1*2) "3,101-105"3,28*(5,675*2+2*(3,4*4+2,25))-0,8*2- 0,9*2*4-1,8*1,8*4-		4,350		
			"v.č. D1.1-20"		125,654		
			"4,01"3,28*(8,01+6,92+8,02+5,425*6-4,2-6,67- 5,8)-1,4*2*2-1,6*2,45*2*2-		107,684		
			1,195*2,25+0,33*(1,6*2+2,45*4) "4,02+3*2"(3,28*(2*(4,8+2,075+0,6+0,45+2,1+2,7 *2))-1,5*1,8-1,8*1,8-		188,866		
			1,7*2,05*2+0,2*(1,7+2,05*2)+0,5*1,79+2,05*2) "4,04+4,44"3,28*(2*(4*2+0,15+2,15*2+6,05+3,3+0 ,2))-0,9*2*3-0,85*0,55*3+0,2*(0,85+0,55*2)*3 "4,43+4,06+08"(3,28-2)*(0,6+2+0,8+0,675) "4,11+18-		138,688		
			20"3,28*(11,54+0,38*2+3,455+0,45*2+3,675+0,8* 2+0,11*6+3,645+2,29)-1,6*2-1,5*2,9-1,3*2*8- 1,5*1,17-1,4*2+0,75*1,7+2,05*2+0,3*(1,3+2*2)*8		5,216		
			0,5*(1,5+2,9*2)+0,2*(1,5+1,17*2)+0,3*(1,3+2*2)+ 3,28*(1,5+2,375+7,645+3,655) "4,12-		78,752		
			17"3,28*(0,38+0,45+0,8+0,275*2+0,3*2+5,585+3, 945+2,525+4,6+2,575+2,6+4,6)- "4,21+41+42+37+36"3,28*(6,565+5,635+8,55+2,3 75+0,62*2+1+0,915)-1,3*2*9-0,6*2*2 "4,31-		55,782		
			35"3,28*(2,11+11,54+0,42*2+7,54+0,375*2+0,4+0 ,39+0,25+0,25+0,375+0,35+0,42+0,47*2+0,4*2+5 ,795+3,04*2+0,1*2+2,965+4,92+4,96+5,75+4,64) -1,3*2*14-		87,729		
			1,5*1,17+0,3*(1,3+2*2)*17+0,2*(1,5+1,17*2)- 1,6*2+0,75*(1,7+2,05*2)-1,4*2		60,398		
			"zateplení stěny z interiéru tl.180mm"		204,229		
			"v.č. D1.1-08"		-12,007		
			"1,06+73+74+81+982+84"2,87*(2,875+2,8+5,47+2 ,6+3,73+7,92)-1,6*2,1-1,12*1,5*4-1,1*0,6*3- 0,9*2,1-2,1*2,6 "1,53+54+62+63"2,87*(2,85+5,35+5,72+5,72+3,3 55+0,125)-1,12*1,5*4-1,1*1,5*3 "1,07+08+95+96+50"2,87*(3+4,5+3,4+3,5+3)- 0,94*2,2-1*1,2-0,94*2,2 "1,47-49+94"2,87*(4,845+4,6+5,945+8+1)- 1,12*1,5*3-1,12*1,5*5 "1,42-46"2,87*(3+5,045+3,155+5,67+7,93)- 1,12*1,5*9 "1,12"2,87*(2,3+0,4+10,185+0,085+10,175+0,125 +0,55)-1,12*1,5*7-1,12*2,05		0,000		
			"zateplení ostění stěny z interiéru tl.50mm"		53,474		
			"v.č. D1.1-08"		54,684		
			"1,06+73+74+81+982+84"0,68*(1,7+2,2*2+1,2+0, 6*2+1+2,05*2+(1,2+0,6*2)*2)		44,602		
			"zateplení ostění stěny z interiéru tl.140mm"		56,559		
					56,056		
					54,307		
					0,000		
					12,512		
					0,000		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"v.č. D1.1-08"				
		"1,06+73+74+81+982+84"0,68*((1,2+1,5*2)*3)		8,568		
		"1,62+63"0,68*((1,2*3+1,5*6)+*1,47-		31,756		
		49"0,68*((1,2*3+1,5*6+1,3*5+1,5*10)				
		"1,42-		49,912		
		46"0,68*((1,3+1,5*2)*9+*1,12"0,68*((1,2+1,5*2)*7+		0,000		
		"zateplení ostění stěny z interiéru tl.180mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1,07+08"0,68*((1+2,3*2)*2		7,616		
				0,000		
		"zateplení ostění stěny z interiéru tl.100mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1,06+73+74+81+982+84"0,68*((1,2+1,5*2)		2,856		
		"1,54+53"0,68*((1,2*4+1,5*8)+*1,50"0,68*1,2*3		13,872		
		"1,09"2,87*((1,08)+1,12"2,87"0,52)		4,220		
				0,000		
		"oprava omítek do 30%"				
		"v.č. D1.1-09"				
		"tabulka				
		místnosti 5,6+24,68+19,16+16,6+19,04+8,58+6,3		585,890		
		1+12,76+7,97+100,57+18,53+21,45+11,4+16,31+				
		118,95+21,07+11,41+11,44+79,53+8,77+17,03+2				
		8,73				
		17,9+31,96+44,83+44,01+19,11+7,63+11,58+32,		530,320		
		66+14,21+21,68+27,81+14,76+23,97+14,25+15,4				
		1+30,26+13,99+20,07+11,48+42,04+28,64+13,28				
		+22,23+6,56				
		14,77+28,92+37,86+2,11+51,27+38,02		172,950		
		"v.č. D1.1-13"				
		"tabulka				
		místnosti 8,52+18,56+24,31+18,56+13,24+19,61		554,940		
		+19,81*2+40,33+19,44+13,21+23,88+15,25+23,4				
		3*2+15,42+12,2+13,66+112,89+11,46+15,11+13,				
		9+58,91				
		10,65+18,93+18,81+8,06+15,39+48,52+10,47+96		593,760		
		,37+10,56+65,03+21,68+11,31+25,77+12,32+39,				
		18+19,13+13,3+15,53+19,81+67,61+15,85+11,18				
		+14,67+3,63				
		7,53+15,7+1,6+18,5*2		61,830		
		"v.č. D1.1-17"				
		"tabulka místnosti 199.1-				
		6,85*5,33+18,63+24,31+2,7*((1,5+3+2,375)+15,69		510,432		
		+19,21+23,37+10,03+32,49+44,32+23,68+15,42+				
		16,05+19,81+19,81+23,37+9,79+13,3				
		7,72+22,98+14,76+24,69+15,12+12,26+34,13+32		509,330		
		,9+13,66+9,81+17,77+28,35+28,52+28,59+27,92				
		+30,91+4,57+7,95+15,39+8,06+7,51+27,58+30,2				
		3+28,99+28,96				
		29,06+28,88+29,01+30,19+4,76+22,07+25,77+6,		383,590		
		87+19,56+23,8+22,91+26,04+19,3*4+12,77+24,7				
		"v.č. D1.1-21"				
		"tabulka				
		místnosti 66,42+(2,7*4,8+0,4*1,65)*2+12,36+21,		469,750		
		83+14,03+25,49+14,3+14,45+25,23+27,94+8,68+				
		9,94+22,98+52,62+28,38+28,74+29,02+8,31+29,				
		9,3+1,86				
		23,55+13,44		36,990		
		"v.č. D1.1-05"				
		829,09+4,32		824,770		
		Součet		15 703,164		
528 K 784181001		Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23 242,556	7,43	172 575,98
		"oprava omítek do 30%"				
		"v.č. D1.1-09"				
		"tabulka				
		místnosti 5,6+24,68+19,16+16,6+19,04+8,58+6,3		585,890		
		1+12,76+7,97+100,57+18,53+21,45+11,4+16,31+				
		118,95+21,07+11,41+11,44+79,53+8,77+17,03+2				
		8,73				
		17,9+31,96+44,83+44,01+19,11+7,63+11,58+32,		530,320		
		66+14,21+21,68+27,81+14,76+23,97+14,25+15,4				
		1+30,26+13,99+20,07+11,48+42,04+28,64+13,28				
		+22,23+6,56				
		14,77+28,92+37,86+2,11+51,27+38,02		172,950		
		"v.č. D1.1-13"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"tabulka místnosti"8,52+18,56+24,31+18,56+13,24+19,61 +19,81*2+40,33+19,44+13,21+23,88+15,25+23,4 3*2+15,42+12,2+13,66+112,89+11,46+15,11+13, 9+58,91		554,940		
			10,65+18,93+18,81+8,06+15,39+48,52+10,47+96 .37+10,56+65,03+21,68+11,31+25,77+12,32+39, 18+19,13+13,3+15,53+19,81+67,61+15,85+11,18 +14,67+3,63		593,760		
			7,53+15,7+1,6+18,5*2		61,830		
			"v.č. D1.1-17"				
			"tabulka místnosti"199,1- 6,85*5,33+18,63+24,31+2,7*(1,5+3+2,375)+15,69 +19,21+23,37+10,03+32,49+44,32+23,68+15,42+ 16,05+19,81+19,81+23,37+9,79+13,3		510,432		
			7,72+22,98+14,76+24,69+15,12+12,26+34,13+32 .9+13,66+9,81+17,77+28,35+28,52+28,59+27,92 +30,91+4,57+7,95+15,39+8,06+7,51+27,58+30,2 3+28,99+28,96		509,330		
			29,06+28,88+29,01+30,19+4,76+22,07+25,77+6, 87+19,56+23,8+22,91+26,04+19,3*4+12,77+24,7		383,590		
			"v.č. D1.1-21"				
			"tabulka místnosti"66,42+(2,7*4,8+0,4*1,65)*2+12,36+21, 83+14,03+25,49+14,3+14,45+25,23+27,94+8,68+ 9,94+22,98+52,62+28,38+28,74+29,02+8,31+29, 93+1,86		469,750		
			23,55+13,44		36,990		
			"omítka porobeton štuk"		0,000		
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.03+04"2,1*1,4- 0,9*2+2,87*(1,475+3,475+0,55*2+(0,69+4,13)*2+ 0,4+1,3+2,625+1,1)-1,6*2*2-0,8*2*6		45,740		
			"1.06+73+74+81+82+84"2,87*(5,615*2+0,215*2+2 .875+2,8-0,5-0,3+0,69+4,13+1,3)+1,2*2*2-1,6*2- 0,8*2*3		61,820		
			"1.52-55+61- 63"2,87*(2,275*2+3,355*4+3,47*2+0,125)- "1.07+08+50+95+96"2,87*(0,3+1,3+1,2*2+1,4+1,2 *2+0,7+3*2+1,4)+2,12*(1,2+1,3)+1,9*2,1-1,6*3*2- 0,8*2-0,6*1,4+0,5*2,1		74,822		
			"1.47-49+94"2,87*(3,34*2+2,05+4,622*3+1,7*2)- 0,8*2*5+0,8*2*2		43,933		
			"1.22+23+88"(2,87- 2)*(1,8*3+1,9+1,65*3+1,2+1,15+3,2+2+2,7+1,15* "1.42-46"2,87*(14,7-0,4*2- 0,125*2+5,22+5,695*2*2)-0,8*2*4+1*2,02 "1.09+51+83+85+87+97+98"2,87*(2,625+3,28*2+1 1,4*2+4,06*2+4,95*2+1,62*2+3,275*2+0,125*2+2* 2,335+5,575*2+1,93*2+8,38*4+2,39*4+1,2+1,2*4+ 1,3+1,4+0,7)		69,809		
			2,87*(14,7+10,8+3,4+3,8+2,05)+1*2,02*5+0,9*2,0 2*2-0,8*2*15-1,6*2*3		41,847		
			"1.11+12"2,87*(3,3*2+2,12+2,4+6)-0,8*2		115,156		
			"1.13+16-19+91+92"(2,87- 2)*(1,4+1,8*6+2,07*4+3,7+1,55*2+2,175+1,85)+2, 87*(4,82*3+3,87+2,175+5,6)- "1.14+15+20+21"(2,87- 2)*(1,7*8+1,895*4+1,3*4+2*8+0,95*8-1,5-0,4- 0,3*2)-0,6*4+2,87*(5,095*2+3,4+2,3)-0,8*2-1,6*2 "1.10+41+40+24"2,95*(1,2+2,1*2+2,78+3,175+0,4 +2,325*2+3,2+1,38-0,125+1,2)-1,6*2*4-0,7*2*2- 0,8*2+2,02*(0,7+0,945+0,9+0,7) "1.25+26+32"2,95*(4,3*8*2+2,8*2*2+0,1*12)- 1*1*4*2		320,536		
			"1.27+33+34"2,95*(3,175*3+0,4)- 0,6*(3,175+0,4)+1,2*2,95+0,9*2,02+2,02*0,945 "1.30-31"(2,95- 2)*(2,95+2+1,2*3+1,075+0,95*4+1,975*4+1,125+0 "1.38+39"(2,95- 2)*(1,975*4+2,75+1,63+2+1,2*3+1,075+0,95*4+1, "1.35+36"2,95*(4,275*6+2,775*2+0,1*4)- 1*1*2+1*2,02*2 "1.72+86"2,95*(5,7*4)		79,869		
			"v.č. D1.1-12"		47,534		
			"2.01"3,45*(1,69*2) "2.02+03+10+91"3,45*(4,91*2+3,6+3,8+2,19+8,19- 0,4*2+4,7+2,7+3,1+2,075+7,8-0,4+1,74+5,9-0,4)- 0,8*2*11-0,7*2-0,7*2		110,596		
					79,712		
					54,432		
					231,540		
					34,401		
					24,325		
					26,740		
					95,260		
					67,260		
					11,661		
					165,952		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		2.04+05 3.45 (2.13+11.86-0.4*2+5.33+2.1)- 1.6*2*2-0.8*2*8+2.02*(0.23+0.3)		53,010		
		2.06-		63,217		
		07 3.45*(2.1+0.7+13.125+0.45+0.125+1.75)+1.2* 2.08 3.45*(10.967+0.45+1.395+5.6+4.91+0.5+0, 62)+0.7*2-0.8*2*3-0.7*2		79,525		
		2.11 3.45*(4.55+0.125+1.1+0.45+2.605*2+0.1*4 +0.925*2+1.435+1.175*2+0.1+2.9*4-		90,495		
		0.4*2)+0.9*2-0.8*2*4-0.7*2*2 2.12+70 (3.45-2)*(2.755+1.25*6-		88,350		
		0.3*2-2.35*2+1.125*4+1.355*4+1.93*2)+3.45*(4.9 1+5.205+4.995-0.4-0.3)+0.6*3,6 2.13+14*(3.45-		107,503		
		2)*(2.795+1.154+1.855*4+2.07*2+2*4+2.175*2+1, 955*2-0.3*4)+3.45*(2*2+4.085+3.08*2+4.995)- 2.15+16*(3.45-		250,495		
		2)*(2.93+0.935+0.95*41.2*4+2+1.63+2.175*4) 2.17+18*(3.45-		32,067		
		2)*(2.21*4+2.75+1.2*3+1.63+0.95*2+2+1.395) 2.81-84 3.45*5.7*6-0.8*2*4-2.21-25*0.9*2*8		125,990		
		2.26+27+31+85*3.45*(0.45*2+6.285+2.03+9.475 +4.36+3.8*6)-0.6*(3.8*2+0.6*2)-0.2*0.8*5		152,103		
		2.32-37 3.45*(5.7*4+5.75)- 0.8*2*5+0.9*2.02*4+1.2*2.1-0.6*4,2		97,770		
		2.41-		598,947		
		47 3.45*(4.345*28+15.775+22.495+5.745*4+3.53* 2.48-51*(3.45-		159,321		
		2)*(2.605*2+0.925*2+1.38*6)+3.45*(5.05*2+17.12 2+3.53*2-0.5*4-4.16)-0.6*(3)-0.8*2-0.8*2*8-		478,788		
		2.61-		131,091		
		65 3.45*(4.37*24+5.82*4+1.7+1.67+2.9+1.83+4.7 2.66-67*(3.45-		93,620		
		2)*(2.605*2+0.925*2+1.31*7)+3.45*(4.55*2- 0.3*2-2.51*2+0.33+5.775*2+2.635-		101,802		
		2.71-		138,662		
		74+97 3.45*(5.6+3.275*4+0.1*2+3.1+3+1.05+1.15 2.91-		67,642		
		94 3.45*(5.775*2+2.475*2+3.2*2+3.1+2.475+1.5* 2+0.3*2+1.74)-0.8*2*2-0.7*2-0.9*2.55-1.5*2.55 v.c.D1.1-16"		114,466		
		3.01 3.28*(4.92*2+3.7+3.7+7.44+5.5+5.7+4.2+2, 03+3.76-3.6)+0.9*2*2-0.8*2*7-0.7*2*2-1.6*2*3- 0.9*2*2		67,283		
		3.02+03+04 3.28*(11.835+2.03+2.1*2+3.08+0.12 5+2-0.275)+0.9*2.02-1.6*2*2-0.8*2*2		128,763		
		3.05 3.28*(0.625+0.8+0.575*2+2.64+0.125*2+3, 925+8.75+2.03+3.5+6.625+2.1+2.575+1.5+0.125* 7)+0.7*2.02+1.2*2.1*3-0.8*2*6-0.7*2*3-1.6*2		74,569		
		3.07-		114,117		
		09 3.28*(0.575*2+2.1*2+4.91+2.1+1.295+4.76+4, 3.10 3.28*(7.44*2-		65,200		
		0.4+2.11+5.45*2+11.7+3.44+1.71+2.6)-1.6*2*3- 3.11+12+84*(3.28-		57,382		
		2)*(2*(2.755/2+1.3+1.125*2+1.25*3+1.355*2+2.3 5+1.93)-0.8*9-0.7-0.275*2)+3.28*(5.205*2+4.995- 3.13+14+3.64+63*(3.28-		143,576		
		2)*(2.795*2*(1.15+2.07+1.855*2+2*2+1.15+2.175 +1.955))+3.28*(4.995+3.08*2+2*2+3.76*2-		58,453		
		3.21-31 5.7*6*2-0.8*2*2 3.32+33*(3.28-		206,254		
		2)*(1.125+2.75+1.63+2+0.95*4+1.2*3+2.21*4+0.9 5*2+1.125+1.5)+3.28*(3.8+2.575+0.575)-0.8*2		329,333		
		3.35-37+106 3.28*(3.8*7+8.75+2.03+3.5+6.625)- 0.8*2*6-0.6*(0.6+3.8)		47,365		
		3.38+39+23*(3.28-		437,494		
		2)*(2.39+1.125*2+0.95*2+2.175*4+0.95*4+1.2*3+ 2+1.63)+3.28*(2.64+3.8+0.575)+0.9*2.02		18,765		
		3.41-		127,668		
		45+48 3.28*(5.675*6)+0.9*2.02*(2+1)+3.46+47*3 3.51-		148,912		
		59 3.28*(5.745*7+5.445+3.25*2+0.1*2+4.8*2+8.0 8+3.825*2+1.195+3.53+4.5+5.05+6.4+1.7)- 3.60-62 (3.28-2)*(1.605+0.925*2+2.605+1.6*5)- 0.6*(3.6)+3.28*(5.05*2)-0.8*2		44,078		
		3.71-				
		80 3.29*(5.795*7*2+5.5*2+3.44+0.125+3.825*2+5 .04*4-0.4*5+5.045+5.235+4.76+1.295)-0.8*2*10 3.81+82*(3.28-2)*(1.61*7+2.4+0.7+0.29)				
		3.83-				
		93 3.28*(5.45+3.1+5.7756+5.05+5.45+3.1*2+3.7+ 3.101-105 3.28*5.675*4*2				
		v.c. D1.1-20"				
		4.01 3.28*(4.2+6.67+5.8)-0.7*2*3-0.8*2*4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"4.05-09+43(3,28-2)*(16*2+1,65*2+1,675*2+2*(1,095+1,95+0,95+1,875+2,15+1,925+1,125*2+1,95)-0,6-2-0,8-0,675)		80,467		
			"4.11+18-20*3,28*(11,54+3,455+3,675+4,95+2,29+2,3+1,17+3,655*3+2,375*2+7,645)-0,8*2*15-		145,594		
			"4.12-17*3,28*(3,945+2,525+4,6+2,575+2,6+4,6+5,585*4,21+41+42+37+36*3,28*(2,95*8+6,565+5,635-0,915+1,815*2+8,55+2,375+1+1)-0,8*2*6-		303,504		
			0,6*(3,5*2*2)"4.31-35*3,28*(11,54-0,45+7,54+1,75*2+0,47+2,35+5,75+4,96+4,92+2,965+3,04+3,04+0,1*2+3,945*2+3,475*2+1,1+5,79		150,723		
			"stávající omlitka štuk"		304,955		
			"v.č. D1.1-08"		0,000		
			"1.01+02*2,95*(2*(1,5+2,1+2,7+4,7+2,95+1,57))-1,2*1,8*2+0,3*(1,2*2+1,8*4)-1,7*2,15*3+0,4*(1,7*2+2,1*4)-1,4*2-		79,308		
			"1.03+05*2,95*(2*(3,145+5,7+0,4+2,075+12,38+4,575+3+2,3+1,2+2,7))-1,5*2,1-2,1*2,15-1,5*2,1*5+0,4*(1,5*3+2,1*6)+0,3*(1,5+2,1*2)-3,145*2,25-1,5*1,8*3		191,061		
			0,3*(3,145+2,25*2+(1,5+1,8*2)*3)-0,8*2*3+0,3*(0,9+2,1*2)*3		6,674		
			"1.04*2,87*(2,06-0,54+0,55+1,3+5,5+7,8+7,3+2)-1,4*2,1-1,5*2,1-1,9*2,1-1,3*2,02-1,1*2,1-0,9*2+0,625*(1,2+2,1*2)+0,125*(1,7+2,1*2)"1.06+73+74+81+82*2,87*(3+0,2*2+0,5+4,6+4,8+0,2*4+0,3+0,6+4,8+4,5*6+2,6+3,73+7,92-1,3+0,4*2)-0,6*2*2-1,4*2+0,4*(1,3+1,5+2,1*2)"1.52-55+61-		61,830		
			63*2,87*(4,62*4+5,12+5,35+2,125*2+3,725*2+5,82*2+0,5*3+3,855*3+2,87-1,2+0,4*2)-0,8*2*4-"1.07+08+50+95+96*2,87*(14,84*4+11,34*4+3*2-3*2+1,2*2+3*2+17,258*2-1,2*4-1,3-1,4-3+4,5+3,4+3,5-1,2-1,4)-1,9*2*2-0,9*2*2-0,8*2*2-		171,379		
			1,1*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4+1,1*2+2,1*4+1,1+2,1*2+1*2+2,1*4+6,1+2,1*2)+0,2*(6,1+2,1*2)-2,12*(1,2+1,3)"1.47-		9,090		
			49+94*2,87*(4,92+4,6+5,345+1,8*2+0,9+0,6+0,3*2+4,72*2+0,6*2+0,5*2+0,5*2+0,4*2)-0,8*2*2-"1.22+23+88"(2,87-2)*(1,15*4+2,4*2+1,8+1,9+1,65+1,2+1,15+2*2+2,1,42-		89,784		
			46*2,87*(0,4*9+5,695*4+0,3+0,5+9,5+0,3*4)-"1.09+51+83+85+87+97+98"(2,87-2)*(5*2+5,6*2+0,8*2)+2,87*(2+3,5+3,28+0,4*2+0,3*2+6,84*2+5,6*2+0,4*4+4,959+5,68*2+9,94*2+3,8*2+0,8*4+1,1*2+0,3*9+1)2,87*(-1,2*4-1,3-1,4-		22,533		
			0,7+0,125+7,1*2+0,6+3,4+3,9+0,4*2+9,15+2,6+1,75+1,9+0,3+6,05+0,4*66+0,4*2)-0,9*2,02-1*2,02*2*2+0,3*(1,1+2,1*2)		109,136		
			2,87*(0,5*4+0,4+0,3+0,4*8+0,4+1,7+9,5+0,4*3+0,7)-1*2,02		319,567		
			"1.11+12*2,87*(2*(2,3+2,7+6,295)+10,185+0,085+10,175+6,295-3,3*2-2,12-2,4-6+0,3*12)-0,9*2,02-1,6*2*3-0,7*2		174,726		
			"1.13+16-19+91+92"(2,87-2)*(1,8*2+3,7+1,85+2,175)+2,87*(4,82+3,065*2+2,175+2,87*6)-0,9*2-0,9*2,02-1,3*2,02-0,7*2		53,658		
			"1.10+41+40+24*2,95*(2*(8,55+4,6+16,8+45,15+9,05+3,275+2,1+1,5+2,7))-2,1*2-2,325*2-2,78-3,175-0,3-1,2-3,2-1,38+0,125)-1,8*2,1-1,5*1,8*3-1,8*1,8*5		89,957		
			-1,4*2*2-0,8*2*23-0,7*2*4-1,4*2*2+0,3*((1+2,1)*18+(1,6+2,1*2)*2)+0,3*(1,8+2,1*2+(1,5+1,8*2)*3+1,8*3*5)		65,334		
			"1.25+26+32*2,95*(17,495*2+3,25*2+21,405*2+5,7*6+4,3*2)-0,8*2*12-1,8*1,8*12+0,3*1,8*3*12		463,656		
			"1.28+29+33+34*2,95*(2*(3,6+6,765+6,65+3,6)+3,175*5-0,4-1,2)-0,9*2,02-0,945*2,02-0,8*2*4-0,6*(0,6*3+0,2+3,175)"1.30+31*(2,95-2)*(2,95+1,07+2+1,65+1,2+1,975*2-1,38+0,125)-"1.38+39"(2,95-2)*(1,975+1,2+1,63+2+1,075+2,75+0,7+1,075+0,95*2)-		-18,890		
					336,305		
					150,508		
					10,927		
					42,894		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1.35+36*2.95*(5.675*2+16.35*2+4.275*2-0.1*3)- 1.5*(1+0.6)-1.8*1.8*4-		132,465		
		0.9*1.8+0.3*(1.8*3*4+0.6+0.9*2)-0.8*2*5-				
		1.29+71+72+86*2.95*(5.7*4+2*(3+4.2+2.5+2.33))- 1.8*1.8*3-0.9*1.8-		126,707		
		v.č. D1.1-12"				
		2.02+03+10+91*3.45*(6.79+0.4*15+0.75+3.85+0.4+2.2+1.37+0.5+0.74+4+2.1+2.9+0.4+2.19+2.075+4.1+0.75*2)-3.95*2.3-1.6*2*2-1.8*2- 0.7*2+0.3*(3.95+2.3*2)		126,514		
		0.3*(1.2+2.1*2)-1.3*2+0.3*(1.3+2*2)		0,610		
		2.04+05*3.45*(11.86- 5.33+0.4*3+2.13+2.1+2.85*2+2*(2.7+2.1+3.3+1.5))-1.5*1.8-1.8*1.8-1.3*2.3-1.4*2*2-1.7*2*2- 1.5*2.02+0.3*(1.5+1.8*2+1.8*3+1.3+2.3*2)		107,727		
		0.3*(1.5+2.1*2+1.6+2.1*2)+1.25*(1.7+2*2) 2.06+07*3.45*(22.525*2-1.75-0.45- 0.125+13.125+4.865*2-2.1+5.7*2- 1.425+2*(1.5+3.3+1.5+4.7))-1.8*1.8*3-1.2*1.8*2- 1.4*2-0.8*2*11-1.2*2.02*2-0.7*2*2-2.2		10,575		
		0.3*(1.8*3*3+(1.2+1.8*2)*2+0.3*(1.2+2.1*2)*5) 2.08*3.45*(21.535*2+38.56*2-10.967-1.395-1.75- 0.6-1.5-2.085-5.6)-0.7*2-0.8*2*13-1.4*2-1.5*1.8- 1.8*1.8*4-		296,731		
		1.3*2.3*2+0.3*(1.5+1.8*2+1.8*3*4+1.3+2.3*4) 2.09*3.45*(2.7*2+1.5*2+3.3*2+2.075*2)- 1.5*1.8+0.3*(1.5+1.8*2)+03*(1.5+2.1*2) 2.11*3.45*(1.98+3.415+2.56+5.45+10.4+0.4*2+0.2*2)-1*2.1-1.3*2.3*3-1.6*2-0.8*2*4- 0.9*2*2+0.3*(1.3*3+2.3*2*6+1.7+2.1*2)+0.4*(1+2, 2.12+70*96*(3.45-2)*(2.755+0.3*2)- 0.6*0.6+3.45*4.665-		81,998		
		2.13+14+52+53*(3.45-2)*(0.3*4+2.795)- 1.3*1.1+0.3*(1.1*2+1.3)+3.45*(4.995+0.3*3)- 1.3*2.3+1.3*3.04+0.3*(1.3*2+2.3*2+3.04*2) 2.15+16*(3.45- 2)*(0.935-2.93+2+1.63+1.2+2.175*2+0.95*4+0.93 2.17+18*(3.45- 2)*(1.125*3+0.95*6+2.21*2+2.75+1.63+1.2-1.395)- 2.21-25+81-		75,297		
		84*3.45*(5.7*2*6+2*(3.44+3.475*2+7.075+3.41+2.78+4.135+3.475+4.19+3.475+2.725+0.125*2+4.3*2))-1.8*1.8*12-0.8*2*15-0.9*2*10+0.3*1.8*3*12 2.26+27+31+85*3.45*(3.8*2- 0.45*2+6.285+2.03+9.475+4.38)-1.8*1.86- 0.6*1.8+0.3*(1.8*3*6+0.6+1.8*2)-0.8*2 2.32-		19,209		
		37*3.45*(5.7*6+2*(2.675+4.11+4.115+2.71+2.14+2.375)-5.75)-0.9*2.02*4-0.8*2*9-1.8*1.8*4- 0.9*1.8-1.5*1.8*2- 2.41-		22,793		
		47*3.45*(22.495+15.775+5.745+0.5*8+0.4*11+1*2+3.805+5.47+3.825)- 2.48-50*(3.45- 2)*(2.605*2+0.925*2+1.38)+0.3*1.3+3.45*(3.725*2+2.05+0.5*4+4.16)-0.6*0.6-1.3*2.3- 2.61-		26,927		
		65*3.45*(41.32+5.82*2+2*2+1+0.5*2+2.225+2+0.3*2+1+0.6*2+2.78*3+2.755+0.4*2+0.46+0.3+0.35*2+0.3)-2*0.8*5-0.9*2*2- 2.66-67*(3.45- 2)*(2.605*2+0.925*2+1.31)+0.3*1.3+3.45*(2.51+0.125+3.27+4.295+1.37+0.64+0.3+1.95+0.8+0.4*2+0.32+0.3*92)-1.3*2.3*4+0.3*(1.3+2.3*2)*4 2.71+74+97*3.45*(2*(2.175+2.27+2.225+2.315+3.38+3.11+1.05+5.675*3+3.275+2.375)+5.6+0.175+0.1*2)-0.8*2*9-1.8*1.8*4-0.9*1.8-1.5*1.8*2- 1.5*(1.5+0.6) 0.3*(1.8*3*4+0.9+1.8*2+1.5*2+1.8*4)		25,426		
		2.91-94*3.45*(2.125+2.475+1.67+0.3*2)+1.37- 1.3*2.3*3+0.3*(1.3+2.3*2)*3 v.č. D1.1-16"		209,747		
		3.01*3.28*(6.79+0.4*8+0.4+5.7+0.6+6+7.44)- 0.8*2*3-0.9*2-3.95*2+0.3*(3.95+2*2) 3.02+03+04*3.28*(0.3*2+6.7+2.13+2.1+2*(2.825+2.7+2.075+3.6+1.2+16.7*2+0.6*4)+2.1)- 1.7*2*2+1.25*(1.7+2*2)-0.8*2*7-1.4*2-1.6*2*2- 1.8*1.8*4-1.3*2		65,055		
		1.5*1.8+0.3*(1.8*3*4+1.3+2*2+1.5+1.8*2+1.5*2.1+1.7+2.1*2)-1.6*2 3.05*3.28*(45.325+2.325+4.1+4.91+2.325)- 0.8*2*8-0.9*2-0.7*2*2-1.4*2-1.6*2-1.5*1.8- 1.8*1.8+0.3*(1.1*2.1*2)*9+0.3*(1.5+1.8*2+1.8*3)		242,418		
				159,378		
				253,564		
				10,890		
				21,412		
				86,711		
				325,263		
				6,415		
				179,755		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.06"3,28*(2*(1,5+3+1,8+4,7))-1,4*2-1,1*2,25-1,2*1,8*2+0,3*(1,2*2+1,8*4)+0,15*(1,1+2,25*2) "3.07-		66,285		
			9"3,28*(2*(20,65+4+2,825+1,5+3+2,375+2,7)+6,6+2,11+0,4+0,3*2+0,6*10)-0,9*2,02*2-1,1*1,8*4-1,5*1,8*3-1,3*2*2-0,9*2*4-0,8*2-1,7*2*2-1,6*2-		246,331		
			0,6*2+0,3*(1,8*3*4+3*(1,3+2*2))+0,4*(1,7+2,7*2)+1,25*(1,7+2*2,1)+0,3*(1,1+2,1*2)*5 "3.10"3,28*(1,73*3+4,31+5+0,6+0,4)-1*2*2-		28,215		
			1,1*2,02-0,7*2,02-		41,629		
			"3.11-12+84"(3,28-2)*(0,275*2+2,755)-				
			0,8*1,3+0,3*0,8*2+3,28*(0,3*2+0,4+0,3*2+4,995)-1,3*2*2+0,3*(1,3+2*2)*2 "3.13+14+63+64"(3,28-2)*(2,795+0,28*4)-		23,282		
			0,8*1,3+0,3*(0,8*2+1,3)+3,28*(4,995+0,325*2)-1,3*2*2+0,3*(1,3+2*2)*2 "3.21-		21,337		
			31"3,28*(5,7*8+2*(3,375+4,1+5,7+7,775+4,155+2,705+2,815+3,475+3,475+4,1))-1,8*1,8*12-		394,716		
			"3.32+33"(3,28-2)*(0,71+2,75+1,125+2+1,63+1,125+2,21+0,95*2)-		36,150		
			0,75*1,2+0,3*(0,75*2+1,2)+3,28*(2,575+3,225) "3.35-37+106"3,28*(3,225+6,625+3,5+2,03+8,75)-				
			0,6*0,6-1,8*1,8*5-		69,266		
			0,6*1,8+0,3*(1,8*3*5+0,6+1,8*2)-0,8*2 "3.38+39"(3,28-2)*(1,125+2+1,63+1,2+2,93+2,175+0,7+1,125+0,95*2)-1,2*0,75+0,3*(0,75*2+1,2)+3,28*(2,64+3,8-		36,254		
			"3.41-				
			45+48"3,28*(5,675*4+2*(4,05+2,6+4,35+2,665+2,16+2,375+5,75))-0,9*2*6-0,8*2*3-1,8*1,8*4-		206,878		
			0,9*1,8-				
			-0,6*(4,2+0,6) "3.46+47+51-		-2,880		
			59"3,28*(5,745+5,94+5,77+2,45*4+0,1*2+5*4+4,985*2+4,925+3,825*2+8,08+1,195+4,31+1*2+0,4*2+0,3*7+0,1*4+1,3+1,83)-1,3*1,8*21-0,8*2*4-0,9*2-		244,469		
			1,05*2,02*2+0,3*(1,3+2*2)*21+0,3*(0,9+2,1*2) "3.60-62"(3,28-2)*(1,6+1+2,065*2+0,925*2)-		30,678		
			0,49*0,29-		20,949		
			1,3*0,82+0,3*(1,3+0,49+0,29*2+0,82*2)+3,28*1,5 "3.71-80"3,29*(3,825+5,04*4-				
			0,4*5+5,045+5,235+4,76+1,295+7,99+1,245+3,82+5,795+0,4*5+0,3*8+0,6*4+0,4*2+0,73*2)-		201,383		
			1,3*1,8*19+0,3*(1,3+1,8*2)*19 "3.81+82"(3,28-2)*(1,61+2,605*3+0,925*4+0,2)-		17,051		
			0,29*0,49-				
			"3.83-				
			93"3,28*(0,325+0,8+3,865+3,14+1,75+2,02+0,1+3,745+1,95+4,21+0,575*2+4+4,42+0,32*2+0,6+2,375+0,725)-0,9*2-1,3*2*8-		105,193		
			0,3*(0,6+2*2)*2+0,3*(1,1+2,1*2) "3.101-105"3,28*(5,675*2+2*(3,4*4+2,25))-0,8*2-		4,350		
			0,9*2*4-1,8*1,8*4-		125,654		
			"v.č. D1.1-20"				
			"4.01"3,28*(8,01+6,92+8,02+5,425*6-4,2-6,67-5,8)-1,4*2*2-1,6*2,45*2*2-		107,684		
			1,195*2,25+0,33*(1,6*2+2,45*4) "4.02+3"2*(3,28*(2*(4,8+2,075+0,6+0,45+2,1+2,7*2))-1,5*1,8-1,8*1,8-		188,866		
			1,7*2,05*2+0,2*(1,7+2,05*2)+0,5*1,79+2,05*2) "4.04+4.44"3,28*(2*(4*2+0,15+2,15*2+6,05+3,3+0,2))-0,9*2*3-0,85*0,55*3+0,2*(0,85+0,55*2)*3 "4.43+4.06+08"(3,28-2)*(0,6+2+0,8+0,675) "4.11+18-		138,688		
			20"3,28*(11,54+0,38*2+3,455+0,45*2+3,675+0,8*2+0,11*6+3,645+2,29)-1,6*2-1,5*2,9-1,3*2*8-		5,216		
			1,5*1,17-1,4*2+0,75*1,7+2,05*2+0,3*(1,3+2*2)*8		78,752		
			0,5*(1,5+2,9*2)+0,2*(1,5+1,17*2)+0,3*(1,3+2*2)+3,28*(1,5+2,375+7,645+3,655) "4.12-		55,782		
			17"3,28*(0,38+0,45+0,8+0,275*2+0,3*2+5,585+3,945+2,525+4,6+2,575+2,6+4,6)-		87,729		
			"4.21+41+42+37+36"3,28*(6,565+5,635+8,55+2,375+0,62*2+1+0,915)-1,3*2*9-0,6*2*2 "4.31-		60,398		
			35"3,28*(2,11+11,54+0,42*2+7,54+0,375*2+0,4+0,39+0,25+0,25+0,375+0,35+0,42+0,47*2+0,4*2+5,795+3,04*2+0,1*2+2,965+4,92+4,96+5,75+4,64)-1,3*2*14-		204,229		
			1,5*1,17+0,3*(1,3+2*2)*17+0,2*(1,5+1,17*2)-1,6*2+0,75*(1,7+2,05*2)-1,4*2		-12,007		
			"zateplení stěny z interiéru tl.100mm"		0,000		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.03+04 2.1*(0,2+0,95)+2,87*(0,307+0,4+0,24)		5,133		
		"1.06+73+74+81+82+84 2,87*(2,22+0,6*5)		14,981		
		"1.52+55+61+63 2,87*(0,6*6)+1.07+08+95+96+50 2,87*0,6*10		27,552		
		"1.47+49+94 0,6*2,87*5+1.42+46 0,6*2,87*4		15,498		
				0,000		
		"zatepleni stěny z interiéru tl.50mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.82+84 2,87*(0,6*3)		5,166		
				0,000		
		"zatepleni stěny z interiéru tl.180mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.06+73+74+81+982+84 2,87*(2,875+2,8+5,47+2,6+3,73+7,92)-1,6*2.1-1,12*1,5*4-1,1*0,6*3-0,9*2.1-2.1*2,6		53,474		
		"1.53+54+62+63 2,87*(2,85+5,35+5,72+5,72+3,355+0,125)-1,12*1,5*4-1,1*1,5*3		54,684		
		"1.07+08+95+96+50 2,87*(3+4,5+3,4+3,5+3)-0,94*2.2-1*1,2-0,94*2,2		44,602		
		"1.47+49+94 2,87*(4,845+4,6+5,945+8+1)-1,12*1,5*3-1,12*1,5*5		56,559		
		"1.42+46 2,87*(3+5,045+3,155+5,67+7,93)-1,12*1,5*9		56,056		
		"1.12 2,87*(2,3+0,4+10,185+0,085+10,175+0,125+0,55)-1,12*1,5*7-1,12*2,05		54,307		
				0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.50mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.06+73+74+81+982+84 0,68*(1,7+2,2*2+1,2+0,6*2+1+2,05*2+(1,2+0,6*2)*2)		12,512		
				0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.140mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.06+73+74+81+982+84 0,68*((1,2+1,5*2)*3)		8,568		
		"1.62+63 0,68*(1,2*3+1,5*6)+1.47+49 0,68*(1,2*3+1,5*6+1,3*5+1,5*10)		31,756		
		"1.42+46 0,68*(1,3+1,5*2)*9+1.12 0,68*((1,2+1,5*2)*7+1,2*3+1,5*6+1,3*5+1,5*10)		49,912		
				0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.180mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.07+08 0,68*(1+2,3*2)*2		7,616		
				0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.100mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.06+73+74+81+982+84 0,68*(1,2+1,5*2)		2,856		
		"1.54+53 0,68*(1,2*4+1,5*8)+1.50 0,68*1,2*3		13,872		
		"1.09+2,87*(1,08)+1.12 2,87*0,52)		4,220		
				0,000		
		"v.č. D1.1-05"		824,770		
		829,09+4,32		23 242,556		
		Součet				
579 K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24 128,750	20,63	497 655,47
		"oprava omítek do 30%"				
		"v.č. D1.1-09"				
		"tabulka				
		místnosti 5,6+24,68+19,16+16,6+19,04+8,58+6,3		585,890		
		1+12,76+7,97+100,57+18,53+21,45+11,4+16,31+118,95+21,07+11,41+11,44+79,53+8,77+17,03+2				
		8,73				
		17,9+31,96+44,83+44,01+19,11+7,63+11,58+32,		530,320		
		66+14,21+21,68+27,81+14,76+23,97+14,25+15,4				
		1+30,26+13,99+20,07+11,48+42,04+28,64+13,28				
		+22,23+6,56				
		14,77+28,92+37,86+2,11+51,27+38,02		172,950		
		"v.č. D1.1-13"				
		"tabulka				
		místnosti 8,52+18,56+24,31+18,56+13,24+19,61		554,940		
		+19,81*2+40,33+19,44+13,21+23,88+15,25+23,4				
		3*2+15,42+12,2+13,66+112,89+11,46+15,11+13,				
		9+58,91				
		10,65+18,93+18,81+8,06+15,39+48,52+10,47+96		593,760		
		,37+10,56+65,03+21,68+11,31+25,77+12,32+39,				
		18+19,13+13,3+15,53+19,81+67,61+15,85+11,18				
		+14,67+3,63		61,830		
		7,53+15,7+1,6+18,5*2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"v.č. D1.1-17"				
			"tabulka místnosti"199,1- 6,85*5,33+18,63+24,31+2,7*(1,5+3+2,375)+15,69 +19,21+23,37+10,03+32,49+44,32+23,68+15,42+ 16,05+19,81+19,81+23,37+9,79+13,3		510,432		
			7,72+22,98+14,76+24,69+15,12+12,26+34,13+32 +9,13,66+9,81+17,77+28,35+28,52+28,59+27,92 +30,91+4,57+7,95+15,39+8,06+7,51+27,58+30,2 3+28,99+28,96		509,330		
			29,06+28,88+29,01+30,19+4,76+22,07+25,77+6, 87+19,56+23,8+22,91+26,04+19,3*4+12,77+24,7		383,590		
			"v.č. D1.1-21"				
			"tabulka místnosti"66,42+(2,7*4,8+0,4*1,65)*2+12,36+21, 83+14,03+25,49+14,3+14,45+25,23+27,94+8,68+ 9,94+22,98+52,62+28,38+28,74+29,02+8,31+29, 93+1,86		469,750		
			23,55+13,44		36,990		
			"omítka porobeton štuk"		0,000		
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.03+04"2,1*1,4- 0,9*2+2,87*(1,475+3,475+0,55*2+(0,69+4,13)*2+ 0,4+1,3+2,625+1,1)-1,6*2*2-0,8*2*6		45,740		
			"1.06+73+74+81+82+84"2,87*(5,615*2+0,215*2+2 ,875+2,8-0,5-0,3+0,69+4,13+1,3)+1,2*2*2-1,6*2- 0,8*2*3		61,820		
			"1.52-55+61- 63"2,87*(2,275*2+3,355*4+3,47*2+0,125)- "1.07+08+50+95+96"2,87*(0,3+1,3+1,2*2+1,4+1,2 *2+0,7+3*2+1,4)+2,12*(1,2+1,3)+1,9*2,1-1,6*3*2- 0,8*2-0,6*1,4+0,5*2,1		74,822		
			"1.47-49+94"2,87*(3,34*2+2,05+4,622*3+1,7*2)- 0,8*2*5+0,8*2*2		43,933		
			"1.22+23+88"(2,87- 2)*(1,8*3+1,9+1,65*3+1,2+1,15+3,2+2+2,7+1,15* "1.42-46"2,87*(14,7-0,4*2- 0,125*2+5,22+5,695*2*2)-0,8*2*4+1*2,02		69,809		
			"1.09+51+83+85+87+97+98"2,87*(2,625+3,28*2+1 ,14*2+4,06*2+4,95*2+1,62*2+3,275*2+0,125*2+2* 2,335+5,575*2+1,93*2+8,38*4+2,39*4+1,2+1,2*4+ 1,3+1,4+0,7)		41,847		
			2,87*(14,7+10,8+3,4+3,8+2,05)+1*2,02*5+0,9*2,0 2*2-0,8*2*15-1,6*2*3		115,156		
			"1.11+12"2,87*(3,3*2+2,12+2,4+6)-0,8*2		320,536		
			"1.13+16-19+91+92"(2,87- 2)*(1*4+1,8*6+2,07*4+3,7+1,55*2+2,175+1,85)+2, 87*(4,82*3+3,87+2,175+5,6)- "1.14+15+20+21"(2,87- 2)*(1,7*8+1,895*4+1,3*4+2*8+0,95*8-1,5-0,4- 0,3*2)-0,6*4+2,87*(5,095*2+3,4+2,3)-0,8*2-1,6*2		79,869		
			"1.10+41+40+24"2,95*(1,2+2,1*2+2,78+3,175+0,4 +2,325*2+3,2+1,38-0,125+1,2)-1,6*2*4-0,7*2*2- 0,8*2+2,02*(0,7+0,945+0,9+0,7)		47,534		
			"1.25+26+32"2,95*(4,3*8*2+2,8*2*2+0,1*12)- 1*1*4*2		110,596		
			"1.27+33+34"2,95*(3,175*3+0,4)- 0,6*(3,175+0,4)+1,2*2,95+0,9*2,02+2,02*0,945		79,712		
			"1.30-31"(2,95- 2)*(2,95+2+1,2*3+1,075+0,95*4+1,975*4+1,125+0 "1.38+39"(2,95- 2)*(1,975*4+2,75+1,63+2+1,2*3+1,075+0,95*4+1, "1.35+36"2,95*(4,275*6+2,775*2+0,1*4)- 1*1*2+1*2,02*2		34,401		
			"1.72+86"2,95*(5,7*4)		24,325		
			"v.č. D1.1-12"		26,740		
			"2.01"3,45*(1,69*2) "2.02+03+10+91"3,45*(4,91*2+3,6+3,8+2,19+8,19- 0,4*2+4,7+2,7+3,1+2,075+7,8-0,4+1,74+5,9-0,4)- 0,8*2*11-0,7*2-0,7*2		95,260		
			"2.04+05"3,45*(2,13+11,86-0,4*2+5,33+2,1)- 1,6*2*2-0,8*2*8+2,02*(0,23+0,3)		67,260		
			"2.06- 07"3,45*(2,1+0,7+13,125+0,45+0,125+1,75)+1,2* "2.08"3,45*(10,967+0,45+1,395+5,6+4,91+0,5+0, 62)+0,7*2-0,8*2*3-0,7*2		11,661		
			"2.11"3,45*(4,55+0,125+1,1+0,45+2,605*2+0,1*4 +0,925*2+1,435+1,175*2+0,1+2,9*4- 0,4*2)+0,9*2,02-0,8*2*4-0,7*2*2		165,952		
			"2.12+70"(3,45-2)*(2,755+1,25*6- 0,3*2+2,35*2+1,125*4+1,355*4+1,93*2)+3,45*(4,9 1+5,205+4,995-0,4-0,3)-0,6*3,6		53,010		
					63,217		
					79,525		
					90,495		
					88,350		

Pl	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]																																																																				
			2.13+14(3,45- 2)*(2.795+1,154+1,855*4+2,07*2+2*4+2,175*2+1, 995*2-0,3*4)+3,45*(2*2+4,085+3,08*2+4,995)- 2.15+16(3,45- 2)*(2,93+0,935+0,95*41,2*4+2+1,63+2,175*4) 2.17+18(3,45- 2)*(2,21*4+2,75+1,2*3+1,63+0,95*2+2+1,395) 2.81-84(3,45*5,7*6-0,8*2*4+2,21-25*0,9*2*8 2.26+27+31+85(3,45*(0,45*2+6,285+2,03+9,475 +4,36+3,8*6)-0,6*(3,8*2+0,6*2)-0,2*0,8*5 2.32-37(3,45*(5,7*4+5,75)- 0,8*2*5+0,9*2,02*4+1,2*2,1-0,6*4,2 2.41- 47(3,45*(4,345*28+15,775+22,495+5,745*4+3,53* 2,48+51(3,45- 2)*(2,605*2+0,925*2+1,38*6)+3,45*(5,05*2+17,12 *2+3,53*2-0,5*4-4,16)-0,6*(3)-0,8*2-0,8*2*8- 2.61- 65(3,45*(4,37*24+5,82*4+1,7+1,67+2,9+1,83+4,7 2,66+67(3,45- 2)*(2,605*2+0,925*2+1,31*7)+3,45*(4,55*2- 0,3*2+2,51*2+0,33+5,775*2+2,635- 2.71- 74-97(3,45*(5,6+3,275*4+0,1*2+3,1+3+1,05+1,15 2,91- 94(3,45*(5,775*2+2,475*2+3,2*2+3,1+2,475+1,5* 2-0,3*2+1,74)-0,8*2*2-0,7*2-0,9*2,55-1,5*2,55 v.č. D1.1-16- 3,01(3,28*(4,92*2+3,7+3,7+7,44+5,5+5,7+4,2+2, 03+3,76+3,6)+0,9*2*2-0,8*2*7-0,7*2*2-1,6*2*3- 0,9*2*2 3,02+03+04(3,28*(11,835+2,03+2,1*2+3,08+0,12 5+2-0,275)+0,9*2,02-1,6*2*2-0,8*2*2 3,05(3,28*(0,625+0,8+0,575*2+2,64+0,125*2+3, 925+8,75+2,03+3,5+6,625+2,1+2,575+1,5+0,125* 7)+0,7*2,02+1,2*2,1*3-0,8*2*6-0,7*2*3-1,6*2 3,07- 09(3,28*(0,575*2+2,1*2+4,91+2,1+1,295+4,76+4, 3,10(3,28*(7,44*2- 0,4+2,11+5,45*2+11,7+3,44+1,71+2,6)-1,6*2*3- 3,11+12+84(3,28- 2)*(2*(2,755/2+1,3+1,125*2+1,25*3+1,355*2+2,3 5+1,93)-0,8*9-0,7-0,275*2)+3,28*(5,205*2+4,995- 3,13+14+3,64+63(3,28- 2)*(2,795+2*(1,15+2,07+1,855*2+2*2+1,15+2,175 +1,955))+3,28*(4,995+3,08*2+2*2+3,76*2- 3,21+31(5,7*6*2-0,8*2*2 3,32+33(3,28- 2)*(1,125+2,75+1,63+2+0,95*4+1,2*3+2,21*4+0,9 5*2+1,125+1,5)+3,28*(3,8+2,575+0,575)-0,8*2 3,35-37+106(3,28*(3,8*7+8,75+2,03+3,5+6,625)- 0,8*2*6-0,6*(0,6+3,8) 3,38+39+23(3,28- 2)*(2,39+1,125*2+0,95*2+2,175*4+0,95*4+1,2*3+ 2+1,63)+3,28*(2,64+3,8+0,575)+0,9*2,02 3,41- 45+48(3,28*(5,675*6)+0,9*2,02*(2+1))+3,46+47(3 3,51- 59(3,28*(5,745*7+5,445+3,25*2+0,1*2+4,8*2+8,0 8+3,825*2+1,195+3,53+4,5+5,05+6,4+1,7)- 3,60-62(3,28-2)*(1,605+0,925*2+2,605+1,6*5)- 0,6*(3,6)+3,28*(5,05*2)-0,8*2 3,71- 80(3,29*(5,795*7*2+5,5*2+3,44+0,125+3,825*2+5 04+4-0,4*5+5,045+5,235+4,76+1,295)-0,8*2*10 3,81+82(3,28-2)*(1,61*7+2,4+0,7+0,29) 3,83- 93(3,28*(5,45+3,1+5,7756+5,05+5,45+3,1*2+3,7+ 3,101+105(3,28*5,675*4*2 v.č. D1.1-20- 4,01(3,28*(4,2+6,67+5,8)-0,7*2*3-0,8*2*4 4,05-09+43(3,28- 2)*(16*2+1,65*2+1,675*2+2*(1,095+1,95+0,95+1, 875+2,15+1,925+1,125*2+1,95)-0,6-2-0,8-0,675) 4,11+18- 20(3,28*(11,54+3,455+3,675+4,95+2,29+2,3+1,1 7+3,655*3+2,375*2+7,645)-0,8*2*15- 4,12- 17(3,28*(3,945+2,525+4,6+2,575+2,6+4,6+5,585* 4,21+41+42+37+36(3,28*(2,95*8+6,565+5,635- 0,915+1,815*2+8,55+2,375+1+1)-0,8*2*6- 0,6*(3,5*2*2) 4,31-35(3,28*(11,54- 0,45+7,54+1,75*2+0,47+2,35+5,75+4,96+4,92+2, 965+3,04+3,04+0,1*2+3,945*2+3,475*2+1,1+5,79		107,503		250,495		32,067		125,990		152,103		97,770		598,947		159,321		478,788		131,091		93,620		101,802		138,662		67,642		114,466		67,283		128,763		74,569		114,117		65,200		57,382		143,576		58,453		206,254		329,333		47,365		437,494		18,765		127,668		148,912		44,078		80,467		145,594		303,504		150,723		304,955

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					0,000		
			"stávající omlitka štuk"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.01+02*2.95*(2*(1,5+2,1+2,7+4,7+2,95+1,57))-				
			1,2*1,8*2+0,3*(1,2*2+1,8*4)-		79,308		
			1,7*2,15*3+0,4*(1,7*2+2,1*4)-1,4*2-				
			"1.03+05*2.95*(2*(3,145+5,7+0,4+2,075+12,38+4				
			,575+3+2,3+1,2+2,7))-1,5*2,1-2,1*2,15-		191,061		
			1,5*2,1*5+0,4*(1,5*3+2,1*6)+0,3*(1,5+2,1*2)-				
			3,145*2,25-1,5*1,8*3				
			0,3*(3,145+2,25*2+(1,5+1,8*2)*3)-				
			0,8*2*3+0,3*(0,9+2,1*2)*3		6,674		
			"1.04*2.87*(2,06-0,54+0,55+1,3+5,5+7,8+7,3+2)-				
			1,4*2,1-1,5*2,1-1,9*2,1-1,3*2,02-1,1*2,1-		61,830		
			0,9*2+0,625*(1,2+2,1*2)+0,125*(1,7+2,1*2)				
			"1.06+73+74+81+82*2,87*(3+0,2*2+0,5+4,6+4,8+				
			0,2*4+0,3+0,6+4,8+4,5*6+2,6+3,73+7,92-		171,379		
			1,3+0,4*2)-0,6*2*2-1,4*2+0,4*(1,3+1,5+2,1*2)				
			"1.52-55+61-				
			63*2,87*(4,62*4+5,12+5,35+2,125*2+3,725*2+5,8		174,238		
			2*2+0,5*3+3,855*3+2,87-1,2+0,4*2)-0,8*2*4-				
			"1.07+08+50+95+96*2,87*(14,84*4+11,34*4+3*2-				
			3*2+1,2*2+3*2+17,258*2-1,2*4-1,3-1,4-		402,456		
			3+4,5+3,4+3,5-1,2-1,4)-1,9*2*2-0,9*2*2-0,8*2*2-				
			-				
			1,1*2,1+0,3*(1,9*2+2,1*4+1,1*2+2,1*4+1,1+2,1*2				
			+1*2+2,1*4+6,1+2,1*2)+0,2*(6,1+2,1*2)-		9,090		
			2,12*(1,2+1,3)				
			"1.47-				
			49+94*2,87*(4,92+4,6+5,345+1,8*2+0,9+0,6+0,3*		89,784		
			2+4,72*2+0,6*2+0,5*2+0,5*2+0,4*2)-0,8*2*2-				
			"1.22+23+88*(2,87-				
			2)*(1,15*4+2,4*2+1,8+1,9+1,65+1,2+1,15+2*2+2,		22,533		
			"1.42-				
			46*2,87*(0,4*9+5,695*4+0,3+0,5+9,5+0,3*4)-		109,136		
			"1.09+51+83+85+87+97+98*(2,87-				
			2)*(5*2+5,6*2+0,8*2)+2,87*(2+3,5+3,28+0,4*2+0,				
			3*2+6,84*2+5,6*2+0,4*4+4*4,959+5,68*2+9,94*2+		319,567		
			3,8*2+0,8*4+1,1*2+0,3*9+1)				
			2,87*(-1,2*4-1,3-1,4-				
			0,7+0,125+7,1*2+0,6+3,4+3,9+0,4*2+9,15+2,6+1,		174,726		
			75+1,9+0,3+6,05+0,4*66+0,4*2)-0,9*2,02-				
			1*2,02*2+0,3*(1,1+2,1*2)				
			2,87*(0,5*4+0,4+0,3+0,4*8+0,4+1,7+9,5+0,4*3+0,		53,658		
			7)-1*2,02				
			"1.11+12*2,87*(2*(2,3+2,7+6,295)+10,185+0,085				
			+10,175+6,295-3,3*2-2,12-2,4-6+0,3*12)-		89,957		
			0,9*2,02-1,6*2*3-0,7*2				
			"1.13+16-19+91+92*(2,87-				
			2)*(1,8*2+3,7+1,85+2,175)+2,87*(4,82+3,065*2+2		65,334		
			,175+2,87+6)-0,9*2-0,9*2,02-1,3*2,02-0,7*2				
			"1.10+41+40+24*2,95*(2*(8,55+4,6+16,8+45,15+9				
			,05+3,275+2,1+1,5+2,7)-2,1*2-2,325*2-2,78-		463,656		
			3,175-0,3-1,2-3,2-1,38+0,125)-1,8*2,1-1,5*1,8*3-				
			1,8*1,8*5				
			-1,4*2*2-0,8*2*23-0,7*2*4-				
			1,4*2*2+0,3*((1+2,1)*18+(1,6+2,1*2)*2)+0,3*(1,8		-18,890		
			+2,1*2+(1,5+1,8*2)*3+1,8*3*5)				
			"1.25+26+32*2,95*(17,495*2+3,25*2+21,405*2+5,		336,305		
			7*6+4,3*2)-0,8*2*12-1,8*1,8*12+0,3*1,8*3*12				
			"1.28+29+33+34*2,95*(2*(3,6+6,765+6,65+3,6)+3				
			,175*5-0,4-1,2)-0,9*2,02-0,945*2,02-0,8*2*4-		150,508		
			0,6*(0,6*3+0,2+3,175)				
			"1.30+31*(2,95-				
			2)*(2,95+1,07+2+1,65+1,2+1,975*2-1,38+0,125)-		10,927		
			"1.38+39*(2,95-				
			2)*(1,975+1,2+1,63+2+1,075+2,75+0,7+1,075+0,		42,894		
			95*2)-				
			"1.35+36*2,95*(5,675*2+16,35*2+4,275*2-0,1*3)-				
			1,5*(1+0,6)-1,8*1,8*4-		132,465		
			0,9*1,8+0,3*(1,8*3*4+0,6+0,9*2)-0,8*2*5-				
			"1.29+71+72+86*2,95*(5,7*4+2*(3+4,2+2,5+2,33))-		126,707		
			1,8*1,8*3-0,9*1,8-				
			"v.č. D1.1-12"				
			"2.02+03+10+91*3,45*(6,79+0,4*15+0,75+3,85+0,				
			4+2,2+1,37+0,5+0,74+4+2,1+2,9+0,4+2,19+2,075		126,514		
			+4,1+0,75*2)-3,95*2,3-1,6*2*2-1,8*2-				
			0,7*2+0,3*(3,95+2,3*2)				
			0,3*(1,2+2,1*2)-1,3*2+0,3*(1,3+2*2)		0,610		
			"2.04+05*3,45*(11,86-				
			5,33+0,4*3+2,13+2,1+2,85*2+2*(2,7+2,1+3,3+1,5				
			))-1,5*1,8-1,8*1,8-1,3*2,3-1,4*2*2-1,7*2*2-		107,727		
			1,5*2,02+0,3*(1,5+1,8*2+1,8*3+1,3+2,3*2)				

PK	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]																											
			0,3*(1,5+2,1*2+1,6+2,1*2)+1,25*(1,7+2*2) 2,06-07 3,45*(22,525*2-1,75-0,45- 0,125+13,125+4,865*2-2,1+5,7*2- 1,425+2*(1,5+3,3+1,5+4,7))-1,8*1,8*3-1,2*1,8*2- 1,4*2-0,8*2*11-1,2*2,02*2-0,7*2*2-2,2		10,575																													
			0,3*(1,8*3*3+(1,2+1,8*2)*2+0,3*(1,2+2,1*2)*5) 2,08 3,45*(21,535*2+38,56*2-10,967-1,395-1,75- 0,6-1,5-2,085-5,6)-0,7*2-0,8*2*13-1,4*2-1,5*1,8- 1,8*1,8*4- 1,3*2,3*2-0,3*(1,5+1,8*2+1,8*3*4+1,3+2,3*4) 2,09 3,45*(2,7*2+1,5*2+3,3*2+2,075*2)- 1,5*1,8+0,3*(1,5+1,8*2)+0,3*(1,5+2,1*2) 2,11 3,45*(1,98+3,415+2,56+5,45+10,4+0,4*2+0 (2*2)-1*2,1-1,3*2,3*3-1,6*2-0,8*2*4- 0,9*2*2+0,3*(1,3*3+2,3*2*6+1,7+2,1*2)+0,4*(1+2, 2,12-70+96*(3,45-2)*(2,755+0,3*2)- 0,6*0,6+3,45*4,665- 2,13+14+52+53*(3,45-2)*(0,3*4+2,795)- 1,3*1,1+0,3*(1,1*2+1,3)+3,45*(4,995+0,3*3)- 1,3*2,3-1,3*3,04+0,3*(1,3*2+2,3*2+3,04*2) 2,15+16 (3,45- 2)*(0,935+2,93+2+1,63+1,2+2,175*2+0,95*4+0,93 2,17+18 (3,45- 2)*(1,125*3+0,95*6+2,21*2+2,75+1,63+1,2-1,395)- 2,21-25+81- 84 3,45*(5,7*2*6+2*(3,44+3,475*2+7,075+3,41+2, 78+4,135+3,475+4,19+3,475+2,725+0,125*2+4,3* 2))-1,8*1,8*12-0,8*2*15-0,9*2*10+0,3*1,8*3*12 2,26-27+31+85*3,45*(3,8*2- 0,45*2+6,285+2,03+9,475+4,38)-1,8*1,86- 0,6*1,8+0,3*(1,8*3*6+0,6+1,8*2)-0,8*2 2,32- 37*3,45*(5,7*6+2*(2,675+4,11+4,115+2,71+2,14+ 2,375)+5,75)-0,9*2,02*4-0,8*2*9-1,8*1,8*4- 0,9*1,8-1,5*1,8*2- 2,41- 47 3,45*(22,495+15,775+5,745+0,5*8+0,4*11+1*2 +3,805+5,47+3,825)- 2,48-50 (3,45- 2)*(2,605*2+0,925*2-1,38)+0,3*1,3+3,45*(3,725* 2-2,05+0,5*4+4,16)-0,6*0,6-1,3*2,3- 2,61- 65 3,45*(41,32+5,82*2+2*2+1+0,5*2+2,225+2+0,3 *2+1+0,6*2+2,78*3+2,755+0,4*2+0,46+0,3+0,35*2 +0,3)-2*0,8*5-0,9*2*2- 2,66-67 (3,45- 2)*(2,605*2+0,925*2+1,31)+0,3*1,3+3,45*(2,51+0 (1,25+3,27+4,295+1,37+0,64+0,3+1,95+0,8+0,4*2 +0,32+0,3*92)-1,3*2,3*4+0,3*(1,3+2,3*2)*4 2,71+74+97*3,45*(2*(2,175+2,27+2,225+2,315+3 (3,8+3,11+1,05+5,675*3+3,275+2,375)+5,6+0,175 +0,1*2)-0,8*2*9-1,8*1,8*4-0,9*1,8-1,5*1,8*2- 1,5*(1,5+0,6) 0,3*(1,8*3*4+0,9+1,8*2+1,5*2+1,8*4) 2,91-94 3,45*(2,125+2,475+1,67+0,3*2)+1,37- 1,3*2,3*3+0,3*(1,3+2,3*2)*3 2,92-101 1,16- 3,01 3,28*(6,79+0,4*8+0,4+5,7+0,6+6+7,44)- 0,8*2*3-0,9*2-3,95*2+0,3*(3,95+2*2) 3,02-03+04 3,28*(0,3*2+6,7+2,13+2,1+2*(2,825 +2,7+2,075+3,6+1,2+16,7*2+0,6*4)+2,1)- 1,7*2*2+1,25*(1,7+2*2)-0,8*2*7-1,4*2-1,6*2*2- 1,8*1,8*4-1,3*2 1,5*1,8+0,3*(1,8*3*4+1,3+2*2+1,5+1,8*2+1,5*2,1 +1,7+2,1*2)-1,6*2 3,05 3,28*(45,325+2,325+4,1+4,91+2,325)- 0,8*2*8-0,9*2-0,7*2*2-1,4*2-1,6*2-1,5*1,8- 1,8*1,8+0,3*(1,1*2,1*2)*9+0,3*(1,5+1,8*2+1,8*3) 3,06 3,28*(2*(1,5+3+1,8+4,7))-1,4*2-1,1*2,25- 1,2*1,8*2+0,3*(1,2*2+1,8*4)+0,15*(1,1+2,25*2) 3,07- 9 3,28*(2*(20,65+4+2,825+1,5+3+2,375+2,7)+6,6 +2,11+0,4+0,3*2+0,6*10)-0,9*2,02*2-1,1*1,8*4- 1,5*1,8*3-1,3*2*2-0,9*2*4-0,8*2-1,7*2*2-1,6*2- 0,6*2-0,3*(1,8*3*4+3*(1,3+2*2))+0,4*(1,7+2,7*2) +1,25*(1,7+2*2,1)+0,3*(1,1+2,1*2)*5 3,10 3,28*(1,73*3+4,31+5+0,6+0,4)-1*2*2- 1,1*2,02-0,7*2,02- 3,11-12+84*(3,28-2)*(0,275*2+2,755)- 0,8*1,3+0,3*0,8*2+3,28*(0,3*2+0,4+0,3*2+4,995)- 1,3*2*2+0,3*(1,3+2*2)*2 3,13+14+63+64*(3,28-2)*(2,795+0,28*4)- 0,8*1,3+0,3*(0,8*2+1,3)+3,28*(4,995+0,325*2)- 1,3*2*2+0,3*(1,3+2*2)*2		10,170	285,032	10,170	296,731	81,998	75,297	19,209	22,793	26,927	25,426	523,025	104,554	231,390	209,747	65,055	242,418	159,378	253,564	10,890	21,412	86,711	325,263	6,415	179,755	66,285	246,331	28,215	41,629	23,282	21,337

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.21-				
			31"3,28*(5,7*8+2*(3,375+4,1+5,7+7,775+4,155+2,705+2,815+3,475+3,475+4,1))-1,8*1,8*12-		394,716		
			"3.32+33"(3,28-				
			2)*(0,71+2,75+1,125+2+1,63+1,125+2,21+0,95*2)-		36,150		
			0,75*1,2+0,3*(0,75*2+1,2)+3,28*(2,575+3,225)				
			"3.35-37+106"3,28*(3,225+6,625+3,5+2,03+8,75)-				
			0,6*0,6-1,8*1,8*5-		69,266		
			0,6*1,8+0,3*(1,8*3*5+0,6+1,8*2)-0,8*2				
			"3.38+39"(3,28-				
			2)*(1,125+2+1,63+1,2+2,93+2,175+0,7+1,125+0,95*2)-1,2*0,75+0,3*(0,75*2+1,2)+3,28*(2,64+3,8-		36,254		
			"3.41-				
			45+48"3,28*(5,675*4+2*(4,05+2,6+4,35+2,665+2,16+2,375+5,75))-0,9*2*6-0,8*2*3-1,8*1,8*4-		206,878		
			0,9*1,8-				
			-0,6*(4,2+0,6)		-2,880		
			"3.46+47+51-				
			59"3,28*(5,745+5,94+5,77+2,45*4+0,1*2+5*4+4,985*2+4,925+3,825*2+8,08+1,195+4,31+1*2+0,4*2		244,469		
			+0,3*7+0,1*4+1,3+1,83)-1,3*1,8*21-0,8*2*4-0,9*2				
			1,05*2,02*2+0,3*(1,3+2*2)*21+0,3*(0,9+2,1*2)		30,678		
			"3.60-62"(3,28-2)*(1,6+1+2,065*2+0,925*2)-				
			0,49*0,29-		20,949		
			1,3*0,82+0,3*(1,3+0,49+0,29*2+0,82*2)+3,28*1,5				
			"3.71-80"3,29*(3,825+5,04*4-				
			0,4*5+5,045+5,235+4,76+1,295+7,99+1,245+3,82		201,383		
			5+5,795+0,4*5+0,3*8+0,6*4+0,4*2+0,73*2)-				
			1,3*1,8*19+0,3*(1,3+1,8*2)*19				
			"3.81+82"(3,28-2)*(1,61+2,605*3+0,925*4+0,2)-		17,051		
			0,29*0,49-				
			"3.83-				
			93"3,28*(0,325+0,8+3,865+3,14+1,75+2,02+0,1+3,745+1,95+4,21+0,575*2+4+4,42+0,32*2+0,6+2,375+0,725)-0,9*2-1,3*2*8-		105,193		
			0,3*(0,6+2*2)*2+0,3*(1,1+2,1*2)		4,350		
			"3.101-105"3,28*(5,675*2+2*(3,4*4+2,25))-0,8*2-		125,654		
			0,9*2*4-1,8*1,8*4-				
			"v.č. D1.1-20"				
			"4.01"3,28*(8,01+6,92+8,02+5,425*6-4,2-6,67-				
			5,8)-1,4*2*2-1,6*2,45*2*2-		107,684		
			1,195*2,25+0,33*(1,6*2+2,45*4)				
			"4.02+3"2*(3,28*(2*(4,8+2,075+0,6+0,45+2,1+2,7				
			*2))-1,5*1,8-1,8*1,8-		188,866		
			1,7*2,05*2+0,2*(1,7+2,05*2)+0,5*1,79+2,05*2)				
			"4.04+4,44"3,28*(2*(4*2+0,15+2,15*2+6,05+3,3+0		138,688		
			,2))-0,9*2*3-0,85*0,55*3+0,2*(0,85+0,55*2)*3				
			"4.43+4,06+08"(3,28-2)*(0,6+2+0,8+0,675)		5,216		
			"4.11+18-				
			20"3,28*(11,54+0,38*2+3,455+0,45*2+3,675+0,8*2+0,11*6+3,645+2,29)-1,6*2-1,5*2,9-1,3*2*8-		78,752		
			1,5*1,17-1,4*2+0,75*1,7+2,05*2+0,3*(1,3+2*2)*8				
			0,5*(1,5+2,9*2)+0,2*(1,5+1,17*2)+0,3*(1,3+2*2)+		55,782		
			3,28*(1,5+2,375+7,645+3,655)				
			"4.12-				
			17"3,28*(0,38+0,45+0,8+0,275*2+0,3*2+5,585+3,945+2,525+4,6+2,575+2,6+4,6)-		87,729		
			"4.21+41+42+37+36"3,28*(6,565+5,635+8,55+2,375+0,62*2+1+0,915)-1,3*2*9-0,6*2*2		60,398		
			"4.31-				
			35"3,28*(2,11+11,54+0,42*2+7,54+0,375*2+0,4+0,39+0,25+0,25+0,375+0,35+0,42+0,47*2+0,4*2+5,795+3,04*2+0,1*2+2,965+4,92+4,96+5,75+4,64)		204,229		
			-1,3*2*14-				
			1,5*1,17+0,3*(1,3+2*2)*17+0,2*(1,5+1,17*2)-		-12,007		
			1,6*2+0,75*(1,7+2,05*2)-1,4*2				
					0,000		
			"zateplení stěny z interiéru tl.100mm"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.03+04"2,1*(0,2+0,95)+2,87*(0,307+0,4+0,24)		5,133		
			"1.06+73+74+81+82+84"2,87*(2,22+0,6*5)		14,981		
			"1.52-55+61-				
			63"2,87*(0,6*6)+1,07+08+95+96+50"2,87*0,6*10		27,552		
			"1.47-49+94"0,6*2,87*5+"1.42-46"0,6*2,87*4		15,498		
					0,000		
			"zateplení stěny z interiéru tl.50mm"				
			"v.č. D1.1-08"				
			"1.82+84"2,87*(0,6*3)		5,166		
					0,000		
			"zateplení stěny z interiéru tl.180mm"				
			"v.č. D1.1-08"				

PL Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"1.06+73+74+81+982+84"2.87*(2.875+2.8+5.47+2.6+3.73+7.92)-1.6*2.1-1.12*1.5*4-1.1*0.6*3-0.9*2.1-2.1*2.6		53,474		
		"1.53+54+62+63"2.87*(2.85+5.35+5.72+5.72+3.355-0.125)-1.12*1.5*4-1.1*1.5*3		54,684		
		"1.07+08+95+96+50"2.87*(3+4.5+3.4+3.5+3)-0.94*2.2-1*1.2-0.94*2.2		44,602		
		"1.47+49+94"2.87*(4.845+4.6+5.945+8+1)-1.12*1.5*3-1.12*1.5*5		56,559		
		"1.42+46"2.87*(3+5.045+3.155+5.67+7.93)-1.12*1.5*9		56,056		
		"1.12"2.87*(2.3+0.4+10.185+0.085+10.175+0.125+0.55)-1.12*1.5*7-1.12*2.05		54,307		
				0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.50mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.06+73+74+81+982+84"0.68*(1.7+2.2*2+1.2+0.6*2+1+2.05*2+(1.2+0.6*2)*2)		12,512		
				0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.140mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.06+73+74+81+982+84"0.68*((1.2+1.5*2)*3)		8,568		
		"1.62+63"0.68*(1.2*3+1.5*6)+1.47+49"0.68*(1.2*3+1.5*6+1.3*5+1.5*10)		31,756		
		1.42+		49,912		
		46"0.68*(1.3+1.5*2)*9+"1.12"0.68*((1.2+1.5*2)*7+		0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.180mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.07+08"0.68*(1+2.3*2)*2		7,616		
				0,000		
		"zatepleni ostění stěny z interiéru tl.100mm"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.06+73+74+81+982+84"0.68*(1.2+1.5*2)		2,856		
		"1.54+53"0.68*(1.2*4+1.5*8)+1.50"0.68*1.2*3		13,872		
		"1.09"2.87*(1.08)+1.12"2.87*0.52)		4,220		
				0,000		
		"zatepleni mezi objekty v.č. D1.1-08, m.č. 1.03*(2.87+0.48)*0.8+"1.09"(2.87+0.48)*0.9		5,695		
				0,000		
		"SDK RED"				
		"v.č. D1.1-17"				
		"tabulka místnosti"40.97+2,1*2.825		46,903		
		"v.č. D1.1-21"				
		"tabulka místnosti"(2.1*2.7)*2		11,340		
		"SDK GRENN"				
		"v.č. D1.1-17"				
		"v.č. D1.1-21"				
		"tabulka místnosti"5.8+5.05+4.3+5.52+6.15+2.19		29,010		
		"SDK pohled"				
		"v.č. D1.1-09"				
		"tabulka místnosti"28.9+6.15+5.53+5.53+4.07+9.63+9.6+16.22+13.08+6.07+8.95+6.01+8.88+31.96+17.12+39.53+5.81+44.56+52.92		320,520		
		"v.č. D1.1-13"				
		"tabulka místnosti"13.54+4.25+13+6.18+8.29+6.69+8.83+4.88+4.88+4.62*2		79,780		
		"v.č. D1.1-17"				
		"tabulka místnosti"78.99+13.54+1.6+4.25+13+8.83+6.69+6.58+8.83+5.65+5.65+5.68+5.68		164,970		
				0,000		
		"SDK stěna"				
		"v.č. D1.1-08"				
		"1.32"(0.8*(2.58*2+2.48+2.685+2.555*3+2.635))+1.36"0.8*(2.85*2+2.7*2+2.71))*2		55,096		
		"v.č. D1.1-12"				
		"2.41"(0.8*(1.95*10))+2.61+65"0.8*(2.8*3+2.78*5+2.755+2.77+2.8*3))+2.72"0.8*(2.315+2.225+2.27))*2		100,056		
		"32"(0.8*(2.58+2.48+2.58+2.685+2.555*3+2.635))*2		33,000		
		"v.č. D1.1-16"				
		"3.52"(0.8*(2.45*2))+3.85"0.8*1.02*2)*2		11,104		
		"v.č. D1.1-20"				
		"4.12+17"(0.8*(1.925+1.9+2.525+2.25*2+2.6+2.25*2))*2		28,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"v.č.D1.1-05"		0,000		
			829,09-4,32		824,770		
			Součet		24 128,750		

M - Práce a dodávky M

1 618 650,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

1 618 650,00

580	K	3305302	Demontáž stávajícího výtahu V1, vč. výtahového stroje, vodítek, kabiny ..kompletní demontáž 1.PP -3.NP, vč. strojovny 4.NP, vč. likvidace "v.č.D1.1-3, 7, 11, 15, 19"1	kus	1,000	15 675,00	15 675,00
581	K	330530297a	Demontáž šachetních dveří 1-křídlo - výtah, typ A1,A1L,A2,B1,D2 "výtahové dveře" "v.č.D1.1-3, 7, 11, 15, 19" "V1"4+"V3"4	kus	8,000	825,00	6 600,00
582	K	330530298	Demontáž šachetních dveří 2-křídla - výtah, typ A1,A1L,A2,B1,D2 "výtahové dveře" "v.č.D1.1- 7, 11, 15, 19" "V2"4	kus	4,000	825,00	3 300,00
583	K	3305303	Demontáž stávajícího výtahu V2, vč. výtahového stroje, vodítek, kabiny ..kompletní demontáž 1.NP -4.NP, vč. strojovny , vč. likvidace "v.č.D1.1- 7, 11, 15, 19"1	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
584	K	3305304	Demontáž stávajícího výtahu V3, vč. výtahového stroje, vodítek, kabiny ..kompletní demontáž 1.NP -4.NP, vč. strojovny , vč. likvidace "v.č.D1.1- 7, 11, 15, 19"1	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
585	K	330530401	Nový výtah V1	kus	1,000	417 450,00	417 450,00
586	K	330530402	Nový výtah V2	kus	1,000	601 425,00	601 425,00
587	K	330530403	Nový výtah V3	kus	1,000	534 600,00	534 600,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0110 - Ústřední vytápění

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

UP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

2 220 734,00

Ostatní náklady

46 635,43

Cena bez DPH

2 267 369,43

DPH základní

21,00%

ze

2 267 369,43

476 147,58

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 743 517,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 19-06-2015 Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0110 - Ústřední vytápění

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovdého 1278/25, Praha 5

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 220 734,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 155,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 460,63

4 - Vodorovné konstrukce

2 858,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

39 537,51

997 - Přesun sutě

-53 172,36

998 - Přesun hmot

4 471,58

PSV - Práce a dodávky PSV

2 179 366,01

713 - Izolace tepelné

92 781,33

732 - Ústřední vytápění

144 318,71

733 - Ústřední vytápění

928 184,20

734 - Ústřední vytápění

395 239,20

735 - Ústřední vytápění

549 183,25

744 - Elektromontáže

1 919,13

767 - Konstrukce zámečnické

43 856,44

783 - Dokončovací práce

23 883,75

M - Práce a dodávky M

25 212,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

20 625,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

4 587,00

2) Ostatní náklady

46 635,43

Zařízení staveniště

22 207,34

Mimostav. doprava

5 551,84

Územní vlivy

5 551,84

Provozní vlivy

5 551,84

Ostatní

5 551,84

Kompletační činnost

2 220,73

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 267 369,43

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0110 - Ústřední vytápění

Místo: U Plovárny 1190, Děčín Datum: 22.09.2014
Objednavatel: ÚP ČR - Dobruška 1278/25, Praha 5 Projektant: Valbek, spol.s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 220 734,00
HSV - Práce a dodávky HSV							16 155,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce							22 460,63
1	K	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	219,000	81,68	17 886,83
2	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	63,000	72,60	4 573,80
4 - Vodorovné konstrukce							2 858,63
3	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	2,100	1 361,25	2 858,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							39 537,51
4	K	946113113	Montáž pojízdných věží trubkových/dilcových o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m	kus	4,000	907,50	3 630,00
5	K	946113213	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	9,08	1 089,00
6	K	946113813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dilcových o ploše přes 5 m2 v do	kus	4,000	272,25	1 089,00
7	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	228,000	45,38	10 345,50
8	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových základech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	10,000	72,60	726,00
9	K	972055241	Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	53,000	54,45	2 885,85
10	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	328,125	54,45	17 866,41
11	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	42,000	45,38	1 905,75
997 - Přesun sutě							-53 172,36
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	38,699	82,50	3 192,67
13	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	38,699	82,50	3 192,67
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	541,786	8,25	4 469,73
15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	22,280	82,50	1 838,10
16	K	997013832	Kompezace železného šrotu - litina	t	-14,161	4 125,00	-58 414,13
17	K	997013833	Kompezace železného šrotu	t	-2,258	3 300,00	-7 451,40
998 - Přesun hmot							4 471,58
18	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	15,486	288,75	4 471,58
PSV - Práce a dodávky PSV							2 179 366,01
713 - Izolace tepelné							92 781,33
19	K	713463133	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 100 mm	m	424,000	66,00	27 984,00
20	M	631544400	pouzdro potrubní izolační 22/40 mm	m	44,000	89,93	3 956,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	631544410	pouzdro potrubní izolační 28/40 mm	m	48,000	99,83	4 791,60
22	M	631544620	pouzdro potrubní izolační 35/50 mm	m	30,000	113,85	3 415,50
23	M	631544630	pouzdro potrubní izolační 42/50 mm	m	14,000	121,28	1 697,85
24	M	631544650	pouzdro potrubní izolační 60/50 mm	m	48,000	135,30	6 494,40
25	M	631544670	pouzdro potrubní izolační 76/50 mm	m	240,000	153,45	36 828,00
26	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm	m	22,000	66,00	1 452,00
27	M	631546080	pouzdro potrubní izolační ALS 89/50 mm	m	22,000	178,20	3 920,40
28	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	905,405	2,48	2 240,88

732 - Ústřední vytápění

29	K	732111135	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub ocelových bezešvých	kus	2,000	11 756,25	23 512,50
30	K	732111233	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 150	kus	4,000	423,23	1 692,90
31	K	732429112	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí	soubor	4,000	152,63	610,50
32	M	426106840	čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 30/1-6	kus	1,000	12 879,90	12 879,90
33	M	426111000	čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové 40/1-12	kus	3,000	31 229,55	93 688,65
34	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	1 323,845	1,24	1 638,26
35	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (přemístění předávací stanice včetně úprav)	hod	48,000	214,50	10 296,00

144 318,71

733 - Ústřední vytápění

36	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	1 545,000	61,88	95 596,88
37	K	733121225	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 76,1 x 2 mm	m	350,000	649,28	227 246,25
38	K	733121226	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x5,0	m	22,000	763,13	16 788,75
39	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15	m	2 200,000	136,95	301 290,00
40	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 20	m	334,000	198,83	66 407,55
41	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25	m	208,000	254,93	53 024,40
42	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32	m	236,000	301,13	71 065,50
43	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40	m	90,000	420,75	37 867,50
44	K	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50	m	80,000	401,78	32 142,00
45	K	733134141	Kompenzátor axiální přírubový DN 40	kus	2,000	1 041,15	2 082,30
46	K	733134143	Kompenzátor axiální přírubový DN 65	kus	16,000	1 499,03	23 984,40
47	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	9 274,955	0,07	688,67

928 184,20

734 - Ústřední vytápění

48	K	734173417	Spoj přírubový PN 16/I do 200 °C DN 80	soubor	40,000	330,00	13 200,00
49	K	734193316	Klapka mezipřírubová pružinová DN 80 PN 16 do 100 °C	soubor	18,000	1 504,80	27 086,40
50	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	5,000	20,63	103,13
51	M	551212730	diferenční ventil pro topné systémy DN 20	kus	5,000	1 044,45	5 222,25
52	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120 °C automatický	kus	14,000	170,78	2 390,85
53	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100 °C vyvažovací	kus	1,000	1 614,53	1 614,53
54	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100 °C vyvažovací	kus	1,000	2 417,25	2 417,25
55	K	734220105	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100 °C vyvažovací	kus	2,000	3 087,15	6 174,30
56	K	734220301	Ventil závitový vyvažovací (ASV-PV) DN 20	kus	3,000	2 473,35	7 420,05
57	K	734220302	Ventil závitový vyvažovací (ASV-PV) DN 25	kus	5,000	3 031,88	15 159,38
58	K	734220303	Ventil závitový vyvažovací (ASV-PV) DN 32	kus	4,000	3 920,40	15 681,60

395 239,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	734220304	Ventil závitový vyvažovací (ASV-PV) DN 32	kus	10,000	4 238,03	42 380,25
60	K	734220311	Ventil uzavírací, měřicí a impulsní (ASV-I) DN 20	kus	3,000	1 155,83	3 467,48
61	K	734220312	Ventil uzavírací, měřicí a impulsní (ASV-I) DN 25	kus	5,000	1 289,48	6 447,38
62	K	734220313	Ventil uzavírací, měřicí a impulsní (ASV-I) DN 32	kus	4,000	1 928,03	7 712,10
63	K	734220314	Ventil uzavírací, měřicí a impulsní (ASV-I) DN 40	kus	10,000	2 484,08	24 840,75
64	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání	kus	293,000	179,85	52 696,05
65	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C s vestavěným čidlem	kus	293,000	166,65	48 828,45
66	M	286118080	termostatická hlavice pojišťovací objímka proti zcizení a manipulaci	kus	15,000	179,85	2 697,75
67	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110 °C	kus	1,000	537,08	537,08
68	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110 °C	kus	3,000	710,33	2 130,98
69	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	293,000	200,48	58 739,18
70	K	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110 °C závitový	kus	60,000	84,15	5 049,00
71	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130 °C s vnitřními závitů	kus	1,000	537,90	537,90
72	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130 °C s vnitřními závitů	kus	3,000	892,65	2 677,95
73	K	734291249	Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 130 °C s vnitřními závitů	kus	1,000	1 975,88	1 975,88
74	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit 15-6	kus	9,000	259,05	2 331,45
75	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit 16-10	kus	6,000	361,35	2 168,10
76	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit 16-8	kus	8,000	523,88	4 191,00
77	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit 24-16	kus	8,000	755,70	6 045,60
78	K	734295021	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem	kus	1,000	3 341,25	3 341,25
79	K	734295025	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 50 se servomotorem	kus	3,000	5 071,28	15 213,83
80	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,000	191,40	1 914,00
81	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	7,000	253,28	1 772,93
82	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	3 941,661	0,27	1 073,12

549 183,25

735 - Ústřední vytápění

83	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článekového	m2	595,000	123,75	73 631,25
84	K	735151271	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/400 mm	kus	6,000	892,65	5 355,90
85	K	735151273	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	23,000	1 016,40	23 377,20
86	K	735151275	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/800 mm	kus	35,000	1 138,50	39 847,50
87	K	735151277	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/1000 mm	kus	9,000	1 261,43	11 352,83
88	K	735151279	Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/1200 mm	kus	24,000	1 383,53	33 204,60
89	K	735151473	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	1 295,25	1 295,25
90	K	735151475	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/800 mm	kus	13,000	1 456,95	18 940,35
91	K	735151477	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1000 mm	kus	41,000	1 617,83	66 330,83
92	K	735151478	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	1 695,38	1 695,38
93	K	735151479	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	65,000	1 780,35	115 722,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	735151480	Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1400 mm	kus	3,000	1 941,23	5 823,68
95	K	735151575	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	1 577,40	3 154,80
96	K	735151577	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	16,000	1 773,75	28 380,00
97	K	735151579	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	36,000	1 970,93	70 953,30
98	K	735151580	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1400 mm	kus	5,000	2 166,45	10 832,25
99	K	735151581	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	2 363,63	2 363,63
100	K	735151677	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	2 496,45	4 992,90
101	K	735151679	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1200 mm	kus	4,000	2 772,83	11 091,30
102	K	735151680	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1400 mm	kus	5,000	3 050,85	15 254,25
103	K	735151681	Otopné těleso panelové typ 33 výška/délka 600/1600 mm	kus	1,000	3 327,23	3 327,23
104	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	5 469,272	0,41	2 256,07

744 - Elektromontáže

105	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	6,000	16,50	99,00
106	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	6,000	13,78	82,67
107	K	744471410	Montáž kabel Cu topný	m	9,000	28,88	259,88
108	M	1403	Samoregulační topný kabel na potrubí, výkon 26W/m	m	9,000	63,53	571,73
109	M	1491	Sada pro připojení samoregulačního kabelu na přívod	ks	3,000	193,05	579,15
110	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	18,000	18,15	326,70

767 - Konstrukce zámečnické

111	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	401,700	82,50	33 140,25
112	M	132278000	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 50x5 mm Hmotnost: 1,96 kg/m	t	0,248	15 057,90	3 734,36
113	M	311971020	tyč závitová pozinkovaná M10 x 1000 mm	kus	264,381	24,75	6 543,43
114	M	311111280	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 10	tis kus	0,513	643,50	330,12
115	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	437,482	0,25	108,28

783 - Dokončovací práce

116	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	90,000	206,25	18 562,50
117	K	783425512	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	22,000	185,63	4 083,75
118	K	783425612	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	6,000	206,25	1 237,50

M - Práce a dodávky M

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

119	K	HZ53232	Hodinová účtovací sazba montér měřících zařízení odborný (přemístění, úprava a oživení regulace předávací stanice)	hod	80,000	247,50	19 800,00
120	M	999100000	jíný materiál	Kč	1,000	825,00	825,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

121	K	580201002	Provozní revize tlakových nádob stabilních přes 0,2 do 0,8 m3	kus	2,000	1 468,50	2 937,00
122	K	580204002	Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních přes 0,2 do 0,8 m3	kus	2,000	825,00	1 650,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0120 - Zdravotně technické instalace

JKSO:
Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:
Datum: 22.09.2014

Objednavatel:
ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79 DIČ:

48035599
CZ48035599

Projektant:
Valbek, spol.s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	3 053 271,41
Ostatní náklady	64 118,70

Cena bez DPH	3 117 390,11
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 117 390,11	654 651,92
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 772 042,03
-------------------	--------------	---------------------

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 19-06-2015 Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0120 - Zdravotně technické instalace

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum:

22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 053 271,41

HSV - Práce a dodávky HSV

364 506,48

1 - Zemní práce

64 962,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 182,53

4 - Vodorovné konstrukce

16 253,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54 778,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

102 419,64

997 - Přesun sutě

51 316,50

998 - Přesun hmot

43 593,58

PSV - Práce a dodávky PSV

2 405 601,57

721 - Zdravotechnika

337 088,07

722 - Zdravotechnika

504 625,56

723 - Zdravotechnika

4 974,69

725 - Zdravotechnika

1 342 839,61

726 - Zdravotechnika

176 005,96

767 - Konstrukce zámečnické

40 067,68

M - Práce a dodávky M

283 163,36

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

283 163,36

2) Ostatní náklady

64 118,70

Zařízení staveniště

30 532,71

Mimostav. doprava

7 633,18

Územní vlivy

7 633,18

Provozní vlivy

7 633,18

Ostatní

7 633,18

Kompletační činnost

3 053,27

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 117 390,11

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0120 - Zdravotně technické instalace

Místo: U Plovárny 1190, Děčín Datum: 22.09.2014
 Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovodého 1278/25, Praha 5 Projektant: Valbek, spol.s.r.o.
 Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 053 271,41
HSV - Práce a dodávky HSV							364 506,48
1 - Zemní práce							64 962,22
1	K	132302102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	41,040	463,65	19 028,20
2	K	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	20,520	229,35	4 706,26
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	27,360	122,10	3 340,66
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m3	54,720	108,08	5 913,86
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,360	213,68	5 846,15
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	136,800	15,68	2 144,34
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,360	136,95	3 746,95
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,360	33,83	925,45
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,248	165,00	8 125,92
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	13,680	289,58	3 961,39
11	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	27,360	264,00	7 223,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce							31 182,53
12	K	310235241	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	173,000	69,30	11 988,90
13	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	49,500	387,75	19 193,63
4 - Vodorovné konstrukce							16 253,33
14	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	1,650	9 850,50	16 253,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							54 778,68
15	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	25,056	2 186,25	54 778,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							102 419,64
16	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub	55,000	82,50	4 537,50
17	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soub	7,000	82,50	577,50
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	148,000	82,50	12 210,00
19	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soub	10,000	206,25	2 062,50
20	K	725330820	Demontáž vylevka diturvitová	soub	7,000	82,50	577,50
21	K	946113113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m	kus	4,000	1 650,00	6 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	946113213	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	80,000	247,50	19 800,00
23	K	946113813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových o ploše přes 5 m2 v do Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	kus	4,000	825,00	3 300,00
24	K	965042231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	14,355	1 237,50	17 764,31
25	K	971033141	Vybourání otvorů v betonových základech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	180,000	37,13	6 682,50
26	K	971042361	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	7,000	495,00	3 465,00
27	K	972055241	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	kus	44,000	123,75	5 445,00
28	K	974031145	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	257,813	33,00	8 507,83
29	K	977151113		m	33,000	330,00	10 890,00

997 - Přesun sutě

30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	46,671	247,50	11 551,07
31	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,671	247,50	11 551,07
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	653,394	24,75	16 171,50
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	40,710	247,50	10 075,75
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,961	330,00	1 967,13

998 - Přesun hmot

35	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	96,074	453,75	43 593,58
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika

36	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	3,000	103,95	311,85
37	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí do DN 200	kus	7,000	1 563,38	10 943,66
38	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	96,000	287,10	27 561,60
39	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	74,000	318,45	23 565,30
40	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	40,000	339,90	13 596,00
41	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	43,000	226,88	9 755,63
42	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	72,000	226,88	16 335,00
43	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	128,000	268,95	34 425,60
44	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 (vzduchotechnika)	m	47,000	196,35	9 228,45
45	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	10,000	202,95	2 029,50
46	K	721174042.	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 (vzduchotechnika)	m	17,000	202,95	3 450,15
47	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	250,000	209,55	52 387,50
48	K	721174043.	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 (vzduchotechnika)	m	1,000	209,55	209,55
49	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	130,000	268,95	34 963,50
50	K	721174045.	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 (vzduchotechnika)	m	3,000	268,95	806,85
51	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	38,000	268,95	10 220,10
52	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	73,000	51,15	3 733,95
53	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	46,000	52,80	2 428,80

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	59,000	75,90	4 478,10
55	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	12,000	1 966,80	23 601,60
56	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	12,000	316,80	3 801,60
57	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	8,000	564,30	4 514,40
58	K	721274122	Prívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	11,000	650,93	7 160,18
59	K	721274123	Prívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	697,95	697,95
60	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	841,000	12,38	10 407,38
61	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	40,000	14,85	594,00
62	K	72220241	Přechodka s kovovým závitem a převlečnou maticí (vzduchotechnika)	kus	12,000	151,80	1 821,60
63	K	722251111	Hadice po odvod kondenzátu d 8 (vzduchotechnika)	m	66,000	64,35	4 247,10
64	K	722251113	Hadice pancéřovaná pro odvod kondenzátu d 18 (vzduchotechnika)	m	12,000	133,65	1 603,80
65	K	725800992	Montáž uzavěrky zápachové podomítkové (vzduchotechnika)	kus	19,000	153,45	2 915,55
66	M	551616020	uzávěrka zápachová podomítková s krytkou HL 138 DN 32 (vzduchotechnika)	kus	6,000	811,80	4 870,80
67	M	551613120	sifon DN40 z PH (vzduchotechnika)	kus	4,000	300,30	1 201,20
68	M	551613100	sifonová smyčka pro odvod kondenzátu (vzduchotechnika)	kus	9,000	200,48	1 804,28
69	K	733194942	Navaření vývodu kondenzátu na VZT potrubí 500x500 mm (vzduchotechnika)	kus	1,000	1 537,80	1 537,80
70	K	953941211	Osazování objímek kanalizace bez jejich dodání	kus	56,000	31,35	1 755,60
71	M	OF970075N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 75	ks	20,000	33,83	676,50
72	M	OF970110N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 110	ks	26,000	48,68	1 265,55
73	M	OF970125N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 125	ks	10,000	51,98	519,75
74	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	3 354,277	0,50	1 660,37

504 625,56

722 - Zdravotechnika

75	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	420,000	155,10	65 142,00
76	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	340,000	161,70	54 978,00
77	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	182,000	178,20	32 432,40
78	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	100,000	200,48	20 047,50
79	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	214,000	290,40	62 145,60
80	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	70,000	353,10	24 717,00
81	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	420,000	43,73	18 364,50
82	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	622,000	53,63	33 354,75
83	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm	m	214,000	61,05	13 064,70
84	K	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm	m	70,000	96,53	6 756,75
85	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	215,000	75,90	16 318,50
86	K	722219103	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní typ	kus	1,000	568,43	568,43
87	M	552516080	příruba litinová PN10 pro vodovodní ocelové potrubí 60/67 mm	kus	1,000	287,10	287,10
88	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	138,60	138,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	722231078	Ventil zpětný G 2 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000	2 657,33	2 657,33
90	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	45,000	233,48	10 506,38
91	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	6,000	317,63	1 905,75
92	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	8,000	401,78	3 214,20
93	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	812,63	1 625,25
94	K	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	1 762,20	5 286,60
95	K	722254126	Hydrantová skříň vnitřní s výbroží s hydrantovým nástavcem a klíčem polyesterová hadice dl. 30 m (viz pož.bezpečnostní řešení)	soubor	13,000	6 266,70	81 467,10
96	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	1 256,000	9,90	12 434,40
97	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	70,000	12,38	866,25
98	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 326,000	21,45	28 442,70
99	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	4 967,218	0,50	2 458,77
100	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - demontáže a likvidace vodovodu	hod	30,000	181,50	5 445,00

723 - Zdravotecnika

101	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	85,000	46,20	4 974,69
102	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1	pár	3,000	268,95	3 927,00
103	K	723290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,306	787,05	806,85
							240,84

725 - Zdravotecnika

104	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	31,000	2 677,95	83 016,45
105	K	725112312	Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný senzorový tlakový	soubor	20,000	19 589,63	391 792,50
106	K	725112313	Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný senzorový tlakový s úpravou dle vyhl.398/2009 Sb	soubor	4,000	23 547,15	94 188,60
107	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	8,000	554,40	4 435,20
108	M	642513140	pisoár keramická bezvodý P1	kus	8,000	12 168,75	97 350,00
109	K	725129103	Montáž pisoáru nerezového	kus	5,000	542,85	2 714,25
110	M	552313440	pisoár nerezový bezvodý P1S	kus	5,000	14 511,75	72 558,75
111	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	31,000	811,80	25 165,80
112	K	725214151	Umyvadlo nerezové na stěnu dva přívody vody 520x330 mm	soubor	23,000	3 214,20	73 926,60
113	K	725214152	Umyvadlo nerezové na stěnu dva přívody vody 520x330 mm s úpravou dle vyhl.398/2009 Sb	soubor	4,000	7 152,75	28 611,00
114	K	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	2,000	452,10	904,20
115	M	552313430	bidet nerezový	kus	2,000	15 067,80	30 135,60
116	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	2 320,73	2 320,73
117	K	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	1,000	4 117,58	4 117,58
118	K	725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 300 mm	soubor	8,000	734,25	5 874,00
119	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	4,000	948,75	3 795,00
120	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834	soubor	4,000	1 343,10	5 372,40
121	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	15,000	1 801,80	27 027,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	725331111	Vylevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soub or	4,000	3 545,03	14 180,10
123	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 5 l / 2 kW	soub or	12,000	2 400,75	28 809,00
124	K	725531104	Elektrický ohřívač průtokový 20 kW	soub or	1,000	4 570,50	4 570,50
125	K	725532101	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soub or	22,000	2 706,83	59 550,15
126	K	725532102	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 15 l / 2 kW	soub or	6,000	3 002,18	18 013,05
127	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	205,000	120,45	24 692,25
128	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soub or	19,000	1 025,48	19 484,03
129	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub or	7,000	978,45	6 849,15
130	K	725822642	Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívodem teplé a studené vody	soub or	47,000	4 329,60	203 491,20
131	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soub or	2,000	986,70	1 973,40
132	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub or	1,000	1 306,80	1 306,80
133	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	13 362,253	0,50	6 614,32

726 - Zdravotechnika

176 005,96

134	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné	soub or	55,000	3 198,53	175 918,88
135	K	998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	1 759,189	0,05	87,08

767 - Konstrukce zámečnické

40 067,68

136	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	354,440	72,60	25 732,34
137	M	132278000	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 50x5 mm Hmotnost: 1,96 kg/m	t	0,219	40 012,50	8 762,74
138	M	311971020	tyč závitová pozinkovaná M10 x 1000 mm	kus	233,277	22,28	5 196,25
139	M	311111280	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 10	tis kus	0,452	396,00	178,99
140	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	398,703	0,50	197,36

M - Práce a dodávky M

283 163,36

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

283 163,36

141	K	350210010	Montáž čerpadla odpadních vod při povodních	kus	3,000	3 712,50	11 137,50
142	M	484671600	plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo odpadních vod v přepravním stojanu	kus	3,000	85 717,50	257 152,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo odpadních vod v přepravním stojanu pro instalaci do mokrého i suchého prostředí k čerpání odpadních vod s obsahem fekálií. Skříň hydrauliky a oběžné kolo z plastu, skříň motoru z ušlechtilé oceli. Připojka výtlaku s horizontálním odtokem a připojením na přírubu. Suchoběžný motor s chlazením obtékáním pláště v provedení na trojfázový proud pro přímé zapínání s termickou kontrolou motoru a průsaků ucpávkou. 10 m podélně vodotěsný přípojný kabel se zástrčkou CEE. Agregát sériově s plovákovým spínačem. Všechny agregáty bez schválení pro explozivní prostředí! teleso čerpadla : polyuretan oběžné kolo : polyuretan hřídel : 1.0570/1.4404 (AISI 316L) mechanická ucpávka na straně čerpadla : SiC-SiC mechanická ucpávka na straně motoru : litina C-Cr pouzdro motoru : 1.4404 (AISI 316L) Tvar oběžného kola : Průměr oběžného kola : 190 mm Pruchod obežným kolem : 95 mm Jmenovitá světlost Hrdlo výtlaku : DN 100 Médium () : voda, odpadní voda Teplota (max. 40 °C) : 20 °C Hustota : 0,9983 kg/dm3 Obsah chloridu : - 3000 mg/l Hodnota pH : 4-13 Prutok : 1700,00 l/min Dopravní výška : 6,00 m hadice PH - A110				
143	M	140110360		m	90,000	165,00	14 850,00
144	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	2 831,400	0,01	23,36

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0130 - Elektroinstalace silnoproud

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Objednavatel:

ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Zhotovitel:

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

6 321 486,45

Ostatní náklady

132 751,23

Cena bez DPH

6 454 237,68

DPH základní

21,00%

ze

6 454 237,68

1 355 389,91

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 809 627,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 19-06-2015 Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0130 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovdého 1278/25, Praha 5

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 321 486,45

M - Práce a dodávky M

6 078 111,45

21-M - Elektromontáže

5 515 775,25

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

562 336,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

243 375,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

82 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

160 875,00

2) Ostatní náklady

132 751,23

Zařízení staveniště

63 214,86

Mimostav. doprava

15 803,72

Územní vlivy

15 803,72

Provozní vlivy

15 803,72

Ostatní

15 803,72

Kompletační činnost

6 321,49

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 454 237,68

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0130 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: U Plovárny 1190, Děčín Datum: 22.09.2014
 Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovodého 1278/25, Praha 5 Projektant: Valbek, spol.s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							6 321 486,45
M - Práce a dodávky M							6 078 111,45
21-M - Elektromontáže							5 515 775,25
1	K	210000001	DEMONTAZ A LIKVIDACE STAVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTRO VČETNĚ ROZVADĚČŮ, ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ, OSVĚTLOVACÍCH TĚLES A KABELOVÝCH TRAS	Kč	1,000	123 750,00	123 750,00
2	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	1 871,000	33,00	61 743,00
3	M	345715111	krabice přístrojová instalační KP 67/3	kus	1 871,000	4,21	7 872,23
4	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	225,000	33,00	7 425,00
5	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	225,000	32,18	7 239,38
6	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	703,000	37,13	26 098,88
7	M	345715211	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	703,000	32,18	22 619,03
8	K	210020312	Montáž žlabů kovových šířky do 500 mm bez vika	m	850,000	156,75	133 237,50
9	M	345754961	žlab kabelový pozinkovaný 60x300 včetně tvarovek a nosných prvků	m	850,000	189,75	161 287,50
10	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	3 305,000	18,15	59 985,75
11	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	84,000	21,45	1 801,80
12	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	96,000	30,53	2 930,40
13	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ²	kus	88,000	66,00	5 808,00
14	K	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm ²	kus	2,000	78,38	156,75
15	K	210100009	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 120 mm ²	kus	6,000	99,00	594,00
16	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	50,000	19,80	990,00
17	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	88,000	25,58	2 250,60
18	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	24,000	82,50	1 980,00
19	K	210100155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm ²	kus	12,000	74,25	891,00
20	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	1 095,000	41,25	45 168,75
21	K	210100174	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x6 mm ²	kus	16,000	41,25	660,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	210100190	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x120+50 mm ²	kus	2,000	123,75	247,50
23	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	kus	22,000	57,75	1 270,50
24	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm ²	kus	22,000	82,50	1 815,00
25	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	14,000	74,25	1 039,50
26	K	210110031	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	242,000	53,63	12 977,25
27	M	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	kus	242,000	14,03	3 394,05
28	M	345359002	Kryt spínače jednoduchý bílá	kus	242,000	17,00	4 112,79
29	M	345359011	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus	242,000	65,18	15 772,35
30	K	210110036	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5 -seriový	kus	122,000	57,75	7 045,50
31	M	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	kus	122,000	14,03	1 711,05
32	M	345359004	Kryt spínače dělený bílá	kus	122,000	28,88	3 522,75
33	M	345359013	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	122,000	85,80	10 467,60
34	K	210110038	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý	kus	135,000	57,75	7 796,25
35	M	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	kus	135,000	14,03	1 893,38
36	M	345359002	Kryt spínače jednoduchý bílá	kus	135,000	17,00	2 294,35
37	M	345359014	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	135,000	67,65	9 132,75
38	K	210110039	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7 -křížový	kus	9,000	57,75	519,75
39	M	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	kus	9,000	14,03	126,23
40	M	345359002	Kryt spínače jednoduchý bílá	kus	9,000	17,00	152,96
41	M	345359015	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So	kus	9,000	97,60	878,38
42	K	210110055	Montáž zapuštěné svorkovnice s krytem	kus	225,000	66,00	14 850,00
43	M	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	kus	225,000	14,03	3 155,63
44	M	345359089	svorkovnice pětipólová s krytem bílá	kus	225,000	70,13	15 778,13
45	K	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	195,000	53,63	10 456,88
46	M	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	kus	195,000	14,03	2 734,88
47	M	345359016	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	195,000	68,48	13 352,63
48	M	345359007	Kryt spínače jednoduchý s průzorem bílá	kus	195,000	27,23	5 308,88
49	M	345359009	Doutnavka orientační světlo	kus	195,000	18,15	3 539,25
50	K	210111026	Montáž přístrojů zásuvek do podlahových krabic	kus	1 185,000	74,25	87 986,25
51	M	343825105	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. bílá do podlahové krabice	kus	948,000	73,43	69 606,90
52	M	343825106	Zásuvka jedn. s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. bílá do podlahové krabice	kus	237,000	560,18	132 761,48
53	K	210111041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	111,000	66,00	7 326,00
54	M	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	kus	111,000	14,03	1 556,78
55	M	345551031	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. sv. bílá	kus	89,000	73,43	6 534,83
56	M	345551034	Zásuvka jedn. s clon., s ochranou před přepětím, bezšroub. sv. bílá	kus	22,000	560,18	12 323,85
57	K	210111043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	1 056,000	70,13	74 052,00
58	M	345551032	Zásuvka dvojnásobná c ochr. kolíky, s clonkami, s natoč. dutinou bílá	kus	1 056,000	111,38	117 612,00
59	K	210111107	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	2,000	123,75	247,50
60	M	358112518	Zásuvka průmyslová IP 67, nástěnná, 16 A, 380-415 V AC, 3P+N+PE	kus	2,000	200,48	400,95
61	K	210140431	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skřini	kus	2,000	99,00	198,00
62	M	345317356	bezpečnostní tlačítko s klíčem v plastové krabici s bezpečnostním krytem - tlačítko TS	kus	1,000	924,00	924,00

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	M	345317357	bezpečnostní tlačítko s klíčem v plastové krabici s bezpečnostním krytem - tlačítko CS	kus	1,000	924,00	924,00
64	K	210180172	Montáž náhradních zdrojů UPS se zapojením nahradní zdroj UPS 3/3fáze, 3kVA - doba zálohování min. 3 hodiny při zátěži 2000W, externí nabíječ, baterie - 12ks 12V/65 Ah olověné, bezúdržbové, uzavřené ventilem, živ. 10 let	kus	1,000	9 900,00	9 900,00
65	M	357175615	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	217 519,50	217 519,50
66	K	210190001	Rozvaděč RPO	kus	20,000	1 320,00	26 400,00
67	M	357145392	Rozvaděč RVO	kus	1,000	26 833,13	26 833,13
68	M	357145393	Rozvaděč R 0.1	kus	1,000	22 661,10	22 661,10
69	M	357145361	Rozvaděč R 0.2	kus	1,000	14 425,95	14 425,95
70	M	357145362	Rozvaděč R 1.1	kus	1,000	15 898,58	15 898,58
71	M	357145363	Rozvaděč R 1.2	kus	1,000	20 607,68	20 607,68
72	M	357145364	Rozvaděč R 1.3	kus	1,000	16 378,73	16 378,73
73	M	357145365	Rozvaděč R 1.4	kus	1,000	14 111,63	14 111,63
74	M	357145366	Rozvaděč R 1.5	kus	1,000	12 112,65	12 112,65
75	M	357145367	Rozvaděč R 1.6	kus	1,000	12 197,63	12 197,63
76	M	357145368	Rozvaděč R 2.1	kus	1,000	17 601,38	17 601,38
77	M	357145369	Rozvaděč R 2.2	kus	1,000	21 291,60	21 291,60
78	M	357145371	Rozvaděč R 2.3	kus	1,000	26 008,13	26 008,13
79	M	357145372	Rozvaděč R 2.4	kus	1,000	27 239,85	27 239,85
80	M	357145373	Rozvaděč R 3.1	kus	1,000	19 773,60	19 773,60
81	M	357145374	Rozvaděč R 3.2	kus	1,000	30 181,80	30 181,80
82	M	357145375	Rozvaděč R 3.3	kus	1,000	26 154,15	26 154,15
83	M	357145376	Rozvaděč R 3.4	kus	1,000	24 163,43	24 163,43
84	M	357145377	Rozvaděč R 4.1	kus	1,000	21 109,28	21 109,28
85	M	357145378	Rozvaděč R 4.2	kus	1,000	21 211,58	21 211,58
86	M	357145379	Montáž rozvodnic ovládacích do 20 kg	kus	1,000	18 102,98	18 102,98
87	K	210190007	centrála nouzového osvětlení, adresný centrální systém pro napájení adresných NO svítidel, plně automatický provoz vč. testování, doba zálohy 1h, grafický displej	kus	1,000	2 475,00	2 475,00
88	M	357145391	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg	kus	1,000	188 866,43	188 866,43
89	K	210190051	rozvaděč RE 1.pole	kus	2,000	3 300,00	6 600,00
90	M	357175611	rozvaděč RE 2.pole	kus	1,000	95 370,00	95 370,00
91	M	357175612	Montáž svorkovnic ochranného pospojování	kus	1,000	81 411,00	81 411,00
92	K	210192563	přípojnice potenciálového vyrovnání	kus	20,000	206,25	4 125,00
93	M	345622661	Osazení tabulek výstražných a označovacích	kus	20,000	270,60	5 412,00
94	K	210192723	tabulka s tiskem pro tlačítka	kus	2,000	20,63	41,25
95	M	335345121	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních	kus	2,000	151,80	303,60
96	K	210201005	přisazených 1 zdroj bez krytu	kus	256,000	140,25	35 904,00
97	M	348144351	svítidlo stropní přisazené zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 1 x 18 W, IP 20, včetně zdroje 18/21	kus	201,000	436,43	87 721,43
98	M	348144352	svítidlo stropní přisazené zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 1 x 36 W, IP 20, včetně zdroje 18/21	kus	55,000	451,28	24 820,13
99	K	210201020	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních	kus	1 020,000	156,75	159 885,00
100	M	348144111	přisazených 2 zdroje bez krytu	kus	1 020,000	464,48	473 764,50
101	K	210201064	svítidlo stropní přisazené zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 2 x 36 W, IP 20, včetně zdroje 18/21	kus	276,000	140,25	38 709,00
102	M	348237092	svítidlo stropní vestavné zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 4 x 18 W, IP 20, včetně zdroje 18/21	kus	276,000	506,55	139 807,80
103	K	210201161	Montáž svítidel nouzových nástěnných přisazených	kus	122,000	140,25	17 110,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	M	348284711	nástěnné nouzové LED svítidlo pro antipanické osvětlení, z tlakově litého hliníku, práškově lakováno, včetně adresného modulu, napájení na centrální bateriový systém, IP65. vč.zdrojů a příslušenství, svítidlo N5	kus	12,000	2 990,63	35 887,50
105	M	348284712	přisazené nouzové svítidlo, dekorativní subtilní svítidlo s ostrými hranami a rohy, barva RAL 9006, IP40, piktogram, el.předřadník, vč.zdrojů a příslušenství,	kus	110,000	1 990,73	218 979,75
106	K	210201162	Montáž svítidel nouzových stropních přisazených	kus	15,000	140,25	2 103,75
107	M	348284721	přisazené kruhové stropní nouzové LED svítidlo pro antipanické osvětlení, z tlakově litého hliníku, práškově lakováno, včetně adresného modulu, napájení na centrální bateriový systém, IP20, vč.zdrojů a příslušenství, svítidlo	kus	15,000	2 892,45	43 386,75
108	K	210201163	Montáž svítidel nouzových stropních vestavných	kus	109,000	165,00	17 985,00
109	M	348284731	vestavné kruhové stropní nouzové LED svítidlo pro antipanické osvětlení, z litého hliníku, práškově lakováno, včetně adresného modulu, napájení na centrální bateriový systém, IP20, vč.zdrojů a příslušenství, svítidlo N1	kus	14,000	2 892,45	40 494,30
110	M	348284732	vestavné kruhové nouzové koridorové LED svítidlo pro antipanické osvětlení, z litého hliníku, práškově lakováno, speciální optika, vč.adresného modulu, napájení na centrální bateriový systém, IP20, vč.zdrojů a	kus	65,000	2 139,23	139 049,63
111	M	348284733	příslušenství, svítidlo N2 vestavné kruhové nouzové koridorové LED svítidlo pro antipanické osvětlení, z litého hliníku, práškově lakováno, speciální optika, vč.adresného modulu, napájení na centrální bateriový systém, IP20, vč.zdrojů a	kus	3,000	2 096,33	6 288,98
112	M	348284734	příslušenství, svítidlo N3 vestavné stropní dekorativní subtilní svítidlo s ostrými hranami a rohy, barva RAL 9006, IP40, piktogram, el. předřadník, vč.zdrojů a	kus	27,000	2 136,75	57 692,25
113	K	210220021	příslušenství, dohlednost 30m, svítidlo P2 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	380,000	28,88	10 972,50
114	M	354411201	pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	357,200	25,58	9 135,39
115	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm	m	135,000	24,75	3 341,25
116	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	83,700	25,58	2 140,63
117	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	1 190,000	41,25	49 087,50
118	M	354411205	drát ALMSi průměr 8mm	kg	160,000	93,56	14 968,80
119	M	354415400	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm	kus	400,000	17,57	7 029,00
120	M	354414150	podpěra vedení PV 10 13 FeZn do závla 100 mm	kus	240,000	8,91	2 138,40
121	K	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	37,000	247,50	9 157,50
122	M	354410600	tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn	kus	33,000	78,38	2 586,38
123	M	354410700	tyč jímací s rovným koncem JR 2,0 2000 mm FeZn	kus	4,000	150,15	600,60
124	M	354418495	podstavec betonový 9 kg	kus	37,000	19,80	732,60
125	M	354418496	podložka gumová pod podstavec betonový 9 kg	kus	37,000	6,60	244,20
126	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	610,000	20,63	12 581,25
127	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	546,000	5,78	3 153,15
128	M	354419961	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů	kus	64,000	14,85	950,40
129	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	173,000	24,75	4 281,75
130	M	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	32,000	29,78	953,04
131	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	40,000	14,03	561,00
132	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	32,000	10,73	343,20
133	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	37,000	21,45	793,65
134	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	32,000	19,80	633,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
135	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	32,000	24,75	792,00
136	M	354419050	svorka připojovací S0c k připojení okapových žlabů	kus	32,000	10,73	343,20
137	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	85,000	33,00	2 805,00
138	M	354420710	paska měděná zemnicí 1 m	m	40,000	30,53	1 221,00
139	M	354420712	svorka pospojení ZS 16	kus	40,000	22,44	897,60
140	M	354420711	svorka pospojení ZS 4	kus	45,000	17,82	801,90
141	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	kus	32,000	165,00	5 280,00
142	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	32,000	135,30	4 329,60
143	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	32,000	107,25	3 432,00
144	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	32,000	101,48	3 247,20
145	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	32,000	14,03	448,80
146	K	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	38,000	57,75	2 194,50
147	M	354418955	svorka připojovací SPb k připojení kovových částí	kus	38,000	8,66	329,18
148	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodu	kus	64,000	12,38	792,00
149	M	354341361	štítek označovací svod	kus	32,000	7,43	237,60
150	M	735345300	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm	kus	32,000	49,50	1 584,00
151	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	64,000	53,63	3 432,00
152	K	210290816	Připojení přístrojů a zařízení TZB budovy	kus	255,000	123,75	31 556,25
153	K	210290904	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo	kus	1 798,000	99,00	178 002,00
154	K	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	400,000	12,38	4 950,00
155	M	341110051	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax 1,5 (CYKY-O 2X1,5) mm2	m	400,000	6,11	2 442,00
156	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	5 255,000	16,50	86 707,50
157	M	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	5 150,000	8,66	44 611,88
158	M	341110308	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX1,5	m	105,000	25,00	2 624,74
159	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	14 150,000	16,50	233 475,00
160	M	341110361	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) mm2	m	13 800,000	13,78	190 129,50
161	M	341110368	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX2,5	m	350,000	29,04	10 164,00
162	K	210800107	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	137,000	24,75	3 390,75
163	M	341110421	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 4 (CYKY-J 3X4) mm2	m	42,000	23,35	980,60
164	M	341110428	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX4	m	95,000	50,99	4 843,58
165	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	105,000	20,63	2 165,63
166	M	341110941	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 2,5 (CYKY-J 5X2,5) mm2	m	105,000	22,28	2 338,88
167	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	315,000	24,75	7 796,25
168	M	341110981	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 4 (CYKY-J 5X4) mm2	m	215,000	37,13	7 981,88
169	M	341111001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 6 (CYKY-J 5X6) mm2	m	100,000	55,28	5 527,50
170	K	210800548	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 10 mm2 uložených pevně	m	465,000	12,38	5 754,38
171	M	341421580	vodič silový s Cu jádrem CYA HO7 V-K 10 mm2	m	465,000	21,86	10 166,06
172	K	210800549	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených pevně	m	950,000	16,50	15 675,00
173	M	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA HO7 V-K 16 mm2	m	950,000	38,78	36 836,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	210810001	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených volně	m	120,000	8,25	990,00
175	M	341110051	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax 1,5 (CYKY-O 2X1,5) mm2	m	120,000	6,11	732,60
176	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	2 300,000	12,38	28 462,50
177	M	341110303	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 1,5 (CYKY-J 3X1,5) mm2	m	2 200,000	8,66	19 057,50
178	M	341110308	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX1,5	m	100,000	25,00	2 499,75
179	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	6 700,000	12,38	82 912,50
180	M	341110361	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx 2,5 (CYKY-J 3X2,5) mm2	m	5 900,000	13,78	81 287,25
181	M	341110368	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX2,5	m	800,000	29,04	23 232,00
182	K	210810007	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2	m	300,000	24,75	7 425,00
183	M	341110428	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX4	m	300,000	50,99	15 295,50
184	K	210810008	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2	m	18,000	24,75	445,50
185	M	341110488	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX6	m	18,000	88,03	1 584,50
186	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	325,000	24,75	8 043,75
187	M	341110761	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx10 (CYKY-J 4X10) mm2	m	325,000	72,85	23 675,44
188	K	210810014	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně	m	285,000	28,88	8 229,38
189	M	341110801	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx16 (CYKY-J 4X16) mm2	m	285,000	116,74	33 270,19
190	K	210810017	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2	m	480,000	28,88	13 860,00
191	M	341110981	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 4 (CYKY-J 5X4) mm2	m	330,000	37,13	12 251,25
192	M	341111001	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 6 (CYKY-J 5X6) mm2	m	115,000	55,28	6 356,63
193	M	341111008	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 5JX4	m	35,000	113,52	3 973,20
194	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených volně	m	70,000	37,13	2 598,75
195	M	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	70,000	195,03	13 652,10
196	K	210810094	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x120+50 mm2 uložených volně	m	28,000	99,00	2 772,00
197	M	341116551	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x120+50 mm2	m	28,000	855,36	23 950,08
198	K	210860202	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených volně	m	15,000	8,25	123,75
199	M	341215501	kabel suterovací JYTT Al 4x1mm izolován izolací 4x1 mm	m	15,000	9,90	148,50
200	K	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	1 186,000	4,13	4 892,25
201	M	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	1 186,000	1,49	1 761,21
202	K	210950511	Pomocné a přidružené práce pro elektroinstalace	kus	1,000	82 500,00	82 500,00
203	M	345716899	Drobný a podružný materiál	kus	1,000	24 750,00	24 750,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

204	K	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	405,000	4,54	1 837,69
205	K	460202133	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	405,000	26,40	10 692,00
206	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	405,000	10,73	4 343,63
207	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	70,875	28,88	2 046,52
208	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	141,750	18,15	2 572,76
209	K	460680131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	280,000	34,65	9 702,00

562 336,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
210	K	460680132	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	170,000	49,50	8 415,00
211	K	460680133	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	150,000	107,25	16 087,50
212	K	460680322	Vybourání otvorů stropů a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	kus	10,000	173,25	1 732,50
213	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	2 868,000	28,05	80 447,40
214	K	460680482	Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 30 cm	kus	1,000	214,50	214,50
215	K	460680485	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2	m3	2,180	2 227,50	4 855,95
216	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3	m	4 200,000	37,13	155 925,00
217	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5	m	3 400,000	41,25	140 250,00
218	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7	m	1 850,000	43,73	80 891,25
219	K	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	900,000	47,03	42 322,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

243 375,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

82 500,00

220	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	82 500,00	82 500,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

160 875,00

221	K	043194001	Komplexní zkouška	KČ	1,000	53 625,00	53 625,00
222	K	044002000	Revize	KČ	1,000	107 250,00	107 250,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0310 - Vzduchotechnika

JKSO:
Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:
Datum: 22.09.2014

Objednavatel:
ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Valbek, spol.s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 1 115 713,54
Ostatní náklady 23 429,97

Cena bez DPH 1 139 143,51

DPH základní	21,00%	ze	1 139 143,51	239 220,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 378 363,65


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 19-06-2015 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0310 - Vzduchotechnika

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum:

22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovdého 1278/25, Praha 5

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 115 713,54

HSV - Práce a dodávky HSV

26 425,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 176,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 354,43

997 - Přesun sutě

12 894,34

PSV - Práce a dodávky PSV

1 053 797,02

751 - Vzduchotechnika

1 053 797,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 491,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 385,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 795,00

VRN4 - Inženýrská činnost

18 661,50

VRN6 - Územní vlivy

825,00

VRN7 - Provozní vlivy

825,00

2) Ostatní náklady

23 429,97

Zařízení staveniště

11 157,14

Mimostav. doprava

2 789,28

Územní vlivy

2 789,28

Provozní vlivy

2 789,28

Ostatní

2 789,28

Kompletační činnost

1 115,71

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 139 143,51

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0310 - Vzduchotechnika

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobruška 1278/25, Praha 5

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 115 713,54

HSV - Práce a dodávky HSV

26 425,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 176,25

1	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	14,000	37,13	519,75
2	M	553414R01	průvětrník mřížový s klapkami 12,5x12,5 cm	kus	14,000	189,75	2 656,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 354,43

3	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm vč. následného začištění	kus	124,000	36,86	4 570,76
4	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm vč. následného začištění	kus	2,000	65,92	131,84
5	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm vč. následného začištění	kus	5,000	198,46	992,31
6	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm vč. následného začištění	kus	6,000	278,77	1 672,61
7	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm vč. následného začištění	kus	2,000	399,30	798,60
8	K	972012211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl přes 120 mm pl 0,09 m2	kus	25,000	69,38	1 734,56
9	K	972999R01	Vybourání otvorů ve střešní konstrukci včetně následného zapravení	kus	10,000	45,38	453,75

997 - Přesun sutě

12 894,34

10	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	5,085	1 269,68	6 456,30
11	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,085	185,54	943,48
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,085	8,04	40,90
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,085	1 072,50	5 453,66

PSV - Práce a dodávky PSV

1 053 797,02

751 - Vzduchotechnika

1 053 797,02

14	K	751122013	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 300 mm	kus	3,000	206,25	618,75
15	M	751122M01	Malý radiální ventilátor s doběhem; vzduch. výkon 150 m3/h (100 Pa); P = 51 W	kus	3,000	3 036,00	9 108,00
16	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	20,000	231,00	4 620,00
17	M	751133M01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm + doběhový spínač; vzduch. výkon 300 m3/h (200 Pa); P = 50 W	kus	19,000	3 745,50	71 164,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	751133M02	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200 mm + doběhový spínač; vzduch. výkon 700 m3/h (200 Pa); P = 120 W	kus	1,000	4 983,00	4 983,00
19	K	751311096	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2	kus	9,000	74,25	668,25
20	M	751311M01	Vyústka pro kruhové potrubí - komfortní dvouřadá odvodní - 1225x225 mm	kus	9,000	668,25	6 014,25
21	K	751322011	Mtž taliřového ventilu D do 100 mm	kus	112,000	57,75	6 468,00
22	M	751322M01	Taliřový ventil odvodní pr. 100mm	kus	112,000	156,75	17 556,00
23	K	751322012	Mtž taliřového ventilu D do 200 mm	kus	8,000	57,75	462,00
24	M	751322M02	Taliřový ventil přívodní pr. 200mm	kus	4,000	297,00	1 188,00
25	M	751322M03	Taliřový ventil přívodní pr. 160mm	kus	4,000	239,25	957,00
26	K	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	495,00	495,00
27	M	751344M02	Tlumič hluku pro kruhové potrubí pr. 200mm	kus	1,000	1 732,50	1 732,50
28	K	751344122	Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2	kus	2,000	660,00	1 320,00
29	M	751344M01	Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí - 500x500 mm	kus	2,000	5 131,50	10 263,00
30	K	751398032	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2	kus	7,000	0,83	5,78
31	M	751398M01	Dveřní mřížka 350 x 150 mm	kus	7,000	346,50	2 425,50
32	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	74,25	74,25
33	M	751398M04	Protidešťová žaluzie pr. 200mm	kus	1,000	1 262,25	1 262,25
34	K	751398053	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2	kus	1,000	90,75	90,75
35	M	751398M06	Protidešťová žaluzie - 560x560 mm	kus	1,000	2 046,00	2 046,00
36	K	751398R01	Mtž žaluziové klapky D do 300 mm	kus	21,000	115,50	2 425,50
37	M	751398M02	Zpětná klapka pr. 160mm	kus	19,000	189,75	3 605,25
38	M	751398M05	Žaluziová klapka pr. 200mm	kus	2,000	775,50	1 551,00
39	K	751398R02	Mtž požární klapky do 0,25m2	kus	3,000	627,00	1 881,00
40	M	751398M03	Požární klapka - rozměr 250x400 mm se servopohonem (230V) s vazbou na EPS	kus	1,000	4 859,25	4 859,25
41	M	751398M07	Požární klapka - rozměr 500x500 mm se servopohonem (230V) s vazbou na EPS	kus	1,000	7 408,50	7 408,50
42	M	751398M08	Požární klapka - rozměr 500x355 mm se servopohonem (230V) s vazbou na EPS	kus	1,000	5 973,00	5 973,00
43	K	751398R03	Mtž regulační klapky do 0,25m2	kus	2,000	107,25	214,50
44	M	751398M09	Regulační klapka těsná s ručním ovládáním 500x355 mm	kus	1,000	1 204,50	1 204,50
45	M	751398M10	Regulační klapka těsná s ručním ovládáním 250x400 mm	kus	1,000	998,25	998,25
54	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	179,000	107,25	19 197,75
55	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	207,000	173,25	35 862,75
56	K	751510IZO	Izolace potrubí pr. 200mm	m	8,000	2 334,75	18 678,00
46	K	751510R01	ALP vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 150/355mm vč. tvarovek	m	7,000	849,75	5 948,25
47	K	751510R02	ALP vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 250/400mm vč. tvarovek	m	25,000	1 105,50	27 637,50
48	K	751510R03	ALP vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 300/355mm vč. tvarovek	m	18,000	1 146,75	20 641,50
49	K	751510R04	ALP vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 300/400mm vč. tvarovek	m	11,000	1 179,75	12 977,25
50	K	751510R05	ALP vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 500/355mm vč. tvarovek	m	1,000	1 419,00	1 419,00
51	K	751510R06	ALP vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 500/500mm vč. tvarovek	m	18,000	1 592,25	28 660,50
52	K	751510R06iz	Izolace ALP vzduchotechnického potrubí čtyřhranného průřezu 500/500mm	m	3,000	1 592,25	4 776,75
53	K	751510R07	ALP vzduchotechnické potrubí čtyřhranné průřezu 800/355mm vč. tvarovek	m	8,000	1 806,75	14 454,00
57	K	751510R08	Závěsy a konzole	kpl	1,000	15 345,00	15 345,00
58	K	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	124,000	33,00	4 092,00
59	M	751514M90	Oblouk D100	kus	119,000	74,25	8 835,75
60	M	751514M91	Oblouk D100 45°	kus	5,000	66,00	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	25,000	49,50	1 237,50
62	M	751514M95	Oblouk D160	kus	15,000	181,50	2 722,50
63	M	751514M96	Oblouk D160 45°	kus	3,000	107,25	321,75
64	M	751514M97	Oblouk D200	kus	5,000	321,75	1 608,75
65	M	751514M98	Oblouk D200 45°	kus	2,000	198,00	396,00
66	K	751514361	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh s přírubou D do 100 mm	kus	33,000	57,75	1 905,75
67	M	751514M50	Odbočka jednostranná D100/100	kus	23,000	144,38	3 320,63
68	M	751514M51	Odbočka oboustranná D100/100	kus	10,000	239,25	2 392,50
69	K	751514362	Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh s přírubou D do 200 mm	kus	89,000	66,00	5 874,00
70	M	751514M60	Odbočka jednostranná D160/100	kus	12,000	198,00	2 376,00
71	M	751514M61	Odbočka oboustranná D160/100	kus	25,000	321,75	8 043,75
72	M	751514M62	Odbočka jednostranná D160/160	kus	4,000	231,00	924,00
73	M	751514M63	Odbočka oboustranná D160/160	kus	1,000	379,50	379,50
74	M	751514M70	Odbočka jednostranná D200/100	kus	3,000	255,75	767,25
75	M	751514M71	Odbočka oboustranná D200/100	kus	2,000	462,00	924,00
76	M	751514M72	Odbočka jednostranná D200/160	kus	9,000	272,25	2 450,25
77	M	751514M73	Odbočka jednostranná D200/200	kus	4,000	288,75	1 155,00
78	M	751514M74	Přechod osový 160-100	kus	12,000	90,75	1 089,00
79	M	751514M75	Přechod osový 200-160	kus	7,000	123,75	866,25
80	M	751514M76	Koncový kryt D100	kus	2,000	57,75	115,50
81	M	751514M77	Koncový kryt D160	kus	7,000	74,25	519,75
82	M	751514M78	Koncový kryt D200	kus	1,000	90,75	90,75
83	K	751514R01	Mtž výfukové hlavice D do 100 mm	kus	3,000	66,00	198,00
84	M	751514M01	Výfuková hlavice pr. 100mm	kus	3,000	948,75	2 846,25
85	K	751514R02	Mtž výfukové hlavice D do 200 mm	kus	8,000	66,00	528,00
86	M	751514M02	Výfuková hlavice pr. 200mm	kus	4,000	1 518,00	6 072,00
87	M	751514M03	Výfuková hlavice pr. 160mm	kus	4,000	1 155,00	4 620,00
88	K	751514R03	Mtž výfukového kusu atypického	kus	1,000	668,25	668,25
89	M	751514M04	Výfukový kus s obloukem - atyp 800x355 mm	kus	1,000	3 036,00	3 036,00
90	K	751999R01	Přívodní dýza s dalekým dosahem - nastavitelná - DDM II/N jmen.rozměr 250 D+M	kus	19,000	2 227,50	42 322,50
91	K	751999R02	Klimatizační nástěnná jednotka vnitřní; chladicí výkon 5,0 kW; softwarově nastavena pouze na chlazení D+M	kus	3,000	7 111,50	21 334,50
92	K	751999R03	Klimatizační nástěnná jednotka vnější; chladicí výkon 5,0 kW; el.příkon chlazení/topení - 1,66 / 1,64 kW D+M	kus	3,000	10 378,50	31 135,50
93	K	751999R04	Kabelový ovladač k vnitřní nástěnné jednotce D+M	kus	3,000	825,00	2 475,00
94	K	751999R05	Čerpadlo pro odvod kondenzátu z klimatizační jednotky D+M	kus	3,000	1 749,00	5 247,00
95	K	751999R06	Propojení vnější a vnitřní klimatizační jednotky plyn/kapalina/elektro D+M	m	30,000	379,50	11 385,00
96	K	751999R07	Potrubí pro odvod kondenzátu z klimatizační jednotky D+M	m	30,000	33,00	990,00
97	K	751999R08	Krycí lišta 120x40 mm D+M	m	30,000	132,00	3 960,00
98	K	751999R09	Konzole pro venkovní klimatizační jednotku D+M	kus	3,000	973,50	2 920,50
99	K	751999R10	Drobný montážní a spojovací materiál	kpl	3,000	3 547,50	10 642,50
100	K	751999R11	Montáž, oživení, odzkoušení a zaškolení obsluhy D+M	kus	3,000	4 537,50	13 612,50
101	K	751999R12	Doprava	kpl	1,000	24 255,00	24 255,00
102	K	751999R13	Větrací jednotka s rekuperací tepla; vzduchový výkon 5450 m3/h (300 Pa); P = 2x3,9 kW (400 V); topný výkon vodního ohříváče 9,3 kW (70/60°C); parapetní provedení - D+M	kus	1,000	825,00	825,00
103	K	751999R14	By-passová klapka D+M	kus	1,000	825,00	825,00
104	K	751999R15	Cirkulační klapka D+M	kus	1,000	825,00	825,00
105	K	751999R16	Teplovodní ohříváč vč.kapiláry D+M	kus	1,000	825,00	825,00
106	K	751999R17	Uzavírací klapka (obdélníková) - přívod D+M	kus	1,000	825,00	825,00
107	K	751999R18	Dodávka v dílech	kpl	1,000	825,00	825,00
108	K	751999R19	Sestavení jednotky - paušál	kpl	1,000	825,00	825,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	751999R20	Regulace LM24A (by-passová klapka) D+M	kus	2,000	825,00	1 650,00
110	K	751999R21	Regulace LM24A-SR (cirkulační klapka) D+M	kus	2,000	825,00	1 650,00
111	K	751999R22	Regulace LF24-SR (uzavírací klapka) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
112	K	751999R23	Příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok D+M	kpl	1,000	825,00	825,00
113	K	751999R24	Vývod kondenzátu (sifon, kulička) D+M	kus	2,000	825,00	1 650,00
114	K	751999R25	Regulační uzel (čtyřcestný) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
115	K	751999R26	Regulace LM24A-SR (regulační uzel) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
116	K	751999R27	Digitální regulace vč. Ethernet připojení D+M	kus	1,000	825,00	825,00
117	K	751999R28	Hlavní vypínač D+M	kus	1,000	825,00	825,00
118	K	751999R29	Regulátor nástěnný D+M	kus	1,000	825,00	825,00
119	K	751999R30	Chlazení příprava	kpl	1,000	273 190,50	273 190,50
120	K	751999R31	Propojení regulace VZT jednotky a servopohonů požárních klapek	m	30,000	825,00	24 750,00
121	K	751999R32	Větrací jednotka s rekuperací tepla; vzduchový výkon 560 m3/h (200 Pa); P = 2x 170 W (230 V); topný výkon vodního ohřívače 0,8 kW (70/60 °C); podstropní provedení - D+M	kus	1,000	825,00	825,00
122	K	751999R33	By-passová klapka D+M	kus	1,000	825,00	825,00
123	K	751999R34	Cirkulační klapka D+M	kus	1,000	825,00	825,00
124	K	751999R35	Teplotodní ohřívač vč.kapiláry D+M	kus	1,000	825,00	825,00
125	K	751999R36	Uzavírací klapka (kruhová D200) - přívod D+M	kus	1,000	825,00	825,00
126	K	751999R37	Regulace CM24 (by-passová klapka) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
127	K	751999R38	Regulace CM24 SR (cirkulační klapka) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
128	K	751999R39	Regulace LF24-SR (uzavírací klapka) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
129	K	751999R40	Regulační uzel (čtyřcestný) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
130	K	751999R41	Regulace LM24A-SR (regulační uzel) D+M	kus	1,000	825,00	825,00
131	K	751999R42	Digitální regulace vč. Ethernet připojení D+M	kus	1,000	825,00	825,00
132	K	751999R43	Hlavní vypínač D+M	kus	1,000	825,00	825,00
133	K	751999R44	Regulátor nástěnný D+M	kus	1,000	106 103,25	106 103,25
134	K	751999R45	Závěsy a konzole pro větrací jednotku D+M	kpl	1,000	2 343,00	2 343,00
135	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	10 530,152	0,07	781,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 491,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 385,00

136	K	013002000	Projektové práce	kč	1,000	11 385,00	11 385,00
-----	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště

3 795,00

137	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	3 795,00	3 795,00
-----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

18 661,50

138	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kč	1,000	13 282,50	13 282,50
139	K	044002000	Revize	kč	1,000	4 554,00	4 554,00
140	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	825,00	825,00

VRN6 - Územní vlivy

825,00

141	K	060001000	Územní vlivy	kč	1,000	825,00	825,00
-----	---	-----------	--------------	----	-------	--------	--------

VRN7 - Provozní vlivy

825,00

142	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	825,00	825,00
-----	---	-----------	----------------	----	-------	--------	--------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 10 - Datové a telefonní rozvody - SKS

JKSO:
Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:
Datum: 22.09.2014

Objednavatel:
Úřad práce České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Valbek, spol.s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 265 053,54
Ostatní náklady	47 566,11

Cena bez DPH	2 312 619,65
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 312 619,65	485 650,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 798 269,78
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



19-06-2015

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 10 - Datové a telefonní rozvody - SKS

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 265 053,54
D1 - Strukturovaná kabeláž (SKS)	2 265 053,54
D2 - Datové rozvaděče	207 283,73
D3 - Datové a telefonní rozvody - instalace	1 429 084,14
D4 - Venkovní vedení, napojení závor	11 584,16
D5 - Multimedia	78 219,76
D6 - Montážní práce	538 881,75
2) Ostatní náklady	47 566,11
Zařízení staveniště	22 650,54
Mimostav. doprava	5 662,63
Územní vlivy	5 662,63
Provozní vlivy	5 662,63
Ostatní	5 662,63
Kompletační činnost	2 265,05
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 312 619,65

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 10 - Datové a telefonní rozvody - SKS

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 265 053,54

D1 - Strukturovaná kabeláž (SKS)

2 265 053,54

D2 - Datové rozvaděče

207 283,73

0	M	341010001	Rack 19" 42U/800/800 včetně instalačního rámu, dveře sklo na zámek, zadní dveře tahokov, (bočnice pouze 2ks - krajní rozvaděče), kabelová průchodka s kartáčem 4ks, přední lišty typ L zadní lišty typ L, 1*5	ks	5,000	10 464,30	52 321,50
			Součet		5,000		
0	M	341010002	Rack 19" 42U/600/600 včetně instalačního rámu, dveře sklo na zámek, zadní dveře tahokov, (bočnice pouze 2ks - krajní rozvaděče), kabelová průchodka s kartáčem 4ks, přední lišty typ L zadní lišty typ L, 1*3	ks	3,000	10 464,30	31 392,90
			Součet		3,000		
0	M	341010003	19" ventilační jednotka, 4 ventilátory, s regulací ventilátorů 1*8	ks	8,000	1 897,50	15 180,00
			Součet		8,000		
0	M	341010004	Patch panel UTP 50 x RJ45, cat. 3, výška 1U, osazený 1*4	ks	4,000	1 041,15	4 164,60
			Součet		4,000		
0	M	341010005	Patch panel UTP 24 x RJ45, cat. 6, výška 1U, osazený 1*49	ks	49,000	898,43	44 022,83
			Součet		49,000		
0	M	341010006	Management panel 2U 1*28	ks	28,000	260,70	7 299,60
			Součet		28,000		
0	M	341010007	Panel 9 zásuvek 230VAC s přepětovou ochranou 19" montáž 1*16	ks	16,000	496,65	7 946,40
			Součet		16,000		
0	M	341010008	Montážní sada pro rozvaděč DP-MO-100 (100ks) 1*5	ks	5,000	330,00	1 650,00
			Součet		5,000		
0	M	341010009	Patch kabel - 1,0-1,5m cat.6 UTP LSOH 1*1081	ks	1 081,000	37,95	41 023,95
			Součet		1 081,000		
0	M	341010010	Ukládací police, 19", výška 1U 1*6	ks	6,000	380,33	2 281,95
					6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					6,000		
D3 - Datové a telefonní rozvody - instalace							1 429 084,14
0	M	341010011	Dveřní telefon, tablo VoIP, audio, 2 tlačítka, IP54	ks	1,000	5 733,75	5 733,75
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341010012	Dveřní telefon, tablo VoIP, audio, 10 tlačítek, IP54	ks	1,000	10 333,13	10 333,13
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341010013	Datová zásuvka pro 1x keystone RJ45 s krytem	ks	26,000	67,65	1 758,90
			1*26		26,000		
			Součet		26,000		
0	M	341010014	Datová zásuvka pro 2x keystone RJ45 s krytem	ks	334,000	70,95	23 697,30
			1*334		334,000		
			Součet		334,000		
0	M	341010015	Datová zásuvka pro 2x keystone RJ45, modulová do podlah krabice	ks	146,000	21,45	3 131,70
			1*146		146,000		
			Součet		146,000		
0	M	341010016	Keystone RJ45 cat.6 8p8c	ks	986,000	50,33	49 620,45
			1*986		986,000		
			Součet		986,000		
0	M	341010017	Datový kabel UTP cat.6, LSZH - box 500m	ks	172,000	4 166,25	716 595,00
			1*172		172,000		
			Součet		172,000		
0	M	341010018	Kabel SYKFY 25x2x0,5	m	80,000	28,70	2 296,14
			1*80		80,000		
			Součet		80,000		
0	M	341010019	Kabel SYKFY 50x2x0,5	m	65,000	51,74	3 363,36
			1*65		65,000		
			Součet		65,000		
0	M	341010020	Kabelový žlab 250/50 včetně spojovacích prvků	m	465,000	183,65	85 394,93
			1*465		465,000		
			Součet		465,000		
0	M	341010021	Kabelový žlab 62/50 s krytem včetně spojovacích prvků	m	5,000	62,95	314,74
			1*5		5,000		
			Součet		5,000		
0	M	341010022	Přepážka do kabelového žlabu stinici	m	465,000	44,06	20 485,58
			1*465		465,000		
			Součet		465,000		
0	M	341010023	Podlahový žlab 250/38 včetně spojovacích prvků, dvoukomorový	m	190,000	732,81	139 234,76
			1*190		190,000		
			Součet		190,000		
0	M	341010024	Podlahový žlab 190/38 včetně spojovacích prvků, dvoukomorový	m	40,000	412,05	16 481,85
			1*40		40,000		
			Součet		40,000		
0	M	341010025	Podlahová krabice - spodní část (do mazaniny)	ks	96,000	536,69	51 521,98
			1*96		96,000		
			Součet		96,000		
0	M	341010026	Podlahová krabice - rám, víko	ks	96,000	706,48	67 822,13
			1*96		96,000		
			Součet		96,000		
0	M	341010027	Přístrojová krabice do podlah. krabice (pro 3 moduly)	ks	507,000	50,07	25 385,11
			1*507		507,000		
			Součet		507,000		
0	M	341010028	Parapetní žlab 140x70	m	700,000	202,42	141 695,40
			1*700		700,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		700,000		
0	M	341010029	Parapetní žlab 170x70	m	40,000	251,80	10 071,93
			1*40		40,000		
			Součet		40,000		
0	M	341010030	Přepážka do parapetního žlabu stinici	m	700,000	55,72	39 004,35
			1*700		700,000		
			Součet		700,000		
0	M	341010031	Krabice do parapet. kanálu přístrojová	ks	330,000	27,51	9 079,54
			1*330		330,000		
			Součet		330,000		
0	M	341010032	Trubka s vyšší mech. odolností 20 - 25mm s příchytkami	m	500,000	9,94	4 970,63
			1*500		500,000		
			Součet		500,000		
0	M	341010033	Krabice na omítku, včetně svorek a přichytek	ks	27,000	40,43	1 091,48
			1*27		27,000		
			Součet		27,000		

D4 - Venkovní vedení, napojení závor

11 584,16

0	M	341010034	Datový kabel UTP cat.5e,zemní - box 500m	ks	2,000	3 712,50	7 425,00
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341010035	Trubka s vyšší mech. odolností HDPE 40	m	60,000	24,02	1 440,95
			1*60		60,000		
			Součet		60,000		
0	M	341010036	Kabelová chránička DN110	m	35,000	49,57	1 734,81
			1*35		35,000		
			Součet		35,000		
0	M	341010037	Utěsnění chrániček proti tlakové vodě	ks	4,000	245,85	983,40
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		

D5 - Multimedia

78 219,76

0	M	341010038	Dataprojektor, světelný výkon 3100 ANSI lumen, rozlišení WXGA 1280 x 800,kontrast	ks	1,000	23 880,45	23 880,45
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341010039	Plátno Rollfix 270x270cm	ks	1,000	19 353,68	19 353,68
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341010040	Kabel HDMI včetně koncovek	m	15,000	1 093,13	16 396,88
			1*15		15,000		
			Součet		15,000		
0	M	341010041	Kabel VGA včetně koncovek	m	15,000	969,38	14 540,63
			1*15		15,000		
			Součet		15,000		
0	M	341010042	Zásuvka VGA včetně krytu v designu silnoproudu	ks	1,000	1 401,68	1 401,68
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341010043	Zásuvka HDMI včetně krytu v designu silnoproudu	ks	1,000	2 347,95	2 347,95
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341010044	Trubka ohebná FXP 48	m	15,000	19,90	298,49
			1*15		15,000		
			Součet		15,000		

D6 - Montážní práce

538 881,75

0	K	220011001	Montáž zařízení, instalace	hod	1 993,000	239,25	476 825,25
			1*1993		1 993,000		
			Součet		1 993,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	220011002	Měření, certifikace, zprovoznění, certifikační protokol	hod	64,000	536,25	34 320,00
			1*64		64,000		
			Součet		64,000		
0	K	220011003	Revize, zaškolení obsluhy	hod	16,000	536,25	8 580,00
			1*16		16,000		
			Součet		16,000		
0	K	220010045	Vysekání drážek 3x6cm	m	300,000	23,93	7 177,50
			1*300		300,000		
			Součet		300,000		
0	K	220010046	Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby)	ks	20,000	409,20	8 184,00
			1*20		20,000		
			Součet		20,000		
0	K	220010046.1	Dokumentace skutečného provedení min. z paré	ks	1,000	3 795,00	3 795,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 20 - Vyvolávací systém

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

Úřad práce České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

553 270,57

Ostatní náklady

11 618,70

Cena bez DPH

564 889,27

DPH základní

21,00%

ze

564 889,27

118 626,75

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

683 516,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



19-06-2015

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 20 - Vyvolávací systém

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	553 270,57
D1 - Vyvolávací systém	553 270,57
D2 - Centrální část	9 900,00
D3 - 1.NP - Hmotná nouze	142 980,75
D4 - 2.NP - Státní podpora	349 420,50
D5 - Instalace	8 003,32
D6 - Montážní práce	42 966,00
 2) Ostatní náklady	 11 618,70
Zařízení staveniště	5 532,71
Mimostav. doprava	1 383,18
Územní vlivy	1 383,18
Provozní vlivy	1 383,18
Ostatní	1 383,18
Kompletační činnost	553,27
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 564 889,27

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 20 - Vyvolávací systém

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozeřpracoatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

553 270,57

D1 - Vyvolávací systém

553 270,57

D2 - Centrální část

9 900,00

0	M	341012001	Řídící aplikace - licence	ks	1,000	9 900,00	9 900,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

D3 - 1.NP - Hmotná nouze

142 980,75

0	M	341012002	SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace) - licence	ks	1,000	2 887,50	2 887,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341012003	Licence přep. aplikace na 1PC	ks	15,000	2 475,00	37 125,00
			1*15		15,000		
			Součet		15,000		
0	M	341012004	Označení přepážky - pasivní	ks	15,000	453,75	6 806,25
			1*15		15,000		
			Součet		15,000		
0	M	341012005	Hlavní disp.(4míR-kl,2míG-pŘ,6řádků,šipky,ENET)	ks	3,000	12 540,00	37 620,00
			1*3		3,000		
			Součet		3,000		
0	M	341012006	Rozbočovací krabice gongu VS, TDA	ks	1,000	297,00	297,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341012007	Reproduktor k RK GONG do podhledu	ks	2,000	2 722,50	5 445,00
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341012008	Tiskárna s touch-small (TFT 15")	ks	1,000	41 085,00	41 085,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341012009	Stojan tiskárny	ks	1,000	7 012,50	7 012,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341012010	Napájecí zdroj spínaný	ks	3,000	330,00	990,00
			1*3		3,000		
			Součet		3,000		
0	M	341012011	Uchycení displejů, konstrukce, příslušenství	sada	1,000	3 712,50	3 712,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

D4 - 2.NP - Státní podpora

349 420,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	341012012	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace) - licence	ks	2,000	2 887,50	5 775,00
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341012013	Licence přep. aplikace na 1PC	ks	41,000	2 475,00	101 475,00
			1*41		41,000		
			Součet		41,000		
0	M	341012014	Označení přepážky - pasivní	ks	40,000	453,75	18 150,00
			1*40		40,000		
			Součet		40,000		
0	M	341012015	Přepážkový displej (4miR-kl,Folie-př,ENET,LC,POE)	ks	1,000	4 620,00	4 620,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341012016	Hlavní disp. (4miR-kl,2miG-př,6řádků,šipky,ENET)	ks	8,000	12 540,00	100 320,00
			1*8		8,000		
			Součet		8,000		
0	M	341012017	Rozbočovací krabička gongu VS, TDA	ks	4,000	297,00	1 188,00
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	341012018	Reproduktor k RK GONG do podhledu	ks	7,000	2 722,50	19 057,50
			1*7		7,000		
			Součet		7,000		
0	M	341012019	Tiskárna s touch-small (TFT 15")	ks	2,000	41 085,00	82 170,00
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341012020	Stojan tiskárny	ks	2,000	7 012,50	14 025,00
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341012021	Napájecí zdroj	ks	8,000	330,00	2 640,00
			1*8		8,000		
			Součet		8,000		
D5 - Instalace							8 003,32
0	M	341012022	PoE ethernet switch 8x10/100M - PoE, 802.3af, 1x1000M	ks	1,000	3 795,00	3 795,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341012023	Trubka ohebná plast 20mm pod omítku,bezhalogen. provedení	m	975,000	4,27	4 166,66
			1*975		975,000		
			Součet		975,000		
0	M	341012024	Krabice , včetně svorek a přichytek, bezhalogen. provedení	ks	10,000	4,17	41,66
			1*10		10,000		
			Součet		10,000		
D6 - Montážní práce							42 966,00
0	K	220012001	Montáž zařízení, instalace, programování	hod	132,000	239,25	31 581,00
			1*132		132,000		
			Součet		132,000		
0	K	220012002	Revize, programování, měření, zaškolení obsluhy	hod	12,000	536,25	6 435,00
			1*12		12,000		
			Součet		12,000		
0	K	220010025	Doprava	ks	1,000	2 475,00	2 475,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	K	220010026	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 475,00	2 475,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 30 - Docházkový systém

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

Úřad práce České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

151 866,00

Ostatní náklady

3 189,21

Cena bez DPH

155 055,21

DPH základní

21,00%

ze

155 055,21

32 561,59

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

187 616,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



19-06-2015

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 30 - Docházkový systém

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 151 866,00

D1 - Docházkový systém 151 866,00

D2 - Dodávky 95 370,00

D3 - Instalace 3 795,00

D4 - Montážní práce 52 701,00

2) Ostatní náklady 3 189,21

Zařízení staveniště 1 518,66

Mimostav. doprava 379,67

Územní vlivy 379,67

Provozní vlivy 379,67

Ostatní 379,67

Kompletační činnost 151,87

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 155 055,21

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 30 - Docházkový systém

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 866,00

D1 - Docházkový systém

151 866,00

D2 - Dodávky

95 370,00

0	M	341013001	Docházkový terminál s vestavěnou čtečkou iClass/Mifare, běžový kryt	ks	4,000	13 942,50	55 770,00
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	341013002	Bezkontaktní karta iCLASS SE (SIO) 2K/2A Clamshell	ks	200,000	69,30	13 860,00
			1*200		200,000		
			Součet		200,000		
0	M	341013003	Základní modul docházky od 200 osob	ks	1,000	11 880,00	11 880,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341013004	Licence PowerKey pro 100 osob	ks	2,000	2 970,00	5 940,00
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341013005	Licence pro jeden doch. terminál v programu PowerKey	ks	1,000	1 815,00	1 815,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341013006	Můstek PowerKey pro export dat do návazných systémů	ks	1,000	3 052,50	3 052,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341013007	Web klient pro editaci do 300 osob	ks	1,000	3 052,50	3 052,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

D3 - Instalace

3 795,00

0	M	341013008	PoE ethernet switch 8x10/100M - PoE, 802.3af, 1x1000M	ks	1,000	3 795,00	3 795,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

D4 - Montážní práce

52 701,00

0	K	220013001	Montáž zařízení, instalace, programování	hod	132,000	239,25	31 581,00
			1*132		132,000		
			Součet		132,000		
0	K	220013002	Implementace a nastavení SW dle požadavku zákazníka	hod	12,000	618,75	7 425,00
			1*12		12,000		
			Součet		12,000		
0	K	220013003	Revize, měření, zaškolení obsluhy	hod	4,000	536,25	2 145,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	K	220013009	Systémová podpora pro docházkový systém PowerKey na 1 rok	ks	1,000	7 837,50	7 837,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	K	220013010	Doprava	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	K	220013011	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 062,50	2 062,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 40 - Poplachový zabezpečovací systém - PZS

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

Úřad práce České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 171 992,39

Ostatní náklady

24 611,83

Cena bez DPH

1 196 604,22

DPH základní

21,00%

ze

1 196 604,22

251 286,89

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

✓ CZK

1 447 891,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



19-06-2015

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 40 - Poplachový zabezpečovací systém - PZS

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum:

22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 171 992,39
D1 - Poplachový zabezpečovací systém	1 171 992,39
D2 - Dodávky	909 147,39
D3 - Montážní práce	262 845,00
2) Ostatní náklady	24 611,83
Zařízení staveniště	11 719,92
Mimostav. doprava	2 929,98
Územní vlivy	2 929,98
Provozní vlivy	2 929,98
Ostatní	2 929,98
Kompletační činnost	1 171,99
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 196 604,22

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 40 - Poplachový zabezpečovací systém - PZS

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 171 992,39

D1 - Poplachový zabezpečovací systém

1 171 992,39

D2 - Dodávky

909 147,39

0	M	341014001	Ústředna EZS, RAM 496 kB, 8 slot;, 512 modulů, 1000 podsystémů, >4000 vstupů, >10000 výstupů, zdroj 14V/10A, včetně boxu	ks	1,000	29 191,55	29 191,55
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014002	Karta dvou linek pro připojení 2x32 linkových modulů, napájení ze slotu ústředny	ks	2,000	1 323,14	2 646,27
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341014003	Zásuvná karta do ústředny, 8 dvojité vyvážených vstupů, napájení ze zdroje	ks	3,000	1 125,30	3 375,90
			1*3		3,000		
			Součet		3,000		
0	M	341014004	Zásuvná karta do ústředny, 1x linka RS-232 nebo USB, napájení ze slotu ústředny	ks	1,000	1 843,05	1 843,05
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014005	Datový telefonní komunikátor MK1 pro DM, Ademco Contact ID, pulsní 4+2 (3+2), 15 tel.č., pulsní / tónová volba	ks	1,000	3 554,68	3 554,68
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014006	GSM brána se zabudovaným GSM modulem a simulací telefonní linky pro komunikátor zabezpečovací ústředny. GSM brána je tak schopna zajistit přenos kódovaných datových formátů ústředny EZS na PCO v hlasovém pásmu GSM.	ks	1,000	4 703,57	4 703,57
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014007	Klávesnice pro připojení na sběrnici, plast-světlo šedý, bílé podsvětlené klávesy a displej 2x20 znaků, 9x LED, dvířka, tamper proti zdi.	ks	6,000	5 642,84	33 857,01
			1*6		6,000		
			Součet		6,000		
0	M	341014008	Radič (dveřní kontrolér) pro připojení snímačů karet, 2 kanály s rozhraním Wiegand/ABA/TM, 1 dveře, 2 vstupy, 2 výstupy, ovládání EZS, paměť 2000 karet a 5000 transakcí	ks	18,000	7 594,87	136 707,62
			1*18		18,000		
			Součet		18,000		
0	M	341014009	Čtečka iClass/Mifare, WIEGAND rozhraní, vnitřní i venkovní prostředí	ks	18,000	2 219,25	39 946,50
			1*18		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		18,000		
0	M	341014010	Elektromechanický samozamykací zámek reverzní ABLOY, 12V DC, včetně protizákmitové ochrany, pancéřová chránička kabelu (instalace do rámu dveří)	ks	14,000	1 526,25	21 367,50
			1*14		14,000		
			Součet		14,000		
0	M	341014011	Expander , 8 dvojité vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A, tamper kontakt, plechový box na povrch	ks	44,000	3 176,25	139 755,00
			1*44		44,000		
			Součet		44,000		
0	M	341014012	Systémový záložní zdroj pro připojení na sběrnici, 13,8 V/5 A, monitorování 14 por.stavů, v boxu pro bat.12 V/65 Ah, tamper	ks	12,000	9 475,13	113 701,50
			1*12		12,000		
			Součet		12,000		
0	M	341014013	Prostorový detektor infrapasivní vějíř - min.stupeň 2, prostředí vnitřní všeobecné, dosah min.14m	ks	123,000	329,18	40 488,53
			1*123		123,000		
			Součet		123,000		
0	M	341014014	Magnetický kontakt příložený, resp. závrtný s tamper, dle typu dveří	ks	137,000	81,68	11 189,48
			1*137		137,000		
			Součet		137,000		
0	M	341014015	Krabice svorkovací s antidemontážním kontaktem	ks	137,000	120,45	16 501,65
			1*137		137,000		
			Součet		137,000		
0	M	341014016	Tišňové tlačítko	ks	70,000	267,30	18 711,00
			1*70		70,000		
			Součet		70,000		
0	M	341014017	Tlačítko nouzové signalizace pro invalidy	ks	4,000	659,18	2 636,70
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	341014018	Vnitřní siréna	ks	23,000	211,20	4 857,60
			1*23		23,000		
			Součet		23,000		
0	M	341014019	Venkovní siréna s blikáčem	ks	1,000	824,18	824,18
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014020	Sériový kabel pro připojení PC k ústředně	ks	1,000	123,75	123,75
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014021	Akumulátor 12V/17Ah	ks	13,000	841,50	10 939,50
			1*13		13,000		
			Součet		13,000		
0	M	341014022	Kabel sběrnice JYSTY 2x2x0,8	m	1 220,000	5,69	6 944,85
			1*1220		1 220,000		
			Součet		1 220,000		
0	M	341014023	Kabel smyčkový 3x2x0,5, např. SYKFY 3x2x0,5	m	6 850,000	6,17	42 271,35
			1*6850		6 850,000		
			Součet		6 850,000		
0	M	341014024	Kabel FTP cat.5 (pro připojení čteček), bezhalogenový	m	700,000	7,82	5 474,70
			1*700		700,000		
			Součet		700,000		
0	M	341014025	Kabel CYKY 2x1,5	m	1 900,000	6,25	11 881,65
			1*1900		1 900,000		
			Součet		1 900,000		
0	M	341014026	Trubka ohebná včetně příchytů 20-30mm	m	8 850,000	8,14	72 063,34
			1*8850		8 850,000		
			Součet		8 850,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	341014027	Lišta LHD 20x20mm	m	1 000,000	9,99	9 990,75
			1*1000		1 000,000		
			Součet		1 000,000		
0	M	341014028	Instalační krabice	ks	70,000	4,17	291,64
			1*70		70,000		
			Součet		70,000		
0	M	341014029	Bezhalogenová trubka ohebná včetně příchytěk 20-30mm	m	350,000	8,18	2 861,51
			1*350		350,000		
			Součet		350,000		
0	M	341014030	Venkovní kabel TCEPKPFLE 1x4x0,8	m	200,000	14,61	2 922,15
			1*200		200,000		
			Součet		200,000		
0	M	341014031	Venkovní kabel FTP cat.5 (pro připojení čteček)	m	500,000	8,91	4 455,00
			1*500		500,000		
			Součet		500,000		
0	M	341014032	Bezhalogenový sdělovací kabel SHKHF B2ca s1d0, 2x2x0,8	m	350,000	28,46	9 961,88
			1*350		350,000		
			Součet		350,000		
0	M	341014033	Bezhalogenový sdělovací kabel SHKHF B2ca s1d0, 3x2x0,5	m	350,000	41,75	14 610,75
			1*350		350,000		
			Součet		350,000		
0	M	341014034	Bezhalogenový silový kabel CSTD B2ca s1d0, 2x1,5	m	400,000	21,62	8 646,00
			1*400		400,000		
			Součet		400,000		
0	M	341014035	Provozní kniha EZS	ks	1,000	123,75	123,75
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014036	Utěsnění požárních předělů	kus	1,000	5 610,00	5 610,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014037	Čtečka USB pro načítání karet	ks	1,000	5 436,75	5 436,75
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341014038	Přepětová ochrana 3. stupně pro silové vedení, jmenovité napětí 230Vac	ks	13,000	2 124,38	27 616,88
			1*13		13,000		
			Součet		13,000		
0	M	341014039	Přepětová ochrana 3. stupně (pro kabel k ovládání závor)	ks	4,000	2 854,50	11 418,00
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	341014040	Přepětová ochrana rozhraní WIEGAND, dvoustupňová ochrana, galvanicky izolovaná PE svorka	ks	4,000	4 108,50	16 434,00
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	341014041	Kabel CyA 1,5mm	m	300,000	2,84	851,40
			1*300		300,000		
			Součet		300,000		
0	M	341014042	Drobný montážní a instalační materiál	ks	1,000	12 358,50	12 358,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

D3 - Montážní práce

262 845,00

0	K	220014001	Montáž (kvalifikovaný odhad)	hod	780,000	239,25	186 615,00
			1*780		780,000		
			Součet		780,000		
0	K	220014002	Programování, oživení systému, revize, zaškolení obsluhy	hod	130,000	536,25	69 712,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*130		130,000		
			Součet		130,000		
0	K	220014043	Dokumentace skutečného provedení mm. 4 nará	ks	1,000	6 517,50	6 517,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 50 - Kamerový dohledový systém - CCTV

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

Úřad práce České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	431 023,32
Ostatní náklady	9 051,49

Cena bez DPH	440 074,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	440 074,81	92 415,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	532 490,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



19-06-2015

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 50 - Komerový dohledový systém - CCTV

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	431 023,32
D1 - Komerový dohledový systém (CCTV)	431 023,32
D2 - Dodávky	376 259,82
D3 - Montážní práce	54 763,50
2) Ostatní náklady	9 051,49
Zařízení staveniště	4 310,23
Mimostav. doprava	1 077,56
Územní vlivy	1 077,56
Provozní vlivy	1 077,56
Ostatní	1 077,56
Kompletační činnost	431,02
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	440 074,81

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 50 - Kamerový dohledový systém - CCTV

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

431 023,32

D1 - Kamerový dohledový systém (CCTV)

431 023,32

D2 - Dodávky

376 259,82

0	M	341015001	NVR - síťový digitální videorekordér záznam obrazu z 16 IP kamer a ekodérů, podporuje záznam z MP kamer (Full HD 1080P - 15 ips na kameru), celkem 5 x SATA interních a 2 x eSATA ,H.265 / MPEG4 / MJPEG, rozlišení záznamu 2048 x 1536,VGA, HDMI,2 x 10/100/1*3	ks	3,000	18 942,00	56 826,00
			Součet		3,000		
0	M	341015002	K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K23, K24, K29, K30, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39 - minimálně Full HD rozlišení při 30 sn./s., min. 86° úhel záběru, IR přísvit, H.264, Fix Dome antivanda	ks	32,000	5 568,75	178 200,00
			1*32		32,000		
			Součet		32,000		
0	M	341015003	K4, K22, K25, K26, K27, K28, K31 - minimálně HD rozlišení při 30 sn./s., min. 56° úhel záběru, IR přísvit, H.264, Fix Dome antivandal provedení, PoE 802.3af, podpora ONVIF.	ks	7,000	4 818,00	33 726,00
			1*7		7,000		
			Součet		7,000		
0	M	341015004	HDD 2 TB, SATA 3Gbps, 7200ot., pro použití v NAS , 24/7	ks	12,000	2 178,00	26 136,00
			1*12		12,000		
			Součet		12,000		
0	M	341015005	Zobrazovací stanice - doporučená konfigurace - Intel Core i7 3,4 GHz, 16GB RAM DDR3, SSD 120 GB, Grafická karta 2GB s možností připojit dva monitory, HDD 2000GB 7200 otáček, DVD, klávesnice, myš, Windows 7 64-bit + 2 x 24" monitor	ks	1,000	30 483,75	30 483,75
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341015006	PoE ethernet switch 8x10/100M - PoE, 802.3af, 1x1000M	ks	5,000	3 464,18	17 320,88
			1*5		5,000		
			Součet		5,000		
0	M	341015007	Ethernet gigabit switch , 12-port, 12x1000M	ks	1,000	1 773,75	1 773,75
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341015008	Zálohový zdroj UPS 1200VA	ks	2,000	4 083,75	8 167,50
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	341015009	Kabel UTP Cat6 box 305m	ks	3,000	2 301,75	6 905,25
			1*3		3,000		
			Součet		3,000		
0	M	341015010	Trubka ohebná plast 20mm pod omítku, bezhalogen. provedení	m	975,000	14,27	13 915,69
			1*975		975,000		
			Součet		975,000		
0	M	341015011	Krabice , včetně svorek a příchyttek, bezhalogen. provedení	ks	10,000	280,50	2 805,00
			1*10		10,000		
			Součet		10,000		
D3 - Montážní práce							54 763,50
0	K	220015001	Montáž zařízení, instalace, programování	hod	170,000	280,50	47 685,00
			1*170		170,000		
			Součet		170,000		
0	K	220015002	Revize, programování, měření, zaškolení obsluhy	hod	12,000	445,50	5 346,00
			1*12		12,000		
			Součet		12,000		
0	K	220015003	Dokumentace skutečného provedení CCTV	ks	1,000	1 732,50	1 732,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 60 - Integrace - softwarová nastavba

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

Úřad práce České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

276 497,11

Ostatní náklady

5 806,43

Cena bez DPH

282 303,54

DPH základní

21,00%

ze

282 303,54

59 283,74

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

341 587,28

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



19-06-2015

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 60 - Integrace - softwarová nastavba

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	276 497,11
D1 - INTEGRACE (SOFTWAREVÁ NÁSTAVBA) PZS, EKV a EPS	276 497,11
D2 - Dodávky	235 247,11
D3 - Montážní práce	41 250,00
2) Ostatní náklady	5 806,43
Zařízení staveniště	2 764,97
Mimostav. doprava	691,24
Územní vlivy	691,24
Provozní vlivy	691,24
Ostatní	691,24
Kompletační činnost	276,50
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	282 303,54

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0500 - Slaboproud

Úroveň 3: 60 - Integrace - softwarová nastavba

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum:

22.09.2014

Objednavatel: Úřad práce České republiky

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

276 497,11

D1 - INTEGRACE (SOFTWAREVÁ NÁSTAVBA) PZS, EKV a EPS

276 497,11

D2 - Dodávky

235 247,11

0	M	341016001	Software Server SW-C4STD - Standard, bez driveru	ks	1,000	56 768,25	56 768,25
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341016002	SW-CUDM, komunikační server pro ústřednu PZS (licence)	ks	1,000	14 969,63	14 969,63
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341016003	Komunikační rozhraní TCP/IP-terminál server, zásuvný modul do ústředny PZS	ks	1,000	5 517,60	5 517,60
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341016004	Komunikační server (licence) pro záznamové zařízení CCTV	ks	3,000	7 493,48	22 480,43
			1*3		3,000		
			Součet		3,000		
0	M	341016005	SW-CUEXP komunikační server pro ústřednu EPS (licence)	ks	1,000	14 986,95	14 986,95
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341016006	GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol	ks	800,000	37,13	29 700,00
			1*800		800,000		
			Součet		800,000		
0	M	341016007	GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys	ks	5,000	3 960,00	19 800,00
			1*5		5,000		
			Součet		5,000		
0	M	341016008	Server FSC 1U Rack 1x XEON, 4GB RAM, WinSrvr2008, RX100, kompatibilní se SW integrací	ks	1,000	38 610,00	38 610,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341016009	Stanice notebook, i7, 4GB, Win7profi, HDD 500GB, GK 1GB, 15,4" WUXGA displej s rozlišením 1920 x 1200 pixelů	ks	1,000	28 462,50	28 462,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341016010	LCD monitor, min 19", provoz 24 hodin	ks	1,000	3 951,75	3 951,75
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D3 - Montážní práce

41 250,00

0	K	220016001	Montáž (kvalifikovaný odhad)	ks	1,000	28 875,00	28 875,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

0	K	220016002	Programování, oživení systému, revize, zaškolení obsluhy	ks	1,000	12 375,00	12 375,00
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0600 - Elektrická požární signalizace - EPS

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

976 603,73

Ostatní náklady

20 508,68

Cena bez DPH

997 112,41

DPH základní

21,00%

ze

997 112,41

209 393,61

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 206 506,02

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 19-06-2015

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0600 - Elektrická požární signalizace - EPS

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum:

22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

976 603,73

D1 - Elektrická požární signalizace

976 603,73

D2 - dodávky

684 863,10

D3 - Montážní práce

291 740,63

2) Ostatní náklady

20 508,68

Zařízení staveniště

9 766,04

Mimostav. doprava

2 441,51

Územní vlivy

2 441,51

Provozní vlivy

2 441,51

Ostatní

2 441,51

Kompletační činnost

976,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

997 112,41

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0100 - SO 01 - Stavební část

Část: 14_56_0600 - Elektrická požární signalizace - EPS

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

976 603,73

D1 - Elektrická požární signalizace

976 603,73

D2 - dodávky

684 863,10

0	M	341017001	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, max. 250, adresovatelných prvků. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/4A), zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafickým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V 1*1	ks	1,000	29 146,94	29 146,94
			Součet		1,000		
0	M	341017002	Linkový procesor k rozšíření kapacity ústředny o dvě kruhová vedení 1*1	ks	1,000	7 361,28	7 361,28
			Součet		1,000		
0	M	341017003	Vstupně-výstupní deska, 8 výstupů 1*1	ks	1,000	5 043,05	5 043,05
			Součet		1,000		
0	M	341017004	Vstupně-výstupní deska, 16 výstupů 1*1	ks	1,000	4 686,63	4 686,63
			Součet		1,000		
0	M	341017005	Síťová deska k propojení ústředny EPS do sítě. Napájení ze základní desky ústředny, kompatibilní s přenosovými zařízeními RADOM 1*3	ks	3,000	5 874,68	17 624,03
			Součet		3,000		
0	M	341017006	Rozhraní pro ústředny EPS pro připojení do sítě, RS232 1*1	ks	1,000	5 346,00	5 346,00
			Součet		1,000		
0	M	341017007	Adresovatelný externí zdroj 24VDC/4A včetně desky hlídání zdroje, prostor pro dva akumulátory 38Ah 1*3	ks	3,000	14 131,43	42 394,28
			Součet		3,000		
0	M	341017008	Akumulátor 12V/38Ah 1*8	ks	8,000	1 603,19	12 825,52
			Součet		8,000		
0	M	341017009	Výstupní prvek hlídání, 4 programovatelné bezpotenciálové výstupy, včetně krabice 1*4	ks	4,000	3 112,53	12 450,11
			Součet		4,000		
0	M	341017010	Vstupně - výstupní , 2x vstup prvek bez krabice 1*2	ks	2,000	1 989,90	3 979,80
			Součet		2,000		
0	M	341017011	Vstupně - výstupní , 1 výstup prvek bez krabice 1*8	ks	8,000	1 354,31	10 834,49
					8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		8,000		
0	M	341017012	Posilovací výstupní relé 230VAC	ks	3,000	944,47	2 833,40
			1*3		3,000		
			Součet		3,000		
0	M	341017013	Krabice pro vstupně výstupní prvky	ks	10,000	129,49	1 294,92
			1*10		10,000		
			Součet		10,000		
0	M	341017014	SW pro konfiguraci systému (kompatibilní s operačním systémem Windows).	ks	1,000	3 201,68	3 201,68
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017015	Programovací kabel pro propojení s ústřednou	ks	1,000	932,59	932,59
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017016	Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EM	ks	290,000	602,91	174 843,90
			1*290		290,000		
			Součet		290,000		
0	M	341017017	Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem 850EMT	ks	16,000	530,64	8 490,24
			1*16		16,000		
			Součet		16,000		
0	M	341017018	Zásuvka pro senzory (hlásiče)	ks	306,000	65,34	19 994,04
			1*306		306,000		
			Součet		306,000		
0	M	341017019	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm.	ks	54,000	980,11	52 925,85
			1*54		54,000		
			Součet		54,000		
0	M	341017020	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm, venkovní provedení	ks	1,000	1 657,24	1 657,24
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017021	Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová sířena, napájení 9 až	ks	93,000	427,69	39 775,01
			1*93		93,000		
			Součet		93,000		
0	M	341017022	Červený LED maják s vysokou červenou sířenou, 9 až 28Vss, 20mA, 1Hz, IP65, EN54-3	ks	2,000	1 122,67	2 245,34
			1*2		2,000		
			Součet		2,000		
0	M	341017023	Zkušební plyn pro kouřové hlásiče	ks	4,000	300,96	1 203,84
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	341017024	Samolepky s čísly adres 1-250	ks	4,000	29,70	118,80
			1*4		4,000		
			Součet		4,000		
0	M	341017025	Provozní kniha EPS	ks	1,000	193,05	193,05
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017026	Obslužné pole požární ochrany - OPPO	ks	1,000	7 436,83	7 436,83
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017027	Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním a zámek FAB	ks	1,000	21 708,67	21 708,67
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017028	Zábleskový maják, IP 54, červený	ks	1,000	653,40	653,40
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	M	341017029	Externí zobrazovací tablo, možnost připojení připojné desky pro KTPO a OPPO	ks	1,000	19 893,24	19 893,24
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017030	Deska připojčná, pro připojení KTPO a OPPO, včetně konzole	ks	1,000	4 686,65	4 686,65
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017031	Přepětová ochrana 3. stupně pro silové vedení, jmenovité napětí 230VAC	ks	5,000	1 287,00	6 435,00
0	M	341017032	Kabel pro vedení linky JYSTY 2x2x0,8	m	3 200,000	5,88	18 817,92
			1*3200		3 200,000		
			Součet		3 200,000		
0	M	341017033	Sdělovací kabel 2x2x0,8, B2ca s1,d1,P30-R	m	280,000	20,58	5 763,45
			1*280		280,000		
			Součet		280,000		
0	M	341017034	Sdělovací kabel 2x2x0,8, B2ca s1,d1,P30-R (pro sirény)	m	1 300,000	20,58	26 758,88
			1*1300		1 300,000		
			Součet		1 300,000		
0	M	341017035	Sdělovací kabel 4x2x0,8, B2ca s1,d1,P30-R (pro tablo)	m	100,000	36,48	3 648,15
			1*100		100,000		
			Součet		100,000		
0	M	341017036	Sdělovací kabel 4x2x0,8, B2ca s1,d1,P30-R (pro vstupně-výstupní prvky)	m	500,000	36,48	18 240,75
			1*500		500,000		
			Součet		500,000		
0	M	341017037	Sdělovací kabel 10x2x0,8, B2ca s1,d1,P30-R	m	50,000	75,69	3 784,28
			1*50		50,000		
			Součet		50,000		
0	M	341017038	Požární příchtky s kotvou, PH30	ks	6 450,000	5,23	33 736,73
			1*6450		6 450,000		
			Součet		6 450,000		
0	M	341017039	Průstřev trubka průměr 30mm včetně příchutek	m	3 040,000	7,21	21 919,92
			1*3040		3 040,000		
			Součet		3 040,000		
0	M	341017040	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000	20 077,20	20 077,20
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	M	341017041	Přepětová ochrana 3.stupně	ks	5,000	1 980,00	9 900,00
			1*5		5,000		
			Součet		5,000		

D3 - Montážní práce

291 740,63

0	M	220017001	Montáž EPS	hod	713,000	325,88	232 348,88
			1*713		713,000		
			Součet		713,000		
0	M	220017002	Revize, měření, programování, oživení systému, zaškolení obsluhy	hod	62,000	371,25	23 017,50
			1*62		62,000		
			Součet		62,000		
0	K	341017042	Zákaznické texty, (programovací tabulky)	hod	50,000	325,88	16 293,75
			1*50		50,000		
			Součet		50,000		
0	K	341017043	Vysekání drážek 3x6cm	m	40,000	15,92	636,90
			1*40		40,000		
			Součet		40,000		
0	K	341017044	Dokumentace skutečného provedení mm. z náře	ks	1,000	11 137,50	11 137,50
			1*1		1,000		
			Součet		1,000		
0	K	341017045	Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby)	ks	12,000	692,18	8 306,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1*12			12,000		
		Součet			12,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0200 - SO 02 - Rekonstrukce budovy garáže

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

273 565,42

Ostatní náklady

5 744,86

Cena bez DPH

279 310,28

DPH základní

21,00%

ze

279 310,28

58 655,16

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

337 965,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 19-06-2015 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0200 - SO 02 - Rekonstrukce budovy garáže

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	273 565,42
HSV - Práce a dodávky HSV	152 481,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 010,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 577,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	61 893,46
99 - Přesun hmot	24 746,44
PSV - Práce a dodávky PSV	121 083,98
712 - Povlakové krytiny	34 564,12
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	693,00
751 - Vzduchotechnika	329,34
764 - Konstrukce klempířské	17 853,21
767 - Konstrukce zámečnické	64 370,92
781 - Dokončovací práce	346,80
784 - Dokončovací práce	2 926,59
2) Ostatní náklady	5 744,86
Zařízení staveniště	2 735,65
Projektové práce	683,91
Územní vlivy	683,91
Provozní vlivy	683,91
Jiné VRN	683,91
Kompletační činnost	273,57
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	279 310,28

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_0200 - SO 02 - Rekonstrukce budovy garáže

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

273 565,42

HSV - Práce a dodávky HSV

152 481,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 010,36

1	K	311272611	Zdivo nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic hmotnosti 300 kg/m3	m3	9,240	3 356,10	31 010,36
			"garáž pozn. N2"		9,240		
			0,24*0,5*0,6*16+1,48*0,83*0,5*8+1,48*1,43*0,5*		9,240		
			Mezisoučet		9,240		
			Součet		9,240		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 577,62

2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	60,005	61,88	3 712,81
			9,42*6,37		60,005		
			Mezisoučet		60,005		
			Součet		60,005		
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,176	112,20	2 488,15
			"garáž pozn. N2 včetně přesahů do stávající omítky"		22,176		
			(0,24*0,6*16+1,48*0,83*8+1,48*1,43*3)*1,2		22,176		
			Mezisoučet		22,176		
			Součet		22,176		
4	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 3 mm	m2	22,176	65,18	1 445,32
			"garáž pozn. N2 včetně přesahů do stávající omítky"		22,176		
			(0,24*0,6*16+1,48*0,83*8+1,48*1,43*3)*1,2		22,176		
			Mezisoučet		22,176		
			Součet		22,176		
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	49,821	49,50	2 466,14
			(9,42+9,42+6,375+6,375)*1,83-1*0,6*8-2,98*1,07		49,821		
			Mezisoučet		49,821		
			Součet		49,821		
6	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	306,424	23,10	7 078,39
			"náter 2x obvodové stěny vnější sokl"		26,064		
			(10,46+10,46+7,32+7,32)*0,4*2-2,98*0,4*2		26,064		
			Mezisoučet		26,064		
			"náter 2x obvodové stěny vnější nad soklem"		257,310		
			(10,46+10,46+7,32+7,32)*3,97*2-2,98*2,59*2-0,6*1*8*2		257,310		
			Mezisoučet		257,310		
			"náter 2x obvodové stěny atika"		23,050		
			(10,26+10,26+6,92)*0,42*2		23,050		
			Mezisoučet		23,050		
			Součet		306,424		
7	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn	m2	153,212	18,98	2 907,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější sokl" (10,46+10,46+7,32+7,32)*0,4-2,98*0,4		13,032		
			Mezisoučet		13,032		
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější nad soklem" (10,46+10,46+7,32+7,32)*3,97-2,98*2,59-0,6*1*8		128,655		
			Mezisoučet		128,655		
			"nátěr 2x obvodové stěny atika" (10,26+10,26+6,92)*0,42		11,525		
			Mezisoučet		11,525		
			Součet		153,212		
8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	153,212	108,08	16 558,39
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější sokl" (10,46+10,46+7,32+7,32)*0,4-2,98*0,4		13,032		
			Mezisoučet		13,032		
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější nad soklem" (10,46+10,46+7,32+7,32)*3,97-2,98*2,59-0,6*1*8		128,655		
			Mezisoučet		128,655		
			"nátěr 2x obvodové stěny atika" (10,26+10,26+6,92)*0,42		11,525		
			Mezisoučet		11,525		
			Součet		153,212		
9	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková omítka včetně penetrace vnějších stěn 1 mm	m2	13,032	250,80	3 268,43
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější sokl" (10,46+10,46+7,32+7,32)*0,4-2,98*0,4		13,032		
			Mezisoučet		13,032		
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější nad soklem" 0		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"nátěr 2x obvodové stěny atika" 0		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			Součet		13,032		
10	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	140,180	126,23	17 694,22
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější sokl" 0		0,000		
			Mezisoučet		0,000		
			"nátěr 2x obvodové stěny vnější nad soklem" (10,46+10,46+7,32+7,32)*3,97-2,98*2,59-0,6*1*8		128,655		
			Mezisoučet		128,655		
			"nátěr 2x obvodové stěny atika" (10,26+10,26+6,92)*0,42		11,525		
			Mezisoučet		11,525		
			Součet		140,180		
11	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,800	18,98	91,08
			"garáž pozn. N1" 0,6*1*8		4,800		
			Mezisoučet		4,800		
			Součet		4,800		
12	K	631311124	Doplnění okapového chodníku mazanina z betonu prostého	m3	0,807	2 197,80	1 773,62
			(10,46+0,3)*0,5*0,15		0,807		
			Mezisoučet		0,807		
			Součet		0,807		
13	K	631319013	Příplatek k mazanině za přehlazení povrchu	m3	0,807	116,33	93,87
			(10,46+0,3)*0,5*0,15		0,807		
			Mezisoučet		0,807		
			Součet		0,807		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							61 893,46
14	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	172,702	33,00	5 699,17
			"pronájem 30 dní" (12,46+12,46+7,3+7,3)*4,37		172,702		
			Mezisoučet		172,702		
			Součet		172,702		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 181,060	0,74	3 846,94
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	172,702	19,80	3 419,50
			(12,46+12,46+7,3+7,3)*4,37		172,702		
			Mezisoučet		172,702		
			Součet		172,702		
17	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	71,191	27,23	1 938,17
			9,42*6,37+4,78*2,34		71,191		
			Mezisoučet		71,191		
			Součet		71,191		
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,409	1 670,63	12 377,66
			"přístavba u garáže deska" 2,34*4,78*0,15		1,678		
			Mezisoučet		1,678		
			"přístavba u garáže základy"				
			(2,69+4,78+2,69)*0,45*1,1		5,029		
			Mezisoučet		5,029		
			"přístavba u garáže okap. chodník pozn. B5"				
			(2,69+0,3+0,5+5,48+0,5*0,78)*0,5*0,15		0,702		
			Mezisoučet		0,702		
			Součet		7,409		
19	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC	m3	5,090	428,18	2 179,41
			"Garáž pozn. B1" 0,33*1,48*2*0,15		0,147		
			Mezisoučet		0,147		
			"přístavba u garáže" (2,69+2,69+4,78)*1,71*0,35-				
			1,8*0,93*0,35-		4,943		
			1,51*1,89*0,35+(2,69+2,69)*0,415*0,2				
			Mezisoučet		4,943		
			Součet		5,090		
20	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	24,954	93,23	2 326,34
			"Garáž pozn. B1" 1,8*0,93+1,48*1,43*11		24,954		
			Mezisoučet		24,954		
			Součet		24,954		
21	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek tl přes 140 mm	m3	2,695	1 329,08	3 581,86
			"přístavba u garáže" 2,81*1,4*0,18+3,68*3*0,18		2,695		
			Mezisoučet		2,695		
			Součet		2,695		
22	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	176,55	176,55
			"garáž pozn. B2" 1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
23	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	11,185	51,15	572,11
			"přístavba u garáže deska" 2,34*4,78		11,185		
			Mezisoučet		11,185		
			Součet		11,185		
24	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	12,846	40,43	519,30
			"přístavba u garáže" (2,69+2,69+4,78)*1,71-				
			1,8*0,93-1,51*1,89		12,846		
			Mezisoučet		12,846		
			Součet		12,846		
25	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	15,078	33,83	510,01
			"přístavba u garáže" (2,69+2,69+4,78)*1,71-				
			1,8*0,93-1,51*1,89+(2,69+2,69)*0,415		15,078		
			Mezisoučet		15,078		
			Součet		15,078		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot							24 746,44
26	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	36,506	211,20	7 710,07
27	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,506	167,48	6 113,84
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	547,590	7,26	3 975,50
29	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,130	133,65	2 556,72
30	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	14,376	96,53	1 387,64
31	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	2,046	891,00	1 822,99
32	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,954	1 039,50	991,68
33	K	997013831R	Vrácení poplatku za uložení kovového odpadu ve zběrně	t	0,211	891,00	188,00

PSV - Práce a dodávky PSV

121 083,98

712 - Povlakové krytiny

34 564,12

34	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	85,383	61,88	5 283,07
"garáž pozn.1" (10,26+2*0,40)*(6,92+2*0,40)					85,383		
Mezisoučet					85,383		
Součet					85,383		
35	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	85,383	9,90	845,29
36	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,026	44 550,00	1 158,30
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin							
37	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	170,766	62,56	10 683,75
38	M	628522560	pás asfaltový modifikovaný tl. 4 mm vrchní	m2	98,190	80,44	7 898,16
39	M	628522640	pás asfaltový modifikovaný tl. 3 mm podkladní	m2	98,190	83,41	8 189,78
40	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	340,584	1,49	505,77

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

693,00

41	K	743000000	D+M+revize hromosvodu	m	12,000	57,75	693,00
----	---	-----------	-----------------------	---	--------	-------	--------

751 - Vzduchotechnika

329,34

42	K	751398022	Mtž a dodávka větrací mřížky stěnové plastové 0,2*0,2 m	kus	4,000	66,00	264,00
"T01 počítáno vnitřní i vnější strana pozn N3" 4					4,000		
Mezisoučet					4,000		
Součet					4,000		
43	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	264,000	0,25	65,34

764 - Konstrukce klempířské

17 853,21

44	K	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	7,320	414,98	3 037,62
"K03 pozn.N4" 7,32					7,320		
Mezisoučet					7,320		
Součet					7,320		
45	K	764323830	Demontáž oplechování lepenková krytina rš 330 mm	m	5,270	20,63	108,69
"garáž pozn.B4" 1,4+3,68+0,19					5,270		
Mezisoučet					5,270		
Součet					5,270		
46	K	764323840	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 400 mm	m	6,920	20,63	142,73
"garáž pozn.B4" 6,92					6,920		
Mezisoučet					6,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					6,920		
47	K	764352810	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	7,320	20,63	150,98
			"garáž pozn.B3" 7,32		7,320		
			Mezisoučet		7,320		
			Součet		7,320		
48	K	764430810	Demontáž oplechování zdí rš do 250 mm	m	27,840	20,63	574,20
			"garáž pozn.B4" 10,46+10,46+6,92		27,840		
			Mezisoučet		27,840		
			Součet		27,840		
49	K	764430850	Demontáž oplechování zdí rš 600 mm	m	5,380	20,63	110,96
			"garáž pozn.B4" 2,69+2,69		5,380		
			Mezisoučet		5,380		
			Součet		5,380		
50	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	4,150	20,63	85,59
			"garáž pozn.B3" 3,75+0,4		4,150		
			Mezisoučet		4,150		
			Součet		4,150		
51	K	764456855	Demontáž kolen výtakových kruhových průměr 200 mm	kus	3,000	5,78	17,33
			"garáž pozn.B3" 3		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			Součet		3,000		
52	K	764510550	Oplechování parapetů TiZn rš 310 mm včetně rohů	m	8,000	357,80	2 862,42
			"K02 pozn.N4" 1*8		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			Součet		8,000		
53	K	764530530	Oplechování TiZn zdí rš 380 mm včetně rohů	m	27,840	291,73	8 121,71
			"K01 pozn.N4" 10,46+10,46+6,92		27,840		
			Mezisoučet		27,840		
			Součet		27,840		
54	K	764554502	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	4,150	568,27	2 358,31
			"K05 pozn.N4" 3,75+0,4		4,150		
			Mezisoučet		4,150		
			Součet		4,150		
55	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	175,705	1,61	282,67
767 - Konstrukce zámečnické							64 370,92
56	K	767620125R	Montáž oken do zdiva plochy do 0,6 m2	m2	4,800	368,78	1 770,12
			"garáž pozn. N1" 0,6*1*8		4,800		
			Mezisoučet		4,800		
			Součet		4,800		
57	M	553415120R	okno hliníkové sklopné jednokřídlé N1 OH	kus	8,000	7 653,53	61 228,20
			8		8,000		
			Mezisoučet		8,000		
			Součet		8,000		
58	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 m2	kus	1,000	536,25	536,25
			"garáž pozn.1" 1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
59	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	1,000	49,50	49,50
			"garáž pozn.1" 1		1,000		
			Mezisoučet		1,000		
			Součet		1,000		
60	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	635,841	1,24	786,85

781 - Dokončovací práce

346,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	2,712	61,88	167,81
			"Garáž pozn. B1 parapet vnitřní"		2,712		
			1,8*0,15+1,48*11*0,15		2,712		
			Mezisoučet		2,712		
			Součet		2,712		
62	K	781421810R	Demontáž obkladů z kameninový dlažby	m2	2,712	66,00	178,99
			"Garáž pozn. B1 parapet vnější"		2,712		
			1,8*0,15+1,48*11*0,15		2,712		
			Mezisoučet		2,712		
			Součet		2,712		

784 - Dokončovací práce

2 926,59

63	K	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	109,826	26,65	2 926,59
			"stěny" (9,42+9,42+6,375+6,375)*1,83-1*0,6*8-2,98*1,07		49,821		
			Mezisoučet		49,821		
			"strop" 9,42*6,37		60,005		
			Mezisoučet		60,005		
			Součet		109,826		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_1000 - IO 01 - Zpevněné plochy

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79 DIČ:

48035599

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 138 222,82

Ostatní náklady

23 902,69

Cena bez DPH

1 162 125,51

DPH základní

21,00%

ze

1 162 125,51

244 046,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 406 171,87

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 19-06-2015

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_1000 - IO 01 - Zpevněné plochy

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum:

22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 138 222,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 122 743,90
1 - Zemní práce	261 109,93
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	35 804,58
5 - Komunikace	585 223,68
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	205 289,21
997 - Přesun sutě	26 388,29
998 - Přesun hmot	44 732,79
M - Práce a dodávky M	15 478,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 478,92
2) Ostatní náklady	23 902,69
Zařízení staveniště	11 382,23
Mimostav. doprava	2 845,56
Územní vlivy	2 845,56
Provozní vlivy	2 845,56
Ostatní	2 845,56
Kompletační činnost	1 138,22
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 162 125,51

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_1000 - IO 01 - Zpevněné plochy

Místo: U Plovárny 1190, Děčín Datum: 22.09.2014
Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5 Projektant: Valbek, spol.s.r.o.
Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 138 222,82**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 122 743,90**

1 - Zemní práce **261 109,93**

1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva "v.č. C2" "planometrie"723,38	m2	723,380	14,03	10 145,40
2	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm "v.č. C2" "planometrie" "kačírek"14,766 "pod chodník jižní strana"127,062 Mezisoučet	m2	141,828	70,95	10 062,70
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm "v.č. C2" "planometrie" "pod chodník jižní strana"127,062	m2	127,062	122,10	15 514,27
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových "v.č. C2" "bourání ostrůvků S_planometrie"16,937+38,012+12,534 "30% výměna zachovaných obrub v místě přeložení dlažby"(72,469+4,196)/100*30 "jižní strana"40,65 Mezisoučet	m	131,133	27,97	3 667,46
5	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění "v.č. C2" "planometrie" "ostrůvky"(22,72+5,917) "jižní strana"739,29 Mezisoučet	m2	767,927	79,20	60 819,82
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "v.č. C2" "planometrie" "jižní strana"739,29*(0,27-0,15)	m3	88,715	255,75	22 688,86
7	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	88,715	11,55	1 024,66
8	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "v.č. C2" "planometrie" "ostrůvky"(22,72+5,917)*0,22 "kačírek"14,766*0,32 Mezisoučet	m3	11,025	309,38	3 410,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,025	37,95	418,40
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,906	313,50	3 105,53
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"jižní strana"(124,288+40,808)*0,2*0,3		9,906		
			Mezisoučet		9,906		
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,906	31,35	310,55
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	219,243	152,63	33 461,96
			"ornice"767,927*0,15+"výkop"88,715+11,025+9,906-9,322		215,513		
			"zemina z přípojek"37,3*0,2*0,5		3,730		
			Mezisoučet		219,243		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	219,243	80,03	17 544,92
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	219,243	13,28	2 912,10
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	416,562	90,75	37 803,00
			219,243*1,9		416,562		
16	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	9,322	259,05	2 414,86
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"jižní strana -zatravnovací tvárnice"124,288*0,25*0,3		9,322		
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							35 804,58
17	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve	m2	803,187	44,55	35 781,98
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"jižní strana -zatravnovací tvárnice"778,329		778,329		
			"jižní strana -zatravnovací tvárnice"(124,288)*0,2		24,858		
			Mezisoučet		803,187		
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,301	75,08	22,60
			803,187*0,025		20,080		
			20,08*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,301		
5 - Komunikace							585 223,68
19	K	5_k001	D+M opětovné úrovnění a napojení kačírku v místě obrubníku	bm	15,300	17,33	265,07
			"v.č. C2"				
			"úprava S_planometrie"15,3		15,300		
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	867,156	79,20	68 678,76
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"jižní strana -zatravnovací tvárnice"778,329+"zámková dlažba tl. 60mm"88,827		867,156		
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	43,403	97,35	4 225,28
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"ostrůvky"(22,72+5,917)		28,637		
			"kačírek"14,766		14,766		
			Mezisoučet		43,403		
22	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04	m2	723,380	33,00	23 871,54
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"přeskládaná "723,38		723,380		
23	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	88,827	133,65	11 871,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"jižní strana - zámková dlažba tl. 60mm"88,827		88,827		
24	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	90,604	160,88	14 575,92
			88,827*1,02		90,604		
25	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	766,980	140,25	107 568,95
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"přeskládaná "723,38+"doplnění"43,6		766,980		
			Mezisoučet		766,980		
26	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	94,472	210,38	19 874,55
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"přeskládaná "50+"doplnění"43,6*1,02		94,472		
			Mezisoučet		94,472		
27	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	778,329	138,60	107 876,40
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"jižní strana -zatravnovací tvárnice"778,329		778,329		
28	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	3 405,000	66,50	226 415,48
			778,329/0,6/0,4*1,05		3 405,189		
					0,000		
			3405		3 405,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

205 289,21

29	K	9_k001	Demontáž stávajícího betonového květináče, po přeložení dlažby opětovné umístění	kus	1,000	697,13	697,13
			"v.č. C2 - Severní světová strana"1		1,000		
30	K	9_k002	Demontáž stávajícího betonového odpadkový koš, po přeložení dlažby opětovné umístění	kus	2,000	79,20	158,40
			"v.č. C2 - Severní světová strana"2		2,000		
31	K	9_k003	D+M vyměněny litinové lapače střešních splavenin v místě chodníku, které se osadí zároveň s lícem chodníku	kus	2,000	2 021,25	4 042,50
32	K	9_k004	D+M realizace vyznačení parkovacích stání přeloženého parkoviště, 18 parkovací stání + 6x parkovací stání tělesně postižení	kus	1,000	6 187,50	6 187,50
			"v.č. C2"1		1,000		
33	K	9_k005	D+M úprava oplocení u vjezdu z jižní strany, odbourání vč. podezdívky, nové ukončení	kus	1,000	7 837,50	7 837,50
			"v.č. C2"1		1,000		
34	K	9_k006	D+M vjezdové závory, vč. základové patky, elektrozapojení	kus	2,000	37 103,14	74 206,28
			"v.č. C2"2		2,000		
35	K	9_k007	D+M vjezdového sloupku - tablo el. vrátného VOIP + čtečka karet, vč. základové patky, elektrozapojení	kus	2,000	4 708,28	9 416,55
			"v.č. C2"2		2,000		
36	K	9_k008	D+M vjezdového sloupku - čtečka karet, vč. základové patky, elektrozapojení	kus	2,000	4 708,28	9 416,55
			"v.č. C2"2		2,000		
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	203,396	80,03	16 276,76
			"v.č. C2"				
			"úprava S_planometrie"15,3		15,300		
			"30% výměna zachovaných obrub v místě přeložení dlažby"(72,469+4,196)/100*30		23,000		
			"jižní strana -zatravnovací tvárnice"124,288+40,808		165,096		
			Mezisoučet		203,396		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	214,000	58,58	12 535,05
			"v.č. C2"				
			"úprava S_planometrie"15,3*1,05		16,065		
			"30% výměna zachovaných obrub v místě přeložení dlažby"(72,469+4,196)/100*30*1,05		24,149		
			"jižní strana -zatravnovací tvárnice"124,288*1,05+40,708*1,05		173,246		
			Mezisoučet		213,460		
			214		214,000		
39	K	919735113	řezání stávajícího ztvrdlého krytu hl do 150 mm	m	3,100	85,80	265,98
			"v.č. C2"3,1		3,100		
40	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	32,800	202,13	6 629,70
			"v.č. C2"				
			"planometrie"32,8		32,800		
41	M	5922700	žlab odvodňovací, polymerbeton, 100 x 13 x 16-18 cm, vpusti, čel, pozinkované mřížky	bm	32,800	821,70	26 951,76
42	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,696	1 435,50	11 047,61
			"v.č. C2"				
			"patka lampy VO" 0,8*0,8*0,8*2		1,024		
			"patka nerez zábran" 0,3*0,3*0,8*(19)*2		2,736		
			"vybourání odvodňovacího žlabu - planometrie"32,8*0,3*0,4		3,936		
			Mezisoučet		7,696		
43	K	966005111a	Rozebrání a odstranění nerezových zábran parkoviště	ks	19,000	310,20	5 893,80
			"nerez zábrany" 19		19,000		
44	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	723,380	18,98	13 726,14
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"přeskládaná"723,38		723,380		
997 - Přesun sutě							26 388,29
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	69,163	32,75	2 265,26
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 314,097	8,11	10 657,00
			69,163*19 "Přepočtené koeficientem množství"		1 314,097		
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	69,163	70,95	4 907,11
48	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	69,163	123,75	8 558,92
998 - Přesun hmot							44 732,79
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	370,012	120,90	44 732,79
M - Práce a dodávky M							15 478,92
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							15 478,92
50	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,037	9 735,00	360,20
51	K	460010025a	Vytyčenístávajících inženýrských sítí v zastavěném prostoru	kus	1,000	965,25	965,25
52	K	4600100a	D+M chráničky DN 60	bm	74,600	78,38	5 846,78
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"kabelové přípojky závor"((8,3+1,6)+27,4)*2		74,600		
53	K	4600100b	D+M prostup do budovy, vč. hydroizolační úpravy	kus	2,000	1 534,50	3 069,00
			"v.č. C2"				
			"kabelové přípojky závor"2		2,000		
54	K	460200053	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	9,900	50,08	495,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"kabelové přípojky závor"(8,3+1,6)	9,900			
55	K	460200083	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	27,400	76,48	2 095,48
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"kabelové přípojky závor"27,4	27,400			
56	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	37,300	27,64	1 030,88
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"kabelové přípojky závor"(8,3+1,6)+27,4	37,300			
57	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25	m	37,300	27,64	1 030,88
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"kabelové přípojky závor"(8,3+1,6)+27,4	37,300			
58	K	460560003	Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	37,300	15,68	584,68
			"v.č. C2"				
			"planometrie"				
			"kabelové přípojky závor"(8,3+1,6)+27,4	37,300			

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_2000 - IO 02 - Venkovní osvětlení

JKSO:

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

CC-CZ:

Datum: 22.09.2014

Objednavatel:

ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, Železničářská 1234/79

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

222 635,45

Ostatní náklady

4 675,35

Cena bez DPH

227 310,80

DPH základní

21,00%

ze

227 310,80

47 735,27

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

275 046,07

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

19-06-2015

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_2000 - IO 02 - Venkovní osvětlení

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum:

22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovdého 1278/25, Praha 5

Projektant:

Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Poze Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

222 635,45

M - Práce a dodávky M

193 232,45

21-M - Elektromontáže

150 146,14

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

43 086,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 403,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 801,00

VRN4 - Inženýrská činnost

19 602,00

2) Ostatní náklady

4 675,35

Zařízení staveniště

2 226,35

Mimostav. doprava

556,59

Územní vlivy

556,59

Provozní vlivy

556,59

Ostatní

556,59

Kompletační činnost

222,64

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

227 310,80

ROZPOČET

Stavba: ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190

Objekt: 14_56_2000 - IO 02 - Venkovní osvětlení

Místo: U Plovárny 1190, Děčín

Datum: 22.09.2014

Objednavatel: ÚP ČR - Dobrovského 1278/25, Praha 5

Projektant: Valbek, spol.s.r.o.

Zhotovitel: Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný závod Pozepracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

222 635,45

M - Práce a dodávky M

193 232,45

21-M - Elektromontáže

150 146,14

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	84,000	59,40	4 989,60
2	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	42,000	66,83	2 806,65
3	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	28,000	74,25	2 079,00
4	K	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	14,000	81,68	1 143,45
5	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových venkovních na výložník	kus	8,000	297,00	2 376,00
6	M	348444511	svítidlo venkovní výbojkové , 1x70W/ E27, IP 65 včetně světelného zdroje	kus	8,000	1 355,19	10 841,56
7	K	210203402	Montáž svítidel venkovních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	14,000	148,50	2 079,00
8	M	348541153	svítidlo venkovní nástěnné IP 65 EVG 1x36W včetně zdroje	kus	14,000	1 024,91	14 348,68
9	K	210203709	Nastavení a směrování svítidel venkovních, výbojkových reflektorů a světlometů	kus	8,000	371,25	2 970,00
10	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení sadových ocelových	kus	7,000	668,25	4 677,75
11	M	316740631	stožár osvětlovací 4 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	kus	7,000	2 142,41	14 996,87
12	M	316777717	ochranná manžeta plastová 133	kus	7,000	598,75	4 191,26
13	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	7,000	129,94	909,56
14	M	316770401	výložník 1-500/60 žárově zinkovaný	kus	6,000	355,51	2 133,05
15	M	316770402	výložník 2-500/60 žárově zinkovaný	kus	1,000	421,00	421,00
16	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	252,45	1 514,70
17	M	345241405	svorkovnice stožárová SS 9.35/1	kus	6,000	358,33	2 149,98
18	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	5,000	259,88	1 299,38
19	M	345241406	svorkovnice stožárová SS 9.35/2	kus	5,000	384,89	1 924,44
20	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ²	m	460,000	33,41	15 369,75
21	M	354411201	pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	432,400	20,86	9 021,70
22	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	11,000	48,26	530,89
23	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	11,000	11,14	122,51
24	K	210220392	Ochranné vodivé spojení konstrukce s vodičem	kus	11,000	44,55	490,05
25	M	354418955	svorka připojovací SPb k připojení kovových částí	kus	11,000	6,87	75,59
26	K	210290904	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo	kus	14,000	111,38	1 559,25
27	K	210802411	Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 3x1,50 mm ² uložených volně	m	60,000	22,28	1 336,50
28	M	341455260	šňůra střední s Cu jádrem CGSG (H05RN-F) 3x1,50 mm ²	m	60,000	10,28	616,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	210810007	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2	m	292,000	22,28	6 504,30
30	M	341110428	kabel silový s Cu jádrem CHKE-V 3JX4	m	292,000	39,48	11 527,07
31	K	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	235,000	22,28	5 234,63
32	M	341110941	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx 2,5 (CYKY-J 5X2,5) mm2	m	235,000	19,70	4 629,74
33	K	210950101	Označovací štítek na kabel	kus	11,000	92,81	1 020,94
34	M	562890002	štítek na označení kabelových vývodů z PVC	kus	11,000	13,37	147,02
35	K	210950511	Pomocné a přídružené práce pro elektroinstalace	kus	1,000	7 425,00	7 425,00
36	M	345716899	Drobný a podružný materiál	kus	1,000	6 682,50	6 682,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

43 086,31

37	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	1,400	555,09	777,13
38	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,400	1 888,92	2 644,49
39	K	460080203	Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	2,638	286,01	754,50
40	M	286102211	trubka PVC tlaková PN 10 DN 200 D 225 x 8,7	m	4,200	694,09	2 915,17
41	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	190,000	78,85	14 982,17
42	K	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	190,000	15,50	2 945,33
43	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	190,000	9,62	1 827,71
44	M	735580112	výstražná folie červená - elektřina šířka 33 cm	m	190,000	3,21	609,76
45	K	460510004	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	7,000	36,89	258,20
46	M	592215920	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 14-15 D15x100x2,8 cm	kus	7,000	204,04	1 428,27
47	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	8,000	19,34	154,70
48	M	345713651	trubka elektroinstalační tuhá, HDPE 09110	m	8,000	42,32	338,58
49	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	190,000	45,62	8 668,28
50	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,400	97,12	135,97
51	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	26,600	24,50	651,77
52	K	460600039	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	2,520	133,65	336,80
53	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 3	m2	66,500	26,02	1 730,36
54	K	460690006	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 osazením vložek a zabetonováním	kus	7,000	265,52	1 858,63
55	M	286105280	trubka PVC vypaunění rovná D 15 x 1,6 x 4000 mm	m	2,100	32,61	68,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 403,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 801,00

56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	9 801,00	9 801,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

19 602,00

57	K	044002000	Revize	KČ	1,000	19 602,00	19 602,00
----	---	-----------	--------	----	-------	-----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Obchodní firma nebo název/Obchodní firma nebo jméno a příjmení	IČ (bylo-li přiděleno)	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
INELSEV s.r.o.	25001582	slaboproud	10,5 %

Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek							
Č. pol.	Předmět kontroly	Podklad	Rozsah	Druh kontroly	Záznam	Provádí	Podpisy
1.	Konstrukce zděné-rozměrové, směrové a výškové provedení	ČSN 73 0205	Všechny konstrukce	Měření	Stavební deník	zhotovitel	
2.	Betonové konstrukce	ČSN 73 13 ...	Všechny konstrukce	Zkoušení betonu	protokol	zhotovitel	
3.	Betonářská výztuž	ČSN 73 24...	Všechny konstrukce	Uložení výztuže dle PD	Stavební deník	TDI	
4.	úpravy povrchu	ČSN 73 2577	Všechny konstrukce	Zkouška přídržnosti povrchové úpravy k podkladu	Stavební deník	zhotovitel	
5.	lešení	ČSN EN 12 810-1:2004	Všechny konstrukce	Vizuální kontrola dle návodu	Stavební deník	zhotovitel	
6.	izolace proti vodě	ČSN 75 0905	Všechny konstrukce	Zátopová zkouška	Protokol, stavební deník	zhotovitel	
7.	Tepelné izolace	ČSN EN 15900 (011502)	Všechny konstrukce	Vizuální kontrola	Stavební deník	zhotovitel	
8.	Povlakové krytiny	ČSN 75 0905	Všechny konstrukce	Zátopová zkouška	Protokol, stavební deník	zhotovitel	
9.	Truhlářské konstrukce	ČSN 73 3130	Všechny konstrukce	Vizuální kontrola dle tech.parametrů	Stavební deník	zhotovitel	
10.	Keramické obklady a dlažby	ČSN 73 3451	Všechny konstrukce	Vizuální kontrola dle technických parametrů	Stavební deník	zhotovitel	
11.	ÚT	ČSN 060310	Všechny konstrukce	Tlaková zkouška	Protokol, stavební deník	zhotovitel	
12.	ZTI – vodovod vnitřní	ČSN 75 5409	Všechny konstrukce	Tlaková zkouška	Protokol, stavební deník	zhotovitel	
13.	ZTI - kanalizace	ČSN 1610	Všechny konstrukce	Tlaková zkouška	Protokol, stavební deník	zhotovitel	
14.	elektroinstalace	ČSN 331600	Všechny konstrukce	revize	Protokol, stavební deník	zhotovitel	
15.							
16.							

