



HAVL 300 37

SMLOUVA O DÍLO

Č. 2/2015,

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „**Smlouva**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Brno

Sídlo:	Veveří 7, Brno, PSČ 602 00
Statutární zástupce:	PhDr. Miroslav Votýpka, ředitel pracoviště ČSSZ Brno
Jednající:	Ing. Ilona Dočekalová, ČSSZ pracoviště Brno – ředitelka odboru ekonomicko-správní
Ve věcech technických	Ing. Blanka Kárníková, OSSZ Havlíčkův Brod – vedoucí oddělení vnitřní správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-77921641/0710
ID datové schránky:	pbgd4ti

jako **Objednatel** na straně jedné

a

TURČINA, s.r.o.

Sídlo:	Budovatelů 771 /1 , Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupená/Jednající:	p.Martin Turčina , jednatel
IČO:	25886550
DIČ:	CZ25886550
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2510792/0800
ID datové schránky:	hdr8rna

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24293

jako **Zhotovitel** na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem revitalizace budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod (dále jen „OSSZ Havlíčkův Brod“) na adrese Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod, v termínech a za podmínek dále v této Smlouvě uvedených.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v revitalizaci budovy OSSZ Havlíčkův Brod, na adrese Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod (dále jen „Dílo“).
2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí :
 - 1) hydroizolace podzemního podlaží
 - 2) el.ovládání vrat
 - 3) úprava parapetů
 - 4) skutečná výměra lešení
 - 5) posunutí potrubí pod Geigery
 - 6) přemístění klimatizačních jednotek
3. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábor pozemků apod.),
 - b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, protokolů a zápisů o zkouškách a měřeních, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky příp. dalších dokladů nutných pro oznámení stavebnímu úřadu o užívání dokončené stavby dle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Podklady“),
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.
5. Dílo bude dokončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž tento konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení, a současně po předání všech Podkladů.

II. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli ve lhůtě maximálně do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací uvedeného v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:

Zahájení stavebních prací:	do 5 (slovy: pěti) dnů po podpisu smlouvy o dílo
Dokončení stavebních prací:	do 2 (slovy: dvou) měsíců od termínu zahájení stavebních prací.

3. Místem plnění je budova OSSZ Havlíčkův Brod, Pražská 2893, Havlíčkův Brod

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla činí 726.489,-Kč (slovy: sedmsetdvacetšesttisícčtyřistaosmdesátdevět korun českých) bez DPH, tedy 879.052,- Kč (slovy: osmsetšedesátdevěttisícšedesát dva korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 152.563,- Kč (slovy: stopadesátdvatisícšestsetšedesáttři korun českých).
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 2 – položkovém rozpočtu (výkazu výměr s cenami), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady (zejména náklady na dopravu materiálu, odvoz vybouraného materiálu a úklid staveniště) Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) po ukončení prací na základě předávacího protokolu, který bude podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků.
7. Daňový doklad (faktura), jehož součástí bude konečný předávací protokol, ve kterém bude konstatováno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, bude vystaven Zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od předání a převzetí Díla.
8. Splatnost daňového dokladu (faktury)/daňového dokladu (faktury) se stanovuje na dobu 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

10. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
11. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného plnění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami platnými a účinnými v době provedení Díla, což svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.
5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové dokumentace apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
7. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla - stavby nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. V. odst. 4. této Smlouvy.
9. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny budou provedeny po odsouhlasení Objednatелеm na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami.
10. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat.
11. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným

způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešením).
13. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

V. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, k jakému konkrétnímu datu bude Dílo připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 2 (slovy: dva) dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.
4. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven konečný předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez vad a nedodělků, a který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

VI. Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II., odst. 1. a 2. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěšřtřpadesáttisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. IV. odst. 16. této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. V. odst. 5. této Smlouvy a smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).
8. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

VII. Odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.
2. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací, v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem a u nichž se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu v délce poskytované tímto autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacet čtyři) kalendářních měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatelem, tedy bez veškerých vad a nedodělků, a předání a převzetí veškerých Podkladů, tedy ode dne podpisu konečného předávacího protokolu.
5. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytknutí (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytknutí (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného vytknutí (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.

6. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 5. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad třetí osobou Objednateli uhradit.

VIII. Oprávněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: Martin Turčina, tel: 596810386, email: turcina@turcina.cz,

za Objednatele: Ing. Ilona Dočekalová, ČSSZ pracoviště Brno – ředitelka ekonomicko-správní, tel. 603919312, email: ilona.decekalova@czzs.cz

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: ing. Milan Klus, tel: 602545314, email: klus@turcina.cz,

za Objednatele: Ing. Blanka Kárníková, OSSZ Havlíčkův Brod – vedoucí oddělení vnitřní správy, tel. 569465340, email: blanka.karnikova@cssz.cz

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinni vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců jednat za Smluvní strany.

IX. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a dále porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 13. této Smlouvy a porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 16. této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc počínající běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Zhotoviteli.

4. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.


X. Závěrečná ustanovení

1. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
4. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
6. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
8. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
9. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
10. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.

11. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.
12. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Díla a celkové ceny díla
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (výkaz výměr s cenami).
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 16.11.2015


Za Objednatele:


PhDr. Miroslav Votýpka
ředitel pracoviště ČSSZ Brno



V Havířově dne: 12.11.2015


Za Zhotovitele:


Martin Turčina
jednatel společnosti


735 64 Havířov-Pr. Suchá, Budovatelů 771/1
IČ: 023688650

OSSZ Havlíčkův brod - sumář oprav

Č.	Popis	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
1	Hydroizolace podzemního podlaží	475 216	575 011
2	El. ovládání vrat	29 592	35 806
3	Úprava parapetů	81 035	98 052
4.	Skutečná výměra lešení	98 690	119 415
5.	Posunutí potrubí pod Geigery	21 429	25 929
6.	Přemístění klimatizačních jednotek	20 527	24 838
CELKEM		726 489	879 052



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu : VP č. 1 Hydroizolace podzemního podlaží	JKSO :
Stavba :	Název stavby : OSSZ Havlíčkův Brod	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	364 947	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	77 114	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	442 061	Zařízení staveniště	11 052
			Provoz investora	22 103
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	442 061	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	475 216	VRN celkem	33 155

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	475 216 Kč
DPH	21,0 % činí :	99 795 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		575 011 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet : 1
Objekt :	VP č. 1 Hydroizolace podzemního podlaží	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	243 318	0	0	0	0
5 Komunikace	36 166	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 376	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	80 086	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	57 814	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	19 300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	364 947	77 114	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	442 061	0
Oborová přírážka	0	0,0	442 061	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	442 061	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	442 061	0
Zařízení staveniště	0	2,5	442 061	11 052
Provoz investora	0	5,0	442 061	22 103
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	442 061	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	442 061	0
CELKEM VRN				33 155

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet: 1
Objekt :	VP č. 1 Hydroizolace podzemního podlaží	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	117,29	160,00	18 766,40
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	117,29	1 176,00	137 933,04
3	151201199R00	Pažení a rozepření stěn rýh - hl. do 4 m	m2	97,74	185,00	18 082,46
4	151201199R00	Odstranění pažení stěn rýh - hl. do 4 m	m2	97,74	64,00	6 255,55
5	175101201R00	Ruční obsyp objektu se zhutněním	m3	117,29	384,00	45 039,36
6	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	117,29	147,00	17 241,63
	Celkem za	1 Zemní práce				243 318,44
Díl: 5		Komunikace				
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových žlabovek na sucho	m2	18,92	75,00	1 419,00
8	564861199R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	18,92	265,00	5 013,80
9	935111211R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvárnic 60 cm	m	31,53	146,00	4 603,38
10	592274960	Žlabovka betonová 33*60*8	kus	100,00	251,30	25 130,00
	Celkem za	5 Komunikace				36 166,18
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	985131311	Ruční dočištění svislých suterenních ploch kartáči	m2	97,74	55,00	5 375,87
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 375,87
Díl: 97		Prorážení otvorů				
12	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm - cihelná obezdívka	m2	97,74	80,00	7 819,44
13	965042221RT2	Bourání mazanin betonových ručně	m3	3,26	2 200,00	7 161,00
14	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svařovanou sítí	m3	3,26	1 150,00	3 743,25
15	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t	22,58	450,00	10 159,33
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,58	248,00	5 598,92
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	677,29	13,00	8 804,75
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,58	200,00	4 515,26
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	225,76	23,00	5 192,55
20	979990108R00	Poplatek za skládku suti	t	22,58	1 200,00	27 091,55
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				80 086,05
Díl: 711		Izolace proti vodě				
21	711161324U00	Izolace stěn, ochrana HI nopovou folií	m2	97,74	142,50	13 928,38
22	711193131U00	Izolace vlhko S kaše AQUAFIN 2K	m2	97,74	445,80	43 573,83
23	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,42	750,00	312,29
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				57 814,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
24	721	D+M Výměna podrubí od geigeru po vnitřní ležatou kan.	m	20,00	965,00	19 300,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				19 300,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 2. Elektrické ovládání garážových vrat.	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Havlíčkův Brod	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	27 527	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		27 527	Zařízení staveniště	688
			Provoz investora	1 376
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		27 527	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		29 592	VRN celkem	2 065
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	29 592 Kč	
DPH		21,0 % činí :	6 214 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			35 806 Kč	

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet :	2
Objekt :	VP č. 2. Elektrické ovládání garážových vrat.		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	17 677	0	0	0	0
747 Elektromontáže	9 850	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 527	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	27 527	0
Oborová přírážka	0	0,0	27 527	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	27 527	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	27 527	0
Zařízení staveniště	0	2,5	27 527	688
Provoz investora	0	5,0	27 527	1 376
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	27 527	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	27 527	0
CELKEM VRN				2 065

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet: 2
Objekt :	VP č. 2. Elektrické ovládání garážových vrat.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	747	Elektromontáže				
1	M21	Doplnění vnitřní elektroinstalace pro elektr. ovládání vrat	kpl	1,00	9 850,00	9 850,00
	Celkem za	747 Elektromontáže				9 850,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
2	553458699	Vrata sekční 2800x2400 mm s dveřmi 800x2000 mm	ks	1,00	17 325,00	17 325,00
		Doplatek za dálkové elektrické ovládání				
3	998767203	Přesun hmot pro pro zámečnické konstrukce	%	176,00	2,00	352,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 677,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 3. Úprava parapetů	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Havlíčkův Brod	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	75 381	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		75 381	Zařízení staveniště	1 885
			Provoz investora	3 769
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		75 381	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		81 035	VRN celkem	5 654
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		15,0 % činí :		0 Kč
DPH		15,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		21,0 % činí :		81 035 Kč
DPH		21,0 % činí :		17 017 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				98 052 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet :	3
Objekt :	VP č. 3. Úprava parapetů		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	75 381	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	75 381	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	75 381	0
Oborová přírážka	0	0,0	75 381	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	75 381	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	75 381	0
Zařízení staveniště	0	2,5	75 381	1 885
Provoz investora	0	5,0	75 381	3 769
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	75 381	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	75 381	0
CELKEM VRN				5 654

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet: 3
Objekt :	VP č. 3. Úprava parapetů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	2	T6 Úprava parapetu pro kabeláž	ks	3,00	1 400,00	4 200,00
2	766691120R00	T5 Úprava parapetu pro kabeláž	kus	36,00	1 956,00	70 416,00
3	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	765,00	1,00	765,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				75 381,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 4 Skutečná výměra lešení, koridor	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Havlíčkův Brod	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	91 805	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		91 805	Zařízení staveniště	2 295
			Provoz investora	4 590
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		91 805	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		98 690	VRN celkem	6 885
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		15,0 % činí :		0 Kč
DPH		15,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		21,0 % činí :		98 690 Kč
DPH		21,0 % činí :		20 725 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			119 415 Kč	

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet :	4
Objekt :	VP č. 4 Skutečná výměra lešení, koridor		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	91 805	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	91 805	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	91 805	0
Oborová přírážka	0	0,0	91 805	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	91 805	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	91 805	0
Zařízení staveniště	0	2,5	91 805	2 295
Provoz investora	0	5,0	91 805	4 590
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	91 805	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	91 805	0
CELKEM VRN				6 885

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet: 4
Objekt :	VP č. 4 Skutečná výměra lešení, koridor	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	941121113U00	Montáž lešení lehk. řad. s podlah. š do 1,5 m, v. do 30 m	m2	258,00	102,50	26 445,00
2	941121213U00	Přípl ZKD den lešení k 94112-1113	m2	15 480,00	1,00	15 480,00
3	941122813U00	Dmtž leš řad trub těž-podl š1,5 v30	m2	258,00	41,00	10 578,00
4	944511111U00	Mtž ochranná síť	m2	258,00	15,00	3 870,00
5	944511211U00	Přípl ZKD den lešení k 94451-1111	m2	15 480,00	0,70	10 836,00
6	944511811U00	Dmtž ochranná síť	m2	258,00	12,00	3 096,00
7	R	Zastřešený koridor podél celé podélné strany objektu na chodníku, do vstupu, dle příkazu bezpečnostního technika. Doba trvání koridoru : 60 dní	kpl	1,00	21 500,00	21 500,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				91 805,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 5 Posunutí potrubí pod Geigery	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Havlíčkův Brod	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	19 934	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		19 934	Zařízení staveniště	498
			Provoz investora	997
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		19 934	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		21 429	VRN celkem	1 495

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	21 429 Kč
DPH	21,0 % činí :	4 500 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		25 929 Kč

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet :	6
Objekt :	VP č. 5 Posunutí potrubí pod Geigery		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	19 934	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	19 934	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 934	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 934	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 934	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 934	0
Zařízení staveniště	0	2,5	19 934	498
Provoz investora	0	5,0	19 934	997
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 934	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 934	0
CELKEM VRN				1 495

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet: 5
Objekt :	VP č. 5 Posunutí potrubí pod Geigery	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	721 721	Vnitřní kanalizace Vyetažování svislého potrubí pod Geigery, tak, aby byl Geiger mimo fasádu. Odkopání Geigeru, vybourání betonu, výměna potrubí pod Geigerem, uvedení terénu a chodníku do původního stavu.	kpl	5,00	3 986,80	19 934,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				19 934,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 4 Skutečná výměra lešení, koridor	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Havlíčkův Brod	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	91 805	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		91 805	Zařízení staveniště	2 295
			Provoz investora	4 590
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		91 805	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		98 690	VRN celkem	6 885
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	98 690 Kč	
DPH		21,0 % činí :	20 725 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			119 415 Kč	

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet :	4
Objekt :	VP č. 4 Skutečná výměra lešení, koridor		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	91 805	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	91 805	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	91 805	0
Oborová přírážka	0	0,0	91 805	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	91 805	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	91 805	0
Zařízení staveniště	0	2,5	91 805	2 295
Provoz investora	0	5,0	91 805	4 590
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	91 805	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	91 805	0
CELKEM VRN				6 885

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet: 4
Objekt :	VP č. 4 Skutečná výměra lešení, koridor	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	941121113U00	Montáž lešení lehk. řad. s podlah. š do 1,5 m, v. do 30 m	m2	258,00	102,50	26 445,00
2	941121213U00	Přípl ZKD den lešení k 94112-1113	m2	15 480,00	1,00	15 480,00
3	941122813U00	Dmtž leš řad trub těž-podl š1,5 v30	m2	258,00	41,00	10 578,00
4	944511111U00	Mtž ochranná síť	m2	258,00	15,00	3 870,00
5	944511211U00	Přípl ZKD den lešení k 94451-1111	m2	15 480,00	0,70	10 836,00
6	944511811U00	Dmtž ochranná síť	m2	258,00	12,00	3 096,00
7	R	Zastřešený koridor podél celé podélné strany objektu na chodníku, do vstupu, dle příkazu bezpečnostního technika. Doba trvání koridoru : 60 dní	kpl	1,00	21 500,00	21 500,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				91 805,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VP č. 6 Přemístění klimat. jednotek na fasádě	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	OSSZ Havlíčkův Brod	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	0
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	19 095	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	19 095	Zařízení staveniště	477	
		Provoz investora	955	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
RN II.a III.hlavy	19 095	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	20 527	VRN celkem	1 432	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	20 527 Kč
DPH	21,0 % činí :	4 311 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	24 838 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet :	6
Objekt :	VP č. 6 Přemístění klimat. jednotek na fasádě		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M25 Vzduchotechnika	0	19 095	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	19 095	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 095	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 095	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 095	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 095	0
Zařízení staveniště	0	2,5	19 095	477
Provoz investora	0	5,0	19 095	955
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 095	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 095	0
CELKEM VRN				1 432

Položkový rozpočet

Stavba :	OSSZ Havlíčkův Brod	Rozpočet: 6
Objekt :	VP č. 6 Přemístění klimat. jednotek na fasádě	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
1	M24	Přemístění klimatizačních jednotek na fasádě	kpl	3,00	6 365,00	19 095,00
Celkem za		M24 Vzduchotechnika				19 095,00