

Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce č. 20/2016-53-27**„Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení
EDS, EXK a DAP“****Dotaz:**

V dokumentu „Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce č. 20/2016-53-27“ ze dne 14.12.2016 zadavatel uvádí, že „Dílčí subkritérium ii pro exitový plán – vyšší míra poskytnuté součinnosti pro přebírajícího zhotovitele bude hodnocena lépe.“. Vzhledem k tomu, že v rámci ZD je uveden přesně opačný způsob vyhodnocení tohoto subkritéria (viz věta „V rámci dílčího subkritéria ii. bude zadavatel oproti ostatním nabídkám lépe hodnotit nabídku, ve které bude předložen exit plán, vyžadující ve vztahu k jednotlivým krokům terminace služeb menší míru součinnosti uchazeče...“), domníváme se, že se jedná o podstatnou změnu zadávacích podmínek. Může zadavatel, vzhledem k nutnosti přepracování koncepce nabídek v této oblasti, odpovídajícím způsobem posunout lhůtu pro odevzdání nabídek?

Odpověď:

Odpověď uchazeči v dokumentu „Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce č.20/2016-53-27“ byla přeformulována podle platných zadávacích podmínek. Lhůta pro odevzdání nabídek bude přiměřeně posunuta.

Dotaz:

V dokumentu „Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce č. 20/2016-53-27“ ze dne 14.12.2016 zadavatel na dotaz „V případě, že pro naplnění předpokladů pro plnění požadovaných SLA bude nutné realizovat úpravy v APV - budou tyto úpravy součástí zajištění provozní podpory a tedy paušálních výkonů, nebo budou součástí rozvojového projektu v podmínkách rámcové smlouvy?“ odpověděl „Pokud taková situace nastane v době převzetí a nebude ji možno řešit jinak, pak se bude jednat o rozvojový požadavek.“ Předpokládáme správně, že v případě, že by tato situace nastala, nebude Zadavatel uplatňovat sankce za neplnění SLA až do okamžiku nasazení úprav realizovaných v rámci rozvojového projektu do produkčního prostředí? Jakým způsobem se bude postupovat v případě, že nedojde ke schválení daného rozvojového požadavku (Zadavatel například z důvodů vysokých nákladů si toto dílčí plnění neobjedná) – dojde k revizi požadavků na odezvy nebo bude zvoleno jiné řešení?

Odpověď:

V současné době jsou připravovány další optimalizační kroky v APV EXK. Tyto budou dokončeny do doby převzetí a jejich očekávaným efektem je zrychlení stávajících odezev aplikace.

Pokud by však nastala Vámi uvažovaná situace, bude další postup předmětem jednání mezi Zadavatelem a Uchazečem. V tomto okamžiku další postup nepředjímáme.

23. 12. 2016

Mgr. Jana Matoušková
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek