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a) Identifika ční údaje stavby: 
 
Stavba:  Rozšíření úřadu práce 
                          Chomutov, Cihlářská ulice č.p.4106 
                          SO 02 – Zpevněné plochy 
 
Investor: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem  
 
Projektant: SM - PROJEKT 
   Blatenská 2306, Chomutov 431 03 
   tel., fax.: 474-624366 
   IČO: 25494741 
   DIČ: CZ 25494741 
   Zodpovědný projektant: ing. Milan Steňko 
 
 
b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení: 
Tato část projektové dokumentace řeší výstavbu nových zpevněných ploch v blízkosti Úřadu 

práce v Chomutově, Cihlářské ulici.   
V rámci demolice budou vybourány zbytky oplocení a zpevněných ploch u bočních vstupů. 
Nově bude vybudována parkovací plocha 51,25x5,50m, která přímo navazuje na sousední 

komunikaci v majetku města Chomutova. Tato komunikace šířky 5,0m s přilehlou parkovací plochou 
byla vybudována v rámci samostatné akce, výjezd směřuje do ul.Cihlářská. Nová parkovací stání jsou 
navržena jako kolmá s rozměry 4,5x2,5(krajní 2,75)m, stání pro ZTP 5,0x3,5m, celkový počet 19 + 1 
ZTP = 20 p.s.. Průjezdná komunikace mezi protilehlými parkovacími místy bude 6,0m (5,0m stávající 
+ 1,0m nově vydlážděno). Nová zpevněná plocha bude mít dlážděný povrch a lemování silničním 
obrubníkem.   

Na konci parkovací plochy bude vybudován chodník šířky 2,0m, který propojuje stávající 
chodník v parku se zadním vstupem do objektu. Bude sloužit pouze pro potřeby ÚP. Před hlavním 
vchodem se schodištěm a přístupovou rampou bude vybudována rozptylová plocha, která naváže na 
stávající chodník. Nové chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby a lemováním záhonovým 
obrubníkem. Rampa, schodiště a okapový chodník je součástí stavební části objektu. 

Odvodnění parkovací plochy a části přilehlého chodníku bude realizováno příčným a podélným 
spádem do stávající a dvou nově osazených uličních vpustí, dešťová voda z ostatních chodníků bude 
vsakována v navazujícím terénu. 

Po dokončení zpevněných ploch bude terén v blízkém okolí upraven a oset travním semenem. 
Stávající lampy veřejného osvětlení u parkovací plochy budou přesunuty. 
 
 
 
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů: 
Použité podklady: 
- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu 
- katastrální mapa 
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- prohlídka terénu 
- konzultace s investorem a budoucím provozovatelem objektu 
- projekt k územnímu řízení 
 
 
 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby.: 
Tento stavební objekt navazuje na ostatní objekty stavby. Zejména na řešený objekt, kanalizaci 

a veřejné osvětlení. 
 
 
 
e) Návrh zpevněných ploch a komunikací: 
1. Bourání, demolice: 
V rámci demolice bude vybouráno stávající oplocení, chodníky a ostatní konstrukce v blízkosti 

objektu. V potřebném rozsahu bude provedeno kácení stávajících stromů a keřů.  
 
  
2. Zemní práce: 
V místě zpevněné plochy bude odstraněn případný travní drn, provedeny výkopy (odhad 

kubatury výkopů – 175 m3) a upravena pláň v navrženém spádu. Pláň pod komunikacemi bude 
hutněna na 45MPa. V průběhu stavby je nutné provádět kontroly hutnění v rozsahu metod a počtu 
zkoušek uvedených v ČSN 721006 Kontrola hutnění zemin a sypanin nebo ČSN 736133 Navrhování 
a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Po ukončení prací bude terén v celém blízkém okolí nových zpevněných ploch dosypán, 
ohumusován v tloušťce 150mm a zatravněn – cca 265 m2. 

Vytěžená zemina bude zčásti použita k ohumusování v  blízkosti zpevněných ploch, ostatní 
bude rozprostřena na pozemku stavby. V případě nevhodné zeminy bude tato odvezena na skládku. 

 
 
3. Skladby zpevněných ploch: 

         3.1. parkovací stání   – 282 m2 
            - zámková dlažba                                                  80mm 
            - lože                                                                     40mm 
            - štěrkodrť ŠD                                                     150mm 
            - štěrkodrť ŠD                                                     200mm 
           - upravená pláň (45Mpa)                                      470mm 

       
3.2. chodník – 94 m2  
            - zámková dlažba                                                  60mm 
            - lože                                                                     30mm 
            - štěrkodrť ŠD                                                     250mm 
            - upravená pláň (45Mpa)                                     340mm 
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       Při kladení zámkové dlažby je třeba řádně zhutnit lože, do kterého se bude klást dlažba, 
především jeho rovnost nesmí přesahovat toleranci danou výrobcem dlažby. Na něj se položí dlažba, 
která se okamžitě zhutní. Při pokládání je nutno dodržovat stanovené spáry mezi kostkami. Poté se 
spáry vyplní štěrkem 0-4mm a dlažba se znovu zhutní. 
      Typ a barva dlažby dle požadavku investora. Navržena je barva přírodní, dělení parkovacích stání 
pruhy dlažby červené barvy.  
      Výškově budou nové zpevněné plochy přímo navazovat na stávající komunikace, objekty a vstupy 
do nich. 
      Parkovací plocha bude lemovaná silničními obrubníky 150/250mm v betonovém loži s opěrou 
a odrazem 0,10m. U zadního východu bude na okraji komunikace doplněn zapuštěný obrubník. 
Lemování chodníků směrem do zeleně bude chodníkovým obrubníkem 80/250mm v betonovém loži 
s opěrou, v místě vodící linie s odrazem 0,06m.  
 
       Stávající sdělovací vedení pod parkovacími plochami bude uloženo do podélně půlené PVC 
chráničky, tato bude obetonována. 
 
 
      
          f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace: 

Navrhovaná stavba bude budována s vědomím nutnosti ochrany podzemních a povrchových 
vod, čemuž odpovídá stavební řešení. Látky nebezpečné vodám budou používány v nejnutnějším 
omezeném rozsahu a bude zaručeno, že i při případné drobné havárii nedojde k jejich úniku do 
kanalizace. Na staveništi se nenachází a ani v minulosti nenacházel žádný využitelný podzemní vodní 
zdroj.  
         Dešťové vody z povrchu parkovací plochy a přilehlé části chodníku budou odváděny příčným a 
podélným spádem do stávající a dvou nových sorpčních vpustí, které se napojí na stávající kanalizaci. 
Sorpční vpust je vyrobena jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně 
sedimentační komorou a dočistěním na sorpčním filtru. Následně budou dešťové vody zaústěny do 
jednotné kanalizace. 

Dešťové vody z ostatních chodníků budou vsakovány do sousedního terénu.  
Stávající šachty, uliční vpusti, vodovodní uzávěry apod. budou případně výškově upraveny dle 

nového řešení. 
 
 
 
g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 

provozní informace a dopravní telematiku: 
         Stávající dopravní značení zůstane zachováno. 

Nové vodorovné značení – značení parkovacího místa pro ZTP - V10f bude provedeno bílou 
signální barvou. Dělení parkovacích stání bude vytvořeno odlišnou barvou dlažby.  

Svislé DZ – osazeno bude značení park.místa ZTP – IP12. 
Značky budou upevněny na sloupcích z ocelové kulatiny, výška 2,2m od horní hrany terénu, 

v betonovém základu. 
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         h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu: 
        Vjezd na staveniště bude ze stávající místní komunikace v ulici Cihlářská.  
         Po dobu výstavby parkoviště bude oblast stavby uzavřena pro motorová vozidla. Na vjezdu bude 
umístěna značka B1 s E13 Mimo vozidel stavby. Na okraji pracovního místa bude podélná uzávěra 
Z4 a příčná uzávěra Z2. V navázání stavby na chodník bude tabule E13 Pozor, procházíte stavbou. 

Provedení, rozměry a umístění dopravních značek bude odpovídat ČSN 018020 a TP66.  
Zhotovitel stavby v průběhu stavebních prací musí umožnit bezpečný a plynulý provoz v okolí 

pracovního místa. Průjezd stavební techniky bude dle potřeby řízen vyškolenými pracovníky 
dodavatele.  

 
          Podmínky provádění stavby:   
          Dodavatel stavby zajistí, aby vlivem stavebních prací prováděných na stavbě nedošlo 
k ohrožení dotčené silnice a provozu na ní. Zařízení staveniště a případné skládky materiálu budou 
umístěny na vhodném místě. Při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti 
nadměrné prašnosti: 

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací 

- případné znečištění vozovky musí být bez průtahů odstraněno a vozovka uvedena do 
původního stavu 

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty 
- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět 

Vlastní opatření budou záviset na povětrnostních podmínkách a v rámci výstavby budou k tomu 
přijímána patřičná opatření. 
          
         Před zahájením stavebních prací musí být přesně vytýčena trasa všech sítí. Zákres sítí je pouze 
orientační. Správci jednotlivých sítí budou informováni s předstihem 15 dnů o zahájení prací. Investor 
se bude dále řídit pokyny a podmínkami správců těchto vedení. 
         Všechny práce budou prováděny podle platných předpisů  a ČSN a za dodržení platných 
předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, především bude brán zřetel na ustanovení 
zák.č.309/2006 Sb., ZP č.262/2006 Sb. Pro práci v ochranných pásmech energetického vedení je 
zadavatel stavby povinen zajistit zpracování plánu BOZP. Všichni pracovníci budou proškoleni a 
přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými pomůckami a musí dbát na to, 
aby tyto pomůcky byly udržovány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, 
bezpečnostní a hygienické předpisy. Pracovníci obsluhující strojní park musí být proškoleni o údržbě 
a bezpečnostních předpisech provozu těchto strojů. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při provádění 
výkopových prací v blízkosti křížení nebo souběhu s inženýrskými sítěmi. Dodržování 
bezpečnostních předpisů na stavbě bude věcí prováděcí firmy.  

O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi. 
 
Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a 

kategorizace odpadů dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Prostřednictvím oprávněných fyzických nebo 
právnických osob, na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, v souladu se zák. 
č.185/2001 Sb. V případě vzniku nebezpečných odpadů nakládat s nimi dle zákona č.185/2001 Sb. 
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          i) Vazba na případné technologické vybavení: 
Není řešeno. 
 
 
 

          j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů: 

Není řešeno. 
 
 
 
k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Bezbariérové řešení bude provedeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  
Všechny komunikace jsou řešeny tak, aby byl dodržen průchozí profil min. 1,5m. Příčný sklon je do 
2,0%, podélný do 8,3%. Povrch pochozí plochy je rovný, pevný a upravený proti skluzu, hodnota 
součinitele smykového tření bude nejméně 0,5. Vodící linie je tvořena stěnou domu nebo obrubníkem 
s odrazem 0,06m. Výškově nové zpevněné plochy přímo navazují na stávající komunikace a na 
vstupy do objektu.  
Z celkového počtu 20 nových parkovacích stání je 1 místo o rozměrech 5,3x3,5m vyhrazeno pro ZTP. 
Vyznačeno bude svislým a vodorovným dopravním značením. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Chomutově  24.2.2016 
Vypracoval: Ing. Rysková – SM PROJEKT 
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