Smlouva o dilo
€. 2017/013Vv032003401/CV/ZS na zhotoveni stavby
»UP CR ~ Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihla¥sk4 ul. 4106“
(déle i ,,Smlouva®)

uzaviend dle ustanoveni § 2586 a ndsl. zék. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich pravnich
pfedpist (ddle jen ,,obcansky zdkonik”) a vyhldskou 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakadzky na stavebni prdce a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, mezi ndsledujicimi
smluvnimi stranami:

I. Smluvni strany

Objednatel
Nazev: Ceskd republika - Ufad prace Ceské republiky
se sidlem Dobrovského 1278/25
17000 Praha 7
Jednajici: PhDr. Katefina Sadilkova, MBA, generalni Feditelka Ufadu prace CR
Zastoupena: v souladu s platnym Podpisovym fadem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem,

reditelem Krajské poboky v Usti nad Labem

Doruovaci adresa:  Ufad préce Ceské republiky - krajskd pobotka v Usti nad Labem
Dvorakova 1609/18, 400 21 Usti nad Labem

ID datové schranky:  6sbzpx5

Bankovni spojeni: CNB Usti nad Labem

Cislo Gétu: 37822411/0710

IC: 724 96 991

DIC: neni platce DPH

Telefon/Fax: 950171 411/950 171 496

E-mail: o podatelna@ul.mpsv.cz

Zastupce opravnény jednat za Objednatele v zaleZitostech:

smluvnich: Megr. et Mgr. Radim Gabriel, feditel krajské pobocky, tel. 950 171 411,
radim.gabriel@ul.mpsv.cz

technickych: Jan Pribyl, oddéleni majetku a investic, tel. 950 171 638, e-mail:

jan.pribyl@ul.mpsv.cz

Mgr. Dagmar Vickova, Feditelka Kontaktniho pracoviité Krajské pobocky
v Usti nad Labem v Chomutové (déle i KoP), tel. 950 118 300, e-mail:
dagmar.vickova@cv.mpsv.cz

(dale jen , Objednatel”)

a

Nazev: AMP Chomutov a.s.

se sidlem: Praiska 720/31, 430 01 Chomutov

Zastoupen/a: Ing. Vladimirem Cermakem, predsedou pfedstavenstva

Spole¢nost zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B,
vliozka 1197

Dorucovaci adresa: Praiska 720/31, 430 01 Chomutov

ID datové schréanky:  nwwcsd7

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.

Cislo. uctu: 25402188/5500

IC: 254 02 188

DIC: CZ254 02 188

Zastupce opravnény jednat za Zhotovitele v zéleZitostech:

smluvnich: Ing. Vladimir Cermék, piedseda pfedstavenstva
technickych: Pavlina Kramarska, projektovy manazer

osoba odpovédnd za vedeni stavby ve smyslu zak. & 183/2006 Sb., o Gizemnim pldnovani a stavebnim
fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich pravnich predpisii: Pavel Simik, autorizovany technik,
Ing. Karel Safafik, autorizovany infenyr
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Il. Uvodni ustanoveni
Smluvni strany prohladuji, ze identifikacni Udaje specifikujici smluvni strany jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Gdaji pisemné
oznami druhé smluvni strané bez zbyteéného odkladu. Pfi zméné identifikacnich Gdaji smluvnich stran
véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke Smlouvé dodatek, jediné Ze o to poZadd jedna ze smluvnich
stran.

Tato Smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku zaddvaciho fizeni provedeného vsouladu se zdk.
&. 34/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, Objednatelem v ramci vefejné zakézky s nazvem ,UP CR -
Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihldfska 4106" - Zhotovitel stavby (dale jen ,vefejnd zakdzka"), ve
kterém byla nabidka Zhotovitele vybrdna jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

Zhotovitel prohladuje, Ze se detailné sezndmil se viemi podklady k vefejné zakazce, srozsahem a
povahou pfedmétu plnéni této Smlouvy, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni této Smlouvy a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci predmétu plnéni této Smlouvy za dohodnutou
smluvni cenu uvedenou v této Smlouvé.

Pro jakékoliv technické feSeni je vidy rozhodujicim dokumentem projektovd dokumentace pro
provedeni stavby.

lIl. Vstupni udaje
Nazev akce: »UP CR — Chomutov - rekonstrukce budovy, CihlaFska 4106“
Nézev vefejné zakdzky:  ,UP €R —Chomutov — rekonstrukce budovy, CihliFskd 4106 — Zhotovitel
stavby
Identifikaéni ¢islo akce: 013v03200 3401
Misto plnéni: mistem pInéni je budova, ke které ma prisludnost hospodareni Ufad prace

CR a disponuje ji Kontaktni pracovisté Krajské pobotky v Usti nad Labem,
Chomutov. Budova se nachazi v Cihlarské ul. ép. 4106 a je soucdsti pozemku
parc. ¢ 1083/1 k.u. Chomutov |l. Stavbou jsou déle dotéeny pozemkové
parc. C. 1081/1, 1081/6 a 1081/15 k.0i. Chomutov Il

IV. Predmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést s potifebnou pééi, v ujednaném &ase a na vlastni ndklad a nebezpedi pro
Objednatele nize specifikované stavebni dilo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou
cenu za dilo.

Zhotovitel se zavazuje provést stavebni dilo s ndzvem ,,UP €R — Chomutov — rekonstrukce budovy,
CihlaFska 4106“ (déle téZ jako ,dilo” &i ,stavba”) za podminek stanovenych touto Smlouvou, ovéfenou
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (dale i DPS), pravomocnym stavebnim povolenim
¢j. MMCH/137383/2011 vydanym odborem stavebniho Ufadu a Zivotniho prostfedi Magistratu mésta
Chomutov dne 30.11.2011 a pravomocnym rozhodnutim o zméné stavby pfed jejim dokonéenim
¢.j. MMCH/89756/2016 vydanym odborem stavebniho ufadu a Zivotniho prostifedi Magistratu mésta
Chomutov dne 05.09.2016, déle vsouladu sVyzvou”, ,Zaddvaci dokumentaci” vefejné zakazky a
nabidkou Zhotovitele podanou dne 22.05.2017.

Rozsah dila je uréen projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, kterou vypracovala firma SM-
PROJEKT spol. s r.o., IC 25494741 se sidlem Blatenska 2306, 430 03 Chomutov, pod nazvem ,UP €R
Chomutov rekonstrukce budovy ép. 4106“, nabidkou Zhotovitele s ocenénym soupisem stavebnich
praci, dodévek a sluZeb (dale i , poloZkovy rozpocet”), ktery je pfilohou a nedilnou soucésti této Smlouvy.
Objednatel a Zhotovitel shodné prohlasuji, Ze kompletni projektova dokumentace pro provedeni stavby
byla Zhotoviteli pfeddna jako podklad pro ucast v zaddvacim fizeni a je tedy Zhotoviteli zndma. Za
spravnost a uplnost této dokumentace odpovida Objednatel.

Ceny pozadované Zhotovitelem za veskeré dodévky, sluZby a stavebni prace nezbytné k provedeni dila
jsou zahrnuty v cené uvedené v &l. VI Smlouvy.

Zhotovenim stavby se pro Gcely této Smlouvy rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech
stavebnich a montaZnich praci a konstrukci v souladu stechnologickymi pokyny vyrobei, platnymi
normami a obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, véetné doddvek potiebnych material(, vyrobki a
zafizeni nezbytnych pro fddné dokonéeni dila, ddle provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou
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stavebnich a montéZnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné a do
kterych Objednatel zahrnuje:

a)
b)
c)

d)

e)

g)

h)

s)
t)

u)

v)

zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporudeni veskerych inzenyrskych siti béhem vystavby,
zajisténi viech nezbytnych prizkumd a sond nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila,

zajisténi a provedeni viech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni dila,

zajisténi a provedeni veskerych praci, dodavek a sluzeb souvisejicich s bezpeénostnimi opatienimi
na ochranu osob a majetku (zejména pracovnikii Gfadu a jeho klientl, chodcil a vozidel v mistech
dotZenych stavbou), v¢. dodriovéni zdsad bezpeénosti prace a ochrany zdravi na stavenisti (BOZP) a
vedeni povinné dokumentace,

predani podkladi pro zpracovani Planu BOZP koordindtorem BOZP,
zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace potfebné pro provedeni stavby,

projednani a zajisténi potfebného zvlditniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné thrady
vyméienych poplatki a ndjemného,

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich tdriba a pfemistovani a nasledné
odstranéni,

zajisténi a provedeni viech legislativou a norem predepsanych zkoudek a revizi vztahujicich se k
provadénému dilu véetné pofizeni protokolii,

zajisténi atestd a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobki (prohlageni o shods, atesty
osvédéeni apod.),

zfizeni a odstranéni zafizeni staveniité véetné napojeni na inZenyrskeé sité,
odvoz, uloZeni a likvidace odpadii v souladu s pfislu§nymi pravnimi predpisy,

uvedeni viech povrch, konstrukci a zafizeni dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zeler, piikopy, propustky apod.),

vedeni stavebniho deniku v souladu s pfislu§nymi pravnimi piedpisy,
-zabezpeceni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, rozhodnuti 0 zméné stavby pred
dokongenim nebo jinych dokumenti vydanych orgdny statni spravy v souvislosti s realizovanou
stavbou,

zaSkoleni Objednatele a odbornou asistenci pfi uvedeni dila do provozu,

provadéni denniho uklidu stavenisté, pribéiné odstrafiovani zne&iéténi komunikaci & £kod na nich,
pfijeti opatfeni pro maximalni eliminaci prachu a hluku pfi provadéni praci,

pribéiné pofizovani fotodokumentace dle pokynu technického dozoru investora; Poruieni této
povinnosti se povaZuje za podstatné poruseni této Smlouvy,

poskytnuti souginnosti v priabéhu fizeni souvisejiciho s vydénim kolauda&niho souhlasu,

Pfedmétem pinéni je rovnéi zpracovéani dokumentace skuteéného provedeni, kterou Zhotovitel preda
Objednateli v tisténé podobé ve 3 vyhotovenich pfi odevzdani a prevzeti dila. Sou€asné Zhotovitel preda
objednateli geometricky pldn pro zapis do katastru nemovitosti.

Zhotovitel se zavazuje dilo provadét a zhotovit za kvalitativnich podminek, které jsou vymezeny:

préavnimi predpisy Ceské republiky a pfimo aplikovatelnymi pravnimi pfedpisy Evropské unie,
statnimi technickymi normami,

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby,

technologickymi postupy, pfedepsanymi vyrobci materiald, komponent( a vyrobk(, které budou
vyuzity ke zhotoveni dila,

skutecnosti, Ze jakost viech vyrobkd, komponentd, zafizeni a konstrukei, které budou poutity pfi
vystavbé, a praci musi odpovidat 1. jakostni tfidé,

rozhodnutimi a vyjadfenimi pfislusnych dotenych organui vefejné spravy, které se na provadéni dila
vztahuji, stavebnim povolenim a jeho zménou

technologickymi postupy pro dopravu, skladovéni a monta#, pfedepsanymi konkrétnimi vyrobci
materialt, komponenti a vyrobku, které budou Zhotovitelem vyufity ke zhotoveni dila,

vyzvou, zaddvaci dokumentaci, nabidkou Zhotovitele a touto Smlouvou,

Nedodrieni a nerespektovdni kvalitativnich podminek pfi provadéni dila je vedle zikonné upravy
podstatnym porusenim této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Strana 3 (celkem 11)



4.8

5.1

5.2

53

5.4

5.5

6.1

6.2
6.3

6.4

7 |

Zhotovitel prohlasuje, Ze Objednatelem pfedand a vy3e popsana projektova dokumentace pro provedeni
stavby je srozumitelnd a technicky realizovatelnd v plném rozsahu a Ze se sni podrobné seznamil.
RovnéZ prohladuje, Ze pfi zpracovani cenové kalkulace pro dany rozsah praci, kterd slouZi pro stanoveni
celkové ceny dila v této Smlouvé, si provéfil projektovou dokumentaci pro provedeni stavby po viech
strankdch, co do rozsahu, ¢asu i zplUsobu provedeni a seznamil se sobjektem jako i se viemi
skutecnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je md v cené zapocitané.

V. Doba pinéni

Termin zahdjeni: termin zahdjeni nejpozdéji 15 kalendafnich dnd po pod
Smlouvy. .
Termin dokonéeni: protokoldrni pfedéni fadné provedeného dila bez vad
preddni stavenisté Zhotoviteli.

Objednatel je povinen predat stavenisté a Zhotovitel je povinen pie
od podpisu této Smlouvy. O pfeddni a pfevzeti stavenisté dle této
protokol, ktery podepidi obé smluvni strany.

Zhotovitel se zavazuje dilo fddné dokonéit a ve Ihiité stanovené to
véetné vyklizeného a uklizeného stavenisté a Objednatel je povi
Zména vy3e uvedenych termind je moind pouze na zdkladé zmény:
pferuseni provadéni dila na zékladé pokynu Objednatele.
Pokud Zhotovitel fddné zhotovi dilo a pfipravi je k p
zavazuje se Objednatel pfevzit dilo i v tomto zkraceném
povinen alespori 2 pracovni dny dopfedu vyzvat Objedna

p. uginnosti této
& 30 tydnl od

€ji do 15 dna
elem pofizen

at Objednateli
mkou vy3si moci a

terminem,
pripadé viak

VI. Cena dila
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli

! Eldnku IV této
Smlouvy, ¢ini dle dohody smluvnich stran celkem: -

Cena dila v K& bez DPH av K¢ vé. DPH

11 464 485,88

Slovy cena dila v&. DPH: tfindctmiliéniiosmsetsedm
devadesatjedna haléf

Uvedena cena je cenou nejvyde pripustnou
s provadénim pfedmétu dila popsaného v
Polozkovy rozpocet je nedilnou sougdsti |
Zména ceny dila je moZn4 jestlize:
a) Objednatel poZaduje préce, kte
b) Objednatel poZaduje vypustit
c) pri realizaci dila se zZjisti
nezavinil, ani je nemohl p

iklé v souvislosti

otovitel je

d) pfi realizaci dila se zjisti sk 0 vedeni stavby
pfedané Objednatelem, 4
e) v pribéhu providéni dila dojde ;
f) v pribéhu provadéni dila norem, které
maji prokazatelny vliv na w3 )
~-Zména ceny dila nesmi byt - /2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakéz |
Zhotovitel nema prav poloZkovém

rozpoctu, pokud jsou
dodavek a sluzeb Zhc

praci,

Objednatel nepos
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Zhotovitel md prévo pouze na Uhradu provedenych dodévek a praci, a to na zikladé pribéiné faktury
(déle i ,dariového dokladu®) mésiéniho dil&iho plnéni, kterou Zhotovitel vystavi vidy ve &tyfech
vyhotovenich k poslednimu dni pfisluiného mésice. Celkovd fakturovanad &astka bude doloZena
soupisem skute¢né a fadné provedenych a ocenénych dodévek a praci, ktery bude pisemné odsouhlasen
technickym dozorem investora (déle i , 7D/“) do 5 pracovnich dnii po obdrieni. Bez tohoto soupisu je
faktura nelplnd. Prvni platba bude Zhotovitelem fakturovéna na zékladé skuteéné provedenych praci
nejdrive 30 dnli od prevzeti stavenisté.

V pfipadé, Ze Objednatel zjisti v soupisu provedenych a ocenénych dodévek a praci nespravnosti, vrati
bez zbyte¢ného odkladu soupis Zhotoviteli k pfepracovani, pricem# uvede, v éem spatfuje nespravnosti
soupisu. Objednateli v tomto pfipadé béZi znovu Ihiita 5 dni k posouzeni sprévnosti soupisu. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je Zhotovitel
opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

Uhrady budou probihat bezhotovostnim prfevodem na ucet Zhotovitele uvedeny v této Smlouvé. Doba
splatnosti faktury je stanovena na 30 dnii od jejiho doruéeni Objednateli. Dafiovy doklad se povazuje za
zaplaceny dnem, kdy je platba odepséna z Uétu Objednatele.

Vystavena faktura musi formou a obsahem odpovidat platnym pfedpisim a musi byt oznaéena nazvem
akce ,UP €R — Chomutov — rekonstrukce budovy, Cihldfskd 4106" v¢. jejiho identifikaéniho ¢isla
013V032003401. Objednatel je opravnén ve |hité 10 dnii od doruéeni Zhotoviteli fakturu vratit, jestlize
neobsahuje pfedepsané nalefitosti, nebo jestlize ve faktufe uvedeny rozsah provedenych praci a na
zdkladé toho vyictovana cena neodpovida skuteéné provedenym pracim. Od doruéeni opravené faktury
zaéne bézet nova Ihita splatnosti.

Koneé¢na faktura bude vystavena po podpisu ,Protokolu o pfedéani a prevzeti dila“ obéma smluvnimi
stranami, ktery bude jeji nedilnou souasti. Faktura bude obsahovat rekapitulaci véech dosud
vystavenych faktur a jejich Ghrad rozélenénych na cenu bez DPH, DPH a cenu celkem.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zménam v pfedmétu dila, které vyplynuly z podminek provadéni dila
nebo z odbornych znalosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis jim navrhovanych zmén,
ocenit jej a pfedloZit Objednateli spolu se zdivodnénim skuteénosti, které potfebu takové zmény
vyvolaly k odsouhlaseni, a to formou zapisu ve stavebnim deniku a formou navrhu dodatku ke Smlouvé.
Teprve po odsouhlaseni téchto zmén, resp. podpisem dodatku ke Smlouvé mé Zhotovitel pravo na jejich
realizaci a dhradu. Zhotovitel akceptuje, Ze pfi realizaci t&chto krokl je Objednatel vazan dodriovanim
pravidel ,Programového financovani”.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoli zméndm v pfedmétu dila na zakladé pozadavku Objednatele, je
tento povinen pfedat Zhotoviteli soupis téchto poZadavki, ktery Zhotovitel oceni. Dojde-li k dohod&,
uzaviou smluvni strany dodatek ke Smlouvé. Teprve po podpisu dodatku ke Smlouvé zajisti Zhotovitel
jejich realizaci a ma pravo na jejich dhradu. Zhotovitel akceptuje, Ze pfi realizaci téchto kroki je
Objednatel vazan dodrovanim pravidel ,,Programového financovéni”.

Ohledné pfipadnych vicepraci jdoucich nad rdmec této Smlouvy se smluvni strany dohodly tak, e v
pfipadé zmén u dodévek & praci, které jsou obsazeny v polotkovém rozpoétu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace ¢i dodavky dle polozkového rozpoétu. V pfipadé zmén
dodavek i praci, které nejsou obsaieny v poloikovém rozpoétu, bude cena stanovena na zakladé
aktudlniho ceniku URS ponizeného o 5%.

VIIl. Kontrola provadéni dila

Objednatel zajisti na stavbé vykon TDI a ¢innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale i ,koordindtor BOZP"). Tato osoba stanovi zasady kontroly Zhotovitelem provadénych
praci a podrobnosti organizace kontrolnich dnil. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI, koordinatorovi
BOZP a autorskému dozoru projektanta, veskerou potfebnou souéinnost.

Zjisti-li se pfi kontrole, Ze Zhotovitel porusuje své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy, mize Objednatel
pozadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél dilo fadnym zpisobém.

Zhotovitel je povinen u viech &asti stavby, které budou daldim postupem zakryty, zajistit odsouhlaseni a
kontrolu TDI. O provedeni kontroly téchto &asti stavby se provede zaznam ve stavebnim deniku. Pokud
se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfedmétné
préce zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel
povinen toto odkryti provést na ndklady Objednatele. Pokud se v3ak zjisti, e prdce nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym
zakrytim Zhotovitel.
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IX. Stavenisté a zafizeni stavenisté
Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenité ve stavu zpusobilém k provadéni praci a plochu pro zafizeni
stavenisté v terminech dle &l. V. Smlouvy.

Objednatel pfeda staveniité v rozsahu:
- napojovaci misto el. energie
= napojovaci misto na vodovod

Vodné, stocné, el. energii a daldi média odebran pfi provddéni dila hradi Zhotovitel. Zhotovitel
zabezpedi na své niklady odbérné misto a méfeni odbéru médii. Odbérna mista budou po celou dobu
provadéni dila Objednateli a TDI pfistupnd. Pokud bude Zhotovitel odebirat vySe uvedené energie od
Objednatele, bude zptsob thrady vé. koneéného vypoFadani uveden v zdpise o predani staveniits.

Zhotovitel je povinen na staveniéti dodriovat viechny podminky sprévcli nebo vlastnikii siti a nese
vedkeré dusledky za $kody vzniklé jejich nedodrienim.

X. Pfedani a pfevzeti dila
Zhotovitel je povinen zorganizovat pfedani a pfevzeti dila. Pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila
bez vad bude uskuteénéno na zakladé protokolu o pfeddni a pfevzeti, potvrzeného Objednatelem,
Zhotovitelem, TDI a autorskym dozorem projektanta. Protokol o preddni a pfevzeti bude pofizen
Zhotovitelem ve 3 vyhotovenich.

Povinnym obsahem protokolu o pfedani a prevzeti jsou:

¢ Udaje o Zhotoviteli, poddodavatelich a Objednateli,

* strucny popis dila, které je pfedmétem piedani a pfevzeti,
* termin, od kterého podina bézet zaru¢ni Ihita,

e seznam predanych dokladd.

Objednatel provede prohlidku dila ve spolupréci s TDI na zékladé vyzvy Zhotovitele pfedané Objednateli
alespori 3 dny pfedem. Pokud Objednatel zjisti, fe pfedané dilo vykazuje vady, je pfevzeti dila opravnén
odmitnout.

Zhotovitel se zavazuje pfedat spolu s dilem viechny doklady nebo jiné dokumenty potiebné k uZivani
dila-v souladu s Géelem vyplyvajicim z této Smiouvy, popf. k Gcelu, ktery je pro uZivani dila obvykly, nebo
které vyZaduiji pravni pfedpisy & normy. Pfi pfedéni a prevzeti dila pfeda Zhotovitel Objednateli original
stavebniho deniku a dvé kopie listd stavebniho deniku (1x pro stavebni Ufad a 1x pro KoP), zdznamy o
kontroldch dila, zpracovanou dilenskou a vyrobni dokumentaci, provozni fady a nivody k obsluze
technickych nebo jinych zafizeni nebo pfistroji, protokoly o zaskoleni obsluhy, zapisy a osvédéeni o
provedenych zkouskdch pouZitych materidl, v&. prohldSeni o shodé pouZitych materidlG ve smyslu
pfislusnych obecné zavaznych préavnich predpist, doklady o provedenych revizich, doklady prokazujici
zplsob, jakym naloZil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu, dokumentaci skuteéného provedeni,
geometricky pldn, doklady, jejich pfedani je souéasti zdvazku Zhotovitele provést dilo a
fotodokumentaci. JestliZe Zhotovitel nepfedd Objednateli kterykoliv z dokladi & dokumentu
specifikovanych v tomto bodé, je Objednatel opravnén odmitnout prevzeti dila.

Dokonéenou stavbu Ize uZivat na zakladé kolaudaéniho souhlasu. Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu
Je povinen podat na stavebni Gfad Objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro tcely
podani Zddosti o vydani kolaudaéniho souhlasu a v priibéhu celého kolaudaéniho Fizeni nezbytnou
soutinnost. Neposkytnuti souéinnosti je povaZovano za podstatné poruseni této Smlouvy.

XI. Spolupiisobeni Objednatele
Pfi podpisu této Smlouvy piedd Objednatel Zhotoviteli dva vytisky (paré) projektové dokumentace pro
provedeni stavby.

Objednatel je povinen véas poskytovat Zhotoviteli souéinnost potiebnou pro jeho pInéni podle této
Smlouvy, zejména mu véas a fadné pFeddvat potfebné doklady, zabezpetovat plnéni povinnosti, které
na sebe prevzal, i vyplyvaji z potfeby konkrétni stavby, zigastfiovat se jednani, na-nichz je jeho Gcast
zadouci, a poskytnout Zhotoviteli viechny informace potfebné pro fadné provadéni dila.

XIl. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel bez zbytecného odkladu pisemnou formou Objednatele upozorni na nevhodnou povahu véci,
kterou mu kprovedeni dila pfedal, na nepfipustnost podkladovych materidl, nevhodnost
Objednatelem poZadovanych zmén & pokynii, které mohou mit nepfiznivy viiv na jakost provedeni dila,
rozpocet, mohou byt v rozporu s ustanovenimi nebo rozhodnutimi orgénii vefejné spravy ¢i obecné
zévaznymi predpisy, CSN a jinymi technickymi normami. Pfekazi-li nevhodn4 véc nebo pfikaz v Fadném
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provadéni dila, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu pferuéi a# do doby vymeény véci nebo zmény piikazu.
V pfipadé, Ze Objednatel bude i pfes upozornéni trvat na provadéni dila s pouiitim pfedané véci & podle
daného piikazu, ma Zhotovitel pravo pozadovat, aby tak Objednatel uéinil v pisemné formé&. Lhita
stanovend pro dokonéeni dila se prodiuiuje o dobu prerudenim vyvolanou. Trvé-li Objednatel na
provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouZitim ziejmé nevhodné véci i po
Zhotovitelové upozornéni, mize Zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé
a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjich pfedpisl, osobou povinou spolupisobit pfi vykonu
finanéni kontroly provddéné v souvislosti s thradou zbo#i nebo sluseb z vefejnych vydaji. Zhotovitel je
povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim MPSV,
Ministerstva financi, Nejvy33iho kontrolniho Gfadu, pfislugného finanéniho Gfadu a dal3ich opravnénych
organl statni spravy a vytvofit uvedenym organim podminky k provedeni kontroly pfedmétu dila a
poskytnout jim souéinnost.

Zhotovitel je povinen pouiit pro stavbu jen takové vyrobky a konstrukce, jejich# vlastnosti z hlediska
zplsobilosti stavby pro navrieny uéel zaruduji, Ze stavba pfi sprédvném provedeni a b&#né Gdribé po
dobu predpoklddané existence spliiuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni
bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Jivotniho prostiedi, bezpe¢nost pfi uiivani (véetné uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na Usporu energie a
ochranu tepla.

Zhotovitel pfi realizaci dila nepoutije #4dny materiél, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvéni Objednatele provést ndpravu. Veikeré
naklady s timto spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci & predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich poutiti podle pfisluinych
predpisii nezbytné.

Dilo maZe Zhotovitel provést prostfednictvim poddodavatelil, kterymi Zhotovitel prokazoval v
zaddvacim fizeni spInénf kvalifikace a dal3ich poddodavateli uvedenych v ,Seznamu poddodavatel’” (viz
pfiloha €. 3), odpovida viak, jako by plnil sam.

Zména poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni splnéni kvalifikace, je
moind jen ve vyjimeénych pripadech se souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi spliovat
kvalifikaci minimdIné& v rozsahu, v jakém byla prokdzdna v zaddvacim Fizeni a Objednatel nesmi tento
souhlas bez zévainého divodu odepfit.

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét sdm ani osoba s nim propojena.

XIll. Pojisténi
Zhotovitel je povinen mit nejpozdéji v den predchdzejici dni podpisu Smlouvy uzavienou platnou a
acinnou pojistnou smlouvu, jejimi pFedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho innosti, a to na 3kodu ve vy§i nejméné
13.000.000,- K&.

Zhotovitel pfedlo#i a predd Objednateli kopii platné a G¢inné pojistné smlouvy dle tohoto &l4nku
nejpozdéji pfi podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se dile zavazuje fédné a véas plnit veskeré zavazky
z této pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani této Smlouvy. V pfipadé zaniku pojistné
smlouvy uzavfe Zhotovitel nejpozdéji do péti kalendanich dni pojistnou smlouvu alespori ve stejném
rozsahu a tuto predloi v kopii Objednateli nejpozdéji do t¥i dnii ode dne jejiho uzavieni.

Zhotovitel je povinen provést viechna opatfeni pro snieni vzniku Skod a zejména je povinen
odpovidajicim zpisobem zabezpetit misto stavby a znemoznit pfistup na staveniité neopravnénym
osobam.

XIV. Zaruéni doba

Zaruéni doba se sjedndvé v délce 60 mésicli a zadina béiet ode dne podpisu protokolu o predéni a
pfevzeti dila. Po tuto dobu ma Objednatel narok na bezplatné odstranéni vady, a to takové, u které ma
Objednatel prava z vadného plnéni.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida wysledku uréenému v této Smlouvé nebo dokumentech,
na které tato Smlouva odkazuje. Dilo mé vady, na které se vztahuje zdruka za jakost, jestlize si dilo
nezachovd po dobu ziruky za jakost smluvené vlastnosti, popf. se stane zcela nebo jen zéasti
nezpusobilé k uZivani k Gcelu.

Zdrucni doba na dodévky stroju a technologického zafizeni, na né# wyrobce téchto zafizeni vystavuje
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samostatny zarucni list, se sjedndva v délce |hity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24
mésica.

Zérueni doba nebé&Zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které
Zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi
zérucni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy, nejdéle viak do doby uplynuti
12 mésict od skonceni zéruky za celé dilo.

XV. Reklamace

Zhotovitel odpovidd za vady, je mé dilo v dobé jeho pfeddni a pfevzeti a ddle odpovida za vady dila
zjisténé po celou dobu plynuti zaruéni doby (zdruka za jakost).

Zhotovitel neodpovidd za vady zplsobené dodrienim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem,
jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn( pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

Objednatel neni bez pfedchoziho projedndni opravnén po dobu zaruky do pfedaného dila ¢&i jeho &asti q
zasahovat, kromé béiné (driby a pripadi havérie. Pokud k zdsahu dojde, nemGie se Objednatel
odvoldvat na zdruku za jakost takového dila ¢i dotéené Easti.

Objednatel je povinen vady reklamovat pisemné u Zhotovitele, a to bez zbyteéného odkladu po jejich g
zjisténi.

V reklamaci budou vady popsény nebo bude uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci Objednatel

uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat ndpravu.

Objednatel je opravnén poiadovat odstranéni vady opravou, je-li opravitelnd; pokud neni, tak h)
odstranéni vady doddnim ndhradniho pInéni (u vad materidli, zafizovacich pfedmétd, svitidel, apod.)
nebo pfiméfenou slevou z ceny dila. i)

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni lhiity, pfiéemZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ity se povaZuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 kalendafnich dnG po obdrieni reklamace pisemné oznamit i)
Objednateli, zda reklamaci uznava ¢&i neuzndvd. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci Objednatele
uznava. k)

Vidy v3ak Zhotovitel musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Toto sdéleni
musi Zhotovitel odeslat nejpozdéji do 10 dnii ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to zda 16,2 Smli
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuzndva. Nestanovi-li Zhotovitel termin k odstranéni vady, plati Ihiita 15 smit
dndl ode dne obdrzeni reklamace.

16.3 sm
Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, e se jednd o havirii, je Zhotovitel povinen nastoupit a ze st
zahajit odstrafiovani vady (havdrie) nejpozdéji do 48 hodin po obdrZeni reklamace. 16.4 Obje
Objednatel je povinen umoinit Zhotoviteli pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady a vytvofit vztah
podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na poku
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady. 16.5 Odst
. (
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnii po obdrieni reklamace nebo v
dohodnutém terminu, je Objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou
nebo fyzickou osobu. Vedkeré takto vzniklé ndklady uhradi Zhotovitel. 171  Zman
O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi odstranéni dila.
vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit. 172 Tuto s
Uplatnénim narokd z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu $kody. »Dodat
7.3 Dodatk
7.4 F ¥
XVI. Dohoda o smluvni pokuté, ndhrada $kody :;dk’z
Smiluvni strany se dohodly, Ze Objednatel miZe po Zhotoviteli poZadovat uhrazeni smluvni pokutu (: " év:: i
uj

Zhotovitel je povinen smluvni pokutu uhradit) za poru$eni nasledujicich povinnosti Zhotovitel

specifikovanych &i vyplyvajicich pro néj z textu této Smlouvy:

a) Za prodleni s terminem pfevzeti staveniité dle ¢lanku V této Smlouvy, a to 10 000,- K¢ za kaid8 1Smiuynt
zapoéaty den prodleni se spinénim uvedené povinnosti. - Sitvnl st

b) Za prodleni s dokonéenim a pfedédnim dila Objednateli dle éldnku V této Smlouvy, a to ve vysi 0,2 ;'2,0 bJEd"afe'
z celkové sjednané ceny za dilo za kaZdy zapocaty den prodleni se spInénim uvedené povinnosti. Insolvenéni
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¢) Za prodleni s odstranénim vady dila, kterad brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpe¢i
Skody velkého rozsahu (havirie) ve Ihité stanovené touto Smlouvou, a to 10 000,- K& za kaidou
reklamovanou vadu, u ni% je Zhotovitel v prodleni a za kaidy zapoéaty den prodieni.

d) Za prodleni s odstranénim vady dila, kterd nebrani fadnému uzivani dila, ve lhiité stanovené touto
Smlouvou, a to 1 000,- K& za ka?dou reklamovanou vadu, u niZ je Zhotovitel v prodleni a za kazdy
zapocaty den prodleni.

e) Za nedodriovéni predpisi BOZP nasledovné:

Nepouzivéani osobnich ochrannych pomiicek — kazdé zjisténi 1000, K&/osoba

Déle pak:

;g;;;ggi? pravnich pfedpist vyplyvajici ze zakoniku prdce 262/2005, 5000, K&/prestupek
Poruseni prévnich predpist vyplyvajici z nafizeni viddy & 591/2006 8 000,- Ké/pfestupek
Porudeni pravnich predpis vyplyvajici z nafizeni viady ¢. 362/2005 10 000,- K&/prestupek
Poruseni pravnich predpisi vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 101/2005 5 000,- K&/piestupek

V pfipadé vazného poruseni BOZP na stavenitti je koordinator BOZP opravnén zastavit stavbu.

f) JestliZe Zhotovitel v pribéhu stavby nadmérné znetisti okoli stavby a vefejné prostranstvi &
komunikace a nezajisti vy&igténi téchto zasaZenych prostor, zaplati jednorazovou smluvni pokutu ve
vy3i 10.000,- Ké za kazdy pfipad. '
g) Pokud Zhotovitel zméni bez pfedchoziho projednani s Objednatelem poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zaddvacim fizen kvalifikaci ¢i poddodavatele uvedeného v
»5eznamu poddodavatel(” je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za
kazdy pfipad.
h)  Smluvni pokuta za porugeni povinnosti zhotovitele vyzvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci
€ini 5.000,- K& bez DPH za kazdy pfipad. |
i) Za porudeni podminek stanovenych v rdmci stavebniho povoleni vztahujiciho se k provadéni dila,
stanovenych v dokumentech & pokynech spravci siti a dot&enych vefejnych organd, a to 50 000,- K&
za kaidy pfestupek.
i) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50 000,- KE za kaidé podstatné
poruseni této Smlouvy, které neni upraveno jinou smluvni pokutou dle él. XVI. této Smiouvy. )

k) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05% zceny dila za kaZdy i zapodaty den
prodleni v pfipadé nesplnéni &I. V odst. 5.3 této Smlouvy, nejvyie viak 50.000,- K&.
16.2 Smluvni pokuta je splatna ve IhGté 30 dnii ode dne doruéeni vyzvy Objednatele Zhotoviteli k uhradé
smluvni pokuty.
16.3  Smluvni strany se dohodly, 7e Objednatel uhradi Zhotoviteli smluvni pokutu z prodleni s Ghradou faktury
ze strany Objednatele ve vy3i 0,05 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

16.4 Objednatel ma pravo na nahradu Skody zplsobené porugenim jakékoli povinnosti Zhotovitelem
vztahujici se k této Smlouvé. Vznikne-li tkoda v disledku poruseni povinnosti, ktera je utvrzena smluvni
pokutou, ma Objednatel pravo na nahradu Skody, kterd dohodnutou smluvni pokutu pfevy3uje.

16.5 Odstoupenim od této Smlouvy prévo na smluvni pokutu nezanika.

XVII. Zména Smlouvy
17.1 Zménu Smlouvy muZe navrhnout kaids ze smluvnich stran kdykoli pfed terminem predani a prevzeti
dila.
17.2 Tuto Smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek ke smlouvé”. Jakékoliv jiné zdpisy a protokoly apod. se za zménu nepovazuji.
17.3 Dodatky ke Smlouvé se pofadové Cisluji.

17.4  PredloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného dodatku, je druha

smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do 10 dni ode dne nasledujiciho po doruéeni
navrhu pfislusného dodatku, nedohodnou-li se jinak.

XVIIl. Odstoupeni od Smlouvy
18.1 Smluvni strany mohou odstoupit od této Smlouvy z divodu stanovenych zakonem nebo touto Smlouvou.

18.2 Objednatel je oprévnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé, Ze vi¢i majetku Zhotovitele je vedeno
insolvencni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni ndvrh byl zamitnut proto, e
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majetek nepostacuje k Ghradé nikladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, ze majetek
Zhotovitele je zcela nepostatujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvldstnich pravnich predpisu.

18.3Kromé zakonnych divod( a podminek odstoupeni od Smlouvy je Objednatel opravnén odstoupit od této
Smlouvy v pfipadé, Ze druhd smluvni strana porudila své povinnosti dle této Smlouvy zplsobem, ktery je
touto Smlouvou oznaéen jako podstatné poruseni Smlouvy. V pfipadé, e Objednatel odstoupi od této
Smlouvy, je na zdkladé dohody smluvnich stran Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Gjmu, kterd mu
vpfimé i nepiimé souvislosti sporugenim smluvni povinnosti Zhotovitele (vedouci k odstoupeni
Objednatele od této Smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlasuje a bere na védomi, Ze pfedvidatelnou ujmou,
kterd vtakovém pfipadé Objednateli vznikne, resp. muaZe vzniknout, je i djma spoéivajici v potiebé
vynaloZeni dal3ich/novych nékladi na provedeni nového zaddvaciho fizeni, administrativnich ndkladd s tim
spojenych, ndkladd na sluzby externich poradenskych firem apod. Ujednani stran této Smlouvy o
smluvnich pokutédch nejsou timto ustanovenim dotéena.

18.4V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy ze strany Objednatele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
bezvadnou ¢&4st dila, zhotovenou jim do Objednatelova odstoupeni od této Smlouvy. Na zaplaceni vadné
Easti dila se poufiji zakonna ustanoveni a smluvni ujedndni o vadach dila a ndrocich Objednatele z vad dila.

XIX. Nebezpeti $kody
19.1Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu ma Objednatel.

19.2Zhotovitel nese od okamiiku prevzeti staveniité nebezpeti Skody na dile, na vécech uréenych k jeho
provedeni a na stavenisti.

19.3 Nebezpeti 3kody na dile pfechdzi na Objednatele pfedanim dila Zhotovitelem.

19.4Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobdm z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto 3kodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finanéné uhradit. Vegkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

XX. Ostatni ujednani
20.1 Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo
jakoukoliv jeji &ast, ani 24dny prospéch & zdjem v této Smlouvé ¢ na zdkladé této Smlouvy, ani postoupit
gi zastavit pohleddvky z této Smlouvy.

20.2  Smluvni strany prohla3uiji, Ze veskeré skute€nosti v této Smlouvé uvedené nejsou obchodnim tajemstvim
a vyslovuji souhlas s tim, aby tato Smlouva i s pfipadnymi dodatky, byla bez dal&fho zvefejnéna.

20.3 Tato Smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich, kterd maji platnost a zdvaznost origindlu. Objednatel
obdrzi 4 vyhotoveni a 2 vyhotoveni obdrzi Zhotovitel.

20.4 Tato Smlouva nabyv4 platnosti a Gginnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a timto dnem jsou
jeji Gcastnici svymi projevy vazani.

20.5 Ve vdech pfipadech, které nefesi ujednani obsafens v této Smlouvé, plati pfisluind ustanoveni
obcanského zékoniku.

20.6  Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem pFecetly, Ze byla uzaviena po
vzdjemném projednani a z jejich vyslovné vainé a svobodné vile, nikoliv v tisni & za nevyhodnych
podminek.

20.7 Smluvni strany se dohodly, %e tato Smlouva je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu
zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi.

20.8 Smluvni 'strany vyslovné souhlasi s tim, e tato Smlouva jako celek bude zvefejnéna v Registru smiuv
vedeném dle zdkona €. 340/2015 Sb.

20.9 Zhotovitel je povinen archivovat vekeré dokumenty, vztahujici se k realizaci této vefejné zakazky, a to
po dobu minimdiné 10 let od skonéeni nejdeldi zaru&ni Ihity. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen
Objednateli poskytnout na vyzvani, nejpozdéji viak do 1 tydne od pisemného uplatnéni poZadavku. Po
uvedenou dobu je Zhotovitel povinen umoZnit opravnénym osobdm provedeni kontroly dokladt
souvisejicich s plnénim této Smlouvy.

Prilohy:

1. Polozkovy rozpocet

2. Casovy harmonogram stavebnich praci
3. Seznam poddodavatel(
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26 -07- 2017

V Usti nad Labem, dNe ......oooeeervvvreeerrr,

Za Objednatele:

...............................................

Mgr. et Mgr.
reditel
Ufad prace Cegké republiky
Krajska pobo¢ka v Usti nad Labem
URAD PRACE ¢R
krajskd pobocka v Ust nad Labem
723

Za Zhotovitele:

7

----------------------------------------------

Ing. Vladimir Cermdk
predseda predstavenstva
AMP Chomutov a.s.

AMP Chomutov a.s.

430 01 Chomutov, Pragskd 720/31
IC: 25402188, DIC: CZ25402188
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