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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek se stávajícím objektem Polyfunkčního domu se nachází
na rohu náměstí Barikád a ulice Roháčova v Praze 3 – Žižkově. 
Dotčené parcely č. 1965, 1984, 1986, 1989. Katastrální území Žižkov.
Zástavba  v  okolí  je  tvořena  obytnými  budovami. Parcela  přiléhá  z  jedné
strany k náměstí Barikád a z druhé strany k ulici Roháčova. Hlavní vstup do
objektu je přímo z náměstí Barikád. Druhý vstup a zároveň vjezd do dvora je
situován z ulice Roháčova.
Jedná se o současně zastavěné území dle Úpn SÚ HMP 1999.

b)  výčet  a  závěry  provedených  pr ůzkumů  a  rozbor ů  (geologický
průzkum,  hydrogeologický  pr ůzkum,  stavebn ě  historický  pr ůzkum
apod.)

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu.
Další vyvolané průzkumy budou provedeny během realizace stavby.

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma
-  nedojde  ke  změně,  objekt  je  umístěn  v  ochranném  pásmu  pražské
památkové  rezervace.  Je  umístěn  v  památkové  zóně  Vinohrady,  Žižkov,
Vršovice. Jedná se o městskou památkovou zónu.
Objekt je rovněž umístěn v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb
letiště Kbely.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.
Stavební pozemek se nachází mimo záplavové a poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové pom ěry v území

Okolní stavby nebudou plánovanou stavbou ovlivněny.
Odtokové  poměry  se  rekonstrukcí  nezmění.  Objekt  zůstává  napojen  na
stávající inženýrskou síť.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin
- nejsou, jedná se pouze o vnitřní úpravy objektu, opravu fasády a výměnu-
repasi oken, dveří a vrat

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé)

- nejsou
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h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající
dopravní a technickou infrastrukturu)

Hlavní vstup a příjezd k objektu je umístěn na západním průčelí,  přímo z
Náměstí  Barikád.  Druhý  vstup  a  zároveň  stávající  vjezd  do  dvora  na
parkování služebních vozidel je situován z ulice Roháčova. V okolí objektu
jsou vyhražené parkovací zóny.
Objekt je velmi dobře přístupný MHD – autobusy z ulice Koněvovy – zastávka
Černinova, tramvají z ulice Jana Želivského – zastávka Biskupcova

Vodovod:
- Přípojka stávající z náměstí Barikád.

Splašková a dešťová kanalizace
- Stávající přípojka na uliční řád v ul. Roháčové a nám. Barikád.

Elektro
- Přípojka stávající z náměstí Barikád u hlavního vstupu do objektu.

Plyn
- Stávající přípojka z ulice Roháčové.

i)  věcné  a  časové  vazby  stavby,  podmi ňující,  vyvolané,  související
investice

Žádné nejsou známy.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek
Polyfunkční  dům bude  zrekonstruován  na  administrativní  sídlo  Oblastního
inspektorátu  práce  pro  Středočeský  kraj  (OIP).  Veškeré  byty  budou
adaptovány na kancelářské prostory. Adaptací dojde k dispozičním úpravám
a celkové modernizaci objektu dle požadavků uživatele. Do řešeného objektu
bude přestěhován úřad OIP pro Středočeský kraj z ulice Ve Smečkách, Praha
1. Základním požadavkem je do objektu umístit cca 85 zaměstnanců.

Zastavěná plocha objektem 365,03 m2

Obestavěný prostor 8780 m3

Kancelářská plocha 638 m2

Zasedací místnosti 118 m2
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Užitná plocha:
1.PP 222,96 m2

1.NP 240,87 m2

2.NP 280,12 m2

3.NP 280,12 m2

4.NP 280,12 m2

Podkroví 147,97 m2 (+ půda 130,13 m2)

Počet zaměstnanců 1.NP:
Recepce 1
Vedoucí ekonomického oddělení 1
Podatelna 1
Oddělení majetku 1
Technický pracovník 1
Poradenství 1
Inspektoři PVP 10

Počet zaměstnanců 2.NP:
Vedoucí oddělení PVP 1
Asistentka vedoucího PVP 1
Inspektoři PVP 7
Vedoucí oddělení VTZ 1
Asistentka vedoucího VTZ 1
Inspektoři VTZ 13

Počet zaměstnanců 3.NP:
Vedoucí inspektor 1
Sekretariát vedoucího inspektora 1
Vedoucí oddělení NLZ 1
Asistentka vedoucího NLZ 1
Inspektoři NLZ 17

Počet zaměstnanců 4.NP:
Vedoucí právního oddělení 1
Asistentka vedoucího práv. odd. 1
Právníci 5
Vedoucí BOZP 1
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Asistenti vedoucího BOZP 2
Inspektoři BOZP 11

Počet zaměstnanců podkroví:
Kancelář I.T. 1

Počet  zaměstnanců celkem 83

Počet parkovacích míst 5 ( z toho 1 pro ZTP umístěno
na  současném  parkovišti
podél náměstí,  3 ve vlastním
objektu a dvoře - stávající,  1
neurčeno  –  nelze  umístit  z
důvodu závažných stavebně -
technických  do  objektu.
Objekt  se  nachází  v
památkové zóně)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení
Navrhovaná  rekonstrukce  a  dispoziční  změny  uvnitř  objektu  nemění  nijak
vnější vzhled stávajícího objektu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a
barevné řešení
Navrhovaná rekonstrukce řešeného objektu odpovídá svým umístěním na

pozemku i hmotovým řešením předepsanému charakteru bytové zástavby v
památkové zóně na památkově chráněném území.

Jedná  se  o  šestipodlažní  zděný  dům  zastřešený  valbovou  střechou  s
dřevěným vaznicovým krovem. Objekt je půdorysného tvaru „L“ a tvoří nároží
bloku, který z jedné strany přiléhá k Náměstí Barikád. Hlavní vstup do objektu
je umístěn na západním průčelí,  přímo z Náměstí  Barikád.  Druhý vstup a
zároveň vjezd do dvora je situován z ulice Roháčova.

Jedná se o rekonstrukci - změnu užívání, opravu fasády, repasi-výměnu
vnějších oken, dveří a vrat stávajícího objektu, včetně řešení vnitřní technické
infrastruktury.

Polyfunkční  dům  bude  adaptován  na  administrativní  sídlo  Oblastního
inspektorátu práce pro Středočeský kraj (OIP). V přízemí byly provozovány
služby, ve 2.NP kanceláře, 3.NP a 4.NP sloužilo pro bydlení.
Řešená stavba je v katastru nemovitostí vedena jako objekt pro bydlení a

je zde vedeno 7 bytů. V současné době byly využívány pouze 2 byty v 4.NP a
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zbylé plochy využívala celní správa jako kancelářské prostory. Veškeré byty
budou adaptovány na kancelářské prostory.

Adaptací dojde k dispozičním úpravám a celkové modernizaci objektu dle
požadavků uživatele.

Do řešeného objektu bude přestěhován úřad OIP pro Středočeský kraj z
ulice Ve Smečkách, Praha 1.

Základním požadavkem je do objektu umístit cca 85 zaměstnanců.

B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby
V objektu jsou navrženy kancelářské prostory pro cca 85 zaměstnanců.
1.PP
Suterén zůstává stávající a bude sloužit pro sklady a technické zázemí (např.
centrální kotelna). V rámci rekonstrukce se počítá se sanacemi vlhkého zdiva
v podzemním podlaží – vnitřními opatřeními.
1.NP
Podlaží bude sloužit zejména pro kontakt s klienty, kde hned při vstupu bude
recepce,  ekonomicko-správní  útvar  s  podatelnou  a  dále  kanceláře  útvaru
inspekce – pracovněprávní vztahy a pracovní podmínky (PVP) umístěné vždy
po  obvodu  objektu,  kde  je  také  zasedací  místnost.  Hlavní  schodiště  a
výtahová šachta zůstávají  na původním místě,  pouze dojde k rekonstrukci
výtahu pro splnění požadavků na bezbariérové užívání. Je zde také průjezd
na dvorek.  Toalety jsou nově  nadimenzovány pro administrativní  provoz a
nacházejí se ve střední části objektu, přístupné z hlavní chodby.
2.NP
Podlaží má obdobný charakter jako 1.NP. Bude zde sídlit útvar inspekce –
vyhrazená technická zařízení (VZT) včetně vedení a vedení útvaru inspekce
PVP  a  zasedací  místnost.  Toalety  jsou  opět  umístěny  do  střední  části
objektu. Hlavní schodiště a výtahová šachta se nemění.
3.NP
Podlaží je obdobného charakteru jako 1.NP a 2.NP. Bude obsazeno útvarem
pro kontrolu nelegálního zaměstnávání (NLZ) a zároveň zde bude prostor pro
vedoucího  inspektora  včetně  přijímací  recepce.  Toalety  jsou  umístěny  ve
střední části objektu, přístupné z hlavní chodby. Hlavní schodiště a výtahová
šachta jsou stávající.
4.NP
Podlaží je obdobného charakteru jako podlaží předchozí. Bude zde umístěn
útvar právní a útvar inspekce (BOZP). Toalety jsou rovněž jako v předchozích
podlažích umístěny do střední části objektu přístupné z hlavní chodby. Hlavní
schodiště a výtahová šachta jsou opět stávající.
5.NP
Podlaží je navrženo jako podkroví. Bude zde velká zasedací místnost, dále
kancelář a zázemí útvaru informatiky (IT) a také strojovna, archiv a toalety se
sprchou. Podkrovní prostor je využit jen z části, ostatní plochy slouží pouze
jako půda. Hlavní schodiště a výtahová šachta zůstávají nezměněné.
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešení  bezbariérového  užívání  je  v  souladu  s  vyhláškou  398/2009  Sb.  o
obecných  technických  požadavcích  zabezpečující  bezbariérové  užívání
staveb.

Dle přílohy č. 1 k této vyhlášce jsou výškové rozdíly pochozích ploch menší
než  20  mm.  Nášlapná  vrstva  pochozích  ploch  musí  splňovat  hodnotu
součinitele smykového tření menší než 0,5.
Minimální manipulační prostor pro otáčení inv.  vozíku je všech prostorech
zajištěn dispozicemi s možností otáčení v kruhu s průměrem 1500 mm. V
chodbách zajištěn minimální rozměr pro otočení 1200 x 1500 mm.
Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky, musí být ve výšce 600 až
1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 500 mm
od pevné překážky.

Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši
900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň.
Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60
mm.
Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Dle přílohy č. 3 k této vyhlášce je před vstupem do budovy zajištěn prostor
min. 1500x1500 mm .Stávající výškové převýšení vstupu cca 2 schody bude
řešeno pomocí dvou mobilních ližin, umístěných v recepci.
Vstup je zajištěn dvoukřídlovými dveřmi š. 1400 mm, kdy hlavní křídlo bude s
vodorovnými madly přes celou jejich šířku na straně opačné než závěsy. Do
výšky 400 mm chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše
1100 mm.
Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy
s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm.

Vybavení  WC invalidé  -  šířka  vstupu  je  800  mm.  Dveře  otevírané  ven,
opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce  800 až 900 mm.
Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.
Záchodová mísa osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny je zajištěn prostor š.700 mm.
Prostor okolo mísy umožňuje boční nástup. Horní hrana sedátka záchodové
mísy  musí  být  ve  výši  460  mm  nad  podlahou.  Ovládání  splachovacího
zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové
míse,  nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací  zařízení  umístěné na
stěně  musí  být  v  dosahu osoby sedící  na záchodové míse.  V dosahu ze
záchodové  mísy a  to  ve výšce  600 až 1200 mm nad podlahou a také v
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dosahu z  podlahy  a  to  nejvýše  150 mm nad podlahou  musí  být  ovladač
signalizačního systému nouzového volání.
Umyvadlo  musí  být  opatřeno  stojánkovou  výtokovou  baterií  s  pákovým
ovládáním.  Umyvadlo  musí  umožnit  podjezd  osoby  na vozíku,  jeho horní
hrana musí být ve výšce 800 mm. Po obou stranách záchodové mísy musí
být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou.
U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně
přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na
opačné straně  záchodové mísy musí být  pevné a záchodovou mísu musí
přesahovat o 200 mm.
Vedle  umyvadla musí být  alespoň  jedno svislé  madlo délky nejméně  500
mm.
Bude-li v hygienickém zařízení instalováno zrcadlo musí být použitelné pro
osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve
výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800
mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do
prostoru.

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby
Stavba  je  navržena  a  bude  provedena  takovým  způsobem,  aby  při  jejím
užívání  nebo  provozu  nevznikalo  nepřijatelné  nebezpečí  nehod  nebo
poškození,  např.  uklouznutím,  pádem,  nárazem,  popálením,  zásahem  el.
proudem,  zranění  výbuchem  a  vloupání.  Během  užívání  stavby  budou
dodrženy veškeré legislativní předpisy.

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů

a) stavební řešení
Z  důvodu  adaptace  bytového  domu  na  administrativní  sídlo  OIP dojde  k
celkové rekonstrukci objektu, dispozičním změnám, výměně-repasi veškerých
exteriérových výplní a vyspravení fasády.

b) konstruk ční a materiálové řešení
Stávající obvodové stěny objektu zůstanou zachovány. Zazdívky v nosných
konstrukcích budou provedeny z cihel plných pálených. Překlady nad nově
vzniklými otvory v nosných stěnách budou překlenuty ocelovými válcovanými
profily. Nově budované dispozice v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a podkroví budou
tvořeny  jednak  SDK  příčkami  (u  hygienického  zázemí)  a  zdivem  z
pórobetonových příčkovek.
Příjezdové komunikace a chodníky jsou stávající.

Stávající stav
Svislé  nosné i  nenosné konstrukce jsou zděné z CPP.  Krov je  dřevěný s
taškovou krytinou. Venkovní fasáda je upravena vápenocementovou omítkou
s nátěrem. Okna jsou dřevěná,  ve většině  případů  dvojitá s jednoduchým
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zasklením, vstupní dveře a vrata jsou dřevěné (výsuvná sekční).
Průzkum
Technický stav objektů odpovídá jejich stáří a umožňuje postupné snášení,
při  kterém  lze  využít  stávajících  konstrukcí.  Rovněž  stávající  zdivo  je
dostatečně pevné, umožňující pohyb osob při  bouracích pracích. Pokud by
při  použití  bourací  mechanizace  mohlo  dojít  k  poškození  konstrukcí
sousedních objektů, provede se odstranění takových částí ručně, bez použití
mechanizace. Tím nedojde k ohrožení bezpečnosti sousedních objektů.
Na  budovách  nebyly  zjištěny  zvláštní  nebo  neobvyklé  konstrukce  nebo
konstrukční detaily.

Vně   objektu:
- očištění a vyspravení fasády

- provedení silikátového nátěru fasády

Uvnitř objektu:

- očištění zdiva a vyspravení spar

- provedení sanační omítky

- provedení odvětrávacích lišt u podlahy

- popř. provedení izolace proti zemní vlhkosti

Odstranění a oprava dřevěných konstrukcí:

- dřevěné konstrukce se neodstraňují ani neopravují, pouze se ošetří nátěrem
proti škůdcům.

c) mechanická odolnost a stabilita
Viz. statický posudek stavby. Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů,
rozměrů  a  technologií.  Statická  únosnost  stavebních  materiálů  je
garantována výrobcem systému.

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení
a) technické řešení
Jedná se o běžné vybavení. Vytápění je lokální – výměna dvojice kotlů ve
stávající kotelně na plyn, celkový vytápěný objem objektu se nemění. Viz část
vytápění.  Vzduchotechnika  –  oprava  stávající  a  doplnění  -  viz  část
vzduchotechnika.

b) výčet technických a technologických za řízení
- zdravotechnické instalace
- vytápění
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- vzduchotechnika

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení

Viz. samostatná zpráva PBŘ

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi
a) kritéria tepeln ě technického hodnocení
Vzhledem k umístění objektu do památkové zóny bude místo zateplovacího
systému  fasády  použit  silikátový  nátěr.  Výplně  okenních  otvorů  budou
zaskleny izolačním dvojsklem, případně kombinací dvojskla a skla.

b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií
Alternativní zdroje nejsou navrženy

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální
prost ředí 
Zásady  řešení  parametr ů  stavby  (v ětrání,  vytáp ění,  osv ětlení,
zásobování vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na
okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Větrání bude zajištěno přirozeně okny. Zázemí IT/servrovna v podkroví bude
větrána nuceně přes klimatizační jednotku.
Vytápění je zajištěno z plynové kotelny.
Zdrojem pitné vody bude stávající vodovodní přípojka.
Řešení  osvětlení  je  individuální  pro  jednotlivé  místnosti.  Je  to  většinou
osvětlení kombinované – stropní a nástěnné. Nouzové osvětlení je řešeno dle
EN 1838 jako osvětlení nouzových únikových cest a protipanické. Osvětlení
únikových cest je instalováno u každých únikových dveří, na předepsaných
nouzových východech a a u každé změny směru. Zároveň je instalováno v
blízkosti hydrantů a hasicích přístrojů. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží
Objekt je podsklepen a ve sklepě se nenáchází místa s trvalým pobytem lidí –
stávající ochrana v podlaze 1.PP.

b) ochrana p řed bludnými proudy
Nevyskytují se, není řešena.

c) ochrana p řed technickou seizmicitou
Nevyskytuje se, není řešena.
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d) ochrana p řed hlukem
Nová  okna  budou  zasklena  dvojsklem  a  tím  podstatně  dojde  k  útlumu
vnějšího hluku, i když se objekt nachází v klidné zóně a nejbližší zdroj hluku
ulice Koněvova je vzdálena cca 70 m vzdušnou čárou a je odcloněn blokem
stejně vysokých objektů.

e) protipovod ňová opat ření
Objekt se nachází mimo záplavové území - neřeší se.

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Nevyskytují se - neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Vodovod:
- Stávající přípojka z nám. Barikád.

Splašková a dešťová kanalizace
- Stávající přípojka na uliční řád v ul. Roháčové a nám. Barikád.

Plyn
- Stávající přípojka z ulice Roháčové.

Elektro
- Stávající přípojka z nám. Barikád.

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky

Bilance potřeby vody
Zdrojem pitné vody je stávající vodovodní přípojka která, není předmětem PD. 
Vodoměrná armatura je umístěna ve stávající kotelně v 1.PP. 
Celkovou roční potřebu vody ( současně studené a teplé ) upravuje vyhláška 
č.120/2011 - příloha č.12 Ministerstva zemědělství . Podrobně viz. samostatný 
projekt zdravotechniky, topení a vzduchotechniky.
Elektro
Na stávající elektropřípojku bude navazovat nový rozvaděč. Podrobně 
viz.samostatný projekt elektro.
Plyn
Na stávající HUP navazuje stávající rozvod plynu do stávající technické místnosti, 
kde budou vyměněny dva plynové kotle za nové o výkonu 2 krát 45 KW.Podrobně 
viz.samostatný projekt topení.
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TUV
Ohřev TUV bude řšen kombinaci plynového a elektrického ohřevu.Podrobně viz. 
samostatný projekt zdravotechniky, topení a vzduchotechniky.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Stávající -  Hlavní vstup a příjezd k objektu je umístěn na západním průčelí,
přímo z Náměstí Barikád. Druhý vstup a zároveň vjezd do dvora na parkování
služebních  vozidel  je  situován  z  ulice  Roháčova.  V  okolí  objektu  jsou
vyhrazené parkovací zóny.
Objekt je velmi dobře přístupný MHD – autobusy z ulice Koněvovy – zastávka
Černinova, tramvají z ulice Jana Želivského – zastávka Biskupcova.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru
Stávající – bezproblémový příjezd pro osobní automobily z ulice Koněvovy
přes  ulicí  Černinovou  na  nám.  Barikád.  V  okolí  objektu  jsou  vyhrazené
parkovací zóny.
Objekt je velmi dobře přístupný MHD – autobusy z ulice Koněvovy – zastávka
Černinova, vzdálenost cca 130 m nebo tramvají z ulice Jana Želivského –
zastávka Biskupcova, vzdálenost cca 500 m.

doprava v klidu
Výpo čet parkovacích míst dle ČSN 73 6110 v platném zn ění

Příjezd k objektu plně vyhovuje a zůstane stávající. Projekt řeší počet 
parkovacích stání s ohledem na zvětšení kancelářských ploch v objektu 
vzniklých rekonstrukcí původních 8 bytů. Stávající potřeba počtu parkovacích
míst jsou 3, které řešily potřebu pro kancelářské prostory celního úřadu. 8
odstavných stání pro 8 bytů není vyhrazeno – objekt se nachází v památové 
zóně. Potřeba nových parkovacích míst je oproti stávajícímu stavu o 5 menší 
a zlepšuje se tak stav v zóně.

Výpočet odstavných a parkovacích ploch (dle ČSN 73 6110 v platném 
znění):

-Stávající stav – potřeba 10 parkovacích míst - 3 parkovací místa v 
objektu, 8 parkovacích míst neřešeno.

Nová parkovací místa dle ČSN 736110 v platném zn ění

N = Oo x ka + Po x ka x kp
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Oo = základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 500 
vozidel/1000 obyvatel ( 1 : 2,5)
Po = základní počet parkovacích stání 
ka  =  součinitel vlivu automobilizace, 400 vozidel/1000 obyvatel  => 1,00
kp  = součinitel redukce počtu stání dle charakteru území  =>  0,25

(skupina 3 – město nad 50.000 obyvatel, skupina C-obec nad 50.000 
obyvatel–stavby v centru obce, v historickém jádru, v památkové 
rezervaci, velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou)

Podle tab.34 je třeba 1 parkovací místo na 35 m2 kancelářské plochy 
(administrativa s malou návštěvností).
Nová celková kancelářská plocha cca 700 m2 … 700 : 35 = 20

(odstavná 0% => 0,0; parkovací 100% => 20)

N = Oo x ka + Po x ka x kp = 0,0 x 1,0 + 20 x 1,00 x 0,25 = 5 stání

3  stávající parkovací stání budou barevně naznačena v objektu a ve 
dvoře  objektu. Dle požadavku vyhl.č. 398/2009 Sb. bude z celkového počtu 
5 stání vyhrazeno jedno stání pro těžce pohybově postižené na komunikaci 
před objektem. Zbývající 1 parkovací místo nelze umístit  na místní 
komunikaci na současném parkovišti podél náměstí dle stanoviska ÚMČ P3 
odboru dopravy č.j. S ÚMČ P3 086873/2016). Zároveň by bylo velmi 
neekonomické a stavebně - technicky obtížné vybudovat 1 chybějící 
parkovací místo v suterénu objektu – jednak ze statických důvodů, jednak na 
vytvoření vjezdové rampy není před objektem možné z důvodu umístění v 
památkové zóně a také z důvodu nedostatku prostoru jak před objektem tak 
ve dvoře.

d) pěší a cyklistické stezky
Chodníky stávající.
Cyklistické stezky nebudou budovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Stávající.

b) použité vegeta ční prvky
Neřeší se.

c) biotechnická opat ření
Neřeší se, v objektu se nanáchazejí rorýsi.

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana
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a) vliv stavby na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda
Dodavatel učiní  veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných
předpisů  a  pravidel  pro  ochranu životního prostředí.  Nebude akceptováno
žádné znečištění v prostoru  staveniště  nebo v pracovním prostoru.  Budou
zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění
a  jejich  plnění  bude  beze  zbytku  vyžadováno.  Dodavatel  použije
technologické  postupy  výstavby,  které  budou  dávat  nezbytnou  záruku
prevence ekologického dopadu, nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. na
pracovníky,  místní  obyvatele,  chodce,  řidiče,  apod.  Preventivní  opatření
budou provedena i podél přepravních tras. 
Dodavatel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu,
ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. Dodavatel
je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na
životní  prostředí.  Jedná  se  zejména  o  hluk,  znečišťování  ovzduší,
znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně.
Ochrana proti hluku,vibracím a emisím - Z důvodu ochrany prostředí je nutno
po dobu realizace stavby dodržovat - Nařízení vlády č.502/2000 o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací včetně změny č. 88/2004 a
nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24.srpna 2011
Ochrana  proti  znečišťování  podzemních  a  povrchových  vod -   Veškerá
mechanizace musí být v řádném technickém stavu. Během výstavby je třeba
zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.
Ochrana proti znečišťování ovzduší škodlivinami, výfuk. plyny a prachem - V
průběhu  realizace  zamýšlené  stavby  bude  vykonávána  řada  činností,  při
kterých může dojít k znečistění ovzduší převážně prachem a z toho důvodu je
nutné  zamezit  vzniku  nadměrné  prašnosti.  V  každém  případě  je  nutno
dodržovat Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Ochrana  proti  znečištění  a  poškození  komunikací -  Vozidla  nesmí  být
přetěžována a jejich náklad musí být rovnoměrně  rozmístěn v nákladovém
prostoru  s  tím,že  při  přesunu  nesmí  dojít  k  troušení  přepravovaného
materiálu  na  komunikace.  Pro  přepravu  sypkých  materiálů  nutno  použít
vhodných dopravních prostředků, případně použít plachty na zakrytí.
Odpady ze stavby - Při výstavbě vzniknou odpady dle zákona o odpadech a o
změně  některých  dalších odpadů  č.185/01 ze  dne 15.  května 2001 a  dle
vyhlášky č.381/01 ze dne 17. října 2001 kterou se stanoví katalog odpadů.   
Odpady při stavebních úpravách
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby)
a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je
povinen  dodržovat,  mimo  jiných,  povinnosti  uvedené  v  §  16  zákona  o
odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s
vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).
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b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných
strom ů, ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických
funkcí a vazeb v krajin ě

Bez vlivu.

c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  návrh  zohledn ění  podmínek  ze  záv ěru  zjiš ťovacího  řízení  nebo
stanoviska EIA

Dle přílohy č.1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

e)  navrhovaná  ochranná  a  bezpe čnostní  pásma,  rozsah  omezení  a
podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů

Nejsou navrhována žádná nová ochranná pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění  základních  požadavk ů  z  hlediska  pln ění  úkol ů  ochrany

obyvatelstva
Stavba  nevyžaduje  řešení  ochrany  obyvatelstva  viz  závazné  stanovisko
odboru Kancelář ředitele Magistrátu č.j. MHMP 1766848/2016

B.8 Zásady organizace výstavby 
Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění
Staveniště  bude zajištěno dodávkou elektrické  energie  a  vody  z  vnitřních
rozvodů stávajícího objektu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný
odběr  energií  a  dohodne  detailní  způsob  staveništního  odběru  se
stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

Odvodn ění staveništ ě
Není předmětem dokumentace

Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přístup  na  staveniště  je  zajištěn  z  místní  komunikace.  K  napojení  na
technickou infrastrukturu budou využity stávající zdroje energií v této oblasti.

Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky
Rozsah stavebních prací nemá vliv na okolní zástavbu. Při realizaci stavby je
potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací,
prašnosti, apod.
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Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice,
kácení d řevin

Viz  vyjádření  ÚMČ  Praha  3  –  odbor  ochrany  životního  prost ředí  –
(088191/2016) – 
– při realizaci nutno nakládat s odpady dle z.č.185/2001 Sb v platném znění. -
bude splněno
Ochrana ovzduší - Závazné stanovisko – bez připomínek, při realizaci stavby
přijmout  opatření  ke  snížení  prašnosti  při  stavební  činnosti:  -  používat
plachtování  nákladu  na  ložné  ploše  automobilů  při  odvozu  prašného
materiálu,  plachtovat  nebo  kropit  mezideponie  prašného  materiálu.  Před
uvedením stavby do provozu předložit technické údaje o emisní třídě (Nox)
použitých plynových kotlů.- bude splněno
Bod  č.  4  –  bez  připomínek,  při  realizaci  nutno  chránit  lípy  na  přilehlém
chodníku  v  Roháčově  ulici  v  souladu  s  ČSN  83  9061  Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích. O zahájení prací informovat na tel. 222 116 250 nebo
e-mail martinabrz@praha3.cz – bude splněno

Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé)
Pouze dočasné – bude řešit vysoutěžená stavební firma dle skutečných 
potřeb.

Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě,
jejich likvidace
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010
Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy, likvidovány na stavbě, odvozem
do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou
Druh odpadu17 01 01  beton O

17 01 02  cihla O
17 02 01  dřevo O
17 02 02  sklo O
17 04 05  železo/ocel O
17 05 04  zemina a kamenivo bez nebezpečných látek O
17 03 01  asfaltové směsi obsahující dehet N
17 03 02  asfaltové směsi nespadající do kategorie O
17 09 02  směsný staveb. a demoliční odpad O

Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin
Neřeší se – zpevněné plochy zůstanou původní.

Ochrana životního prost ředí při výstavb ě
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Při  provádění  stavby  se  musí  brát  v  úvahu  okolní  prostředí.  V  průběhu
realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na
řízené skládky k tomu určené. Stavební suť a další odpady, které je možno
recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Dopravní prostředky
musí  mít  ložnou  plochu  zakrytou  plachtou  nebo  musí  být  uzavřeny.
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude
pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení
pot řeby  koordinátora  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci  podle
jiných právních p ředpis ů
Při  provádění  stavebních  a  montážních  prací  musí  být  dodrženy  veškeré
platné  bezpečnostní  předpisy  v  oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví
pracovníků  dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších
minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se
vztahuje  rovněž  na  smluvní  partnery  dodavatele,  investora  a  další  osoby,
oprávněné zdržovat  se na stavbě.  Dále  musí být  dodrženy obecně  platné
předpisy,  normy pro  použití  stavebních  materiálů  stavebních  prací  a  další
případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak,
aby nedošlo k  ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně  a
hospodárně.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb
Bezbariérové  řešení  se  týká  pouze  dispozičních  změn  a  hygienického
zázemí. Hlavní vstup do objektu pro osoby s invalidním vozíkem bude řešen
pomocí mobilních ližin uložených na recepci. 

Zásady pro dopravní inženýrská opat ření

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a 
chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provád ění  stavby  (provád ění
stavby  za  provozu,  opat ření  proti  ú činkům  vnějšího  prost ředí  při
výstavb ě apod.)
Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku.

Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 12 měsíců po započetí stavby. 
Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup 
výstavby:

- bourací práce a zednické práce

- hrubá stavba – příčky a podlaha
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- vnitřní kompletace - podhledy

- kompletace vnitřních rozvodů

- dokončovací stavební práce

- zpevněné plochy ve dvoře

- případná oprava okolních zpevněných ploch
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