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1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1.1.1. Technická zpráva

a) účel objektu

Rekonstruovaný objekt polyfunkčního domu bude sloužit jako administrativní
sídlo Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj (OIP). Veškeré byty budou
adaptovány  na  kancelářské  prostory.  Adaptací  dojde  k  dispozičním  úpravám  a
celkové modernizaci  objektu dle požadavků  uživatele. Do řešeného objektu bude
přestěhován  úřad  OIP  pro  Středočeský  kraj  z  ulice  Ve  Smečkách,  Praha  1.
Základním požadavkem je umístit do objektu cca 85 zaměstnanců.

b) zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a
řešení  vegeta čních  úprav  okolí  objektu,  v četně  řešení  p řístupu  a  užívání
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace

Navrhovaná rekonstrukce objektu nenarušuje památkovou zónu, zásahy do
exteriéru jsou minimální.

Jedná  se  o  šestipodlažní  zděný  dům  zastřešený  valbovou  střechou  s
dřevěným vaznicovým krovem. Objekt je půdorysného tvaru „L“ a tvoří nároží bloku,
který z jedné strany přiléhá k Náměstí Barikád. Hlavní vstup do objektu je umístěn
na západním průčelí,  přímo z Náměstí  Barikád. Druhý vstup a zároveň  vjezd do
dvora je situován z ulice Roháčova.

Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího objektu, výměnu-repasi oken a
dveří, včetně řešení vnitřní technické infrastruktury.

Polyfunkční  dům  bude  adaptován  na  administrativní  sídlo  Oblastního
inspektorátu práce pro Středočeský kraj (OIP). V přízemí byly provozovány služby,
ve 2.NP kanceláře, 3.NP a 4.NP sloužilo pro bydlení.

Řešená stavba je v katastru nemovitostí vedena jako objekt pro bydlení. V
současné době jsou ovšem využívány pouze 2 byty v 4.NP a zbylé plochy využívala
celní  správa  jako  kancelářské  prostory.  Veškeré  byty  budou  adaptovány  na
kancelářské prostory.

Adaptací  dojde k  dispozičním úpravám a celkové modernizaci  objektu  dle
požadavků uživatele.

Řešení  bezbariérového  užívání  je  v  souladu  s  vyhláškou  398/2009  Sb.  o
obecných  technických  požadavcích  zabezpečující  bezbariérové  užívání  staveb.  -
vstup je řešen pomocí dvou mobilních ližin umístěných v recepci.

c) kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace,
osvětlení a oslun ění

Zastavěná plocha objektem 365,03 m2

Obestavěný prostor 8780 m3
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Kancelářská plocha 638 m2

Zasedací místnosti 118 m2

Užitná plocha:
 1.PP 222,96 m2

1.NP 240,87 m2

2.NP 280,12 m2

3.NP 280,12 m2

4.NP 280,12 m2

podkroví 147,97 m2 (+ půda 130,13 m2)
Počet zaměstnanců 1.NP:

Recepce 1
Vedoucí ekonomického oddělení 1
Podatelna 1
Oddělení majetku 1
Technický pracovník 1
Poradenství 1
Inspektoři PVP 10

Počet zaměstnanců 2.NP:
Vedoucí oddělení PVP 1
Asistentka vedoucího PVP 1
Inspektoři PVP 7
Vedoucí oddělení VTZ 1
Asistentka vedoucího VTZ 1
Inspektoři VTZ 13

Počet zaměstnanců 3.NP:
Vedoucí inspektor 1
Sekretariát vedoucího inspektora 1
Vedoucí oddělení NLZ 1
Asistentka vedoucího NLZ 1
Inspektoři NLZ 17

Počet zaměstnanců 4.NP:
Vedoucí právního oddělení 1
Asistentka vedoucího práv. odd. 1
Právníci 5
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Vedoucí BOZP 1
Asistenti vedoucího BOZP 2
Inspektoři BOZP 11

Počet zaměstnanců podkroví:
Kancelář IT. 1

Počet zaměstnanců celkem 83 osob

Počet parkovacích míst 5 ( z toho 1 pro ZTP umístěno
na  současném  parkovišti
podél náměstí,  3 ve vlastním
objektu a dvoře - stávající,  1
neurčeno  –  nelze  umístit  z
důvodu závažných stavebně -
technických  do  objektu.
Objekt  se  nachází  v
památkové zóně)

Osvětlení a oslunění je zajištěno okny.
Větrání okny a odtahem VZT.

d) technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití
objektu a jeho požadovanou životnost
Stávající  obvodové  stěny  objektu  zůstanou  zachovány.  Zazdívky  v  nosných
konstrukcích budou provedeny z cihel plných pálených. Překlady nad nově vzniklými
otvory v nosných stěnách budou překlenuty ocelovými  válcovanými profily.  Nově
budované  dispozice  v  1.  NP,  2.NP,  3.NP,  4.NP a  podkroví  budou  tvořeny SDK
příčkami (u hygienického zázemí) a zdivem z pórobetonových příčkovek.
Na fasádu objektu bude použit silikátový nátěr.
Příjezdové komunikace a chodníky stávající.

Popis konstrukcí a materiálů podrobně:
1. Svislé nosné konstrukce

Stávající zdivo bude z větší části zachováno. Budou zazděny staré a zřízeny
dveřní otvory dle nové dispozice.

Překlady  nad  nově  vzniklými  otvory  v  nosném  cihelném  zdivu  budou
překlenuty  ocelovými  válcovanými  profily.  Překlady  ve  stěně  z  pórobetonových
tvárnic budou prefabrikované.

Nové  nosné  zdivo  a  zazdívky  ve  stávajících  nosných  stěnách  budou
provedeny z cihel plných pálených 290x140x65 P20, na maltu MC 10.
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2. Svislé nenosné konstrukce
Stávající příčky budou pro potřeby nové dispozice odbourány.
Nové příčky v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a podkroví budou provedeny v tl. 100-

150 mm.
Budou  použity  tvárnice  z  autoklávovaného  pórobetonu  na  tenkovrstvou

systémovou  zdící  maltu  M5.  Nové  příčky  oddělující  hygienické  zázemí  budou
provedeny  jako  sádrokartonové  v  tl.  100  mm  s  vloženou  příčkovou  izolací  v
typizovaných skladbách viz. legenda zdiva.

Použité  sádrokartonové  desky  budou  standartní,  v  prostorách  dotčených
vlhkostí  (koupelny,  WC,  místnosti  úklidu  apod.)  impregnovaný  a  případně
protipožární dle požadavků PBŘS.

3. Vodorovné konstrukce
Stávající.  Nově  bude  provedeno  zastropení  výtahové  šachty

železobetonovou deskou tl. 250 mm, armovanou svařovanou sítí pr.8, oka 100x100.
Dojezdová výška výtahu je 3500 mm od podlahy 5.NP (podkroví). Tento strop bude
zateplen položením minerální vaty tl. 200 mm.

4. Základové konstrukce
Stávající.

5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně
Stávající.

Bude proveden nový výtah:
Řešení výtahu musí respektovat Nařízení vlády č. 27/200 Sb. a č. 176/2008
Sb.  v  platném  znění,  evropskou  normu  ČSN  EN  81-2  a  výtah  svým
provedením  a  výbavou  musí  rovněž  splňovat  technické  požadavky  pro
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle Vyhlášky
č. 398/2009 Sb. v platném znění.

Specifikace výtahu:
- osobní výtah hydraulický
- nosnost 630 kg, 8 osob
- rychlost 0,53 ms-1
- minimální rozměr kabiny 1100x1400x2100 mm
- světlé rozměry šachetních a kabinových dveří 900x2000 mm
- počet stanic - 6, počet nástupišť - 6

Pozn.:  Velikost  kabiny  bude  upřesněna  dodavatelem  výtahu  pro  umístění  do
stávající  výtahové  šachty  po  prověření  celkové  geometrie  výtahové  šachty.  V
podkroví  bude  doplněna  stanice  -  stěny  výtahové  šachty  a  její  zastropení  s
dojezdovou výškou 3500 mm - bez narušení roviny střechy.
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Kabina – interiér a vybavení

neprůchozí  (1 vstup), vnitřní rozměry 1100 x 1400 x 2100 mm   (šířka x hloubka x výška),  nosný 
rám kabiny  z ocelových profilů v povrchové úpravě vrchním nátěrem v odstínu RAL dle výběru, 
jedna bo ční st ěna (na straně pístu), strop a vstupní portál  z ohraněných ocelových plechových 
panelů v povrchové úpravě strukturovaný komaxit v odstínu RAL dle výběru ze vzorníku, vysoce 
odolná plastová protismyková podlahová krytina  Altro  v odstínu dle výběru, zapuštěné stropní  
LED-diodové  osv ětlení , kruhová madla  na prosklených stěnách v provedení nerez-brus , okopové
lišty  v provedení nerez-brus , ovládací panel  v provedení nerez-brus , povrchová úprava stěn 
kabiny z vnější strany komaxit ve stejném odstínu jako uvnitř kabiny, částečná kapotáž některých 
konstrukčních prvků na střeše kabiny další nezbytné vybavení kabiny dle ČSN (sklopné sedátko 
atd.) – signální a řídící moduly, obousměrné dorozumívací zařízení (interkom) mezi kabinou a 
servisní organizací, zachycovací ústrojí, ovládačová kombinace revizní jízdy se zásuvkou 230 V a 
ovládačem STOP, ochranná prahová deska, zábradlí a okopové plechy na střeše kabiny, 
samomazače vodítek, elektrická  instalace a elektrovýzbroj, zrcadlo na zadní stěně

Kabinové dve ře

automatické teleskopické dvoupanelové , světlé rozměry 900 x 2000 mm  (šířka x výška), 
povrchová úprava dveřních křídel strukturovaný komaxit  v odstínu RAL dle výběru z katalogu, 
standardní Al prahy, frekven ční řízení pohonu dveří

Šachetní dve ře

automatické teleskopické  dvoupanelové , světlé rozměry 900 x 2000 mm  (šířka x výška), 
povrchová úprava křídel a rámu strukturovaný komaxit v odstínu RAL dle výběru z katalogu, 
standardní Al prahy, s požární odolnosti EW 15 DP2

Řízení výtahu

jednosm ěrné sb ěrné směrem dolů, mikroprocesorový  řídící systém, rozváděč s minimalizací 
mechanických spínacích elementů s jednosměrným sběrným řízením a zdrojem pro nouzové 
osvětlení kabiny 

Pohon výtahu

hydraulický  nepřímý, zaručující velmi dobré jízdní vlastnosti. Hydraulický agregát předního 
evropského výrobce s řízeným rozjezdem (start hvězda / trojúhelník).

Elektrické údaje - příkon 12 kW, jmenovitý proud 35 A, startovací proud 88 A, průřez přívodu 5 x 10 
mm2, jištění přívodu 50 A, jištění hlavního vypínače 40 A, max. počet startů za hod. 22

Signální a řídící moduly a další vybavení výtahu

- digitální signalizace polohy a sm ěru jízdy v kabin ě

- digitální signalizace polohy a sm ěru jízdy ve všech stanicích

- hlasové  oznámení p říjezdu kabiny do stanice  v kabin ě

- akustický signál p říjezdu kabiny do stanice

- tlačítko pro otev ření dve ří na ovládacím panelu v kabin ě

- tlačítko pro uzav ření dve ří na ovládacím panelu v kabin ě
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- klíčový p řepínač pro blokování otev řených dve ří po dobu nakládky a vykládky materiálu 
nebo p ři úklidu kabiny (dveře STOP)

- signalizace p řetížení ovládacím panelu v kabin ě

- nouzové osv ětlení  kabiny p ři výpadku el. energie  (po dobu min. 60 min)

- nerezová prosv ětlovací antivandalní tla čítka s potvrzením volby a signalizací jízdy

- ochrana vstupu  do kabiny celoplošnou sv ětelnou clonou

- označení všech ovláda čů výtahu Braillovým písmem

- hmatné ozna čení všech ovláda čů výtahu 

- panely signálních a ovláda čových kombinací ve stanicích v provedení nerez-brus  

- obousm ěrné dorozumívací za řízení v kabin ě (interkom)

- návod k obsluze výtahu umíst ěný v kabin ě výtahu, v četně přesného pokynu jak aktivovat 
instalované obousm ěrné dorozumívací za řízení

- řízený rozjezd  (omezení záběrového proudu  motoru pohonu - start hvězda / trojúhelník)

- automatické vyrovnávání  úrovn ě kabiny v závislosti na zatížení

- nouzový sjezd kabiny do spodní stanice p ři výpadku el. proudu bez otev ření dve ří s 
hlasovým oznámením o nouzové jízd ě do spodní stanice a pokynu k opušt ění kabiny výtahu

- frekven ční řízení motoru pohonu automatických dve ří

- ovládání revizní jízdy na st řeše kabiny

- bezpečnostní nárazníky klece akumulující energii

- hlavní vypína č výtahu

- osv ětlení šachty se  zásuvkou pro 230 V  v prohlubni  (pro ruční elektrické nářadí)

- vypína č STOP  v prohlubni

- žebřík pro vstup do prohlubn ě šachty

6. Střecha
Stávající.

7. Izolace proti zemní vlhkosti
V  suterénních  prostorách  bude  provedena  sanace  vlhkého  zdiva  sanační

omítkou stěn a je nově navrženo odčerpávání spodní vody z jímky.

8. Izolace proti vodě
Stávající.

9. Tepelné izolace
Stávající.

10. Výplně otvorů
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Dojde  k  obnově  všech  stávajících  venkovních výplní  dveřních a  okenních
otvorů  a  vrat  z  důvodu jejich  nevyhovujícímu stavu. Stávající  špaletová dřevěná
okna a lodžiové stěny domu budou dle možností vyměněny nebo repasovány.  V
případě, kdy repase nebude možná, budou tyto dožilé prvky nahrazeny přesnými
replikami stávajících oken (dvojitých). Okna budou osazena ve stejné hloubce vůči
fasádě. Dochované původní kování (olivy, kličky, kliky, závěsy) – tj. kování z doby
výstavby  objektu,  bude  zachováno  a  po  repasi  znovu  osazeno  na  nová  okenní
křídla.  Poškozené  nebo  chybějící  části  budou  doplněny  tvarově  obdobnými
novotvary. Nátěr repasovaných a nových oken bude proveden v původní barevnosti,
zjištěné  sondážním  průzkumem  u  původních  oken.  Sondy  a  nálezy  budou
zdokumentovány a do doby aplikace vzorků nátěrů zachovány pro jejich porovnání. 
Dveřní křídla v interiéru budou dřevěná, s klasickou povrchovou úpravou, osazena
do nových dřevěných obložkových (případně ocelových) zárubní.

Vstupní  dveře budou nově  osazeny  panikovým kováním a  jejich  součástí
bude elektronický zámek, umožňující  zaměstnancům odemknutí dveří  pomocí el.
čipu - viz následující popis:

- zajištění vstupních dveří a dveří z míst.  č. 119 pomocí čipu v určitém časovém
režimu (cca od 5:45 hod. do 18:00 hod. v pracovních dnech, ve dnech pracovního
klidu není možný vstup do budovy za použití čipu).
- dveře z míst. č. 119 do budovy budou zabezpečeny čipem po celou dobu (5:45 –
18:00), čip ovladatelný z místnosti recepce pro vpuštění osob
-  hlavní  vstupní  dveře nebudou zabezpečeny čipem v době,  kdy bude přítomna
osoba v recepci (např.: Po a St 8:00 – 17:00, Út, Čt: 9:00 – 17:00, Pá: 9:00 – 16:30)
– do prostoru recepce (107)  bude uzavíratelné okno z 119 pro uzavření v  době
nepřítomnosti recepční
-  u  hlavních  vstupních  dveří  bude  možnost  zazvonit  v  době  „začipování“  na
asistentky jednotlivých oddělení.

- systém generálního klíče bude zajišťovat jednotlivým vedoucím zaměstnancům 
přístup do kanceláří svých podřízených, do jiných kanceláří nemají jednotliví vedoucí
přístup
- všichni vedoucí pracovníci budou mít klíč od hlavních i druhých vstupních dveří do 
budovy pro možnost vstupu mimo stanovenou dobu, kdy je vstup umožněn 
prostřednictvím čipu
- zaměstnanci -  řidiči  budou mít přístup do průjezdu, včetně  kódu k zabezpečení
pouze pro tento prostor

Boční  dvoukřídlové  dveře  vedoucí  z  průjezdu  do  budovy  (a  sloužící  pro
zásobování) budou vyrobeny nově.

Podrobná dokumentace s detailním zakreslením stávajících a navrhovaných 
výplní otvorů  bude předložena NPÚ ÚOP PR k posouzení v rámci zpracovávání 
Dokumentace pro provedení stavby. MHMP OPP k posouzení v samostatném 
správnímřízení.

11. Úpravy povrchů
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Skladby podlah
Stávající nášlapná vrstva podlahy bude částečně podle požadavků odbourána
(cca 100 mm max.) a budou provedeny podlahy nové. Na vyrovnaný podklad
nivelační  stěrkou bude položena dlažba –  komunikační  a  technické provozy.
Nové  nášlapné  vrstvy  ve  veřejném  interiéru  budou  velikostí,  formátem,
materiálem i způsobem kladení vycházet z charakteru historických nášlapných
vrstev používaných v tomto veřejnosti přístupném prostoru. 
Druhým  nejčastějším  typem  bude  suchá  skladba  podlahy  s  PVC  a  to  u
kanceláří. Souvrství podlahy nacházející se pod místností s mokrým provozem
bude navíc opatřeno ještě hydroizolační vrstvou. U skladeb nad nevytápěnými
prostory (suterén, průjezd) bude provedena skladba s tepelněizolační vrstvou.
Koeficient protiskluzu všech nášlapných vrstev bude 0,6.
Přesné skladby budou stanoveny v některých případech až u samotné realizace
stavby.  Typ zvolené nášlapné vrstvy bude na místě  předložen  zástupci  NPÚ
ÚOP PR k posouzen.

Přehled skladeb v minimálním rozsahu výměny vrstev:

A Keramická dlažba schodišt ě - náhrada staré dlažby
(původní podlaha P1 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

B Bezprašný nát ěr cementového pot ěru
- vyrovnávací stěrka
- bezprašný disperzní nátěr

C Keramická dlažba v suterénu
(původní podlaha P1 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

D Keramická dlažba v suterénu
(původní podlaha P2 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

F Keramická dlažba schodišt ě - podkroví
(původní podlaha - betonová mazanina)
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby
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G Keramická dlažba schodišt ě

(původní podlaha P3 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

H Keramická dlažba v nadzemních podlažích
(původní podlaha P3 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

(pro 1.NP odebrání vrstev do hloubky 100 mm a provedení nových
podkladních vrstev včetně tepelné izolace - viz níže - výměny podkladních
vrstev )

I PVC v nadzemních podlažích Koberec v nadzemních podlažích
(původní podlaha P7 - PVC)
- stávající PVC odstraněno
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nové PVC s pružnou podložkou

(pro 1.NP odebrání vrstev do hloubky 100 mm a provedení nových
podkladních vrstev včetně tepelné izolace - viz níže - výměny podkladních
vrstev )

J PVC v nadzemních podlažích Koberec v nadzemních podlažích
(původní podlaha P9 - Sadurit)
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nové PVC s pružnou podložkou

(pro 1.NP odebrání vrstev do hloubky 100 mm a provedení nových
podkladních vrstev včetně tepelné izolace - viz níže - výměny podkladních
vrstev )

K Keramická dlažba v nadzemních podlažích
(původní podlaha P9 - Sadurit)
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

(pro 1.NP odebrání vrstev do hloubky 100 mm a provedení nových
podkladních vrstev včetně tepelné izolace - viz níže - výměny podkladních
vrstev )

L Keramická dlažba v nadzemních podlažích
(původní podlaha P5 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

M Keramická dlažba v nadzemních podlažích
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(původní podlaha P10 - PVC)
- stávající PVC odstraněno
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

(pro 1.NP odebrání vrstev do hloubky 100 mm a provedení nových
podkladních vrstev včetně tepelné izolace - viz níže - výměny podkladních
vrstev )

N Keramická dlažba v nadzemních podlažích
(původní podlaha P7 - PVC)
- stávající PVC odstraněno
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

O PVC v nadzemních podlažích Koberec v nadzemních podlažích
(původní podlaha P3 - keramická dlažba)
- stávající dlažba odstraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nové PVC s pružnou podložkou

P Keramická dlažba v nadzemních podlažích
(původní podlaha P4 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

Q PVC v nadzemních podlažích Koberec v nadzemních podlažích
(původní podlaha P8 - Jekor)
- stávající koberec odstraněn
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nové PVC s pružnou podložkou

R Keramická dlažba v nadzemních podlažích
(původní podlaha P6 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nalepení nové dlažby

Ri Keramická dlažba s HI v nadzemních podlažích
(původní podlaha P6 - keramická dlažba)
- stávající dlažba ostraněna
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- hydroizolační stěrka
- nalepení nové dlažby

S PVC v nadzemních podlažích Koberec v nadzemních podlažích
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(původní podlaha P10 - PVC - podkroví)
- stávající PVC odstraněno
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- nové PVC s pružnou podložkou

T Bezprašný nát ěr
(původní podlaha P16-12-13 - bet, mazanina - podkroví-půdy)
- penetrace a vyrovnávací stěrka
- bezprašný disperzní nátěr

Z Betonová dlažba v pr ůjezdu
(původní podlaha - betonová mazanina)
- vyrovnání povrchu
- betonová dlažba

V případě  nutnosti  vým ěny podkladních vrstev  (max.  do hloubky 100 mm)
budou provedeny následující vrstvy pod vrstvou nášlapnou:

Pod keramickou dlažbu
BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ TL. 65 MM
∅4, OKA 100x100
SEPARAČNÍ FÓLIE
IZOLACE - TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 25 MM
(PODLAHOVÁ)

Pod PVC
CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 22 MM
CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 22 MM
IZOLACE - TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA TL. 45 MM
(PODLAHOVÁ)

Vnitřní stěny: 
Stávající omítky budou vyspraveny aplikací perlinky s tmelem. Místa dotčená při 
realizaci budou vyspravena. Stávající obklady budou dle potřeby odstraněny a 
vybudovány nové.
SDK konstrukce budou upraveny dle montážního návodu konkrétního výrobce 
SDK systému.
V místnostech hygienického zařízení bude nalepen keramický obklad.
Vymalování se provede běžnými prostředky vhodnými v barvě bílé.

Vnější stěny: 
V rámci opravy uliční i dvorní fasády budou odstraněny pouze prokazatelně 
zvětralé části historických omítek. Základní plochy obou průčelí i štukovou 
výzdobu uliční fasády je nutné před nátěrem vyčistit (odstranit svrchní vrstvy 
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nátěrů), narušené části odborně doplnit tradičními postupy a materiálem 
shodného složení a úpravu provést tak, aby se reliéf nezalil barvou a zůstal 
ostrý. K obnově barevnosti uličního průčelí je třeba použít nátěr na minerální 
bázi s minimem disperze (max. 3-4%). Definitivní řešení barevnosti obou průčelí
bude určené na místě na základě provedeného sondážního průzkumu určeného
pro zjištění původní barevnosti. Tyto výsledky sond budou do doby použití 
nátěru zachovány pro konfrontaci. Navržené barevné vzorky budou naneseny 
na dobře osvětlené místo přímo na očištěnou fasádu a posouzeny za účasti 
zástupce NPÚ ÚOP PR v konfrontaci se vzorky stávající barevnosti.
Podrobná dokumentace sanačních úprav bude předložena NPÚ ÚOP PR k 
posouzení v rámci zpracovávání Dokumentace pro provedení stavby.

12. Truhlářské výrobky
Jedná se především o výplně vnitřních dveřních otvorů a vnějších okenních

otvorů,  dveří  a  vrat.  Dřevěná  okna  a  vstupní  dveře  budou  nově  vyrobeny  dle
původních výplní nebo dle možností repasovány.

13. Plastové výrobky
-

14. Zámečnické výrobky
Stávající. Bude provedena repase - nátěr.

15. Klempířské výrobky
Oplechování parapetů bude provedeno nově – titanzinek. Zbývající 

klempířské prvky budou zachovány stávající – popř. dle aktuálního stavu opraveny a
vyměněny za nové. Jedná se o oplechování říms, prvků střechy, nové svody, žlaby 
atd.

16. Zpevněné plochy
Přístupový chodník kolem objektu zůstává stávající. Pouze se položí nová 

betonová dlažba (obdélného formátu) do průjezdu a dvora.

17. Bourací práce
Stávající stav
Svislé  nosné  i  nenosné  konstrukce  jsou  zděné  z  CPP.  Krov  je  dřevěný  s
taškovou krytinou. Venkovní fasáda je upravena vápenocementovou omítkou s
nátěrem.  Okna  jsou  dřevěná,  ve  většině  případů  dvojitá  s  jednoduchým
zasklením, vstupní dveře dřevěné, vrata dřevěná a sekční výsuvná.
Průzkum
Technický stav objektů odpovídá jejich stáří a umožňuje postupné snášení, při
kterém lze využít  stávajících konstrukcí.  Rovněž stávající zdivo je dostatečně
pevné,  umožňující  pohyb  osob  při  bouracích  pracích.  Pokud  by  při  použití
bourací mechanizace mohlo dojít  k poškození konstrukcí sousedních objektů,
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provede  se  odstranění  takových  částí  ručně,  bez  použití  mechanizace.  Tím
nedojde k ohrožení bezpečnosti sousedních objektů.
Na  budovách  nebyly  zjištěny  zvláštní  nebo  neobvyklé  konstrukce  nebo
konstrukční detaily.
Postup
Bourání bude probíhat postupně  shora. Bourání výplňových konstrukcí (oken,
dveří včetně zárubní apod.) bude prováděno ze stávajících konstrukcí, případně
se použije  mobilní  lešení. Při  bourání  nebudou použity  speciální  technologie
vyžadující  zpracování  zvláštní  dokumentace.  V  zájmovém  prostoru  se  před
zahájením bouracích prací vytyčí sítě  technické infrastruktury. Přípojky budou
odpojeny a zajištěny tak, aby nedošlo k poškození veřejných sítí.
Rozsah bouracích prací
- bude provedeno vybourání stávajících výplní otvorů
- dle potřeby bude odbourána podlaha 1. NP
- budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah

18. Sanační opatření

Uvnitř objektu:

− očištění zdiva a vyspravení spar

− provedení sanační omítky

− provedení odvětrávacích lišt u podlahy

Vně objektu (jen v nejnutnějším případě - nyní se nepředpokládá):
− provést odkopání objektu po úroveň základové spáry 

− provést řádné odkanalizování dešťových vod aby nedocházelo k  objektu

− vyspravení stěn omítkou z cementové malty

− natažení ochranné textilie

− připevnění hydroizolační fólie

− vytvoření odvětrávané mezery tvarovanou deskou

− provedení drenáže kolem objektu

e) tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů

Konstrukce objektu mají normově vyhovující parametry.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko geologického a
hydrogeologického pr ůzkumu

Neřeší se – jedná se o stávající objekt.
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g)  vliv  objektu  a  jeho  užívání  na  životní  prost ředí  a  řešení  p řípadných
negativních ú činků

Stavba svým provozem nebude mít  negativní  vliv  na životní  prostředí.  Při
výstavbě  vzniknou odpady dle zákona o odpadech a o změně  některých dalších
odpadů č.185/01 ze dne 15. května 2001 a dle vyhlášky č.381/01 ze dne 17. října
2001 kterou se stanoví katalog odpadů. 

h) dopravní řešení

Parcela přiléhá z jedné strany k Náměstí Barikád. Hlavní vstup do objektu je
umístěn na západním průčelí,  přímo z Náměstí  Barikád.  Druhý vstup a zároveň
vjezd do dvora je situován z ulice Roháčova.

i)  ochrana  objektu  p řed  škodlivými  vlivy  vn ějšího  prost ředí,  protiradonová
opat ření

Neřeší se – stávající.

j) dodržení obecných požadavk ů na výstavbu

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním  plánování  a  stavebním  řádu,  jakož  i  s  vyhláškou  č.  268/2009  Sb.  o
obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláškou č.  501/2006 Sb.,  o
obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných
tech.  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb.  Projektová
dokumentace respektuje jak požadavky uživatele, tak rovněž požadavky zejména
funkčního užívání, byl vzat zřetel na požadavky hygienické a požadavky ochrany
životního prostředí, požadavky požární bezpečnosti, požadavky bezpečnosti práce a
technických zařízení.
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1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

1.2.1. Technická zpráva

a)  popis  navrženého  konstruk čního  systému  stavby,  výsledek  pr ůzkumu
stávajícího stavu nosného systému stavby p ři návrhu její zm ěny

Stávající obvodové stěny objektu zůstanou zachovány. Zazdívky v nosných
konstrukcích budou provedeny z cihel plných pálených. Překlady nad nově vzniklými
otvory v nosných stěnách budou překlenuty ocelovými  válcovanými profily.  Nově
budované dispozice  v  1.  NP,  2.NP,  3.NP,  4.NP a  podkroví  budou  provedeny ze
sádrokartonových příček a příčkovek z pórobetonových tvárnic.

Příjezdové komunikace a chodníky stávající.
Stávající zdivo bude z větší části zachováno. Budou zazděny dveřní otvory

dle nové dispozice.
Překlady  nad  nově  vzniklými  otvory  v  nosném  cihelném  zdivu  budou

překlenuty ocelovými válcovanými profily.
Nové  nosné  zdivo  a  zazdívky  ve  stávajících  nosných  stěnách  budou

provedeny z cihel plných pálených 290x140x65 P15, na maltu MC 10.
Nové příčky v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a podkroví budou provedeny v tl. 100-

150 mm.
Budou  použity  tvárnice  z  autoklávovaného  pórobetonu  na  tenkovrstvou

systémovou  zdící  maltu  M5.  Nové  příčky  oddělující  hygienické  zázemí  budou
provedeny  jako  sádrokartonové  v  tl.  100  mm  s  vloženou  příčkovou  izolací  v
typizovaných skladbách viz. legenda zdiva.

Použité  sádrokartonové  desky  budou  standartní,  v  prostorách  dotčených
vlhkostí  (koupelny,  WC,  místnosti  úklidu  apod.)  impregnovaný  a  případně
protipožární dle požadavků PBŘS.

Použité  sádrokartonové  desky  budou  standardní,  v  prostorách  dotčených
vlhkostí  (koupelny,  WC,  místnosti  úklidu  apod.)  impregnovaný  a  případně
protipožární dle požadavků PBŘS.

Součinitel prostupu oken bude max 1,2 W/m2K..

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ční prvky

Jedná se o objekt zděný z cihel, stropy jsou stávající, krov je dřevěný, krytina
z keramických tašek.  Vnitřní příčky budou z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu
nebo sádrokartonové s vloženou příčkovou izolací.
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c) hodnoty užitných a klimatických a další zatížení  uvažovaných p ři  návrhu
nosné konstrukce

Viz statický výpočet.

d)  návrh  zvláštních,  neobvyklých  konstrukcí,  konstr ukčních  detail ů,
technologických postup ů

Nevyskytují se.

e)  technologické  podmínky postupu prací,  které  by m ohly ovlivnit  stabilitu
vlastní konstrukce, p řípadn ě sousední stavby

Žádné zvláštní technologické podmínky.

f)  zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací  a zpev ňovacích
konstrukcí či postup ů

Žádné významné bourané konstrukce.

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Žádné specifické požadavky.

h) seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné literatury,
software

ČSN EN 1991 ČSN EN 1992
ČSN EN 1995 ČSN EN 1996
ČSN EN 1997
a další příslušné platné normy - v platném znění.

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumenta ce pro provád ění stavby,
případně dokumentace zajiš ťované jejím zhotovitelem

Žádné specifické požadavky.
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