

Ceny za požadované dílčí projekty rozvoje KSI						
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
		Cena za projekční výstupy	Cena realizace	Cena HW a SW zahrnutého do předmětu plnění	Celkové ceny za jednotlivé služby rozvoje KSI	
<i>Předpis výpočtu</i>					<i>Součet cen ve sloupcích „b“ + „c“ + „d“ (NEVYPLŇUJTE)</i>	<i>Cena ze sloupce „e“ + DPH (NEVYPLŇUJTE)</i>
		<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč bez DPH</i>	<i>Kč s DPH (21 %)</i>
<b>Datová centra</b>						
28	Migrace KI DC do nové lokality				0,00	0,00
30	Systém přístupu uživatelů k síťovým prvkům				0,00	0,00
32	Virtualizace serverů v demilitarizované zóně (DMZ)				0,00	0,00
33	Zajištění VPN přístupu servisních organizací				0,00	0,00
34	Zvýšení odolnosti centrálního systému služeb DNS, DHCP, IPAM				0,00	0,00
35	Optimalizace služby NTP				0,00	0,00
36	Upgrade serverů s nepodporovaným operačním systémem (Windows + Linux)				0,00	0,00
37	Implementace IPv6 v DC MPSV				0,00	0,00
38	Automatizace poskytování KI v DC				0,00	0,00
39	Obměna nepodporovaného HW v DC				0,00	0,00
40	Redesign load-balancingu a SSL off-loadingu v DC MPSV				0,00	0,00
41	Redesign centrálních DC přepínačů (vč. dodávky HW)				0,00	0,00
<b>Komunikační infrastruktura a WAN</b>						
42	Globální analýza měnících se požadavků na KI a návrh efektivního zajištění souladu služeb poskytovaných KI				0,00	0,00
43	Implementace šifrování ve WAN MPSV					
44	- <i>Pilot</i>				0,00	0,00
45	- <i>Plošné nasazení</i>				0,00	0,00
46	Unifikace IP VPN ve WAN MPSV				0,00	0,00
47	Migrace Ethernet spojnic na IP VPN, nasazení šifrování, redukce počtu směrovačů				0,00	0,00
48	Změna telekomunikačního operátora				0,00	0,00
49	Systém pro discovery sítě				0,00	0,00
50	Mobilita uživatelů - bezdrátové připojení do KI MPSV				0,00	0,00
51	Profylaxe KI v DC a WAN MPSV				0,00	0,00

52	Rekognoskace aktuálního stavu UPS pro síťové prvky v DC a WAN MPSV				0,00	0,00
53	SNMP moduly do UPSek (bez dodávky HW)				0,00	0,00
54	IPv6 adresní plán WAN				0,00	0,00
55	Implementace IPv6 ve WAN síti MPSV				0,00	0,00
56	Akcelerace ve WAN síti					
57	- Pilot				0,00	0,00
58	- Plošné nasazení				0,00	0,00
59	Audit ACL ve WAN				0,00	0,00
60	Řízení přístupu k datovým zdrojům podle rolí (vč. relevantní obměny HW)				0,00	0,00
61	Centrální ovládání komunikační infrastruktury ve WAN MPSV				0,00	0,00
62	Logické oddělení managementu aktivních prvků, datového provozu a řídicího provozu pro virtualizační platformu				0,00	0,00
63	Facility management				0,00	0,00
64	Obměna nepodporovaného HW ve WAN				0,00	0,00
<b>Systémová infrastruktura</b>						
73	Konsolidace serverů na ÚP ČR				0,00	0,00
75	Využití MS licencí pro kolaborační systém a integrace s videokonferencí					
76	- Pilot				0,00	0,00
77	- Plošné nasazení				0,00	0,00
78	Upgrade videokonferencí				0,00	0,00
80	Virtualizace stanic MPSV/ÚP ČR					
81	- Pilot				0,00	0,00
82	- Plošné nasazení				0,00	0,00
83	Virtualizace kiosků ÚP ČR					
84	- Pilot				0,00	0,00
85	- Plošné nasazení				0,00	0,00
86	Redesign zálohování ve WAN				0,00	0,00
87	Způsob publikace do internetu pomocí virtuálního prostředí - zabezpečený přístup k aplikacím					
88	- Pilot nasazení zabezpečeného přístup k aplikacím				0,00	0,00
89	- Plošné nasazení zabezpečeného přístup k aplikacím				0,00	0,00
90	Centrální systém testování odezvy WAN				0,00	0,00
91	Rozvoj zastřešujícího monitoringu				0,00	0,00
92	Ad-hoc testování odezvy WAN				0,00	0,00
93	Přechod na aktuální verzi Window				0,00	0,00
94	Přechod serverů z MS W. 2008 Server R2 na W. 2012 Server				0,00	0,00
95	Konsolidace ochrany Emailu (Antivir, Antispam)				0,00	0,00
96	Rozvoj zálohování na velkých pracovištích L4				0,00	0,00
97	Archivace elektronické pošty				0,00	0,00
98	Náhrada TMG				0,00	0,00

99	Zálohování stanic - PILOT pro 500 uživatelů				0,00	0,00
<b>Bezpečnost</b>						
100	Vytvoření systému infrastrukturní autentizace				0,00	0,00
101	Nasazení procesů pro SOC				0,00	0,00
102	Náhrada internetových loadbalancerů				0,00	0,00
103	Vytvoření vnitřních řídicích dokumentů				0,00	0,00
104	SOC - SIEM a bezpečnostní Flow monitoring vč. provozu služby na 2 roky				0,00	0,00
105	Systém pro detekci pokročilého malware (antibot, 0.day malware,...)					
106	- Pilot				0,00	0,00
107	- Plošné nasazení				0,00	0,00
108	Systému pro pokročilou detekci průniků IDS /IPS				0,00	0,00
115	Upgrade FW soustavy (interní)				0,00	0,00
116	Nasazení Aplikační FW soustavy					
117	- Pilot				0,00	0,00
118	- Plošné nasazení				0,00	0,00
119	Filtrování internetového provozu				0,00	0,00
120	Ochrana proti DDOS útokům				0,00	0,00
121	Zabezpečení fyzického přístupu do počítačové sítě					
122	- Pilot				0,00	0,00
123	- Plošné nasazení				0,00	0,00
125	Bezpečnostní standardy SI				0,00	0,00
<b>CENA CELKEM ZA POŽADOVANÉ DÍLČÍ PROJEKTY</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>