
Příloha č. 6 – Funkční a technické požadavky

Funkční a technické požadavky  

na veřejnou zakázku

Vytvoření, provoz a rozvoj informačního systému pro 
zajištění monitoringu a vyhodnocování projektů ESF (IS 

ESF 2014+)a zajištění služeb společného technologického 
rámce (frameworku) pro webové aplikace zadavatele 

Ev.č.: 369130

zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sekce fondů EU – odbor řízení pomoci z ESF (81)

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“)



2/46

Obsah
Funkční a technické požadavky .............................................................................................................. 1

1. Základní informace...................................................................................................................... 4

2. Účel veřejné zakázky................................................................................................................... 6

2.1. Struktura a kontext IS ESF 2014+....................................................................................... 6

3. Funkční požadavky...................................................................................................................... 8

3.1. Evidence projektů ................................................................................................................ 8

3.2. Evidence akcí v rámci projektů............................................................................................ 9

3.3. Evidence podpořených osob ............................................................................................... 9

3.4. Indikátory projektů ............................................................................................................. 14

3.5. Filtry a sestavy................................................................................................................... 15

3.6. Správa uživatelů a skupin.................................................................................................. 17

3.7. Grafické uživatelské rozhraní ............................................................................................ 17

3.8. Zpracování dat................................................................................................................... 18

4. Uživatelé systému a způsob využití systému............................................................................ 22

4.1. Pracovníci ŘO OPZ ........................................................................................................... 22

4.2. Příjemci dotací ................................................................................................................... 23

4.3. Veřejnost............................................................................................................................ 23

4.4. Externí evaluátoři............................................................................................................... 24

4.5. Audity a kontroly ................................................................................................................ 24

4.6. Další uživatelé – MMR – NOK a ŘO programů, kteří budou pracovat s podpořenými 

osobami.......................................................................................................................................... 24

5. Architektura řešení..................................................................................................................... 24

5.1. Integrace na další systémy a zdroje dat ............................................................................ 26

5.2. Komunikační a systémová infrastruktura........................................................................... 30

6. Společný technologický rámec (Portálový framework).............................................................. 31

7. Systémová integrace ................................................................................................................. 33

8. Bezpečnost ................................................................................................................................ 35

9. Provoz a podpora řešení ........................................................................................................... 37

9.1. Kategorie událostí a řešení................................................................................................ 37

9.2. Vyhodnocení...................................................................................................................... 38

9.3. Service Desk...................................................................................................................... 39

9.4. Kreditace............................................................................................................................ 41

9.5. Smluvní pokuty .................................................................................................................. 41

9.6. Požadovaná kapacita řešení ............................................................................................. 42



3/46

9.7. Dohled a monitoring........................................................................................................... 42

10. Řizení a realizace projektu .................................................................................................... 44

11. Předpokládaný rozvoj řešení................................................................................................. 45

11.1. Funkcionalita, integrace..................................................................................................... 45

11.2. Infrastruktura...................................................................................................................... 45

12. Vysvětlení pojmů a zkratek.................................................................................................... 46



4/46

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Předmětem zakázky je zajištění kompletního řešení pro doplňkový monitoring (sledování) až na úrovni 

podpořených účastníků, věcný reporting (hlášení) a evaluace (hodnocení) projektů ESF

požadovaných Evropskou komisí (EK), včetně projektů APZ financovaných z ESF, a dalších 

navazujících evaluací pro účely plánování budoucích projektů. Součástí předmětu zakázky je:

 Detailní návrh, vývoj a provoz systému IS ESF 2014+, zajištění veškerých SW komponent 

vyvinutých dodavatelem v rámci nákupu služeb;

 Zajištění nezbytné infrastruktury pro provoz řešení na základě stanovených provozních 

parametrů;

 Veškeré licence na produkty třetích stran, které budou součástí řešení;

 Zajištění společného technologického rámce (portálového frameworku) za účelem sjednocení 

interní a externí komunikace v rámci řízení pomoci z ESF;

 Provoz a rozvoj celého řešení do 30. 10. 2023

Celé řešení, tedy systém IS ESF 2014+ včetně portálového prostředí, technologického rámce a 

nezbytné infrastruktury bude poskytováno zadavateli jako služba.

Základní požadavky na monitoring a evaluace projektů ESF vycházejí z návrhu nařízení o ESF pro 

období 2014 - 2020. Požadavky jsou založeny na následujících principech:

 Pouze identifikovanou podpořenou osobu v projektech ESF lze v rámci monitorovacích 

indikátorů reportovat jako podpořenou osobu.

 U každé osoby musejí být zjištěny základní indikátory (např. věková skupina, vzdělanostní 

skupina, postavení na trhu práce atd.).

Systém IS ESF 2014+ bude zahrnovat následující komponenty:

1. Grafické uživatelské prostředí pro:

o Pracovníky ŘO Operačního programu Zaměstnanost (dohled nad projekty, interní 

evaluace)

o Příjemce dotací 

o Odbornou i širokou veřejnost, zájemce o účast na projektu

o Externí analytiky a evaluátory

2. Datové úložiště:

o Informací o projektech a akcích v rámci těchto projektů

o Jmenných dat o podpořených osobách

o Anonymizovaných dat pro analýzy a evaluace

3. Komponenty pro zajištění jednotlivých oblastí funkcionality, zejména:

o Evidence dat v průběhu projektů ESF

o Výpočet indikátorů pro evaluace

o Anonymizace dat
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4. Komponenty pro zajištění požadavků na integraci, zejména:

o Komunikace se systémem MS2014+ vytvářeným v prostředí MMR

o Získávání dat z jednotlivých datových zdrojů (MPSV, ČSSZ, ÚP a další)

o Export dat pro externí evaluace

o Prezentace vybraných vhodných dat prostřednictvím inovovaného integrovaného 

portálu ESF v ČR (provozovaného primárně na doméně http://www.esfcr.cz, popřípadě 

dalších souvisejících doménách)

o Poskytování dat pro manažerský informační systém MPSV (MIS)

Detailní požadavky na řešení IS ESF 2014+ jsou popsány v jednotlivých kapitolách dokumentu.

Předmět plnění veřejné zakázky vychází z požadavků Evropské komise na monitoring, věcný 

reporting a evaluace projektů ESF. Stávající podoba právního rámce Evropských společenství 

(nařízení, směrnice, metodiky) pro programové období 2014 – 2020 zatím není finální. V průběhu 

projektu je tedy nezbytné pracovat s aktuální podobou těchto dokumentů, resp. zohlednit při návrhu 

systému možnost změny požadavků Evropské komise před zahájením implementace programů v 

programovém období 2014 - 2020.
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2. ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Řešení IS ESF 2014+ musí být efektivním nástrojem umožňujícím:

 Sledování osob podpořených projekty ESF s maximálním využitím existujících dat 

evidovaných v agendových systémech MPSV, které budou doplněny sběrem dat od 

realizátorů jednotlivých projektů.

 Sledování akcí projektů ESF pro potřeby zájemců o účast na projektech.

 Automatizovaný výpočet indikátorů týkajících se osob pro jednotlivé projekty.

 Report těchto indikátorů Evropské komisi předepsaným způsobem v interakci s 

monitorovacím systémem MMR pro Strukturální fondy v období 2014-2020 (dále jen 

MS2014+).

 Získání dat pro celkovou evaluaci projektů ESF, získání podkladů pro návrh nových projektů a 

rozhodování o jejich realizaci.

 Úzkou integraci na stávající agendy IS PSV, včetně tzv. Jednotné datové základny (dále jen 

JDZ). 

Poptávané řešení musí zajistit sběr dat o jednotlivých osobách podpořených z ESF v období 2014-

2020 v rozsahu předepsaném evropskými předpisy, přičemž umožní využití dat evidovaných vrámci 

činnosti stávajících agend IS PSV a pro údaje neevidované v IS PSV umožní sběr na úrovni 

realizátorů jednotlivých projektů. Systém bude agregované hodnoty o výsledcích projektů ESF

předávat do monitorovacího systému MMR pro Strukturální fondy v období 2014-2020.

Vhodně agregovaná a integrovaná data o výstupech a výsledcích realizovaných projektů poskytnou 

resortu základ pro efektivní rozhodování a plánování dalších aktivit, jako jsou návrhy nových 

projektových záměrů a formulace nových výzev v rámci operačních programů.

2.1.STRUKTURA A KONTEXT IS ESF 2014+

Klíčovou součástí IS ESF 2014+ bude úložiště agregovaných anonymizovaných dat pro tvorbu analýz 

(datový sklad) a analytický nástroj pro tvorbu reportů pro Evropskou komisi. Data získaná v rámci 

monitoringu projektů ESF budou následně využívána pro detailní evaluace projektů ESF (poskytování 

dat z datového skladu pro využití ve statistických nástrojích).  

Systém IS ESF 2014+ bude komunikovat s Registrem fyzických osob (dále jen RFO), který je součástí 

JDZ MPSV, pro zajištění validace dat o osobách a jednoznačnou identifikaci těchto osob v rámci 

agend MPSV. Systém IS ESF 2014+ bude integrován na agendové systémy MPSV (ČSSZ, ÚP) pro 

sběr informací o stavu zaměstnanosti podpořených osob a na systém pro monitoring projektů 

podporovaných z evropských fondů vytvářený v rámci MMR (MS2014+).

Na následujícím schématu je uvedeno stručné kontextové schéma celého řešení:
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Obrázek 1: Struktura IS ESF 2014+ a integrace na okolní systémy

Základem řešení bude jednotný technologický rámec, portálový framework. Tento framework bude 

základem budoucího portálu „esfcr.cz“. V prostředí portálového frameworku bude provozován systém 

IS ESF 2014+ zajišťující průběžný sběr informací o průběhu projektů a podpořených osobách. IS ESF 

2014+ bude integrovaný na několik externích systémů, ze kterých bude automatizovaně čerpat 

informace o podpořených osobách. 

Data o projektech ESF budou přebírána ze systému MS2014+ provozovaného vgesci MMR. Z tohoto 

systému bude zároveň přebírán číselník indikátorů, které mají být v rámci projektů ESF reportovány. 

Indikátory projektů ESF budou spočteny z dat o podpořených osobách v IS ESF 2014+ a předány zpět 

do systému MS2014+, kde bude zajištěn reporting EK.    

Součástí požadavků na IS ESF 2014+ je zveřejnění vybraných dat veřejnosti. Zároveň je požadováno, 

aby IS ESF 2014+ byl zasazen do prostředí jednotného portálového prostředí (portál „esfcr.cz“), 

přičemž příjemci mohou přistupovat do IS ESF 2014+ také prostřednictvím odkazu z uživatelského 

prostředí MS2014+ (ve smyslu požadavku F083). V dalších projektech pak budou vytvářeny webové 

aplikace provozované v rámci daného portálového prostředí, např. hlavní webové stránky ŘO pro 

kontakt s veřejností, které mimo jiné umožní pokročilejší publikaci dat z IS ESF 2014+ (grafy apod.).
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3. FUNKČNÍ POŽADAVKY

Požadavky na funkcionality jsou rozděleny do několika oblastí. Jednou skupinou jsou funkcionality 

nezbytné pro zajištění základního monitoringu, věcného reportingu a evaluací požadovaných EK. 

Další oblastí jsou pak požadavky pro podporu navazujících interních evaluací pro účely dalších 

projektů v rámci MPSV, např. projektů vytvářených v rámci APZ. Poslední skupinou jsou požadavky 

na práci s daty a zajištění vhodné extrakce sledovaných proměnných z dat MPSV a externích zdrojů a 

zároveň vhodné oddělení zabezpečených jmenných a anonymizovaných dat.

V následujících kapitolách jsou detailně popsány požadavky na funkcionalitu systému IS ESF 2014+. 

Funkcionalita je rozdělena do jednotlivých logických funkčních celků, které odpovídají procesu 

monitoringu, reportingu a evaluací projektů ESF a akcím, které jsou v rámci tohoto procesu 

zajišťovány.

3.1.EVIDENCE PROJEKTŮ

Ze systému MS2014+ provozovaného v gesci MMR budou přebírány seznamy projektů ESF. 

Požadavky na integraci IS ESF 2014+ s MS2014+ jsou dále uvedeny v kapitole o integracích. 

Přebírány budou pouze projekty, u kterých jsou definovány takové indikátory, jejichž výpočet a 

sledování bude probíhat v systému IS ESF 2014+, tedy projekty, které budou reportovat indikátory 

vycházející z informací o podpořených osobách. Pro každý projekt budou z MS2014+ načteny 

informace o projektu. Detailní struktura přebíraných informací bude upřesněna vprůběhu analytické 

fáze zakázky. Z MS2014+ bude přebíráno alespoň:

 Registrační číslo projektu

 Název projektu

 Odpovědný projektový manažer

 Název operačního programu

 Označení prioritní osy

 Odpovědná osoba zastupující realizátora projektu

 Výzva

 Investiční priorita

 Stanovené cíle pro jednotlivé indikátory

Struktura dat přebíraných ze systému MS2014+ bude zadavatelem upřesněna v průběhu analytické 

fáze projektu, dle aktuální datové struktury MS2014+.

Informace o projektech převzaté z MS2014+ nebude v rámci IS ESF 2014+ možné dále editovat. 

Uživatelé z řad ŘO a realizátoři projektů budou moci doplňovat k projektům další informace, pokud to 

bude nezbytné pro monitoring projektu. Realizátoři projektů budou mít možnost upravovat informace 

pouze u svých projektů.

Požadavky na funkcionalitu pro zajištění evidence projektů jsou uvedeny v následující tabulce:

Id Popis požadavku
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F001 Ze systému MS2014+ budou přebírány zadavatelem definované informace o projektech.

F002 Informace o projektech převzaté z MS2014+ nebude možné v IS ESF 2014+ editovat.

F003 Data o projektech bude možné v systému IS ESF 2014+ doplnit o další informace nezbytné 

pro monitoring projektu v rámci IS ESF 2014+. Detailní struktura informací o projektu bude 

definována v rámci analytické fáze projektu.

F004 Pro každý projekt bude jednoznačně určena osoba zastupující realizátora projektu. 

Zástupce realizátora bude mít oprávnění k editaci doplněných informací o projektu (např. 

stručný popis projektu, přehled plánovaných výběrových řízení apod.).

F005 Zástupce realizátora bude mít možnost doplnit k projektu další osobu, která bude 

oprávněna editovat data projektu.

F006 Pracovníci ŘO budou mít oprávnění k doplnění informací k projektu.

3.2.EVIDENCE AKCÍ V RÁMCI PROJEKTŮ

Realizátoři projektů budou v IS ESF 2014+ pro jednotlivé projekty doplňovat informace o akcích, které 

budou v rámci projektů realizovány. 

Id Popis požadavku

F007 Realizátoři projektů budou mít možnost doplňovat k projektům seznamy pořádaných akcí.

F008 Pro každou akci bude určen název akce a jeden nebo více druhů podpory. Dále bude 

uveden detailní popis (zejména to, pro koho bude akce určena) a termín konání. Struktura 

informací o akcích bude upřesněna v průběhu analytické fáze projektu.

F009 Pracovníci ŘO budou oprávněni informace o akcích editovat.

F010 K jednotlivým typům podpory bude možné zadat také jeden nebo více tagů. Uživatelé 

budou mít možnost vybrat některý z již existujících tagů, nebo založit nový.

F011 Spolu s typem podpory bude u akce zadán rozsah podpory. Ten bude zadáván v hodinách 

nebo dnech, dle typu podpory.

F012 Vybrané informace o akcích bude možné využít v rámci publikace dat veřejnosti (včetně 

strojově čitelné podoby informací, tzn. formátu „Linked Open Data“ – viz dále kapitola o 

portálovém frameworku).

F013 Součástí informací o akcích bude vyčíslení nákladů na danou akci 

3.3.EVIDENCE PODPOŘENÝCH OSOB



10/46

Evidenci osob podpořených v rámci projektu provádí realizátor projektu. Podpořené osoby budou 

zařazovány k jednotlivým projektům a následně k jednotlivým akcím v daných projektech.

Realizátor projektu je povinen zadat pro každou podpořenou osobu takové údaje, které umožní 

identifikaci osoby v rámci agendových systémů MPSV (ověření osoby v RFO) a ČSSZ a případně 

ztotožnění osoby vůči Informačnímu systému základních registrů (ISZR), tedy alespoň jméno, příjmení

a datum narození, případně místo narození.

Dále bude realizátor projektu zadávat data o podpořených osobách, nezbytná pro výpočet 

požadovaných indikátorů, která nelze je dohledat ve zmíněných agendových systémech. Jedná se 

například o informace o vzdělání, případně zdravotním nebo jiném znevýhodnění. 

Seznam atributů evidovaných pro podpořené osoby bude upřesněn vprůběhu analytické fáze 

zakázky, stávající verze je uvedena v příloze č. 8 „Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových 

položek“.

Po zadání informací o podpořené osobě bude realizátor projektu informován, zda se podařilo 

vyhledání osoby v RFO MPSV. Záznamy o podpořených osobách, které nebudou tímto způsobem 

ověřeny (mimo projekty, kde je povoleno odhadování informací o osobách), nebude možné zahrnout 

do výpočtu indikátorů daného projektu.

Id Popis požadavku

Vkládání informací o osobách

F014 Realizátor projektu bude v rámci projektu vytvářet seznam podpořených osob, který bude 

následně mít možnost buď manuálně přepsat či souhrnně nahrát do webového prostředí IS 

ESF 2014+ (ve formátu CSV).

F015 Na obrazovkách, kde budou uživatelé provádět import souborů ve formátu CSV, bude 

uvedena nápověda s popisem tohoto formátu a návodem, jak soubor vytvořit pomocí 

vhodného nástroje – například v aplikaci tabulkového procesoru (tj. např. MS Excel, Calc a 

obdobné).

F016 Pokud uživatel zadá záznam o osobě, která je již v systému evidovaná, musí být 

importovaný záznam ztotožněn s dříve vytvořeným záznamem.

F017 Při ručním zadávání podpořených osob bude mít uživatel na výběr, zda zadá údaje o nové 

osobě, nebo vyhledá danou osobu v seznamu již podpořených osob pro daný projekt, 

případně všechny projekty daného realizátora.

F018 V libovolné fázi projektu bude mít realizátor možnost vytvořený seznam podpořených osob 

schválit a spustit algoritmus pro výpočet indikátorů.

F019 Zadávání křestních jmen a příjmení podpořených osob bude uživatelům usnadňovat 

našeptávač. Nabízená jména a příjmení budou založena na číselníku českých jmen a 

příjmení.

F020 Pro každý záznam o osobě bude možné zvolit všechny nebo pouze některé druhy podpor 

evidované u příslušné akce, případně přidat nové druhy podpory. K záznamu o osobě 
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budou automaticky předvyplněné všechny druhy podpory zapsané u dané akce.

F021 Pro každou podpořenou osobu budou zadána alespoň taková data, aby bylo možné osobu 

vyhledat v RFO MPSV. Přehled atributů zadávaných k podpořeným osobám je uveden 

v příloze č. 8 „Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových položek“..

F022 Oprávněným uživatelům bude umožněno manuálně zadat hodnotu libovolného záznamu o 

podpořené osobě. Tato možnost bude využívaná v případě, kdy nebude možné tuto 

hodnotu automatizovaně získat z externího systému.

F023 Pro podpořenou osobu budou dále zadávány informace, které jsou nezbytné pro výpočet 

požadovaných indikátorů, ale není možné je získat z využívaných zdrojů dat. Přehled 

atributů zadávaných k podpořeným osobám je uveden v příloze č. 8 „Výchozí návrh 

indikátorové soustavy a datových položek“.

Práce s daty

F024 Podpořené osoby budou přiřazovány k jednotlivým projektům a akcím v rámci těchto 

projektů. K projektům budou podpořené osoby přiřazovány dle identity přihlášeného 

příjemce, který je do systému nahrává (resp. jeho náležitosti k projektu). Akce, ke které 

podpořené osoby náleží, budou vybrány přihlášeným příjemcem.

F025 Jednu osobu bude možné přiřadit k několika projektům a akcím.

F026 Osobu bude možné přiřadit přímo k projektu. Bez toho, aby na projektu byla definována 

akce. V takovém případě bude u osoby uvedený také termín, kdy se projektu účastnila.

F027 Jakmile bude záznam o podpořené osobě verifikován vůči RFO MPSV, budou kdanému 

záznamu načteny hodnoty ze  systémů integrovaných na IS ESF 2014+ nezbytné pro 

výpočet indikátorů. Požadavky na integraci IS ESF 2014+ na okolní systémy jsou uvedeny 

v samostatné kapitole.

F028 Data pro výpočet indikátorů budou načítána ve chvíli, kdy byl záznam v IS ESF 2014+ o 

osobě založen a validován a následně v definovaných časových intervalech 

(pravděpodobně každých 6 měsíců).

F029 Pro každou osobu bude uchovávána historie dat nezbytných pro výpočet indikátorů.

F030 Výpočet indikátorů, nebo získání dat o osobách z externích systémů, bude možné spustit i 

kdykoliv, na vyžádání (příkaz).

Validace dat 

F031 Evidované podpořené osoby bude možné v RFO MPSV vyhledávat podle jména, příjmení, 

data narození, případně rodného čísla a adresy (obec, ulice, PSČ). Uživatel bude povinen 

zadat vždy alespoň jméno a příjmení a datum narození nebo případně rodné číslo. Pokud 

bude podle těchto atributů nalezen vice než jeden záznam, bude mít uživatel možnost 
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vybrat správný záznam ze seznamu vyhledaných.

F032 Informace o podpořené osobě zadané realizátorem projektu budou validovány vůči RFO 

MPSV.

F033 Záznamy o osobách, které nebylo možné ověřit, budou zahrnuty do databáze, nicméně 

bude u nich atributem vyznačeno, že nejsou ověřeny, a nebudou zahrnovány do výpočtu 

požadovaných indikátorů projektu.

Zobrazení dat

F034 Na obrazovkách, kde budou uživatelé prohlížet, zadávat nebo editovat data o podpořených 

osobách, budou graficky odlišeny atributy, které obsahují osobní anebo citlivá data. Na 

těchto obrazovkách budou uvedeny vysvětlivky ke grafickému odlišení daných položek.
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3.3.1. Odhadování atributů podpořených osob

V případě specifických projektů a cílových skupin nemusí být příjemce schopen identifikovat 

podpořené osoby. V takovém případě bude možné zadat pouze jejich celkový počet a doplnit 

odhadované počty pro požadované proměnné. Odhadované počty pro požadované proměnné bude 

možné ve vizuálně přívětivém prostředí zadávat jak v interakcích (tj. 20 účastníků – z toho 0 

nezaměstnaných a zároveň z toho 10 mužů a 10 žen – z 10 mužů 6 vypadalo kolem 50 let a 4 kolem 

30 let;  z 10 žen 3 vypadaly kolem 50 a 7 kolem 30 … atd.), tak bez interakcí (bylo tam 20 osob; 0 

nezaměstnaných; 10 mužů a 10 žen; 9 osob vypadalo kolem 50 a 11 kolem 30; … atd.). Varianta 

zadání s interakcemi bude vizuálně mírně upřednostněna, např. umístěna první.

Systém ze zadaných informací vytvoří sadu záznamů o podpořených osobách. Pro každou osobu 

bude založen jeden záznam. V sadě záznamů budou systémem doplněny požadované informace dle 

zadaných počtů, přičemž chybějící informace ohledně interakcí proměnných budou nahrazeny 

rovnoměrným rozložením hodnot. Tj. např. ve verzi bez interakcí výše, bude 5 žen uvedeno jako 

kolem 50 let a 5 žen jako kolem 30 let.   V systému bude evidovaná kategorická proměnná, která

identifikuje, zda záznam náleží identifikované osobě, byl odhadnut s interakcemi nebo byl odhadnut 

bez interakcí. Z takto vygenerovaných dat budou následně vypočítány indikátory daného projektu.

Id Popis požadavku

F035 U projektů, kde bude možné informace o podpořených osobách odhadovat, bude seznam 

podpořených osob vygenerován na základě celkového počtu podpořených osob a počtů 

uvedených u jednotlivých kategorií podpořených osob. 

F036 Odhady proměnných bude možné zadávat dvěma různými způsoby:

1) V interakcích: např. z celkového počtu 20-ti osob 10 žen, z toho 3 ženy starší než 50 let.

2) Bez interakcí: např. z celkového počtu 20-ti osob 10 žen, z celkového počtu 10 osob nad 

50 let.

F037 Systém na základě informací zadaných realizátorem vygeneruje seznam podpořených 

osob a doplní informace o osobách dle zadaných počtů.

F038 U každého takto vytvořeného záznamu o osobě bude uvedeno, že byl záznam vytvořen 

pomocí odhadů a zda se jednalo o zadání hodnot s interakcí nebo bez interakce.

F039 Záznamy o podpořených osobách vyplněné na základě odhadů nebudou validovány vůči 

RFO MPSV.

F040 Realizátor projektu po zadání uvidí výsledný seznam podpořených osob, bude mít možnost 

seznam upravit (tj. upravit zadané vstupní hodnoty) a potvrdit ho.

F041 Dle charakteru projektu bude ŘO moci rozhodnout a zadat, zda je možné pro daný projekt 

vytvářet seznamy podpořených osob pomocí odhadování informací o osobách. Projekty 

bude možné vybírat jmenovitě, či dle hodnot atributů (např. výzva).
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3.4. INDIKÁTORY PROJEKTŮ

Ze zadaných a ověřených dat o osobách podpořených v rámci jednotlivých projektů budou v IS ESF 

2014+ automatizovaně vypočítávány hodnoty indikátorů požadovaných pro monitoring a věcný 

reporting projektů. Stávající struktura indikátorů, jejich popis a výčet zdrojových proměnných je uveden 

v příloze č. 8 „Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových položek“. Finální struktura indikátorů 

bude upřesněna v rámci analytické fáze projektu dle vývoje ve vyjednávání ohledně Operačního 

programu Zaměstnanost.

Vypočítané indikátory budou poskytované systému MS2014+, detailní požadavky na integraci na 

MS2014+ jsou popsány v kapitole o integraci.

Id Popis požadavku

F042 Z dat o podpořených osobách budou automaticky počítány požadované indikátory dle 

popisu v příloze č. 8 „Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových položek“.

F043 Realizátoři projektů budou mít náhled k hodnotám indikátorů pro vlastní projekty.

F044 Oprávnění uživatelé budou mít hodnoty indikátorů projektů k dispozici pro vytváření sestav 

a provádění analýz. Požadavky na tvorbu sestav z hodnot indikátorů jsou dále popsány 

v kapitole „3.5 Filtry a sestavy“. 

F045 Hodnoty indikátorů pro daný projekt bude možné spočítat na požádání.

F046 Bude možné spočítat také vybranou sadu indikátorů pro celou množinu projektů.

F047 Hodnoty indikátorů budou automatizovaně vypočítávány ve stanovených datech po 

dokončení účasti v projektu.

F048
Do řešení IS ESF 2014+ musí být možné jednoduše přidat další indikátor tak, aby tato 

úprava nevyžadovala úpravu aplikace.

F049
Uživatelé budou mít v systému k dispozici uživatelsky přívětivou aktuální strukturu 

indikátorů s popisem jednotlivých indikátorů (např. v podobě nápovědy).

F050

Indikátory budou počítány vždy k určitému datu a do jejich hodnot se budou načítat data o 

všech osobách pro předcházející období. (Tj. např. do indikátoru „zaměstnaní účastníci 6 

měsíců po ukončení své účasti“ za projekt, který trvá od 1.1. do 1.6. se budou např. k 1.11. 

napočítávat hodnoty všech účastníků, kteří byli 6 měsíců po ukončení zaměstnaní, a to bez 

ohledu na to, zdali to bylo k 1.7. nebo k 1.10.) 

F051 V systému bude uchovávána historie hodnot atributů.
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3.5.FILTRY A SESTAVY

V grafickém uživatelském prostředí systému IS ESF 2014+ budou mít uživatelé v závislosti na 

oprávnění možnost vytvářet přehledy dat o projektech, podpořených osobách a indikátorech projektů. 

Id Popis požadavku

F052 V grafickém uživatelském prostředí bude možné zobrazit přehledy hodnot atributů projektů i 

podpořených osob dle struktury Operačního programu (operační program, prioritní osy, 

investiční priority, specifické cíle, atp.). 

F053 V grafickém uživatelském prostředí bude možné zobrazit přehled projektů dle zadaných 

hodnot atributů a jejich kombinací.

F054 Projekty bude možné filtrovat podle veškerých hodnot atributů projektu, které budou 

v systému pro projekty evidovány (hodnoty indikátorů, číselník podpor, atp.).

F055 Projekty bude možné vyhledávat také podle atributů osob, které se jich účastní.

F056 Při tvorbě přehledu projektů bude mít uživatel možnost zvolit atributy, které budou pro 

jednotlivé projekty zobrazeny.

F057 Pro jednotlivé zobrazené atributy bude možné zobrazit jejich hodnoty pro jakékoliv období, 

včetně hodnot výchozích a plánovaných v případě indikátorů.

F058 V grafickém uživatelském prostředí bude možné zobrazit přehled podpořených osob.

F059 Přehled podpořených osob bude dle oprávnění uživatele u všech funkcionalit vytvářen buď 

nad jmennými, nebo anonymizovanými daty. 

F060 Podpořené osoby bude možné filtrovat podle veškerých hodnot atributů podpořených osob 

a jejich kombinací. (Např. bude možné zobrazit počet podpořených osob ve vybrané 

územní jednotce k určitému datu, dle typu podpory.)

F061 Při tvorbě přehledů podpořených osob či projektů bude mít uživatel možnost zvolit atributy, 

či jejich kombinace, které budou pro jednotlivé podpořené osoby či projekty zobrazeny (tj. 

atributy pro filtrování budou vybírány nezávisle na atributech pro zobrazení).

F062 V přehledu podpořených osob vytvořeném s využitím libovolného filtrování budou vždy 

uvedeny součty za jednotlivé atributy (např. celkově 30 zaměstnaných).

F063 Při vyhledávání podpořených osob či projektů dle hodnot atributů budou mít uživatelé 

možnost uživatelsky přívětivě zvolit časové období, ve kterém měly dané hodnoty atributů 

platit.

F064 Bude možné vytvořit seznam osob, u kterých byly hodnoty zvolených atributů ve dvou 

vybraných časových úsecích změněny (tedy např. osoby zaměstnané k jednomu datu a 

zároveň nezaměstnané k jinému datu).
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F065 Podpořené osoby bude možné vyhledávat i dle atributů projektů. V takovém případě budou 

vždy vyhledány projekty dle zadaných hodnot atributů a podpořené osoby evidované u 

těchto projektů.

F066 Pro vybraný záznam o podpořené osobě bude možné zobrazit historii jednotlivých atributů.

F067 Bude možné exportovat anonymizovanou databázi podpořených osob a databázi projektů, 

v obou případech se všemi atributy. Export bude ve formátu CSV. 

F068 Veškeré přehledy dat dostupné v grafickém uživatelském prostředí systému bude možné 

exportovat ve formátu CSV.

F069 Uživatelé budou moci pro vybranou osobu zobrazit přehled obdržených podpor v různých 

projektech. Bude možné zjistit, v jakém období byla daná osoba podpořena.

F070 V systému bude možné zobrazit náklady vynaložené na skupinu osob definovanou jejími 

atributy (oblast atp.).

F071 Oprávnění uživatelé budou mít pro účely kontroly možnost zobrazit jmenná data pro 

podpořené osoby evidované na vybraném projektu.

F072 Bude možné zobrazit seznam akcí projektů na základě vyhledávacích kritérií. Filtrovat bude 

možné podle všech atributů akcí.

F073 U všech vytvořených přehledů dat bude zobrazen počet vyhledaných záznamů.

F074 V rámci systému IS ESF 2014+ budou poskytovány vybrané sestavy o výsledcích projektu 

také veřejnosti.

F075 Pracovníci ŘO budou mít možnost pojmenovávat a ukládat své filtry pro využití při dalším 

přihlášení.

F076 Bude možné filtrovat dle četnosti, resp. vzájemného vztahu, hodnot u jednoho atributu. 

Tento složitější filtr bude mít dvě možnosti, a to buď „hledat stejné“ anebo „hledat různé“, 

které budou následovány výběrem četnosti (kolik stejných / různých hodnot) a ve kterém 

atributu (tj. např. osoby „podpořené nespecifikovaným stejným způsobem dle 2. úrovně 

číselníku podpor více než 20x za půl roku“ či osoby „podpořené alespoň ve 3 

nespecifikovaných různých regionech“).

F077 Uživatelé kontroloři budou mít přístup k anonymizovaným datům a jmenným datům na 

omezeném počtu projektů po omezený čas, přičemž jejich práva budou určována 

manuálně pověřenou osobou z ŘO (případně budou přebírána z MS 2014+, což bude 

specifikováno během analýzy). Vybraní kontroloři mohou mít udělená práva nahlížet i do 

dalších projektů (např. pro potřeby nahlížení do projektů, které aktuálně nekontrolují, ale 

které obsahují osoby z aktuálně kontrolovaného projektu. Bude specifikováno během 

analýzy.)
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3.6.SPRÁVA UŽIVATELŮ A SKUPIN

Součástí systému IS ESF 2014+ bude funkcionalita pro správu uživatelských skupin a zařazování 

jednotlivých uživatelů do těchto skupin, a tím přiřazování rolí a oprávnění těmto uživatelům.

Id Popis požadavku

F078 Oprávněný uživatel bude mít možnost evidovat v prostředí systému IS ESF 2014+ nového 

uživatele.

F079 U každého uživatele bude evidováno minimálně jméno, příjmení, emailová adresa a název 

organizace uživatele.

F080 Oprávněný uživatel bude mít možnost zařadit vybraného uživatele do jedné nebo více 

skupin uživatelů, dle požadovaného oprávnění uživatele. Nebo naopak uživatele 

z vybraných skupin odebrat.

F081 Oprávněný uživatel bude mít k dispozici seznam osob, převzatých z MMR spolu s daty o 

projektech. Jedná se o osoby zodpovědné za jednotlivé projekty. Uživatel bude mít 

možnost zjednodušené aktivace uživatelského profilu pro tyto osoby, bez dalšího zadávání 

jména a příjmení, s nabídnutím konkrétního projektu a uživatelské skupiny.

F082 Oprávněný uživatel bude mít možnost přiřadit vybraného uživatele k jednomu nebo 

několika konkrétním projektům.

3.7.GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Grafické uživatelské rozhraní celého řešení bude navrženo s důrazem na ergonomii a uživatelskou 

přívětivost.

Id Popis požadavku

F083 Do systému IS ESF 2014+ bude možné přistoupit i prostřednictvím odkazu uvedeného 

v systému MS2014+. V takovém případě budou obrazovky systému IS ESF 2014+ 

zobrazovány v okně otevřeném uvedeným systémem. Obrazovky IS ESF 2014+ budou mít 

v takovém případě omezenou navigaci, nebude tedy možné v takto otevřeném okně 

procházet další části systému nebo portálu.

F084 Realizátorovi projektu bude po přihlášení do systému nabídnut přímo projekt, ke kterému je 

přiřazen. Pokud bude jedna osoba přiřazena k více projektům, bude mít po přihlášení 

možnost výběru z více projektů. V průběhu práce bude mít realizátor možnost přepnutí na 

jiný ze svých projektů.

F085 Grafické uživatelské rozhraní bude vytvářeno s respektováním zásad responsivního webu 

(Responsive web design). Uživatelské rozhraní bude tedy využívat například klávesové 

zkratky a uživateli bude umožněno procházení obrazovek s minimálním použitím myši.
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F086 Grafické uživatelské rozhraní bude použitelné pro osoby s postižením, a to v souladu s Web 

Content Accessibility Guidelines v. 2.0 (http://www.w3.org/WAI/intro/wcag; plný rozsah bude 

upřesněn během analýzy).

F087 Aplikace bude podporovat prohlížeč Microsoft Internet Explorer od verze 8 a novější, 

Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari, vždy alespoň verze aktuální a nejbližší předchozí. 

F088 Na formulářích bude prováděna validace zadaných informací. Bude kontrolován formát  a 

typ zadaných dat. Uživatelům bude přehledným způsobem zobrazován výčet případných 

chyb.

F089 V IS ESF 2014+ bude možné na úrovni projektů nebo akcí projektů možné nastavit, zda 

budou informace o projektu a akci publikované veřejnosti.

F090 Pokud bude ve formuláři uživatel zadávat hodnotu z víceúrovňového číselníku, budou pro 

každou úroveň nabízeny vždy hodnoty filtrované podle hodnoty vybrané zpředchozí 

úrovně.

3.8.ZPRACOVÁNÍ DAT

Systém bude evidovat a spravovat dva druhy dat o podpořených osobách:

 Jmenná data, obsahující osobní údaje podpořených osob  

 Anonymizovaná data pro účely evaluace a výpočet indikátorů

Jmenná data podpořených osob budou pořízena v průběhu jednotlivých projektů. Základní informace 

budou zadány jednotlivými příjemci dotací a realizátory projektů ESF, zbývající informace budou 

získané z jednotlivých agend MPSV. Jmenná data budou v systému uchovávána pro umožnění 

průběžného získávání aktuálních informací o situaci podpořených osob na trhu práce. 

Ze jmenných dat budou automatizovaně získávána anonymizovaná data, která budou sloužit jako 

podklad pro provádění analýz a evaluací a pro výpočet definovaných indikátorů. Při anonymizaci dat 

budou odstraněna veškerá osobní data, např. jméno, datum narození, bydliště apod. Tyto informace 

budou nahrazeny zobecněnými daty, např. datum narození bude nahrazeno rokem narození, adresa 

trvalého bydliště bude nahrazena pouze určením ORP. Z anonymizovaných dat nesmí být žádným 

způsobem možné určit konkrétní osobu.

Jmenná a anonymizovaná data budou striktně oddělena, uchovávána v samostatných datových 

úložištích. Přístup ke jmenným datům bude umožněn pouze vybrané skupině oprávněných uživatelů 

(uživatelé v roli správce, zástupci ŘO). Přístup uživatelů ke jmenným datům bude vždy zapisován do 

logů, veškerá práce s těmito daty bude tedy auditovatelná. Budou evidovány veškeré operace 

provedené uživateli, vždy bude možné dohledat, kdo kterou operaci provedl.

Princip oddělení jmenných a anonymizovaných dat a řízení přístupu k datům je znázorněn na 

následujícím schématu:
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Obrázek 2: Přístup k datům v rámci IS ESF 2014+

Audity a kontroly budou provádět následující subjekty: Auditní orgán MF, Auditní orgán EK, Platební 

certifikační orgán MF, NKÚ, Evropský účetní dvůr, interní audit MPSV, kontroly MPSV.

V tabulce jsou shrnuty požadavky na práci s daty v rámci řešení IS ESF 2014+:

Id Popis požadavku

F091 Přístup ke jmenným datům osob bude umožněn pouze oprávněným uživatelům.

F092 Veškeré operace nad jmennými daty budou zaznamenávány do logů.

F093 Realizátoři projektů budou mít přístup pouze k datům vlastních projektů.
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F094
Anonymizovaná data budou evidována odděleně od původních, jmenných dat o 

podpořených osobách.

F095
Systém bude pravidelně, např. v půlročním intervalu pořizovat a ukládat snímky

automaticky získávaných aktuálních hodnot atributů.

F096
Vždy po získání aktuálního „časového snímku“ dat z agend ČSSZ, ÚP a MPSV, budou 

z těchto dat extrahována aktualizovaná anonymizovaná data.

F097 Získání snímku a extrakce anonymizovaných dat bude také možná na požádání. 

F098

Při anonymizaci dat budou odstraněna veškerá osobní data, např. jméno, datum narození, 

bydliště apod. Tyto informace budou nahrazeny zobecněnými daty, např. datum narození 

bude nahrazeno přibližným určením věku, adresa trvalého bydliště bude nahrazena pouze 

určením obce (ORP).

F099

Pro data o projektech, akcích a podpořených osobách bude evidovaná historie stavu dat. 

Pro každou editaci dat bude uvedeno, který atribut byl změněn, kdo změnu provedl, jaká 

byla původní hodnota atributu a jaká je hodnota nová. 

F100
Datový model systému bude navržen takovým způsobem, aby podporoval sdílení dat 

formou Open Linked Data (viz http://linkeddata.org).

3.8.1. Číselníky

Systém IS ESF 2014+ zajistí správu číselníků dle požadavků v tabulce:

Id Popis požadavku

F101

Řešení bude evidovat seznam aktuálních prioritních os, investičních priorit a 
specifických cílů definovaných pro dané programové období. Tyto číselníky bude možné 
doplňovat a hodnoty v číselníku editovat.

F102
Řešení bude pracovat se strukturou indikátorů uvedených v číselníku indikátorů 
přebíraném z MS2014+.

F103

Součástí řešení bude číselník vzdělávání dodaný zadavatelem, obsahující jednotlivé 
typy vzdělání, jejich vysvětlení, úroveň a hodnoty, dle kterých mají být zápisy v číselníku 
převedeny na jednotlivé indikátory.

F104

Součástí řešení bude číselník druhů podpory. Číselník bude víceúrovňový, předběžně 
zahrnuje cca 100 – 200 druhů podpory. Tento číselník bude možné doplňovat a hodnoty 
v číselníku editovat.

F105
Systém IS ESF 2014+ musí být navržen tak, aby bylo možné jednoduše doplnit další 
číselníky, bez požadavků na zásadní úpravy systému dodavatelem.

F106

V systému bude číselník českých jmen a příjmení pro účely našeptávače. Číselník bude 
naplněn při spuštění systému. Oprávněný uživatel bude mít možnost upravit hodnoty 
v číselníku.

F107
Systém bude evidovat číselník tagů. Čiselník bude postupně plněn tak, jak budou 
uživatelé zadávat nové tagy. Při zahájení provozu systému bude zadána úvodní sada 
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tagů. Oprávněný uživatel bude mít možnost editovat obsah číselníku. Účelem tagů je 
podpora vyhledávání souvisejících akcí a filtrování dle nadřazených a podřazených 
klíčových slov.
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4. UŽIVATELÉ SYSTÉMU A ZPŮSOB VYUŽITÍ SYSTÉMU

Systém IS ESF 2014+ budou využívat následující skupiny uživatelů:

4.1.PRACOVNÍCI ŘO OPZ

V rámci ŘO OPZ budou vytvořeny minimálně tři úrovně oprávnění pro kontrolu přístupu k datům o 

projektech a podpořených osobách: 

1. Pracovníci, kteří budou přímo dohlížet na běh projektů a poskytovat metodickou podporu 

příjemcům dotací, budou mít přístup k veškerým datům o projektech i o účastnících projektů. 

Dále pracovníci provádějící kontrolu dat o podpořených osobách na vybraných projektech.

2. Pracovníci, kteří budou zajišťovat publicitu projektů ESF. Tito pracovníci budou informace o 

projektech využívat pro zpracování dotazů klientů / potenciálních účastníků projektů a pro 

publikaci na webových stránkách týkajících se projektů ESF.

3. Interní evaluátoři, kteří budou zajišťovat evaluaci projektů ESF na základě dat o podpořených 

osobách.

Ostatní pracovníci ŘO (např. evaluátoři) budou mít přístup pouze k informacím o projektech a 

anonymizovaným datům o podpořených osobách.

4.1.1. Dohled nad projekty

1. Pracovníci ŘO budou v rámci systému spravovat jednotlivé projekty, dohlížet na průběh 

projektu a činnosti příjemců dotací. Dále budou mít možnost upravovat data jednotlivých 

projektů (např. popis akce zadaný příjemcem). V neposlední řadě budou mít pracovníci ŘO 

přístup k veškerým indikátorům pro vytváření různých přehledů, sestav a reportů.

2. Pracovníci ŘO s tímto oprávněním budou mít dále v rámci MPSV přístup ke jmenným datům 

podpořených osob, včetně editace, pro detailní kontrolu veškerých záznamů.

Možnosti:

 Přístup k informacím o projektech převzatých z MS2014+ 

 Revize a úprava dat projektu zadaných příjemci dotací

 Editace seznamu podpořených osob pro jednotlivé akce

 Správa číselníků (číselník typů podpor, vzdělávání, …)

 Prohlížení hodnot indikátorů nad projekty, vyhledávání a filtrování, tvorba reportů

 Přístup k datům získaných z okolních systémů pro výpočet indikátorů

4.1.2. Interní evaluace

Interní evaluátoři budou mít možnost v systému vyhledávat projekty a anonymizované podpořené 

osoby dle kapitoly 3.5 Filtry a sestavy. 

Možnosti:

 Filtrování projektů a jejich atributů, anonymizovaných dat o podpořených osobách a jejich 

atributů

 Informace o akcích projektů
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 Export anonymizovaných dat na úrovni jednotlivců pro zpracování v externím softwaru (např. 

Stata, R, Octave či MATLAB)

4.1.3. Publicita

Komunikační úředníci budou mít možnost v systému vyhledávat dle kapitoly Filtry a sestavy. Tyto 

informace budou sloužit při řešení jednotlivých dotazů či požadavků zájemců o účast na projektu i pro 

publikování na webových stránkách (např. databáze akcí projektů – data konání akcí, regionální 

mapa, atp.)). Data budou sloužit při zpracovávání odpovědí na dotazy veřejnosti či novinářů a také při 

zpracovávání komunikačních a informačních aktivit. Vybraná anonymizovaná data o účastnících, 

cílových skupinách, akcích, rozpočtech akcí v rámci projektů apod. budou připravena tak, aby mohla 

být publikována na portálu ESF rovněž ve strojově čitelné podobě dle principů Linked Open Data.

Možnosti:

 Filtrování projektů a jejich atributů, anonymizovaných dat o podpořených osobách a jejich 

atributů

 Informace o akcích na projektech

4.2.PŘÍJEMCI DOTACÍ

Z MS2014+ budou převzata základní data o projektech, k nimž budou příjemci dotací mít dále 

možnost připojovat doplňující informace o projektech, zadávat informace o podpořených osobách či

importovat jejich seznamy. V průběhu projektu budou mít příjemci dotací možnost kontrolovat stav 

indikátorů projektu.

Možnosti:

 Zápis informací o podpořených osobách

 Import seznamu podpořených osob

 Kontrola stavu indikátorů na projektu

 Odsouhlasení stavu projektu a indikátorů pro předání dat do MS2014+

4.3.VEŘEJNOST

Pro veřejnost budou publikovány přehledy a plány akcí projektů a výsledky již realizovaných projektů 

formou indikátorů. Pro snazší orientaci mezi projekty bude pro veřejnost dostupné přehledné 

vyhledávání projektů dle typu akcí a cílových skupin.

Možnosti:

 Vyhledávání a filtrování projektů

 Informace o akcích na projektech (regionální mapa projektů a akcí, kalendář akcí)

 Přehledné a graficky přívětivé informace o výsledcích projektů
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4.4.EXTERNÍ EVALUÁTOŘI

Externí evaluátoři, kteří podepíší smlouvou s MPSV a prohlášení o mlčenlivosti, budou mít v rámci 

systému stejná oprávnění jako interní evaluátoři z řad pracovníků ŘO ESF.

4.5.AUDITY A KONTROLY

Ke jmenným datům o podpořených osobách a k datům o průběhu projektů budou v rámci provádění 

auditů a kontrol přistupovat uživatelé z těchto subjektů: Auditní orgán MF, Auditní orgán EK, Platební 

certifikační orgán MF, NKÚ, Evropský účetní dvůr. Dále budou prováděny audity a kontroly ze strany 

MPSV.

4.6.DALŠÍ UŽIVATELÉ – MMR – NOK A ŘO PROGRAMŮ, KTEŘÍ BUDOU PRACOVAT 

S PODPOŘENÝMI OSOBAMI

Pracovníci MMR-NOK a ŘO programů pracujících s účasníky (podpořenými osobami) budou mít v 

rámci systému IS ESF 2014+ dostupné stejné funkcionality jako uživatelé z řad veřejnosti. Pokud 

bude změněna organizace řízení projektů a budou přesunuty některé pravomoci, budou moci být 

přiřazena odpovídající uživatelská oprávnění ve správě uživatelů, skupin a rolí (oprávnění).

5. ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

Tato kapitola uvádí základní požadavky na architekturu řešení IS ESF 2014+. Obecně je požadováno, 

aby řešení bylo navrženo jako vícevrstvé a při návrhu byly zohledněny aktuální a ověřené standardy, 

přístupy a best practices vývoje SW (např. ITIL). Při návrhu řešení by měly být obecně respektovány 

postupy Model driven architecture, doporučení z oblasti servisně orientované architektury (SOA), při 

vývoji řešení zohledňovány osvědčené návrhové vzory. Při tvorbě funkčního i technického návrhu 

řešení by měl být využíván standard UML.

Zadavatel neklade konkrétní požadavky na technologie, použité produkty nebo strukturu řešení 

celkově. Cílem je získat modulární a kvalitně navržené řešení, jehož návrh umožní minimalizaci 

investic jak na pořízení systému, tak na jeho další správu, rozvoj a provoz při zajištění všech 

funkcionalit.

V rámci řešení mohou být využity komerční i open source produkty. V případě využití open source 

komponent je požadováno zajištění podpory ze strany dodavatele po celou dobu provozu IS ESF 

2014+. V případě využití komerčních technologií je požadováno zajištění platnosti a účinnosti 

licenčního ujednání na využité komerční produkty třetích stran (tzn. včetně podpory a záruk) po celou 

dobu provozu systému a to takovým způsobem, že vlastníkem komerčních licencí bude zadavatel, 

popř. tak, že vlastníkem licencí na komerční produkty bude dodavatel, avšak platná licence bez 

jakýchkoliv dodatečných nákladů bude přenositelná na libovolný třetí subjekt v případě rozvázání 

smluvního poměru s vybraným dodavatelem.

Následující tabulka uvádí jednotlivé požadavky na architekturu řešení:

Id Popis požadavku

A001 Řešení bude navrženo jako vícevrstvá aplikace členěná dle funkcionality na jednotlivé 
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moduly.

A002
Jednotlivé moduly řešení budou dále členěné na dílčí části v souladu s požadavky na 

funkcionalitu a procesy, které budou řešením podporovány.

A003
Rozpad řešení na jednotlivé moduly a části bude navržen s důrazem na umožnění 

jednoduché a transparentní správy incidentů a požadavků na změnu.

A004
Řešení musí být navrženo jako robustní a spolehlivé, bez „Single point of failure“, tedy 

tak, aby výpadek jediné komponenty nezpůsobil výpadek celého systému.

A005
Při návrhu architektury řešení budou využity postupy a technologie umožňující budoucí 

škálovatelnost aplikace.

A006
Návrh řešení bude vytvořen s ohledem na minimalizaci počátečních investic a stejně 

tak minimalizaci nákladů na provoz a údržbu řešení.

A007
Řešení musí být připravené na dodatečná rozšíření a úpravy funkcionality, datových 

struktur a dalších prvků dle požadavků zadavatele.

A008 Řešení bude co nejvíce využívat ověřené technologie a otevřené standardy.
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5.1. INTEGRACE NA DALŠÍ SYSTÉMY A ZDROJE DAT

Integrace systému IS ESF 2014+ na okolní systémy a zdroje dat je znázorněna na následujícím 

schématu:

Obrázek 3: Schéma integrace na okolní systémy

Podrobnější popis komunikace a konkrétní požadavky na integrace s jednotlivými systémy jsou 

uvedeny v následujících podkapitolách. Struktura dat přebíraných z externích systémů může být 

upřesněna nebo upravena v průběhu analytické fáze projektu v závislosti na vývoji externích systémů 

a stavu související legislativy.

5.1.1. Integrace na MS2014+

Řešení IS ESF 2014+ bude integrované na „mateřské“ řešení MS2014+ provozované MMR. 

Z MS2014+ budou získávány informace o projektech a struktura indikátorů. Zpět budou předávány 

hodnoty indikátorů v požadované struktuře, které v rámci MS2014+ následně budou použity pro tvorbu 

monitorovacích zpráv projektů. 

Id Popis požadavku

A009
IS ESF 2014+ bude integrován na systém MS2014+ provozovaný MMR. Z MS2014+ 

budou získávány informace o projektech a aktuální číselník indikátorů. 

A010
V rámci informací o projektech budou přebírány informace uvedené v kapitole 3.1

Evidence projektů. 

A011 Z MS2014+ bude přebírán číselník indikátorů, které budou sledovány v IS ESF 2014+.

A012 Do MS2014+ budou předávány hodnoty indikátorů za jednotlivé projekty.

A013
Data mezi MS2014+ a IS ESF 2014+ budou předávána dávkově. Data budou 

předávána ve formátu XML, případně txt pro účely datového skladu MMR nad MS2014+

A014 Pokud budou data o projektech přebíraná z MS2014+ aktualizována, bude v IS ESF 
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2014+ ukládána historie těchto dat, data budou verzována.

A015

Ze systému MS2014+ budou přebírány hodnoty těch indikátorů projektů, které nebudou 

počítány v IS ESF 2014+. Cílem je komplexní informace o projektech v IS ESF 2014+ 

pro další evaluace a publikaci veřejnosti.

5.1.2. Integrace na systémy MPSV

Systém bude dle definice sledovaných indikátorů a proměnných integrovaný na odpovídající agendy 

MPSV. Integrace bude provedena v souladu se stávajícími postupy při integraci a tvorbě aplikací 

v prostředí MPSV a v souladu se strategií IKT MPSV.

Řešení umožní poskytování dat manažerskému informačnímu systému MPSV (dále jen MIS). Jedná 

se o OLAP řešení využívané v rámci MPSV pro tvorbu sestav nad daty z agendových systémů. Data 

pro systém MIS mohou být sdílena i pouze na úrovni databáze, pokud to architektura řešení dovolí.

Id Popis požadavku

A016 IS ESF 2014+ bude připraven na integraci na registr fyzických osob vedený v rámci JDZ 
MPSV.

A017
Každý záznam o podpořené osobě bude možné přiřadit konkrétnímu záznamu vRFO 

MPSV. 

A018 Osoby v RFO bude možné vyhledávat podle jména, příjmení, data narození, rodného 
čísla a adresy (obec, ulice, PSČ).

A019 IS ESF 2014+ umožní sdílení a export dat tak, aby bylo možné nad těmito daty vytvořit 
datové kostky a následně reporty a sestavy v systému MIS.

A020 Řešení bude pro získávání dat z agend MPSV využívat aplikační rozhraní jednotné 
datové základny.

A021 Technologie a komponenty použité pro zajištění integrace systému na JDZ budou 
v souladu s aktuálním ICT prostředím MPSV.

5.1.3. Integrace na agendy ÚP

Z agend ÚP budou získávány informace nebytné pro sledování informací o situaci podpořených osob 

na trhu práce. Z agend ÚP lze především získat informaci o tom, že osoba je evidovaná jako 

nezaměstnaná. Z dat ÚP budou dále získávány některé atributy osob, například vzdělání. 

Řešení musí umět pracovat jak s konkrétními jmennými daty, tak s daty anonymizovanými. Způsob 

předávání dat z agend ÚP bude závislý na aktuálním stavu legislativy v době realizace řešení a může 

být upraven v průběhu analytické fáze projektu.

Id Popis požadavku

A022
Systém umožní získávání souhrnných hodnot potřebných proměnných v databázích ÚP 
pro identifikované skupiny jednotlivců. Tato data budou využita pro výpočet indikátorů. 

Jednotlivci budou vybíráni dle příslušnosti k projektu či nahráním seznamu. Potřebné 
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proměnné jsou popsány v příloze č. 8 “Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových 
položek“. Průměrné hodnoty budou počítány automaticky pro jednotlivé indikátory i na 
příkaz. 

A023

Anonymizovaná data z agend ÚP pro indikátory (s výjimkou indikátorů typu „míra“) 

budou vždy získávány na úrovni projektů. ÚP bude vždy předán seznam osob na 

daném projektu nebo seznam osob z hromadného dotazu a datum, ke kterému mají být 

získány požadované hodnoty. 

V odpovědi budou předány požadované anonymizované hodnoty za skupinu k danému 

datu (např. počet nezaměstnaných z předaného seznamu).

A024
Seznam osob pro hromadný dotaz na anonymizovaná data z agend ÚP může být také 
zadán nahráním seznamu ve formátu CSV (seznam dalších osob, mimo osoby 
evidované na projektu). 

A025
Pro získávání anonymizovaných, průměrných, hodnot z agend ÚP bude jako vstup 
předáván seznam nejméně deseti osob.

A026
Systém umožní přebírání potřebných hodnot proměnných z agend ÚP na úrovni 

jednotlivců pro výpočet indikátorů. Potřebné proměnné jsou popsány v příloze č. 8 

„Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových položek“.

A027

Systém umožní získávání průměrných hodnot potřebných proměnných v databázích ÚP 
za podskupiny celé populace, které jsou definované hodnotami dalších indikátorů. (Tj. 
např. průměrnou nezaměstnanost pro ženy ve věku 23 let žijících v kraji Vysočina.) Tato 
data budou použita pro výpočet indikátorů typu míra.

A028 Komunikace s ÚP musí být navržena a realizována tak, aby bylo možné využít aplikační 
rozhraní, které bude součástí integrační platformy MPSV.

A029 Postup získávání dat z ÚP bude odpovídat pravidlům MPSV pro integraci na externí 
systémy a sdílení dat (zabezpečení, přístup k datům, další sdílení dat apod.).

A030 Data z ÚP bude možné získat k určitému datu. Bude tedy možné získat jak aktuální 
data, tak data historická.

A031 Z agend ÚP budou přebírány seznamy účastníků APZ hrazené z ESF (tj. individuálních 
projektů ÚP). Z těchto dat budou dále počítány indikátory.

A032 Data o APZ hrazené v rámci projektů ESF budou z agendy ÚP do systému načítána 
v pravidelných intervalech i na příkaz ŘO.

5.1.4. Integrace na agendy ČSSZ

Ze systémů ČSSZ budou získávána data o stavu účastníků projektů na trhu práce (např. zdali jsou 

zaměstnaní). Řešení musí umět pracovat jak s konkrétními jmennými daty, tak s daty 

anonymizovanými. Způsob předávání dat ze strany ČSSZ bude závislý na aktuálním stavu legislativy 

v době realizace řešení a může se změnit v průběhu provozu systému.

Id Popis požadavku

A033
Systém umožní získávání souhrnných hodnot potřebných proměnných v databázích 
ČSSZ pro identifikované skupiny jednotlivců. Tato data budou využita pro výpočet 
indikátorů. 
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Jednotlivci budou vybíráni dle příslušnosti k projektu či nahráním seznamu. Potřebné 
proměnné jsou popsány v příloze č. 8 „Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových 
položek“. Průměrné hodnoty budou počítány automaticky pro jednotlivé indikátory i na 
příkaz.

A034

Anonymizovaná data z agend ČSSZ pro indikátory (s výjimkou indikátorů typu „míra“) 

budou vždy získávány na úrovni projektů. ČSSZ bude vždy předán seznam osob na 

daném projektu nebo seznam osob z hromadného dotazu a datum, ke kterému mají být 

získány požadované hodnoty. 

V odpovědi budou předány požadované anonymizované souhrnné hodnoty za skupinu 

k danému datu (např. počet osob pobírajících důchod).

A035
Seznam osob pro hromadný dotaz na anonymizovaná data z agend ČSSZ může být 
také zadán nahráním seznamu ve formátu CSV.

A036
Systém umožní přebírání potřebných hodnot proměnných z agend ČSSZ na úrovni 
jednotlivců pro výpočet indikátorů. Potřebné proměnné jsou popsány v příloze č. 8 
„Výchozí návrh indikátorové soustavy a datových položek“.

A037

Systém umožní získávání průměrných hodnot potřebných proměnných vdatabázích 
ČSSZ za podskupiny celé populace, které jsou definované hodnotami dalších 
indikátorů. (Tj. např. průměrnou nezaměstnanost pro ženy ve věku 23 let žijících vkraji 
Vysočina.) Tato data budou použita pro výpočet indikátorů typu míra.

A038
Pro získávání anonymizovaných, průměrných, hodnot z agend ČSSZ bude jako vstup 
předáván seznam nejméně deseti osob.

A039
Komunikace s ČSSZ musí být navržena a realizována tak, aby bylo možné využít 
aplikační rozhraní, které bude součástí integrovaného komunikačního rozhraní ČSSZ 
(IKR).

A040 Postup získávání dat z ČSSZ bude odpovídat pravidlům ČSSZ pro integraci na externí 
systémy a sdílení dat (zabezpečení, přístup k datům, další sdílení dat apod.).

A041 Data z ČSSZ bude možné získat k určitému datu. Bude tedy možné získat jak aktuální 
data, tak data historická.

5.1.5. Integrace na externí zdroje dat

Řešení IS ESF 2014+ umožní zpracování dat z externích zdrojů dle následujících požadavků:

Id Popis požadavku

A042 Systém bude navržen takovým způsobem, aby mohl být v budoucnu snadno rozšířen o 
další externí datové zdroje (např. napojení na ČSÚ).
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5.2.KOMUNIKAČNÍ A SYSTÉMOVÁ INFRASTRUKTURA

Součástí zakázky bude zajištění veškeré HW a SW infrastruktury nezbytné pro provoz poptávaného 

řešení. Návrh dané infrastruktury Uchazeč popíše v nabídce. HW a SW infrastruktura musí být 

navržena tak, aby bylo možné dodržet požadované provozní parametry řešení. 

V následující tabulce jsou popsány požadavky na komunikační a systémovou infrastrukturu řešení:

ID Popis požadavku

K001
Pro přístup uživatelů k uživatelskému prostředí řešení bude zajištěna autentizace 

prostřednictvím jména a hesla, popřípadě prostřednictvím certifikátů. 

K002 Systém bude obsahovat nástroje pro správu identit a správu uživatelských oprávnění.

K003 Systém bude obsahovat komponenty pro zajištění autorizace a autentizace uživatelů.

K004

Uchazeč navrhne optimální konfiguraci komunikační a systémové infrastruktury 

odpovídající požadavkům na systém IS ESF 2014+ a požadovaným provozním 

parametrům.

K005
Komunikační a systémová infrastruktura bude navržena s ohledem na dostatečné 

zabezpečení řešení (vzhledem k typům uživatelů, zpracovávaným datům apod.).

K006

Návrh komunikační a systémové infrastruktury musí zohledňovat požadavek na 

umožnění přístupu uživatelů z řad veřejnosti ke grafickému uživatelskému rozhraní IS 

ESF 2014+.

K007

Návrh komunikační a systémové infrastruktury musí umožnit adekvátní zabezpečení 

veškeré komunikace IS ESF 2014+ s okolními interními i externími systémy v rámci 

požadovaných integrací.

K008
Dodavatel zajistí testovací a produkční prostředí pro celé řešení. Testovací prostředí 

bude dostupné po celou dobu realizace a provozu řešení. 
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6. SPOLEČNÝ TECHNOLOGICKÝ RÁMEC (PORTÁLOVÝ FRAMEWORK)

V programovém období 2007 – 2013 zadavatel provozuje řadu webových aplikací, na které se mj. 

zaměřila evaluace ICT podpory OP LZZ
1.

Tato evaluační studie ukázala na celou řadu oblastí ve 

využívaných informačních systémech, které ačkoli jsou dnes procesně pokryty, vykazují značnou 

uživatelskou náročnost. Klíčovým zjištěním v této oblasti je roztříštěná interní a externí komunikace, 

která je zajištěna celou řadou systémů, které vzájemně nejsou propojeny. Uživatelská náročnost v této 

oblasti je velmi vysoká a dohledatelnost některých informací je složitá a v některých případech i 

nemožná.

Významným problémem je, že informace se ke svým příjemcům často dostávají se zpožděním, někdy 

se ke správnému uživateli nedostane informace vůbec. V opačném případě se často stává, že 

uživatelé jsou zahlceni informacemi, které nepotřebují. V obou případech je důsledkem, že není dost 

dobře možné správně reagovat na nastalé situace. 

Dalším identifikovaným problémem je, že ačkoliv se jedná o webové aplikace se zaměřením na 

obdobné či totožné cílové skupiny, nejsou tyto aplikace víceméně vzájemně informačně provázané a 

každá tvoří v zásadě svůj vlastní informační rozsah, což posiluje již zmiňované roztříštění interní či 

externí komunikace v rámci implementace operačního programu. V návaznosti na evaluační poznatky 

přistoupil ŘO OP LZZ ke zpracování studie proveditelnosti integrace klíčových webových aplikací a

současně ke zpracování koncepce rozvoje klíčových webových aplikací zadavatele. Zmíněná studie 

řešila jako klíčové webové aplikace běžící na doménách:

 http://www.esfcr.cz

 http://esfdb.esfcr.cz

 https://forum.esfcr.cz

Dalšími doplňkovými a podpůrnými webovými aplikacemi zadavatele jsou aplikace běžící na 

doménách:

 http://www.transnationality.eu

 http://www.esf-max.cz

 http://anas.mpsv.cz/

 http://ida.esfcr.cz

 https://forum.esfcr.cz/limesurvey

Při analýze dalšího možného vývoje webových aplikací byla jako nejvhodnější varianta dalšího rozvoje 

webových aplikací identifikována varianta přepracování hlavních aplikací a jejich začlenění do 

jednotného technologického základu, a to s maximálním využitím zkušeností z vývoje existujícího ESF 

Fóra (https://forum.esfcr.cz).

Základem integračního řešení bude robustní portálové prostředí. Tím budou zajištěny základní služby, 

které jsou pro tento typ řešení typické, jako je jednotné řízení přístupu uživatelů, správa uživatelských 

profilů, redakční systém a funkcionality pro podporu komunikace (tzn. dnešní ESF Fórum). Do 

portálového prostředí budou následně začleněny jednotlivé funkční moduly. Díky obvyklým 

vlastnostem portálových řešení je možné uživatelům dále zprostředkovat i některou funkcionalitu 

okolních systémů.

                                                     

1
Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+  -

Závěrečná zpráva 2012 [http://www.esfcr.cz/file/8545/]



32/46

Celé portálové řešení bude zastřešeno jednotným prostředím pro publikaci informací, prostředím pro 

jednotnou prezentaci obsahu. Přístup k informacím bude uživatelům umožněn prostřednictvím 

komponent pro řízení přístupu a bude založen na struktuře rolí a oprávnění. Prezentační vrstva zajistí 

jak publikaci informací v podobě čitelné pro koncové uživatele (html), tak ve formátech využívaných 

pro sdílení „Linked Open Data“ (rdf).

Součástí řešení v rámci této zakázky je zmíněný jednotný technologický základ v podobě portálového 

frameworku. Do tohoto technologického základu bude jako první zasazen systém IS ESF 2014+. 

Architektura tohoto systému by měla být tedy už navrhována s ohledem na dlouhodobý záměr 

zadavatele. Postupně budou do portálového řešení začleňovány další výše uvedené aplikace, které 

však již budou řešeny jako samostatné navazující zakázky v rámci projektu „PIN OP LZZ“. Do 

portálového prostředí (frameworku) budou tedy postupně integrovány zejména klíčové aplikace 

(http://www.esfcr.cz, http://esfdb.esfcr.cz, https://forum.esfcr.cz) a dále databáze IDA, vybrané funkce 

současného systému ANAS a nástroj pro realizaci kvantitativních průzkumů a šetření (dnešní 

LimeSurvey). Podrobnosti a technické detaily klíčových webových aplikací jsou uvedeny vdokumentu 

„Koncepce rozvoje klíčových webových aplikací ŘO OP LZZ“.
2

Portálový framework nabídnutý uchazečem musí splňovat obecné požadavky na architekturu uvedené 

v této zadávací dokumentaci. Uchazeč vyplní popis vlastností navrhovaného portálového řešení do 

tabulky uvedené v příloze č. 7 – Požadované vlastnosti portálového frameworku.

                                                     

2
http://www.esfcr.cz/folder/5038/ - Pozn. výstupy této koncepce nejsou pro toto zadávací řízení 

závazné a slouží pro lepší uvedení celého kontextu; jedná se však o strategický dokument, který 

zadavatel hodlá reflektovat 
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7. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

S výběrem a provozováním jednotného technologického rámce pro IS ESF 2014+ a další webové 

aplikace zadavatele, tzn. portálového frameworku, je poptávána role systémového integrátora pro 

webové aplikace. Systémový integrátor kromě vlastního provozu portálového frameworku nastaví i 

metodické a technologické postupy pro postupné začleňování dalších aplikací a komponent do tohoto 

prostředí prostřednictvím aktualizace a dalšího rozpracování „Koncepce rozvoje klíčových webových 

aplikací ŘO“. Zároveň se bude účastnit všech souvisejících projektů a podílet se na organizaci a 

koordinaci prací v zájmu zadavatele

Systémový integrátor na technické a technologické úrovni musí sledovat a řídit naplňování koncepce 

konsolidace webových aplikací při všech zásazích a rozvojích funckionalit webových aplikací. Jedná 

se o sledování využití doporučené koncepce a vybraných technologií jako celku a také o sjednocování 

postupů při řešení podobných situací vždy jednotným způsobem. V každém případě musí jít o 

technicky zdatný subjekt hájící zájmy a dodržení jednotného konceptu řešení požadovaného 

zadavatelem. Systémový integrátor musí tedy v zájmu zadavatele zasahovat do přípravy i realizace 

integrovaného portálu webových aplikací s cílem zajistit efektivní rozvoj a snadný provoz celkového 

řešení v dlouhodobém horizontu.

Služby systémového integrátora jsou předpokládány po celou dobu projektu a provozu celého řešení, 

tedy do 30. 10. 2023.

Požadavky na roli systémového integrátora jsou popsány v následující tabulce.

ID Popis požadavku

I001

Systémový integrátor definuje a popíše metodiku pro postupné začlenění nových aplikací a 

komponent do portálového prostředí v podobě aktualizovaného dokumentu „Koncepce 

rozvoje webových aplikací ŘO OP LZZ“.

I002
Systémový integrátor stanoví základní technologie pro vývoj aplikací na společném 

technologickém základě.

I003
Systémový integrátor bude provozovat a spravovat úložiště zdrojového kódu celého řešení i 

jednotlivých aplikací a zajistí přístup ke zdrojovému kódu pro dodavatele dalších aplikací.

I004
Součástí služeb systémového integrátora bude dohled nad aktivitami v úložišti zdrojového 

kódu.

I005

Systémový integrátor bude spolu se zadavatelem spolupracovat na navazujících projektech 

pro řešení integrace dalších aplikací do portálového prostředí. Systémový integrátor bude 

v průběhu projektu poskytovat nezbytnou součinnost a konzultace, bude dohlížet na plnění 

definovaných metodik a bude spolupracovat na organizaci prací na projektu.

I006

Systémový integrátor se bude spolu se zadavatelem a v jeho zájmu podílet na přebírání a 

akceptaci výsledných navazujících řešení webových aplikací, v rámci kterých pak bude 

poskytovat ad hoc technickou podporu vymezenou maximálním objemem práce v rámci 

role systémového integrátora. V případě ad hoc požadavku zadavatele na okamžitou 

technickou podporu systémový integrátor posoudí odhadovanou časovou náročnost 

případných prací a předloží odhad pracnosti zadavateli postupem dle čl. 7 Smlouvy. 

I007 Systémový integrátor bude revidovat a připomínkovat analytické návrhy budoucích 
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webových aplikací.

I008
Systémový integrátor bude řešit sporné situace a kolize v technickém návrhu nových 

aplikací a modulů.

I009

Systémový integrátor definuje pravidla pro tvorbu kódu a bude dohlížet na jejich dodržování 

dodavateli jednotlivých části řešení, které mají být začleněny do jednotného portálového 

prostředí.

I010

V případě využití open source komponent, ať už pro zajištění technologického frameworku 

nebo při vývoji dalších začleňovaných webových aplikací, zajišťuje integrátor komunikaci 

s open source komunitou (komunitami) na potřebné technické úrovni a kontroluje

dodržování principů práce na otevřeném zdrojovém kódu vůči realizátorům webových 

aplikací.

I011

Budou-li využity některé open source komponenty při vývoji portálového frameworku nebo 

navazujících webových aplikací, tak s ohledem k zájmu zadavatele o přispění vývojovými 

službami aplikací zpět do open source komunit, bude integrátor kontrolovat na detailní 

úrovni, zda budoucí dodavatelé zpracovávají výstupy tak, aby je skutečně bylo možné do 

open source komunity zpět přenést.

I012

Při případném využití některých open source komponent systémový integrátor identifikuje 

potenciálně vhodné oblasti pro zpětné předání původní komunitě, a to v rámci vybraného 

technologického řešení, a dále zajistí respektování komunitních pravidel při výrobě částí 

komponent, které mají být předány zpět komunitě.

I013

V případě využití open source komponent systémový integrátor určuje jasné cíle a hranice 

částí díla, které mají být směřovány k podpoře open source komunity, a ve vybrané oblasti 

jasně definuje, že jde o svobodný projekt (FOSS – free open source system).

o určit jasné cíle a hranice části projektu, která má být směřována k podpoře 

open source komunity

o ve vybrané oblasti jasně definovat, že je svobodným projektem

o zpracovat pro danou oblast jednoznačný přehled funkcí a požadavků, které 

tyto funkce naplňují

o pravidelně informovat komunitu o stavu, postupu a plánu dalšího vývoje

o umožnit stažení zdrojového kódu ve standardních formátech

o zpřístupnit komunitě systém správy verzí a nástroje pro sledování chyb a 

jejich řešení

o zveřejnění seznamu osob 

I014

V případě využití open source komponent systémový integrátor pravidelně informuje 

komunitu o stavu prací, postupu a plánu dalšího vývoje, umožňuje stažení zdrojového kódu 

ve standardních formátech, zpřístupňuje systém správy verzí a nástroje pro sledování chyb 

a jejich řešení, zveřejňuje seznam osob zapojených do otevřené části projektu, 

jejich rolí a to včetně komunikačních kanálů, jak lze dané osoby kontaktovat, poskytuje 

pokyny pro vývojáře, kteří se chtějí externě zapojit, a konečně zajišťuje aktuální a přesnou 

dokumentaci vytvořeného díla.
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8. BEZPEČNOST

Systém IS ESF 2014+ bude zajišťovat zpracování informací o průběhu projektů financovaných z ESF 

a následný reporting Evropské komisi prostřednictvím centrálního monitorovacího systému MS2014+ 

připravovaného v prostředí MMR. Požadavky na bezpečnost celého systému je tedy dána nejen 

obvyklými normami bezpečnosti IT, tedy ISO/IEC 2700X, případně COBIT, ale i nařízením Evropské 

komise (EK 615/2011) a příslušnými vyhláškami i dílčími směrnicemi (např. 1993/93/EC).

Povinnost zajistit elektronickou výměnu informací mezi žadatelem / příjemcem a monitorovacími / 

kontrolními / auditními orgány vymezuje důraz na bezpečné ukládání všech informací a jejich 

bezpečné zpracovávání. Při návrhu a vývoji je třeba zohledňovat i právní aspekty bezpečnosti, 

zejména v oblasti ochrany osobních údajů.

Pro celkovou bezpečnost je nutné zajistit nezbytnou úroveň bezpečnosti ve všech vrstvách: 

1. Prezentační 

2. Aplikační 

3. Datová

4. Hardwarová platforma a její celý životní cyklus

5. Infrastruktura systému a komunikační propojení

6. Integrace s externími systémy 

7. Fyzická

8. Personální

9. Organizační

Nutnou podmínkou je zajistit bezpečnost systému jako celku. Pro Uchazeče to znamená zejména 

zapracovat požadavky na bezpečnost vývoje a provozu aplikace, ale též zohlednění požadavků na 

zabezpečení pří návrhu hardwarové platformy a systémové infrastruktury.

ID Požadavek 

B001

Uchazeč musí mít formalizovanou metodiku pro vývoj, programování a kódování aplikace 

zahrnující i požadavky na bezpečnost, včetně opatření na ochranu proti škodlivým kódům. 

Metodika bude též zahrnovat základní principy organizační bezpečnosti pro vývoj a 

testování aplikace. 

B002

Návrh řešení musí zohledňovat auditní mechanizmy. Přístupy ke jmenným datům i změny 

v těchto datech musí být auditovatelné. Proces řízení identit uživatelů musí být rovněž 

auditovatelný. Vždy musí být možné doložit, kdo, odkud a kdy jaké operace provedl.

B003
Uchazeč v návrhu HW platformy zohlední požadavek na vytvoření dvou totožných avšak 

oddělených instancí aplikace IS ESF 2014+, tedy provozního a testovacího prostředí. 

B004
Webové části aplikace IS ESF 2014+  musí být chráněny proti známým útokům, které byly 

identifikovány nezávislým společenstvím OWASP (www.owasp.org) 

B005

V souladu s metodologií vývoje zajišťuje Uchazeč vývoj a dílčí testy aplikace ve vlastním 

kontrolovaném prostředí. Integrační testy, systémové, zátěžové a akceptační testy budou 

probíhat v testovacím prostředí provozovaném Uchazečem. 
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B006

Registrace všech uživatelů pro přístup do aplikace IS ESF 2014+ bude probíhat centrálně 

s využitím stávajících nástrojů a postupů zadavatele. 

Registrace a přidělování práv do aplikace Service Desk bude rovněž procesně řízena. 

B007
Zadavatel požaduje vybudování standardizovaných rozhraní na obecnější komunikační 

platformě pro většinu požadavků na komunikaci s externími systémy. 

B008
Řízení bezpečnosti bude metodicky podloženo a bude v souladu s obecně uznávanými 

normami v této oblasti, např. ISO27001.

B009

Řízení přístupu uživatelů bude vycházet ze standardu normy ISO/IEC/27002. Řešení 

bude minimálně splňovat tyto podmínky:

o identifikace uživatele musí zajišťovat jeho jednoznačnou identifikaci v rámci 

celého řešení/systému,

o autentizace uživatele musí být spojena se zadáním silného hesla nebo s 

použitím jiného autentizačního nástroje (např. certifikát); není možné 

přihlášení uživatele bez použití dostatečně silného hesla,

o po stanovené době nečinnosti přihlášeného uživatele musí dojít k jeho 

automatickému odhlášení nebo uzamčení jeho relace, současně musí systém 

poskytovat mechanismus pro uzamčení relace uživatelem; odemknutí relace 

musí vyžadovat opětovnou autentizaci přihlášeného uživatele,

o v aplikačním menu uživatele musí být k dispozici jen ty činnosti, ke kterým je s

ohledem na svou roli oprávněn,

o striktně musí být omezeno používání tzv. obecných (neadhesních) 

uživatelských účtů, a to pouze na případy, kdy je to nezbytně nutné z 

technologického hlediska,

o systémové hodiny musí být synchronizovány podle společného zdroje 

přesného času.

B010

O klíčových operacích a operacích s citlivými daty je nutné pořizovat a uchovávat 

záznamy událostí (logy) po dobu 1 roku. U každé zaznamenané události při práci se 

jmennými daty musí být uvedeno:

o Identifikace uživatele (uživatelský účet),

o Identifikace terminálu nebo adresa sítě zařízení,

o Datum a čas,

o Úplné údaje o události (typ události, výsledek).

o Auditní log musí být v systému i mimo něj chráněn proti přepisu, poškození a 

neoprávněnému čtení. Oprávnění uživatelé musí mít možnost tvorby reportů 

nad auditními logy.

B011

Řešení pro uchovávání dat v rámci IS ESF 2014+ musí splňovat standard ISO/IEC/27002. 

Navržené řešení musí minimálně splňovat tyto podmínky:

o systémy řízení databáze musí mít vlastní prostředky na zajištění toho, že 
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veškerá aktualizace a vyhledávání informací zachovává integritu informací,

o řešení musí být zabezpečeno takovým způsobem, aby koncový uživatel 

aplikace nemohl pracovat s aplikačními daty přímo pomocí systémových 

nástrojů, ale pouze zprostředkovaně přes aplikační rozhraní.

9. PROVOZ A PODPORA ŘEŠENÍ

Součástí dodávky je zajištění provozu řešení IS ESF 2014+ dle provozních parametrů vymezených 

níže v této kapitole:

 Maximální doba odezvy – čas od okamžiku nahlášení události do okamžiku, kdy je 

dohodnutému pracovišti na straně Objednatele podána informace o charakteru události a 

předpokládaném času jejího odstranění.

 Doba opravy události – čas potřebný k odstranění jedné události od okamžiku jejího 

nahlášení.

9.1.KATEGORIE UDÁLOSTÍ A ŘEŠENÍ

Události jsou klasifikovány dle závažnosti a rozsahu dopadu na uživatele:

 Událost kategorie A – kritická událost (výpadek) – je situace, při které Systém není 

použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční výpadek znemožňující 

činnost části Systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele, případně může 

způsobit větší finanční nebo jiné škody.

 Událost kategorie B - střední událost (omezení) - Systém je ve svých funkcích degradován 

tak, že tento stav zásadně omezuje běžný provoz (délka odezvy, nefunkčnost některých 

funkcí).

 Událost kategorie C - lehká událost (závada) - Drobné vady, které neomezují základní 

funkčnost a běžný provoz Systému a neodpovídají definici události kategorie A ani kategorie 

B.

Události budou řešeny v následujících lhůtách:

 Poskytovatel zahájí řešení odstranění události kategorie A, tj. závady, která zcela nebo 

podstatným způsobem znemožňuje užívání Systému, okamžitě po jejím nahlášení, s tím, že 

závadu do 8 hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní 

řešení,

 Poskytovatel zahájí řešení odstranění události kategorie B, tj. závady, která nebrání užívání 

Systému, ale omezuje jeho provoz, maximálně do 4 hodin od jejího nahlášení s tím, že 

závadu do 5 dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,

 Poskytovatel zahájí řešení odstranění události kategorie C, tj. závady, která není událostí 

kategorie A ani B, maximálně do 2 dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění závady 

bude předmětem dohody smluvních stran, nepřekročí však dobu 10 dnů od jejího nahlášení.
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 Náhradní řešení události kategorie A se považuje za nahlášenou událost kategorie B a 

náhradní řešení události kategorie B se považuje za nahlášenou událost kategorie C, přičemž 

náhradní řešení je výjimečným postupem a Poskytovatel je povinen je Objednateli řádně 

písemně zdůvodnit.

 Pokud Objednatel dodatečně dojde k závěru, že ve stanovené lhůtě poskytnuté náhradní 

řešení události není akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli a závada se od 

tohoto okamžiku opět klasifikuje jako událost původní (vyšší) kategorie.

9.2.VYHODNOCENÍ

Poskytovatel je povinen dodržení parametrů SLA vyhodnocovat za Vyhodnocovací období dle odst. 

6.7 Smlouvy na základě informací z dohledových systémů a na základě uživateli nahlášených událostí 

na provozní Service Desk, které byly vzájemně potvrzeny jako událost daného typu.

Parametry SLA v rámci běžného provozu Systému budou sledovány automatickým monitorovacím 

nástrojem, který pomocí standardizovaných monitorovacích prostředků zajistí dohled všech 

komponent dodaného Systému. 

Vyhodnocení bude prováděno automaticky po ukončení Vyhodnocovacího období. Budou sledovány 

následující parametry v rámci Zaručené provozní doby: 

 Dostupnost Systému vyjádřená v procentech funkčnosti Systému ve Vyhodnocovacím období, 

měřená vzhledem k režimu provozu           99,0%

 Doba odezvy běžné stránky uživatelského rozhraní musí být kratší než
3

   3 s

 Doba odstranění závady (vyřešení události)     v termínech dle 9.1 výše

 Maximální doba jedné odstávky Systému (plánované i neplánované)       48 hodin

9.2.1. Dostupnost

Dostupností je míněna dostupnost služby Systému v průběhu zaručené provozní doby, 

vyhodnocovaná v rámci Vyhodnocovacího období. Na dostupnost, resp. nedostupnost služby 

Systému mají dopad pouze události kategorie Kritický. Události kategorie Střední a Lehká se do 

vyhodnocení celkové dostupnosti nezahrnují. Dostupnost je vyhodnocována v procentech za 

Vyhodnocovací období.

Zaručenou provozní dobou je míněna provozní doba služby Systému, v průběhu které je 

Objednatelem požadovaná a současně Poskytovatelem garantovaná plná nebo omezená dostupnost 

poskytování plnění. Provozní doba zaručená je měřena/vyhodnocována v jednotkách času (v 

hodinách).

Zaručená provozní doba je shodná se zaručenou provozní dobou služby Service Desk, tj. Po –

Pá 9:00 – 18:00.

Vyhodnocení:

                                                     

3
Běžnou stránkou uživatelského rozhraní je myšlena obrazovka bez prvků náročných na zpracování, např. 

komplikovaný report nad daty nebo graf vytvářený nad daty.
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Podkladem vyhodnocení dostupnosti je zejména export/report ze Service Desk systému odpovídající 

Vyhodnocovacímu období, z něhož jsou relevantní všechny Poskytovatelem vyřešené a Objednatelem 

uzavřené události kategorie Kritický. U těchto výpadků se určí pouze časová období spadající do 

zaručené provozní doby, a to dle příslušného známého času zjištění daného výpadku a známého 

času jeho vyřešení. Takto určená časová období (období nedostupnosti Systému se sečtou a celkový 

součet vyjádřený v procentech se vyhodnotí (porovná) proti hodnotě smluvně sjednaného záručního 

parametru „Dostupnost“.

Parametr Dostupnost bude určen dle následujícího vzorce:

Dostupnost = (HM-HP)/HM x 100 [%],

kde HM je celkový počet hodin v průběhu zaručené provozní doby ve sledovaném měsíci, HP je 

součet všech dob trvání události klasifikované jako výpadek (kategorie Kritická událost) v průběhu 

zaručené provozní doby ve sledovaném měsíci.

Sankce se uplatní za každé Vyhodnocovací období, ve kterém došlo k porušení (překročení) 
záručního parametru „Dostupnost“.

9.2.2. Doba odstávky Systému

Odstávkou systému se rozumí časové období, ve kterém je možné provést odstávku Systému, tj. 

provedení údržby nebo pravidelné aktualizace, která se nepovažuje za výpadek, tj. se nezapočítává 

do Dostupnosti a nezohledňuje ani splnění ostatních parametrů pro uplatnění kreditace. 

Odstávky Systému by měly být prováděny mimo pracovní dny a ne častěji než 1x za měsíc. Odstávku 

je v tomto definovaném období možné provést vždy pouze s předchozím souhlasem Objednatele.

9.2.3. Vyřešení události - doba odstranění závady (Repair) 

Parametr Doba odstranění závady je sjednán pro každou kategorii událostí. Do Doby odstranění 
závady se nezapočítává doba přerušení opravy, kterou se rozumí čas čekání na nezbytnou 
součinnost zástupce Objednatele vedoucí k odstranění závady.

Podkladem pro vyhodnocení je výstup ze systému Service Desk. Pro každou kategorii událostí se určí 
čas odstranění jako absolutní hodnota rozdílu mezi časem vzniku příslušného záznamu vService 
Desku (Doba převzetí požadavku) a časem, kdy byla funkčnost Systému po vyřešení/odstranění 
závady obnovena v plném rozsahu a je dále dostupná ve kvalitě sjednané ve Smlouvě (Doba 
odstranění závady). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se v souladu s odst. 15.5 Smlouvy uvádí, 
že lhůty pro zahájení řešení odstranění vad a pro odstranění vad dle jednotlivých kategorií (tj. doba od 
Doby převzetí požadavku do Doby odstranění závady) jsou počítány v rámci provozní doby služby 
Service Desku.

V případech, kdy je záznam vložen mimo časové období Zaručené provozní doby Služby, je za čas 
založení záznamu považován čas zahájení nejbližší příští Zaručené provozní doby Služby.

9.3.SERVICE DESK

Poskytovatel se zavazuje provozovat službu Service Desk dle následujících požadavků:

 Poskytovatel bude automaticky informovat Objednatele o výpadcích, problémech a potížích na 
síti.

 Jakýkoli monitorovací nástroj užitý Poskytovatelem k monitorování a řízení sítě nesmí mít dopad 
na data Objednatelem přenášená sítí Poskytovatele.
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 Bude zajištěn “single point of contact” pro komunikaci týkající se podpory při “troubleshootingu”.

 Ve chvíli, kdy Objednatel bude reportovat problém na Service Desk Poskytovatele, musí tento:

1. ověřit oprávnění volající osoby dle dohodnuté procedury a dále akceptovat a řešit hlášení jen 
od autorizovaných osob;

2. zaznamenat identifikaci volajícího a tel. číslo pro potřebu zpětného volání;

3. zabezpečit vložení popisu problému do systému pro evidenci “trouble ticketů / issues”;

4. zabezpečit odsouhlasení priority s Objednatelem;

5. vynaložit maximální úsilí na okamžité odstranění problému.

 Všechny hovory budou vedeny s personálem patřičné technické úrovně a hovory budou 
zpracovány v časech určených v SLA parametrech.

 Všechny hovory budou Poskytovatelem nahrány, a to včetně hovorů nevyžadujících reakci 
Poskytovatele. Výsledný report takového nahrávání a report z “trouble ticket / issue” systému 
budou Objednateli k dispozici. Za účelem řádné kontroly a schvalování Reportů Objednatelem 
nebo v případech Objednatelem předem určených, je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí 
jím předem určených audio-stop (nahraných hovorů). Poskytovatel bude povinen Objednateli 
nahrané hovory v případě jeho požadavku, sděleného do 3 pracovních dnů od konce 
Vyhodnocovacího období, předat, a to jako přílohu/součást příslušného Reportu na datovém 
nosiči (pokud Smlouva hovoří o Reportu, má se tím na mysli Report jako přehledný a kompletní 
výkaz a výsledek Monitoringu včetně relevantní přílohy). V případě nepředání kompletních příloh 
Reportu není Objednateli povinen Report schválit. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se 
uvádí, že Poskytovatel je povinen uchovávat nahraná data pouze do té doby, než Objednatel 
schválí příslušný Report dle odst. 6.10 Smlouvy.

 Operátor Objednatele musí mít přístup k profilu Objednatele, kde budou jasně uvedeny detailní 
informace o podpoře, zařízení a Lokalitách spolu s příslušnými SLA.

 Žádný “trouble ticket / issue” nebude uzavřen bez předchozího schválení Objednatele, že 
problém daného ticketu je vyřešen.

 Každá vada bude v rámci Trouble Ticket/Issue System logována se svou závažností časem a 
stavem. Objednateli bude umožněn read-only přístup do tohoto systému přes http protokol. 
Objednateli bude umožněn přístup v reálném čase.

U služby Service Desk budou sledovány a vyhodnocovány následující kvalitativní parametry:

Parametr Popis

Požadovaná 

úroveň 

parametru

Dostupnost Service Desk

Dostupnost služeb Service Desku 
alespoň jedním komunikačním 
prostředkem (e-mailem, telefonicky 
nebo webovým rozhraním). 

99, 9%

Zaručená provozní doba služby 
Service Desk

PO – Pá
9:00 – 18:00
(mimo státní 
svátky a dny 

pracovního klidu)

Komunikační jazyk
(Service Desk, trouble tickets, 
management system, e-maily, traffic 
monitoring system atd)

Čeština
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Aktualizace informací o stavu 
řešených vad

Objednatel bude informován o stavu 
řešených vad.

každých 25% 
času opravy

Vyzvednutí hovoru živým operátorem
Odpověď živého operátora na příchozí 
hovor v reálném čase

Do 20 sekund od 
příchodu hovoru 
(tj. od začátku 

vyzvánění)

9.4.KREDITACE

Níže uvedená tabulka zobrazuje výčet parametrů Služby, při jejichž nedodržení náleží Objednateli 

sleva z ceny Služby, a to včetně způsobu výpočtu výše takové slevy z ceny Služby.

Název parametru

Sleva z měsíční 

ceny Služeb 

podpory Systému 

nebo Služeb 

podpory 

Frameworku, podle 

toho, které části 

plnění se závada 

týká

Způsob výpočtu

Dostupnost 10 % Za každých započatých 0,1% pod stanovenou 

hodnotu parametru.

Doba odstranění závady 

(Repair)

5 % Za každou započatou 1 hodinu nad 

stanovenou hodnotu parametru

Doba odstávky Systému 5 % Za každých započatých 50 % doby nad 

maximální dobu odstávky Systému

9.5.SMLUVNÍ POKUTY

Objednateli dále náleží smluvní pokuta v případě, že kvalita služby Service Desk klesne pod 

následující úroveň:

Název parametru Smluvní pokuta Způsob výpočtu

Nedostupnost všech 

komunikačních kanálů Service 

Desku 

10.000,- Kč Za každých započatých 0,1 % pod stanovenou 

hodnotu parametru dostupnost Služby Service 

Desk

Vyzvednutí hovoru živým 

operátorem

1.000,- Kč Za každých započatých 60 sekund nad 

stanovenou hodnotu parametru

Aktualizace informací o stavu 

řešených vad

1.000,- Kč za každé nenahlášení v průběhu jednoho 

každého započatého časového úseku (25% 
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času opravy)

Další ujednání:

Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že pokud jedna vada způsobí snížení několika 

parametrů a vzniká nárok na slevu z ceny nebo smluvní pokuty z důvodu porušení několika výše 

uvedených parametrů, příslušné nároky se sčítají (ve vztahu k poskytnutí slevy z ceny to znamená, 

že Objednateli náleží sleva z ceny za snížení úrovně každého z dotčených parametrů).

9.6.POŽADOVANÁ KAPACITA ŘEŠENÍ

Předpokládaný počet projektů řešených v rámci Operačního programu Zaměstnanost v programovém 

období 2014 – 2020 je 18.000. Celkově může být v rámci těchto projektů evidováno až 1.200.000 

podpořených osob. Je ale možné, že toto číslo bude několikanásobně menší. To bude rozhodnuto 

v závislosti na závěrečném nastavení pravidel poskytování podpory a reportingu. 

Je nezbytné předpokládat, že za každý evidovaný projekt, bude do systému přistupovat alespoň jeden 

uživatel.

Lze předpokládat, že na denní bázi budou systém využívat pouze pracovníci ŘO. Realizátoři projektů 

budou do systému přistupovat vždy pro zapsání informací o jednotlivých akcích projektů a především 

v průběhu přípravy monitorovacích zpráv, které jsou předkládány každých 6 měsíců.

V rámci rozvoje řešení budou systém IS ESF 2014+ postupně využívat další operační programy i 

mimo gesci MPSV. Počty projektů a podpořených osob mohou tedy v budoucnu narůst. Opět platí, že 

pro každý evidovaný projekt je potřeba předpokládat alespoň jednoho uživatele.

9.7.DOHLED A MONITORING

Dodavatel zajistí celkový a jednotný dohled celého řešení. Monitorována bude infrastruktura řešení, 

tedy jednotlivé servery a infrastrukturní komponenty a zároveň jednotlivé aplikace, v tuto chvíli tedy 

systém IS ESF 2014+ a portálové prostředí jako celek, jak z pohledu provozního, tak i z pohledu 

bezpečnostního. Výstupy z monitorovacích systémů musí být propojeny do odpovídajících centrálních 

monitorovacích systémů.

ID Popis požadavku

S001 Dodavatel zajistí dohled celého řešení a to jak aplikační, tak systémové infrastruktury.

S002
Prostřednictvím dohledových systémů bude možné kdykoliv ověřit, že celé řešení nebo jeho 

část jsou funkční.

S003
Dohledové systémy umožní tvorbu reportů a zpráv o výpadcích a dodržení SLA stanovených 

zadavatelem.

S004 Případné jednotlivé incidenty budou řešeny v procesně řízeném Service Desku určeném pro 
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komunikaci zadavatele a systémového integrátora.

S005
Reporty z dohledových nástrojů budou součástí měsíčních reportů dodavatele o poskytování 

služby podpory portálového frameworku a IS ESF 2014+.

S006
Incidenty detekované dohledovým systémem musí byt dodavatelem proaktivně zadávány do 

Service Desku.
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10. ŘIZENÍ A REALIZACE PROJEKTU

Požadavky na harmonogram projektu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Projektové řízení a 

realizace projektu musí dále splňovat tyto požadavky: 

ID Popis požadavku

P001
Součástí metodik řízení projektu bude rozpracovaný postup předání služby novému 

provozovateli po skončení období provozu a podpory, které je předmětem zakázky.

P002 Součástí projektových metodik bude metodika vývoje SW.

P003

V rámci projektové dokumentace bude vytvořen dokument popisující přístup k testům, kde 

budou uvedeny osoby a jejich zodpovědnosti v rámci testování, popsána požadovaná 

součinnost zadavatele a uveden harmonogram testů.

P004
Testování v průběhu projektu bude zahrnovat minimálně integrační testy, systémové testy, 

zátěžové testy a uživatelské akceptační testy.
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11. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVOJ ŘEŠENÍ

V průběhu provozu poptávaného řešení, tedy v letech 2014 – 2023 lze předpokládat požadavky na 

rozšíření řešení, jak na úrovni funkcionality, tak na úrovni infrastruktury. 

Aktuálně předpokládaný rozvoj systému v letech 2014 – 2023 je stručně popsán v následujících 

podkapitolách. 

11.1. FUNKCIONALITA, INTEGRACE

V budoucnu může být řešení IS ESF 2014+ rozšířeno o další funkcionality, nebo integrace na externí 

zdroje dat. Aktuálně se jako nejvíce pravděpodobná rozšíření jeví následující:

 Systém IS ESF 2014+ bude v budoucnu upraven pro využití dalšími operačními programy, 

které budou vykazovat podpořené osoby (účastníky akcí). 

 Integrace na ISZR a ztotožňování podpořených osob přímo vůči registru obyvatel (ROB). 

S integrací na ISZR se pojí také import číselníku z Registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí (RUIAN).

Požadavky na rozvoj řešení IS ESF 2014+ budou v průběhu provozu řešení postupně definovány dle 

vývoje požadavků uživatelů.

11.2. INFRASTRUKTURA

Do portálového prostředí, na kterém bude provozován rovněž systém IS ESF 2014+, budou 

v budoucnu doplňovány další webové aplikace a komponenty pro komplexní podporu přípravy a 

realizace projektů ESF a externí i interní komunikace ŘO OPZ. Z tohoto důvodu bude nezbytné 

v průběhu období 2014 – 2023 postupně rozšířit infrastrukturu nezbytnou pro provoz celého 

portálového prostředí.  

Požadavky na posílení infrastruktury budou definovány postupně s tím, jak budou do portálového 

prostředí zahrnovány další webové aplikace.



46/46

12. VYSVĚTLENÍ POJMŮ A ZKRATEK

Zkratka Význam

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

CSV Comma Separated Values, formát textového souboru pro předávání dat

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení

ĆSÚ Český statistický úřad

DWH Data Ware House, datový sklad

ESF Evropský sociální fond

IS PSV IS práce a sociálních věcí (souhrn agend MPSV)

ISZR Informační systém základních registrů

ITIL IT Infrastructure Library

JDZ Jednotná datová základna MPSV

MIS Manažerský informační systém MPSV

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MS2014+ Monitorovací systém pro programové období 2014 – 2020

NKÚ Národní kontrolní úřad.

OLAP Online analytical processing

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ORP Obec s rozšířenou působnosti

ROB Registr obyvatel

RFO Registr fyzických osob MPSV

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ŘO Řídící orgán

UML Unified Modeling Language

ÚP Úřad práce

SOA Service Oriented Architecture

TP Technická pomoc, prioritní osa OP LZZ

XML Extensible Markup Language, datový formát
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