

V Praze dne 4.2. 2013

## PLNÁ MOC

**Česká republika – Úřad práce České republiky**

sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

IČ: 72496991

jednající JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem

(dále jen „Mandant“)

**tímto zmocňuje**

**FRAM Consult a.s.**

sídlem: Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČ: 64948790

zastoupenou: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

(dále jen „Mandatář“)

k zastupování Mandanta ve všech věcech týkajících se provádění úkonů činností vyplývajících z mandátní smlouvy ze dne 4.2.2013 ve prospěch Mandanta.

**Plná moc se nevztahuje na uzavírání závazků či povinností, ze kterých by Mandantovi vznikl jakýkoliv finanční nebo hmotný závazek.**

  
\_\_\_\_\_  
za Českou republiku – Úřad práce České republiky  
JUDr. Jiří Kubeša, generální ředitel

Plnou moc za FRAM Consult a.s. přijímá: Ing. Roman Klimt, předseda představenstva,  
FRAM Consult a.s.

  
\_\_\_\_\_  
podpis

KOPIE

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.  
centrála  
237

## Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45 27 29 56

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje Ing. Alexandra Patrná, vedoucí týmu

(dále jen „pojišťovna“)

a

## FRAM Consult a.s.,

Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČ 649 48 790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3682,

kterou zastupuje Ing. Roman Klímt předseda představenstva

(dále jen „pojistník“)

**uzavírají pojistnou smlouvu**

**č. 899-17451-12**

**o pojištění odpovědnosti za škodu**

1. Příloha číslo 1 mandátní smlouvy.....

Podrobný popis předmětu smlouvy – jednotlivých projektů

Název projektu	Předpokládaná doba zahájení realizace zakázky - orientačně	Předpokládané celkové náklady stavby + interier vč. DPH	Typ stavby	Původní způsob využití objektu	Počet samostatných budov	Obestavěný prostor v m3 dotčených stavbou	Počet podlaží dotčených stavbou	Celková podlahová plocha	Podíl budovy dotčený stavbou
ÚP ČR - Pardubice - výstavba budovy a školícího střediska	druhá polovina roku 2012	252 mil. Kč	novostavba		2	38 214 (administrativní budova 25 834, školící středisko 12 380)	4	7 929 (administrativní budova 5 910, školící středisko 2 019)	100%
ÚP ČR - Šumperk - rekonstrukce budovy	druhá polovina roku 2012	62 mil. Kč	Rekonstrukce celé budovy kromě nástavby	administrativní budova	1	29 349	6	5 683,23	80%
ÚP ČR - Prostějov - rekonstrukce budovy	první polovina roku 2013	36 mil. Kč	rekonstrukce	administrativní budova	1	20 130	5	3 615,35	100%
ÚP ČR - Příbram - rekonstrukce budovy	druhá polovina roku 2013	54 mil. Kč	rekonstrukce	administrativní budova	1	24 523	7	6 899	100%
ÚP ČR - Liberec - nákup a rekonstrukce budovy	druhá polovina roku 2012	157 mil. Kč	rekonstrukce	výrobně administrativní objekt	1	27 556	5	6 567	100%
ÚP ČR - Jihlava - nákup a rekonstrukce	první polovina roku 2013	18 mil. Kč	rekonstrukce	výrobně provozní objekt	1	3977	3	834	100%



+ hlavička ÚP

Objednávka č. : x / 2012	
Vyřizuje : (uvedte na dod. listě a faktuře)	<b>Mandatář + fakturační adresa</b> _____ _____ _____
Telefon :	
Bankovní spojení :	
Číslo bank.účtu :	
IČ : 72496991	
V Praze dne : xx. xx. 2012	
Číslo veřejného výdaje : xx/2012	
<p><b>Objednáváme u Vás:</b></p> <p>zajištění inženýrských činností technického dozoru investora a výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci projektu _____, registrační číslo: _____, identifikační číslo ISPROFIN _____ a blíže definované Mandátní smlouvou č. _____ ze dne _____ (dále jen „Mandátní smlouva“).</p> <p>Požadovaný termín zahájení plnění: _____                  Požadovaný termín ukončení plnění: _____</p> <p>Cena za požadované služby činí _____ Kč bez DPH, _____ Kč včetně DPH.                  Fakturu s 90 denní splatností zašlete dle čl. 4 Mandátní smlouvy na adresu objednatele k rukám _____.</p> <p>Osoba oprávněná jednat za Mandanta na základě plné moci: _____</p> <p>Příloha 1 – Plná moc</p>	
_____	_____
Jméno, příjmení, funkce	Jméno, příjmení, funkce
<b>Povoleno</b>	<b>Objednávající</b>
<b>Razítko úřadu</b>	

Za společnost \_\_\_\_\_ objednávku za výše uvedených podmínek přijímá

dne \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_  
 Jméno, příjmení, funkce

## Členění ceny uvedené v čl. 4. a 5. smlouvy

Příloha č.2

(1)	(2)	(3)
Stavba-projekt	cena celkem TDI, IČ+KooBOZP bez DPH	cena celkem TDI, IČ+KooBOZP vč. DPH
	(4)+(10)	
Prostějov	51880,00	627844,80
Příbram	651360,00	788143,60
Šumperk	651360,00	788143,60
Liberec	875340,00	1059768,40
Jihlava	399400,00	487544,00
Haviřov	51880,00	627844,80
Písek	242880,00	293084,80
Klatovy	485760,00	587769,60
Sokolov	242880,00	293084,80
Pardubice	875340,00	1059768,40
<b>Cena celkem</b>	<b>5450080</b>	<b>6594596,8</b>

(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>ceny jsou uvedeny bez DPH</i>		přípravná fáze	realizační fáze	fáze po dokončení stavby
Stavba-projekt	cena celkem TDI + IČ	cena za přípravnou fázi TDI+IČ celkem	cena za realizační fázi TDI+IČ	cena za fázi po dokončení stavby TDI+IČ celkem
Prostějov	441 048,00	110 262,00	264 628,80	66 157,20
Příbram	553 656,00	138 414,00	332 193,60	83 048,40
Šumperk	553 656,00	138 414,00	332 193,60	83 048,40
Liberec	744 464,00	186 116,00	446 678,40	111 669,60
Jihlava	328 440,00	82 110,00	197 064,00	49 266,00
Haviřov	441 048,00	110 262,00	264 628,80	66 157,20
Písek	206 448,00	x	165 158,40	41 289,60
Klatovy	412 896,00	x	330 316,80	82 579,20
Sokolov	206 448,00	x	165 158,40	41 289,60
Pardubice	744 464,00	186 116,00	446 678,40	111 669,60
<b>Celkem</b>	<b>4 632 568,00</b>	<b>951 694,00</b>	<b>2 944 699,20</b>	<b>736 174,80</b>

(1)	(10)	(11)	(12)
<i>ceny jsou uvedeny bez DPH</i>			
Stavba-projekt	cena celkem KooBOZP	cena KooBOZP za přípravnou fázi	cena KooBOZP za realizační fázi
Prostějov	77 832,00	19 458,00	58 374,00
Příbram	97 704,00	24 426,00	73 278,00
Šumperk	97 704,00	24 426,00	73 278,00
Liberec	131 376,00	32 844,00	98 532,00
Jihlava	57 960,00	14 490,00	43 470,00
Haviřov	77 832,00	19 458,00	58 374,00
Písek	36 432,00	x	36 432,00
Klatovy	72 864,00	x	72 864,00
Sokolov	36 432,00	x	36 432,00
Pardubice	131 376,00	32 844,00	98 532,00
<b>Celkem</b>	<b>817 512,00</b>	<b>167 946,00</b>	<b>649 566,00</b>

## Poznámky:

Celkovou cenu tvoří z 85% cena za práci TDI+IČ a z 15% cena za práci KooBOZP.

Cena za práci TDI+IČ je nastavena v procentním poměru 25:60:15 (přípravná fáze, realizační fáze a fáze po dokončení stavby).

Cena za práci KooBOZP je nastavena v poměru 25:75 (za přípravnou a realizační fázi každého projektu).

Předmětem zakázky u staveb ÚP ČR Písek, Klatovy, Sokolov, není přípravná fáze (KooBOZP je požadován pouze pro fázi realizační a TDI+IČ pouze pro fáze realizace a po dokončení stavby (v poměru 80:20%))