

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Vlastní objekt - stavební část, vč. instalací	EČO	
Název části	C - Vytápění	Místo	Chomutov
Objednatel	Úřad práce ČR - Krajská pobočka Ústí nad Labem	IČ	DIČ
Projektant	SM - PROJEKT spol. s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Hájková Klára	20.06.2013	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	88 457,89	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	311 879,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		400 337,63	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady		
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	400 338,00	
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	400 338,00 DPH	84 071,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		484 409,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele	0,00	
		28	Klouzavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnění + -	0,00	