

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|
| Název stavby | Rozšíření Úřadu práce Chomutov, Cihlářská ulice č.p. 4106 | JKSO | |
| Název objektu | SO 03 - Kanalizace | EČO | |
| Název části | | Místo | Chomutov |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Úřad práce ČR - Krajská pobočka Ústí nad Labem | | |
| Projektant | SM - PROJEKT spol. s.r.o. | | |
| Zhotovitel | | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | Hájková Klára | 17.05.2013 | |

| Měrné a účelové jednotky | | | | | |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Rozpočtové náklady v CZK | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|-----------|----|------------------|-------------------|----|---------------------|--|----------------------------|--|
| A | | Základní rozp. náklady | | B | | Doplnkové náklady | | C | | Náklady na umístění stavby | |
| 1 | HSV | Dodávky | 59 870,86 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | | 0,00 | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | 0,00 | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | | 0,00 | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | | 0,00 | |
| 5 | "M" | Dodávky | 2 611,11 | | | | 17 | Ostatní | | 0,00 | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | NUS z rozpočtu | | 0,00 | |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 62 481,97 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0,00 | 19 | NUS (ř. 13-18) | | 0,00 | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | | 0,00 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|----|-----------------------|---------------|-----------|
| Projektant | | D | Celkové náklady | | |
| Datum a podpis | Razítko | 23 | Součet 7, 12, 19-22 | 62 482,00 | |
| Objednatel | | 24 | 15 % | 0,00 DPH | 0,00 |
| Datum a podpis | Razítko | 25 | 21 % | 62 482,00 DPH | 13 122,00 |
| Zhotovitel | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) | | 75 604,00 |
| Datum a podpis | Razítko | E | Přípočty a odpočty | | |
| | | 27 | Dodávky objednatele | | 0,00 |
| | | 28 | Klouzavá doložka | | 0,00 |
| | | 29 | Zvýhodnění + - | | 0,00 |