

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: PUCVEI - pracovní úřad cv ei

Místo: Datum: 31.05.2013

Objednavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 250 14 111  
Stavební a obchodní společnost most spol. s r.o. DIČ: CZ25014111

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů 1 360 537,40  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 360 537,40

DPH základní	21,00%	ze	1 360 537,40	285 712,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 646 250,30
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** PUCVEI - pracovní úřad cv ei

Místo:

Datum: 31.05.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 360 537,40</b>	<b>1 646 250,30</b>
PUCVEI	pracovní úřad cv ei	1 360 537,40	1 646 250,30
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Projektové práce		0,00	0,00
Průzkumné práce		0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář		0,00	0,00
Umělecká díla		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
H. Rezerva		0,00	0,00
I. Ostatní investice		0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek		0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 360 537,40</b>	<b>1 646 250,30</b>