

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba:	PUCVDP - pracovní úřad cv datový propoj		
Místo:		Datum:	31.05.2013
Objednavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	250 14 111
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.		DIČ:	CZ25014111
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtů				53 448,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				53 448,21
DPH základní	21,00%	ze	53 448,21	11 224,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	64 672,41

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: PUCVDP - pracovní úřad cv datový propoj

Místo:

Datum: 31.05.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	53 448,21	64 672,41
PUCVDP	pracovní úřad cv datový propoj	53 448,21	64 672,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		53 448,21	64 672,41